

## COMUNICAÇÃO EXTERNA

<b>REMETENTE:</b>	<b>NÚMERO:</b>	<b>DATA:</b>
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC	67/2024	10/09/2024
<b>DESTINATÁRIO:</b>		
LICITANTES DO EDITAL Nº 90019/2024		
<b>E-MAIL:</b>	<b>TELEFONE:</b>	
<a href="mailto:licitacao@codevasf.gov.br">licitacao@codevasf.gov.br</a>	(61) 2028-4619	
<b>ASSUNTO:</b>		
ESCLARECIMENTO - EDITAL Nº 90019/2024		
<b>DESCRIÇÃO:</b>		

COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 90019/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO – QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, DE EQUIPAMENTOS DE BENEFICIAMENTO DE AÇAÍ PARA OS ESTADOS DO AMAPÁ, PARÁ E DISTRITO FEDERAL, DISTRIBUÍDOS EM 6 (SEIS) GRUPOS, ESCLARECEMOS:

### QUESTIONAMENTO:

Vimos por meio esta solicitar a Vossas Senhorias uma dilatação no prazo de entrega estipulado no edital, para entrega dos equipamentos, passando para 240 dias, sendo possível prorrogar ainda, caso precise, devido ao fato de serem quase 700 unidades de casa equipamento para açaí, e gostaria de ressaltar que esses equipamentos são fabricados sob encomenda, e são fabricações quase que artesanais, com dificuldade de mão-de-obra e dificuldade de entrega nas cidades como MACAPÁ.

### RESPOSTA:

Sobre a questão manifestada pelo interessado no processo licitatório, acerca do EDITAL Nº 90019/2024, no que diz respeito ao "tempo muito curto" para a quantidade de equipamentos, esclarecemos que, considerando a natureza dos itens, o prazo estabelecido é adequado para a entrega, conforme já comprovado em licitações anteriores. Além disso, ressaltamos que, mediante acordo entre as partes, existe a possibilidade de prorrogar o prazo de entrega, se necessário.

### RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

**RENATO JOSE DA SILVA ISACKSSON**  
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL