@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b1 secretaria Regional de Licitagdes - 112 Superintendéncia Regional

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXXXKXKXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, criada pela Lei n. 6.088/1974, com atual denominagéo social por forca da

Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de

maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e

Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

00.399.857/0040-32, com sede na Rodovia Juscelino Kubitscheck, Km 5 - n°® 2.600 - Universidade,

Macapa — AP, CEP 68903-419, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por

seu(ua) superintendente, HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO, brasileiro, casado, engenheiro

eletricista, portador do RG sob n° 067129 — PTC/AP, e inscrito no CPF/MF n°: 466.439.662-72,
residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade),

(estado civil), (qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF

sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da

Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl

XXX do Processo n® 59513.000506/2024-67, decorrente do Edital de Pregdo n° XX/2023, por

Sistema de Registro de Precos, com fornecimento__ (integral gu parcial), que, em observancia

as disposic¢des da Lei n°® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°

8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera regulado

mediante as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
de rocadeiras manuais destinadas a estruturacdo dos Arranjos Produtivos Locais na area
de atuacdo da Codevasf no estado do Amapd, distribuidos em 02 (dois) itens, conforme
descrito no Anexo Il do Termo de Referéncia — Anexo | do Edital n® XX/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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QUANTIDADE E VALOR

Valor
. Unit. Valor
ITEM | CATMAT | DESCRICAO Unidade | Quantidade | (R$) total (R$)

Rocadeira Lateral, motor 2 tempos, a gasolina,
poténcia 1,7kw/2,2hp (minimo), capacidade do
tanque minimo 1 L, com algas que prendem nas
costas, misturador de combustivel, carretel fio de
nylon, lamina de corte, kit ferramentas e manual
de instrugcdo. Garantia minima de 12 meses.
Padréo de adesivagem conforme Termo de
Referéncia.

1 445727 Und 1900 XXX XXX

Rocadeira Lateral, motor 2 tempos, a gasolina,
poténcia 1,7kw/2,2hp (minimo), capacidade do
tanque minimo 1 L, com al¢gas que prendem nas
costas, misturador de combustivel, carretel fio de
nylon, lamina de corte, kit ferramentas e manual
de instrucdo. Garantia minima de 12 meses.
Padrdo de adesivagem conforme Termo de
Referéncia.

2 445727 Und 100 XXX XXX

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n° XX/2024 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade __ / /. (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n® 59513.000198/2024-70-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1 O prazo de execugdo sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme item 11 do Anexo | —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n° __/ , contado da data de emissdo da

Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF.

3.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emiss&o da Ordem
de Fornecimento, compreende o prazo de entrega do objeto informado acima, acrescido de
mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias
consecutivos para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos,
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perfazendo um prazo total de vigéncia de 210 dias.

3.3. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢Bes iniciais de habilitag&o financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.4. A prorrogacéo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.5. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.6. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissédo de parecer.

3.7. ApoOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacdo para celebragdo de Termo Aditivo.

3.8. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.9. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivard apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.10. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
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b) quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacéo do regime de execucado da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposigdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucéo de obra ou
Servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengcdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &lea econbmica extraordinaria e
extracontratual.

3.11. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢cdes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estard sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de LicitagBes da Codevasf.

3.12. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... | CRPPP ), obedecidos os pregcos por grupo
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econdmica ___, sob gestdo da Area de Gesta
Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° ,
emitidaem _ /_ /20__.
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Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicdes estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°® _/ |, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com

o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recepcdo, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que
estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apoés a entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagao do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alterac¢des, ou
informar a isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o0 niUmero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracado pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.
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As faturas s6 serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apdés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retenc&o na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados 0 nhome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacBes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nédo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serid analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuarad atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>™=° - 1, onde:

i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

Pagina 6 de 16



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

6.15.1.

6.15.2.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Secretaria Regional de Licita¢c@es - 112 Superintendéncia Regional

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneracdo a titulo de corregcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permaneceréo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® ___ /202x.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais san¢des previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).
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Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

ela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial
Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato
Execuc&o parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

ela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinacgdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
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b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera

convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

8.7. Apbds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

8.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em raz@o do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGCAO

9.1. N&o havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

10. Cléausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital XX/20__.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A CONTRATADA fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos
e componentes fornecidos.

13.2. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragbes de fornecimento com as
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caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovacdo de experiéncia especifica
exigida acima, apresentando o seguinte:

« Caracteristicas do sistema de operacao
* Local de instalacédo
* Nome e enderecgo do cliente

A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragfes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do
Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

O licitante e/ou a contratada devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e
dados, ou descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e
compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com
dimensbes, peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto
da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido possui assisténcia técnica
no ambito do Estado do Amapa.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

Emitir parecer para libera¢éo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em questéo.
Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execug¢do do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢ces do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.
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Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

16.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de

17.

17.1.

resultado e devidamente delimitadas neste TR.
Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracado das infracBes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia;

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensado temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

€) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execug&o do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunica¢do formal ao

licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um

meio) nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originario da san¢ao:

a) Se o apenado for reincidente; e
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b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apOs a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicacdo de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢bes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangdo de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observard os paradmetros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
raz&o dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

¢c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

d. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Pulblica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagdo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cadigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).
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No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimacao ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital XX/20_

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagédo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus pregos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipbéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificacdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;
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a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execuc¢édo deste;

o0 ndo atendimento das determinacBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas em registro préprio;
a decretacéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execug¢édo da obra ou servi¢o;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situacgao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucado do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢bes cabiveis
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23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24. Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do Amapa sera o competente para dirimir
guestdes oriundas da presente convocacéo, renunciando as partes, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

24.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (irés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... y e 08 dE 200
HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO
Superintendente
112 Superintendéncia Regional - CODEVASF

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPFE/ME n°
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