e-DOC 61A50DBB
Proc 59513.000468/2023-61-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=a Secretaria de Licitagdes e Contratos — PR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁm@]&@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXKKXHXHXXXKXXXAKXKXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, criada pela Lei n. 6.088/1974, com atual denominacao social por forgca da

Lei n® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de

maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e

Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

00.399.857/0040-32, com sede na Rodovia Juscelino Kubitscheck, Km 5 - n® 2.600 - Universidade,

Macapa — AP, CEP 68903-419, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por

seu(ua) superintendente, HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO, brasileiro, casado, engenheiro

eletricista, portador do RG sob n° 067129 — PTC/AP, e inscrito no CPF/MF n° 466.439.662-72,
residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nhacionalidade),

(estado civil), (qualificacao), portador da Cédula de ldentidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF

sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da

Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugao n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl

XXX do Processo n® 59513.000468/2023-61, decorrente do Edital de Pregdo n° XX/2023, por

Sistema de Registro de Precos, com fornecimento ___ (integral ou parcial), que, em observancia

as disposicdes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°

8.538/2015, Decreto n° 10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013 e do Regulamento Interno de

LicitagBes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes, e

aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito

privado:
1. Clausula Primeira - OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a contratacdo de empresa especializada para o

fornecimento de barcos de aluminio destinados a estruturacdo das cadeias produtivas em
municipios localizados na area de atuacao da 112 Superintendéncia Regional da Codevasf
no Estado do Amapa, por sistema de registro de precos — SRP, conforme especificacdes e
guantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital n°® XX/2023.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. O objeto devera obedecer as descrigdes:
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ITEM

VALOR
UNITARIO
(R$)

DESCRICAO/
ESPECIFICACAO

UNIDADE

DE MEDIDA QUANTIDADE

Barco de aluminio — Comprimento
minimo de total de 6 metros, largura
maxima da boca de 1,40m, chapa de
2mm, capacidade para motorizacdo de
até 25HP. Lotacdo minima de 04
pessoas. Com 04 colete salva-vidas
classe 3, até 110kg, canga, com apito.
Garantias minimas de 12 meses.

AC 25 XXXX

Barco de aluminio — Comprimento 5
minimo de total de 6 metros, largura  |Cota de 25%
maxima da boca de 1,40m, chapa de  [reservada para
2mm, capacidade para motorizacdo de ME/EPP
até 25HP. Lotagdo minima de 04
pessoas. Com 04 colete salva-vidas
classe 3, até 110kg, canga, com apito.
Garantias minimas de 12 meses.

XXXX

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricdo:

a) Edital n® XX/2023 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de [/ . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Pregos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

s))] Demais documentos contidos no Processo n° 59513.000468/2023-61.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo para entrega do objeto deste contrato € de 120 (cento e vinte) dias, a partir da
data de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emisséo da Ordem
de Fornecimento, compreende o prazo de entrega do objeto informado acima, acrescido de
mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias
consecutivos para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos,
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perfazendo um prazo total de vigéncia de 210 dias.

3.3. O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:
a) Houverinteresse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condicdes iniciais de habilitacédo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.15.

3.2.

3.3.

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente  por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacédo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de

prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséao de parecer.

ApoOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterq a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebragcdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgao;

d) quando necessaria a modificagcdo do regime de execucao da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

€) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou
Sservico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
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3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4.

6.2.

ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinéria e
extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢cBes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situagdo, estara sujeita as sancodes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracao no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (crreeiennnn ), obedecidos o0s pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nédo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econdmica ____, sob gestdo da Area de
Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da Codevasf, conforme Nota de Empenho
ne , emitidaem _/ _/20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no preco
unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a
legislagéo vigente, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepcéo,
com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no
local para essa tarefa.

b) Apéds a entrega do objeto contratual, livres de pendéncias pelo fiscal, serdo contados 30
(trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.
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6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
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O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacao do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal ser4 aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou
informar a isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢é&o do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas so6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que eles estao
de acordo com as especificagfes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.15.1.

6.15.2.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condicbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejard a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nédo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, 0 pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x I, onde:

AM = Atualizagdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)3 x (1+im2/100)%2/30 x ... x (1+imn/100)®"30 - 1 onde:

i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = NUmero de dias em atraso no més ‘m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o dltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima— REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permaneceréo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 15 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® 53/2023.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
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CODEVASF

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sanc¢bes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecuc¢éo parcial
do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) até o méximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo

total.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade — inexecucgéo parcial
= I Grau de Percentual do

e Penalidade valor do contrato

Execucéao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%

Execugao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%

Execugao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%

Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 - Descumprimento de obrigacao contratual e a respectiva penalidade
Ocorréncia Calculo da multa
Nao atendimento as determinagbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que | 0,2% do valor contratual /
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicagao por dia de atraso
formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias | 0,5% do valor contratual /
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. por dia de atraso
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02,
a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia presta pela contratada.

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

De acordo com o Procedimento para Aplicacdo de Sanc¢des ao Contrato — Resolucédo n°
488/2023, a contratada serd intimada a apresentar defesa prévia, no prazo de até 10 (dez)
dias Uteis, contados a partir do recebimento da intimacdo, por meio do documento
NOTIFICACAO A CONTRATADA PARA APRESENTACAO DE DEFESA PREVIA. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, o processo sera restituido ao
titular da unidade orgéanica gestora para comunicacdo a contratada sobre o encerramento
do processo e, posteriormente ao fiscal ou gestor do instrumento para registro do
arquivamento no sistema informatizado de gestdo de contratos e convénios e apensacdo do
processo ao processo principal.

Caso o0 recurso seja hegado, 0 processo serd restituido a unidade organica gestora do
instrumento para providéncias quanto ao registro da decisdo nos sistemas cadastrais
correspondentes e publicacdo no Diario da Unido — DOU, caso a penalidade implique em
restricdo ou rescisdo contratual, e posterior encaminhamento a Secretaria de Licitagbes, na
Sede, ou a Secretaria Regional de Licitagdes, na 112 Superintendéncia Regional, para
registro da deciséo no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO
Como garantia para a completa execucao das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima
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9.1.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.

10.1.

11.

11.1.

de R$ 100.000,00, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizacio
das Bacias Hidrograficas da Codevasf - Sede, quando da assinatura da ordem de
fornecimento pela contratada, ou seja, quando da devolucdo da Ordem de Fornecimento
assinada pela contratada.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
com cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apés
o recebimento final do objeto contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A ndo integralizacédo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicBes de recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 19 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® XX/2023.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 20 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital n°® XX/2023.
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12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® XX/2023.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Apéds o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica obrigada
a encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos
e componentes fornecidos.

13.2.1. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, deverd apresentar uma ou mais declaracdes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovacdo de experiéncia especifica
exigida acima, apresentando o seguinte:

a) Caracteristicas do sistema de operacéao;
b) Local de instalacéo; e
c) Nome e endereco do cliente.

13.2.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracbes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

13.3. A CONTRATADA devera apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor
orcado pela Codevasf para o item da Licitagao.

13.4. A CONTRATADA deveré investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencdo da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupg¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsfes da Lei
12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

13.5. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada, catalogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensées, peso
e demais caracteristicas;
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13.6.

13.7.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

c) No caso da apresentacao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de cinco dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente, antes da assinatura do
instrumento, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de assisténcia técnica
autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou
terceirizadal/certificada) no ambito do Estado do Amapa.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta no item 24 do Termo de Referéncia, Anexo | que € parte integrante do
Edital n® XX/2023.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17.

17.1.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracbes cometidas nas Licitagbes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensdo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASEF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

C) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar alicitacdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f)  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa ainexecugéo total ou parcial do contrato.
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17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

A sancao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucao do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

A sancéo prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do

subitem 17.1.4 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se afalta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se 0
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensédo pode ser substituida pela sancéo prevista no inciso |
do subitem 17.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacéo.

Aos atos praticados apos a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicacdo de sangdes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagcdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.
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17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

18.

18.1.

19.

19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

A sancédo de suspensdao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
gue, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacéo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporéaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital n® XX/2023.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execug¢do dos servi¢cos contratados causados a

CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagcéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS
Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os

fornecimentos eventualmente necesséarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.
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21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

22. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

22.1. Constituem motivos, dentre outros, pararescisao do contrato:

Vi.

Vil.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢cdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

a paralisacé@o do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisédo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execucéo deste;

espaco nao atendimento das determinac6es regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢éo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execuc¢éo do fornecimento;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagcbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacgéo;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
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decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

XVi. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVil. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato.

Xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Brasilia/DF, para dirimir questdes oriundas do
presente instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

........................................... R o < VTR o [ 124 0 2C B

HILTON ROGERIO MAIA CARDOSO
Superintendente
11° Superintendéncia Regional - CODEVASF

Responsavel legal da CONTRATADA
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