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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des contratuais
principais e o fornecimento de todas as informacBes que permitam a elaboracdo de edital,
apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebragcéo de contrato para elaboragéo dos estudos
ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de residuos
solidos urbanos do municipio de Juazeiro do Norte, no Estado do Ceara.

1.2. Cébdigo SIASG — CATSER: 16977 — ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE TECNICO —
ECONOMICO.

2, TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigcos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) — Peca técnica com todos os elementos de contornos necessarios
e fundamentais a elaboracao do projeto basico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:
a) Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visédo global dos investimentos e
definicbes relacionadas ao nivel de servico desejado;
b) Condicdes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;
c) Estética do projeto arquitetonico;
d) Parametros de adequacao ao interesse publico, a economia na utilizacéo, a facilidade na execucéo,
aos impactos ambientais e a acessibilidade;
e) Concepcédo da obra ou do servico de engenharia;
f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepc¢ao adotada;
g) Levantamento topogréafico e cadastral;
h) Pareceres de sondagem;
i) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construcdo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratagao.

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagéo e a
coordenacdo dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

AREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RCD E VOLUMOSOS (ATT) — Estabelecimento destinado ao
recebimento de Residuos da Construgdo Civil e Residuos Volumosos gerados e coletados por agentes
publicos ou privados, cuja area, sem causar danos a salde publica e ao meio ambiente, deve ser usada
para triagem dos residuos recebidos, eventual transformagdo e posterior remogdo para adequada
disposi¢céo, conforme especificacdes da norma brasileira NBR 15.112/2004 da ABNT.

ATERRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO (ARCD) — Estabelecimento onde s&o
empregadas técnicas de disposicdo de Residuos da Construcéo Civil de origem mineral, designados como
classe A (CONAMA n° 307/02), visando a reservacao e acondicionamento de materiais de forma segregada
gue possibilite seu uso futuro ou ainda, a disposicao destes materiais, com vistas a futura utilizacdo da area,
empregando principios de engenharia para confina-los ao menor volume possivel, sem causar danos a
salde publica e ao meio ambiente conforme especificagdes da norma brasileira NBR 15.113/2004 da ABNT.

ATERRO SANITARIO (AS) — Consiste a técnica de disposicédo de residuos solidos urbanos no solo, sem
causar danos ou riscos a salde publica e & segurang¢a, minimizando os impactos ambientais, método este
que utiliza os principios de engenharia para confinar os residuos sélidos ao menor volume possivel,
cobrindo-os com uma camada de terra na conclusdo de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores
se necessario.
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ATERRO SANITARIO (REQUALIFICACAO) — Consiste na ampliagdo da vida (til, de um sistema de
disposicéo final de residuos sélidos urbanos dando continuidade na opera¢cao com as técnicas de um aterro
sanitério.

ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE (ASPP) — Instalag&o para disposi¢do no solo de até vinte
toneladas por dia de residuos sélidos ndo perigosos em que, considerados os condicionantes fisicos locais,
a concepcao do sistema possa ser simplificada, reduzindo os elementos de protecdo ambiental sem prejuizo
da minimizacao dos impactos ao meio ambiente e a sadde publica; os aterros sanitarios de pequeno porte
podem ser concebidos para execucdo em valas ou trincheiras, mediante escavacdo do solo; execug¢do em
encosta, aproveitando desniveis existentes ou execucdo em area quando nao for possivel a escavacao no
terreno, depositando os residuos, em camadas, sobre o solo existente.

AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA) — Estudos basicos dos meios fisico, biético e antropico que
visam a caracterizacdo e a viabilidade ambiental plena do empreendimento, para subsidiar a eleicdo da
alternativa mais viavel de desenvolvimento e projeto do empreendimento.

BIM: BUILDING INFORMATION MODELING (Modelagem da Informacdo da Constru¢do) — E a
metodologia de desenvolvimento de uma construgdo virtual que pode incluir todos 0s aspectos reais de
projeto, construgdo, manutencdo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de
engenharia.

BIOGAS — Mistura de gases produzidos pela acdo microbioldgica na matéria organica em condi¢oes
anaeroébias, composta principalmente de diéxido de carbono e metano em composi¢c@es variaveis.

CAMADA IMPERMEABILIZANTE DA BASE DO ATERRO SANITARIO — Elemento de prote¢do ambiental
do aterro sanitario destinado a isolar os residuos do solo natural subjacente de maneira a minimizar a
migracao de lixiviados e de biogas e escoéa-los, quando necessario, para dispositivos de manejo. Pode ser
constituida pelo solo natural ou, por este mesmo solo preparado para incremento de sua impermeabilidade,
por solo importado e/ou manta sintética.

CATADOR - Pessoa que trabalha exclusivamente com a coleta e/ou triagem dos residuos reciclaveis para
a comercializacéo e subsisténcia. Podendo ser autdnomo ou participar de associacdes ou cooperativas.

CENTRAL DE RESIDUOS (CR) — Unidade que possui as instalagbes de aterro sanitario (AS) e unidade de
compostagem (UC), com toda a infraestrutura necessaria a sua operagdo conjunta.

CENTRAL DE RESIDUOS DE PEQUENO PORTE (CRPP) — Unidade que possui as instalacdes de Aterro
Sanitario de Pequeno Porte (ASPP) e Unidade de Compostagem (UC), com toda a infraestrutura necessaria
a sua operagéo conjunta.

CHORUME - Liquido produzido pela decomposi¢cdo de substancias orgénicas contidas nos residuos
sélidos, que tem como caracteristicas a cor escura, 0 mau cheiro e altas concentra¢gdes de matéria organicas
expressa em DQO e DBO.

COBERTURA DIARIA — Camada de cobertura com a funcéo de evitar a exposicéo dos residuos, evitando
a proliferacdo de vetores, a presenca de animais, exalacdo de odores e a¢éo do vento sobre os materiais
leves. Deve ser executada preferencialmente com material oriundo das escavacdes das células ou residuos
da construcéo civil classe A, de acordo com a resolucdo CONAMA 307/02. Deve ser executada ao fim de
cada jornada diaria e sua espessura deve estar entre 20 e 40 cm.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 01 — Asa Norte — Brasilia — DF.

COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE — Relacéo entre a descarga especifica e o gradiente hidraulico,
conforme definido pela Lei de Darcy para meios porosos, utilizando-se 4gua destilada no ensaio:

(descarga especifica) = R x (gradiente hidraulico)
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Onde: R= coeficiente de permeabilidade.

CONDICIONANTES FiSICOS LOCAIS — Conjunto de aspectos que determinam a adog&o ou n&o de alguns
dos elementos de protecdo ambiental do aterro sanitario, determinam o grau de protecao a ser adotada para
a minimizagdo dos impactos no ambiente local, e auxiliam na adogdo de solugBes economicamente
adequadas e mais eficientes. Incluem as caracteristicas de permeabilidade do solo, a profundidade do lengol
freatico e o regime de pluviosidade, que deverao ser analisados em funcéo das caracteristicas dos residuos
a aterrar e do volume diario de residuos a dispor.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucéo dos servicos.

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relacdo a execucgédo dos servicos.

CRONOGRAMA (CRO) — Representacéo grafica da programacéo parcial ou total de um trabalho ou servico,
no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo, aliados aos custos ou
precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por for¢a de condi¢cdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execucdo dos servicos.

ELEMENTOS DE PROTECAO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO — Componentes do aterro sanitario
destinados a reduzir os impactos ambientais decorrentes da disposi¢éo dos residuos sélidos ndo perigosos
no solo. Inclui a camada impermeabilizante do solo, sistema de manejo de 4guas pluviais, sistema de manejo
de lixiviados, sistema de manejo de efluentes gasosos.

ENCERRAMENTO DE LIXAO — O conjunto dos procedimentos, servicos e obras necessario para o
encerramento das atividades de operacdo do lixdo. Estdo incluidos a retirada e encaminhamento dos
catadores, cobertura dos residuos com solo e cercamento da area.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execuc¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugdo da obra, fiscalizacao,
recebimento da obra, modificacdes de projeto, classifica¢@o dos servigos (item c¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas 0s materiais a serem usados na obra em questéo).

¢) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTACAO DE TRANSBORDO (ET) — Instalacdo onde se faz a transferéncia dos residuos sélidos urbanos
(RSU) de um veiculo coletor a outro veiculo com capacidade de carga maior. Este segundo veiculo faz o
transporte do residuo até o seu destino final.
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ESTACAO DE TRATAMENTO DE LIXIVIADOS (ETL) — Sistema, biologico e/ou fisico-quimico, de
tratamento de liquidos lixiviados das unidades de aterro sanitario, aterro controlado e/ou compostagem, cujo
efluente final tratado devera atender aos padrdes de emissdo adotados pelo 6rgao ambiental competente.

ESTUDOS AMBIENTAIS — S&o todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados
a localizacao, instalacéo, operagdo e ampliacdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsidio para a andlise da licenca requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperacao de
area degradada e analise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) — Estudos e
caracterizacdo de impactos ambientais, suas avaliacdes e a formulacdo dos consequentes programas de
mitigacdo e/ou potencializagcéo exigidos pela legislagdo ambiental brasileira.

ESTUDO DE PESQUISA E SELECAO DE GLEBA — Estudo preliminar com base em critérios técnicos,
ambientais, econémicos e sociais para identificar a gleba de terreno mais adequada para a implantacédo da
unidade de manejo ou destino final de residuos solidos.

ESTUDO DE RECONHECIMENTO - Estudo preliminar da exequibilidade de um sistema de gerenciamento
integrado de residuos sélidos urbanos, visando a coleta de dados gerais da localidade, diagnostico do
sistema existente, estudos da populacdo e estudos das geracdes de residuos para a instrucdo clara e
precisa quanto a realizacédo do estudo de concepcao e viabilidade.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

GLEBA - Porcéo de terreno, rural ou urbano, com escritura e proprietario devidamente identificado.

IMPACTO AMBIENTAL — Qualquer alteracdo das propriedades fisicas, quimicas e biolégicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta
ou indiretamente, afetam: a salde, a seguranca e o bem-estar da populacdo; as atividades sociais e
econdmicas; a biota; as condicBes estéticas e sanitarias do meio ambiente; a qualidade dos recursos
ambientais.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

LIXAO — Disposicéo inadequada de residuos solidos urbanos no meio ambiente contaminando a atmosfera,
solo, aguas subterrdneas e aguas superficiais, ndo havendo nenhuma forma de seguranca ambiental,
inclusive com a possibilidade de presenca de catadores.

LIXIVIADO - Liquido procedente da infiltracdo inevitavel de aguas pluviais no macico de residuos; da
umidade natural dos residuos e da agua de constituicdo de residuos orgéanicos, durante sua natural
decomposi¢éo no corpo do aterro sanitario.

MATRIZ DE RISCOS - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacéo de termo aditivo
guando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fra¢des do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execucao e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagéo.
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MINUTA DO PROJETO BASICO — Documento elaborado pela CONTRATADA, no qual é apresentado o
relato prévio dos servicos/estudos executados, objetos deste Termo de Referéncia, a ser entregue
antecipadamente ao Relatério Final, permitindo o conhecimento das solugbes propostas para o sistema e
as tomadas de decisdes que se facam necessarias.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagfes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde € indicado o nome do credor, a especificacao e a importancia da despesa.

ORCAMENTO E QUANTITATIVOS — Documento detalhado contendo o custo global da obra, fundamentado
em guantitativos de servigos e fornecimento de materiais, contendo memoaria de célculo com os critérios de
medicBes, cotacdes de insumos ou precos baseados no SINAPI e composicdes de precos dos servicos,
devidamente detalhadas, a ser elaborado em planilha orgamentaria do programa “Excel”.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execucao das obras civis,
de construcao, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imovel.

ORDEM DE SERVICO — Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacées detalhadas do
servigco/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

PERCOLADO - Liquido que passou através de um meio poroso.

PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA (PEV) — Instalagio localizada na zona urbana para receber os
residuos de construcdo e demolicdo (RCD), decorrentes da aplicacdo da Resolucdo CONAMA no 307/02,
de pequenos geradores e o0s residuos reciclaveis (RR), considerando cargas de no maximo 1,0 m3 de RCD,
onde podera ocorrer a triagem, estocagem e o transbordo dos RCD residuos volumosos.

PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA CENTRAL (PEVCentral) — Instalacdo localizada na zona urbana
composta por um PEV e uma ATT para receber os residuos de construcao e demolicdo (RCD), decorrentes
da aplicacdo da Resolucdo CONAMA no 307/02, de pequenos geradores e os residuos reciclaveis (RR),
considerando cargas de no maximo 1,0 m3 de RCD, onde poderd ocorrer a triagem, estocagem e o
transbordo dos RCD residuos volumosos.

PLANO DE EXECUCAO EM BIM (PEB) — E o detalhamento da estrutura de trabalho e estratégias que
conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer parte do Plano de Trabalho e
obedecer a um contetido minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacdo do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢do, devendo conter 0os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de implantacdo do empreendimento a situa¢des devidamente comprovadas em ato motivado da
administragdo publica;

¢) lIdentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantagédo do empreendimento, bem como especificagdes que assegurem os melhores resultados
para 0 mesmo;
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d) Informag8es que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instala¢des provisoérias
e condi¢Bes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitacdo, na hipétese de
contratacdo integrada.

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde a executar 0s
Servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da situagéo
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias, recomendacdes, além de
conclusdes e projecBes a respeito de prazos e custos.

REMEDIACAO DE LIXAO — O conjunto dos procedimentos, servicos e obras necessario para a reducdo ao
minimo considerado possivel, do ponto de vista técnico, e viavel, do ponto de vista dos recursos (técnicos
e financeiros) disponiveis, o potencial de comprometimento ambiental associado aos referidos despejos de
lixo, tendo em vista 0 volume aparente e a natureza intrinseca dos residuos neles predominantemente
dispostos, bem como a maior ou menor fragilidade dos contextos ambientais em que estejam inseridos.
Estdo incluidos todos os procedimentos e programas sociais necessarios para a remoc¢ao dos catadores do
lix&o.

RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO (RCD) — Residuos provenientes de construcdes, reformas,
reparos e demolicBes de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asféltico, vidros, plasticos,
tubulacdes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras. Devem ser classificados,
conforme o disposto na Resolugdo CONAMA n° 307, nas classes A, B, C e D.

RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE — S3o todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos servigos
de saude humana e animal que, por suas caracteristicas, necessitam de processos diferenciados em seu
manejo, exigindo ou ndo tratamento prévio a sua disposicao final.

RESIDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS — Todos os residuos solidos, semi-solidos e os liquidos nédo
passiveis de tratamento convencional, resultantes da atividade industrial e do tratamento de seus efluentes
gue, por suas caracteristicas, apresentam periculosidade efetiva ou potencial a saide humana ou ao meio
ambiente, requerendo cuidados especiais quanto ao acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento,
tratamento e disposi¢éo.

RESIDUOS ORGANICOS (RO) — Conjunto de residuos de origem vegetal ou animal que n&o s&o reciclaveis
na forma em que séo coletados, que sdo decompostos com facilidade pelos microrganismos, tais como:
restos de alimentos, folhas, sementes, restos de carne e 0ssos, madeira, entre outros e passiveis de serem
tratados pelo processo de compostagem.

RESIDUOS RECICLAVEIS (RR) — Conjunto dos residuos sélidos urbanos que possuem condicdes de
serem comercializados na forma em que sé@o coletados para o seu reprocessamento, tais como: papéis,
papeldo, metais, isopor, plasticos (polimeros), vidros, entre outros.
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RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RSD) — Conjunto daqueles residuos sélidos gerados habitualmente
em domicilios abrangendo residéncias, pequenos estabelecimentos comerciais e/ou de prestacao de
servigos, bem como entidades correlatas.

RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS — Residuos no estado sélido, que néo apresentam caracteristicas
de reatividade, corrosividade, toxicidade, inflamabilidade e patogenicidade, podendo apresentar
propriedades tais como biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade em agua.

RESIDUOS SOLIDOS PUBLICOS (RSP) — Conjunto daqueles residuos sélidos resultantes das atividades
de limpeza e manutencao de vias e logradouros publicos.

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) — Conjunto composto pelos residuos sélidos domiciliares (RSD) e
pelos residuos sdlidos publicos (RSP).

RESIDUOS VOLUMOSOS — Residuos constituidos basicamente por material volumoso ndo removido pela
coleta publica municipal rotineira, como moveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes
embalagens e pecas de madeira, residuos vegetais provenientes da manutencédo de areas verdes publicas
ou privadas e outros, comumente chamados de bagulhos e ndo caracterizados como residuos industriais.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e contratados,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com 0 mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

TERMO DE ENCERRAMENTO FiSICO (TEF) — Documento emitido por comiss&o de recebimento ou por
empregado oficialmente designado pela Codevasf que, depois de comprovar o cumprimento de todas as
pendéncias elencadas no Termo de Recebimento Provisério, procedera ao recebimento definitivo do objeto
contratual.

UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC) — Instalag&o onde se processa 0s residuos organicos para promover
a sua bioestabilizacdo por meio de compostagem aerdbia, que é o processo biolégico em que os
microrganismos transformam a matéria organica, como estrume, folhas, papel e restos de comida, hum
material fisicamente semelhante ao solo, a que se chama composto, e que pode ser utilizado como
biofertilizante no solo para producéo agricola.

UNIDADE DE GESTAO REGIONAL (UGR) — Conjunto de municipios que compartilham, de forma integrada
e compartilhada, unidades de manejo e destino final de residuos sélidos urbanos.

UNIDADE DE TRIAGEM (UT) — Conjunto das edificacdes e instalagfes destinadas ao manejo dos materiais
provenientes da coleta seletiva de residuos secos provenientes de residuos domiciliares ou a eles
assemelhados (papéis, plasticos, metais, entre outros), por parte de trabalhadores com materiais reciclaveis,
formalmente vinculados a organizacdes desta categoria, conforme a logistica de implantacdo e
funcionamento:

- UT (1) para processar até 0,25 ton/dia — area operacional do galpdo de 55 a 75 mz;

- UT (2) para processar de 0,25 a 0,6 ton/dia — area operacional do galp&o de 80 a 100 mz;
- UT (3) para processar de de 0,6 a 1 ton/dia — area operacional do galp&o de 180 a 200 m?;
- UT (4) para processar de 1 a 2 ton/dia — &rea operacional do galpdo de 400 a 450 m2.

- UT (5) para processar de 2 a 4 ton/dia — &rea operacional do galpdo de 650 a 750 m2.

WINDROW - Processo de compostagem de residuos sélidos organicos com a aeracao das leiras por meio
de reviramento manual ou mecanico.
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142 GERENCIA TECNICA REGIONAL (142 GTR) — Geréncia Regional responsavel pela elaboracéo do
Termo de Referéncia e fiscalizagcdo da execugéo dos servicos.

142 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada na rua Barbosa de Freitas, n°® 2476, Anexo Il, 2° Andar, Sala B — Bairro
Dionisio Torres, CEP: 60.170-174, Fortaleza — CE, Fone: (85) 3033-1105, em Fortaleza/CE; em cuja
jurisdigéo territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4,

4.1.

4.2,

5.

5.1.

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E
CRITERIO DE JULGAMENTO.

Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrbnica.

Modo de disputa: Aberto.

Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global.

Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Menor Preco.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados para atender e beneficiar o municipio
de Juazeiro do Norte, distante aproximadamente 508 km da capital do Estado do Ceara, Fortaleza,

sob a jurisdicdo da 142 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

Figura 1 — Acesso ao municipio de Juazeiro do Norte/CE.
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Fonte: Google Maps.

A partir de Fortaleza, o acesso ao municipio se d4 através da BR-116. Ele possui uma area de 258.788
kmz2 e faz limite: ao norte com o municipio de Caririagu; ao sul, com Barbalha; a leste, com Misséo
Velha e a oeste, com Crato.

DESCRICAO DOS SERVICOS

A elaboracdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a

legislagdo vigente, dentre elas:
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- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, e respectivas alteracoes;

- Lei Federal n® 11.445/2007, de 5 de janeiro de 2007, e respectivas alteracdes;
- Lei Federal n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, e respectivas alteracoes;

- Decreto n° 10.936, de 12 de janeiro de 2022, e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, e respectivas alteracoes;

- Regulamentacoes de orcamento da CODEVASF, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Normas Técnicas da CODEVASF para apresentacdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na CODEVASF para elaboracéo de projeto basico de engenharia
e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidroldgicos,
topograficos, sondagens e orcamentos;

- Portaria N° 2.914/11 do Ministério da Saude;
- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO;

- Normas ISO n° 14.000 da Organizacédo Internacional para a Padronizacdo (International
Organization for Standardization);

- Cadigo de Obras das respectivas Administracdes Municipais;
- Lei Federal n® 13.019, de 31 de julho de 2014, e respectivas alteracdes;
- Decreto n® 7.217, de 21 de junho de 2010;

- Minis’tério do Meio Ambiente - Secretaria de Qualidade Ambiental - PLANO NACIONAL DE
RESIDUOS SOLIDOS;

- Manual — Manejo e Gestao de Residuos da Construcao Civil;

- MINISTERIO DAS CIDADES - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - TERMO DE
REFERENCIA TECNICO: ELABORACAO DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO
COMPLETO DE PONTOS CENTRAIS DE ENTREGA VOLUNTARIA — PEV CENTRAL PARA
TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO E RESIDUOS VOLUMOSOS
(Municipios com populagéo superior a 25mil habitantes).

5.2 Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboracdo dos estudos ambientais
e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de residuos sélidos urbanos
do municipio de Juazeiro do Norte, no Estado do Ceara, abrangendo: elaboragéo de diagndstico, de estudos
de concepcdao e de viabilidade, de projeto bésico e projeto executivo de engenharia e de estudos especificos
para o licenciamento ambiental, até a emisséo da licenca prévia; que devem ser elaborados e constituidos
por conjuntos de volumes conforme definido no Anexo 5: Estrutura do Relatério Final de Diagnéstico e
Estudo de Alternativas, Anexo 6: Estrutura do Relatério Final dos Estudos Ambientais Especificos e Anexo
7: Estrutura do Relatério Final dos Projetos Basico e Executivo.

5.3. A execucéo dos servicos devera obedecer as etapas listadas a seguir, sendo permitido, desde que
aprovado pela Fiscalizagdo, a adequacao das atividades, que poderdo ser modificadas ou remanejadas em
funcdo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos servi¢os inerentes a cada
etapa de execuc¢do; a saber:

a) Etapa 1 (Diagnodstico do Sistema de Gestdo Municipal de Residuos Solidos) — Quantificacao,
caracterizagdo e analise critica do sistema existente de gesté@o dos residuos sélidos no municipio
de Juazeiro do Norte, que devera conter as unidades de manejo de residuos existente, populacéo,
hidrografia, reconhecimento geografico, geologia, diagndstico ambiental, localizacdo de jazidas,
condi¢des de acessos, reconhecimento e identificacdo das glebas de terrenos que serdo objetos
dos estudos de alternativas locacionais das unidades propostas;

b) Etapa 2 (Estudos de Concepcéo e Viabilidade) — Apresentacdo dos estudos de concepcao e

viabilidade das alternativas locacionais, com descricdo da concepcao dos projetos baseadas no
pré-dimensionamento das unidades;
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c) Etapa 3 (Servico de Campo) — Levantamentos detalhados nas glebas selecionadas (topografico,
geotécnico, hidrografico, jazidas, laboratorios e acessos), para subsidiar a elaboracao dos projetos
béasicos e executivos e dos estudos ambientais.

d) Etapa 4 (Elaboracdo do Projeto Basico) — Elaboracdo do projeto basico de engenharia da
alternativa selecionada na Etapa 2, com base nos servigos de campo da Etapa 3;

e) Etapa 5 (Estudos Ambientais Especificos) — Elaboracao dos estudos especificos ambientais
necessarios para a obtencéo da Licenca Prévia das atividades objeto deste TR, junto aos 6rgaos
ambientais estaduais;

f) Etapa6 (Elaboracéo dos Projetos Executivos) — Elaboracdo do projeto executivo de engenharia
das obras a serem executadas, com base no projeto basico elaborado na Etapa 4 e na licenga
prévia obtida na Etapa 5.

5.4. No Anexo 3: Especificagbes Técnicas para Servigos Topograficos/Cartograficos e para Estudos
Geolo6gicos/Geotécnicos sdo relacionadas as recomendacdes para o desenvolvimento dos estudos
necessarios para a execucéo do objeto, que deverédo ser aplicadas de forma complementar as normas e leis
existentes relativas aos servigos a serem desenvolvidos.

5.5. Os servigcos deverdo ser executados tendo-se conhecimento dos documentos relacionados no item
5 deste TR. Deverdo ser considerados e avaliados os aspectos a seguir relacionados:

a) O pré-dimensionamento das unidades devera ser em nivel tal que possibilite a caracterizacdo da
unidade (capacidade e eficiéncia), e que permita uma estimativa de custos que represente o valor
mais real possivel das obras para cada alternativa estudada;

b) O planejamento global das fases para adequacao e desenvolvimento dos projetos deve identificar
e analisar os aspectos técnicos, ambientais, econdmicos, sociais e financeiros, e assim
determinar as formas de alternativas de solucfes para o sistema de gerenciamento integrado dos
residuos solidos urbanos;

c) A alternativa a ser selecionada para o desenvolvimento do projeto basico devera ser a de menor
impacto ambiental, maior eficiéncia e minimo custo econdmico, incluindo os custos de
investimento, operacdo e manutencao, calculado a valor presente com a taxa de desconto de
12% ao ano.

5.6. Etapa 1 — Diagnéstico do Sistema de Gestdo Municipal de Residuos Sélidos

Os estudos preliminares abrangem: os aspectos sociais, econdmicos, ambientais e politicos (legal e
institucional); a caracterizacd@o fisica, operacional, administrativa e financeira do sistema de gestdo de
residuos sélidos existente e em operacéo; e outros aspectos que venha a ser identificados durante as visitas
técnicas ou por outros meios; e deverao abordar, no minimo:

5.6.1 Coletadedados: A Contratada devera proceder com os levantamentos, processamentos e analises
dos elementos disponiveis, a serem obtidos especialmente junto a prefeitura municipal e suas secretarias
municipais, as empresas de saneamento basico, aos 6rgdos ambientais federal e estadual, a companhia de
energia elétrica do Estado, a Fundacao Nacional da Salide — FUNASA, ao Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica — IBGE, e outros 6rgaos ou entidades envolvidos, que possam influir ou que tenham relacéo
com os servigos deste Termo de Referéncia.

5.6.2 Dados gerais dalocalidade: Abrange os seguintes aspectos:

a) Localizacdo — Fornecimento de informagbes precisas sobre sua posicdo geogréfica,
caracteristicas e contexto em relagéo ao Estado, incluindo: limites; altitude, coordenadas,
etc.;

b) Clima — Temperaturas méximas, médias e minimas; dados pluviométricos, com médias
anuais e ocorréncias de precipitagdes intensas e estiagens prolongadas; descricdo de
fatores especiais de influéncia sobre o clima; dire¢do predominante dos ventos, etc.;
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c) Acessos — Estradas de rodagem, navegacédo aérea, fluvial ou maritima; acesso a partir
dos possiveis centros fornecedores de materiais e equipamentos a serem utilizados na
construcdo do sistema; etc.;

d) Populacdo — Série historica de dados de populagdo urbana e rural; taxas histdricas
anuais de crescimento populacional para o municipio, distritos e sedes; taxas de
fecundidade e taxas de mortalidade; grau de urbanizacdo; taxas de habitantes, por
domicilio ocupado; populacéo flutuante, com indicacédo do periodo de ocorréncia; fluxos
migratorios; etc.;

e) Hidrografia e geologia — Informacdes geoldgicas; possiveis mananciais superficiais e
subterraneos; uso da dgua a jusante e a montante dos mananciais que poderdo servir
de fonte de agua bruta ou receptores de aguas residuarias, etc.;

f) Caracteristicas socioeconémicas — Informacfes sobre os aspectos econémicos, sociais
e culturais, com descricbes e dados dos setores e 6rgdos inseridos na dinamica do
municipio, englobando os tipos de propriedades e a gestdo da economia através do
processo de circulacdo e consumo de mercadorias, de forma quantitativa ou qualitativa,
avaliando a influéncia destas variaveis na geracdo de residuos soélidos; expectativa da
populacdo com relacdo ao projeto;

0) Caracteristicas urbanas — Tendéncias de expansédo; dados sobre o desenvolvimento
regional; posicionamento relativo do municipio na regido; planos de implantacédo de
obras publicas municipais, estaduais e federais, inclusive de empreendimentos
particulares que venham a ter influéncia sobre o projeto; plano diretor existente, ou outros
planos municipais; etc.;

h) Condi¢cbes sanitarias — Condic6es de poluicdo dos recursos hidricos e do solo;
ocorréncias de doencas de veiculacdo hidrica; questGes relacionadas ao saneamento
basico, incluindo a existéncia de concessoes, abrangendo os sistemas de abastecimento
de agua, de coleta e tratamento de esgotos, de residuos sélidos e de drenagem pluvial,
indicando os niveis de atendimento e de cobertura dos servico; série historica de
indicadores referente ao nimero de 6bitos de 0 a 5 anos de idade e da taxa de
mortalidade infantil, ambos causados por falta de saneamento basico adequado; etc.;

i) Perfil socioecondmico — Condicdo atual e tendéncias do perfil socioeconbmico da
populacdo da localidade; quadro com informac@es relativas a distribuicdo de renda
familiar mensal, especificando os tipos de ocupacao profissional e a faixa de renda da
populacdo economicamente ativa (por faixas de salario minimo); etc.;

i) Perfil industrial - Industrias existentes; previsdo de expansdo industrial na
localidade/municipio, com possivel demanda por utilizacdo de servicos publicos de
saneamento, descrevendo o potencial de crescimento; estimativas de consumo de agua
e do tipo de despejo; etc.;

k) Disponibilidade de materiais de construcdo para a execucdo das obras previstas no
projeto: identificacdo das jazidas de solos argilosos e arenosos, de pedreiras, de
unidades de britagem, de usinas de asfalto e de concreto; etc.

5.6.3 Diagnéstico do sistemade gestdo e das unidades de manejo dos residuos sdlidos existentes

O sistema de gerenciamento e as unidades de manejo de residuos sélidos urbanos deverao ser identificados
e cadastrados, englobando as suas caracterizagfes fisicas, operacionais, administrativas e financeiras,
destacando os seguintes aspectos:

5.6.3.1. Caracterizagfes fisica e operacional das unidades de manejo existentes, incluindo periodo de
operacdo, classificacdo e quantificac@o dos residuos e apresentacdo das plantas das areas atendidas, em
escala adequada, com fotos, descricdo e frequéncia; contendo a avaliagdo detalhada e a emissdo de
parecer técnico sobre o estado fisico e as condi¢des de funcionamento de estruturas e unidades existentes,
estejam elas em operac¢éo (uso) ou integrando partes de obras paralisadas, suspensas ou necessitando de
ampliacdo, informando, caso seja identificada a existéncia de avarias, a necessidade de intervencdo com
sugestao de solucéo especifica e especificacdo de servicos e materiais a serem utilizados, ou comunicagéo
da necessidade de contratagdo de servi¢os especializados (tecnologia de materiais). Devera abranger:

a) Sistema de coleta de residuos, contendo dados referentes a origem, classificacao e
guantificacdo dos residuos sélidos, incluindo mapeamento das zonas de coleta, para os
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b)

c)

d)

f)

5.6.3.2. Caracterizagdo das unidades de destino final que serdo requalificadas, caso existam, apresentando
de forma detalhada as seguintes informag8es complementares: inicio das atividades e tempo de operacéo;
vida util do empreendimento atual; proprietario do terreno do aterro; volume de residuos depositados no
aterro; area disponivel para ampliacdo do aterro sanitario; equipe operacional; equipamentos disponiveis;
existéncia de catadores; tipo e eficiéncia do tratamento dos liquidos lixiviados; indice de qualidade de aterro
de residuos (IQR), conforme apresentado no Anexo 14: indice de Qualidade de Aterros de Residuos (IQR).

5.6.3.3. CaracterizacBes administrativas e financeiras, abrangendo os sistemas de gerenciamento dos
residuos solidos urbanos existentes:

a)
b)

c)

d)

5.6.4 Estudos de populacdo — Devera ser estimada a populagéo atual da localidade, aplicando-se o
indice de habitante/domicilio obtido no ultimo censo do IBGE, ao niumero de:

Nesta fase:
a)
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seguintes itens: Coleta domiciliar; coleta seletiva; coleta de residuos especiais; coleta de
residuos de servico de saude; coleta de residuos publicos;

Estacao de transferéncia de residuos: Transbordo para residuos domiciliares; transbordo
para residuos de construcdo e demolicao (RCD); ponto de entrega voluntaria (PEV);
Ecoponto.

Destino final: Aterro sanitario (AS); aterro controlado; lixao; aterro para residuos de
construcdo e demolicdo (ARCD); valas sépticas; aterro para residuos industriais
perigosos (ARIP).

Unidades de triagem de residuos: Para residuos reciclaveis; para residuos domiciliares;
para residuos volumosos.

Tratamento de residuos: Compostagem; térmica; tratamento dos residuos sélidos de
servico de saude.

EstacBes de tratamento de esgotos (ETE): Concepcgdo do tratamento; capacidade em
I/s.

Associacdes ou cooperativas de catadores de residuos sélidos urbanos;

Sistema financeiro — série historica dos Ultimos doze meses das receitas faturadas,
arrecadadas, operacionais diretas (tarifarias) e indiretas (vendas de servicos, multas,
etc.) e ndo operacionais (aplicacbes financeiras, venda de ativos, etc.); despesas de
exploracdo (pessoal, energia elétrica, produtos quimicos, servicos de terceiros),
despesas gerais e despesas fiscais; Déficits (amortizacdes, despesas financeiras com
respectivos financiadores, etc.). Os custos contabilizados de forma centralizada
(administracdes central e regional) deverdo ser desagregados, proporcionalmente, a
populacdo atendida;

Sistema administrativo — nimero de empregados classificados em profissionais de niveis
superior ou técnico, fungdes operacionais ou administrativas e contratos de trabalho tipo
terceirizados, conveniados, estagiarios, bolsistas, bem como a remuneracdo média por
categoria;

Indicadores de gestéo: Niveis de atendimento e cobertura da coleta de residuos; nimero
de empregados (efetivos e terceirizados) do setor de limpeza e coleta para cada grupo
de 1.000 habitantes; taxa média de LIXO (R$/ economia); taxa média de LIXO (R$/
habitante); forma de execucado dos servi¢os de limpeza publica, se direta ou indireta.

Economias residenciais ligadas a rede de energia elétrica e respectivo indice de
atendimento;

Economias residenciais ligadas a rede de distribuicdo de agua e respectivo indice de
atendimento;

Domicilios cadastrados pela Fundag¢éo Nacional de Saude - FNS;

Edificacdes residenciais cadastradas pela Prefeitura Municipal;

Contagem diretas das casas, em planta semi-cadastral atualizada da localidade;
Estimativa da popula¢éo flutuante, incluindo periodos de recorréncia.

Devera ser feita a analise dos dados obtidos, adotando-se aquele mais consistente como o
valor da populagéo atual;
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b) As projecbes populacionais deverao ser feitas com base nos censos demograficos oficiais
do IBGE, por meio da aplicacdo de equacdes de regressao linear, parabdlica, logaritmica,
exponencial e de poténcia, com a apresentacdo de memorial e de suas respectivas curvas;

c) A escolha da curva de projecdo devera ser precedida da analise das tendéncias
recentemente observadas, da populacdo atual, das taxas de fecundidade, natalidade e
mortalidade e da existéncia de novos investimentos que possam transformar,
significativamente, as tendéncias de crescimento observadas nos anos anteriores;

d) A distribuicdo de populacdo na area de abrangéncia do projeto devera ser feita a partir de
dados locais, com identificacdo das caracteristicas de ocupacao atuais e futuras, projetos
e/ou planos de novos loteamentos, definicdo das zonas residenciais, comerciais, industriais,
de lazer e de protecdo ambiental, ou mesmo de outras areas e/ou empreendimentos nao
citados anteriormente;

e) Os estudos deverédo ser consolidados numa planta geral, contendo a area de abrangéncia
do projeto e suas respectivas densidades, conforme previsto para os anos de interesse do
projeto;

f) O estudo devera considerar, ainda, a influéncia da populacdo flutuante ou temporaria,
através de estudos existentes no municipio ou na empresa de turismo do Estado, nimero
de leitos em hotéis, pousadas e casas de veraneio.

5.6.5 Estudo dageracao de residuos solidos urbanos, considerando os seguintes parametros:

a) Populacdo total a ser beneficiada - definida a partir dos resultados obtidos no Item 5.6.4
para o alcance de 30 (trinta) anos, tendo como populacao inicial de projeto (Pi) a populacéo
do ano de execucao do projeto acrescida de 02 (dois) anos;

b) O indice de atendimento populacional devera ser de 100% da populacdo urbana, ao longo
do periodo de alcance do projeto. Recomenda-se observar os critérios utilizados pelo IBGE
para definicdo da populacgéo;

c) Deverdo ser utilizados os coeficientes de geracdo per capita de residuos sélidos urbanos,
de acordo com as seguintes faixas de populacdo municipal:

Tabela 1 — Geracao per capita por faixa populacional.

Faixa de populacéo Geracao per capita
(habitantes) (kg/hab.dia)
até 15.000 0,60
de 15.001 a 50.000 0,65
de 50.001 a 100.000 0,70
de 100.001 a 200.000 0,80
de 200.001 a 500.000 0,90
de 500.001 a 1.000.000 1,15

d) A Contratada podera indicar outros coeficientes, desde que demonstrem ser de fonte
comprovadamente confiavel e adequados a realidade do municipio de Juazeiro do Norte;

5.6.6 A Contratada devera realizar a busca de areas (glebas ou terrenos), publicas ou particulares, que
possuam aptiddo ambiental, técnica e econémica para receber o projeto objeto deste Termo de Referéncia,
observando os seguintes critérios:

Tabela 2 — Quantidade minima de glebas para analise das alternativas.

Projeto N° minimo de
glebas
Aterro sanitério (AS) 03
Unidade de compostagem (UC) 03
Central de residuos (CR) 03
Unidade de triagem (UT) 02
Ponto de entrega voluntério (PEV) 02
Ponto de entrega voluntario central (PEVcentral) 02

15

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4C70C908


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4C70C908
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=5&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4C70C908

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b 142 Superintendéncia Regional

a) Deverdo ser priorizadas as areas que contenham as condi¢gfes locacionais e ambientais
propicias para atenderem as unidades operando conjuntamente em uma Central de
Residuos, atendendo aos seguintes critérios:

al)

a?2)

a3)

ad)

O aterro sanitario devera, preferencialmente, ser locado em zona rural, afastada de
nucleos urbanos e de recursos hidricos. Deverdo ser observados os demais critérios
elencados no Anexo 9: Critérios Técnicos para Selecdo de Glebas Destinadas a
Implantacdo de Aterros Sanitario;

A unidade de compostagem devera, preferencialmente, ser locada na mesma area
do aterro sanitario ou nas suas proximidades, para poder compartilhar da infraestrutura
e equipamentos, devendo ser observados os demais critérios elencados no Anexo 10:
Critérios Técnicos para Selecdo de Glebas Destinadas a Implantacdo de Unidade de
Compostagem.

PEVCentral deverao ser locados, preferencialmente, em zonas urbanas ou proximo ao
aterro de residuos da construcéo e demoli¢cdo (RCD).

Unidade de triagem e PEV deverdo, preferencialmente, ser locados em zonas
urbanas nas proximidades dos grandes geradores de residuos reciclaveis, de RCD e
de pequenos geradores. Deverao ser evitadas as areas contiguas a “lixdes” ou mesmo
a aterros sanitarios que nao estejam inseridas em complexos gerenciados como
Centrais de Processamento de Residuos, pelo risco inerente de deturpacdo da
finalidade da instalagdo proposta.

Havendo respeito a legislacdo concernente, a localizacao da unidade de triagem na malha
urbana do municipio atendido sera fator facilitador da acao dos usuarios da instalacéo, pela
proximidade com as fontes geradoras de residuos.

Para as unidades de triagem (UT) devera ser considerada a sua localizacdo com relacdo
a topografia da cidade, devendo ser escolhida, de preferéncia, uma area situada em cota
mais baixa para facilitar o transporte dos residuos por carrinhos de catadores.

ab) As glebas selecionadas deverao possuir area minima de acordo com a tabela a seguir:
Tabela 3 — Area de gleba por projeto e populacéo atendida.
Area minima por gleba
- o oo
sg | § s |T |8 3
s> | g s | & |t £
oQ 3 0 £ 2 2
o = o o o
g8 | & = S |3 >
Faixa de populacéo o o £ __ > 8 S _ 8=
(habitantes) 32 SE o ~ E e
S | g g |® |5 |55
"N o b} © g @ o ©
9 o '% E _(g © ©
=0 c U S [ c
< € =) g g
até 2.000 01 300 1,1 300 300 750
de 2.001 a 5.000 02 300 2,1 300 300 750
de 5.001 a 10.000 04 500 4,1 300 300 750
de 10.001 a 20.000 06 1.000 6,2 500 500 1.000
de 20.001 a 50.000 10 2.500 10,3 | 500 500 1.000
de 50.001 a 100.000 20 6.000 21 500 500 1.000
de 100.001 a 150.000 25 9.000 26 750 750 1.000
de 150.001 a 250.000 35 17.000 37 750 750 1.000
de 250.001 a 500.000 55 33.500 59 1.00 | 1.000 1.000
0
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de 500.001 a 750.000 95 65.000 100 | 1.00 | 1.000 1.000
0

5.6.7 Nesta fase, de diagnostico, deverdo ser feitas as caracterizagdes do subsolo a serem analisadas
com base no seguinte critério:

a) 02 (duas) sondagens a trado até a profundidade de 6,0m ou até o impenetravel, mais 02
(dois) ensaios de permeabilidade de solo in situ para cada gleba de aterro sanitario,
aterro sanitario de pequeno porte e/ou unidade de compostagem;

b) 02 (duas) sondagens a trado até a profundidade de 6m ou até o impenetravel para cada
gleba de PEVcentral.

5.7. Etapa 2 — Estudos de Concepcéo e Viabilidade
5.7.1. Considerac¢fes gerais

Os estudos de concepcdo e viabilidade deverdo contemplar a concepc¢éo, o desenvolvimento e a estimativa
de custos das alternativas, bem como os estudos ambientais com a apresentacdo dos anteprojetos. Nesta
Etapa 2 devera ser selecionada a melhor alternativa sob os aspectos técnico, econdémico e ambiental, que
servira de diretriz para os Estudos de Campo (Etapa 3) e de premissa para a Elaboracdo do Projeto Basico
de Engenharia do Sistema de Residuos Sélidos do Municipio de Juazeiro do Norte (Etapa 4).

5.7.2. Parédmetros de projeto para o dimensionamento das unidades

a) A massa especifica aparente dos residuos soélidos urbanos dispostos em aterro sanitario
de pequeno porte devera ser de, no maximo, 0,40 ton./m3;

b) A massa especifica aparente dos residuos sélidos urbanos dispostos em aterro sanitério
devera ser de, no maximo, 0,70 ton./m3 para aterros operados com trator de esteiras;

c) A massa especifica aparente dos residuos sélidos urbanos em veiculos de transporte do
transbordo até o destino final devera ser de, no maximo, 0,35 ton./m3;

d) Devera ser prevista a impermeabilizacdo da base e dos taludes laterais do aterro
sanitario com duplo sistema de seguranca composto por:

- 01 (uma) camada de material mineral (argila compactada), com espessura
minima de 50 cm;
- 01 (uma) camada de material geossintético com espessura minima de 1,20 mm.

e) Para aterros sanitérios de pequeno porte, a segunda camada da impermeabilizagéo da
base e dos taludes laterais, composta por material geossintético, podera ser suprimida
desde que as caracteristicas naturais do solo e a profundidade do lencol freatico atendam
as premissas de protecdo ambiental contidas nas Normas e resolu¢des do CONAMA,;

f) O aterro sanitario (AS) devera ser dimensionado para receber 100% dos residuos sélidos
urbanos gerados pela populacéo urbana pelo periodo de 30 anos de vida util. Devera ser
projetado para ser implantado e operado em etapas ou em células de 03 (trés) anos
(minimo) e 05 (cinco) anos (maximo), cada uma.

o)) O péatio de compostagem devera ser projetado para atender a 20% dos residuos organico
(RO) gerados no final de plano de 30 (trinta) anos;

h) A massa especifica aparente dos residuos organicos (RO) encaminhados para o patio
de compostagem deverd ser de, no maximo, 0,50 ton./m3;

i) A massa especifica aparente do composto maturado devera ser no maximo de 0,40
ton./ms;
)] O patio de compostagem deverd ser impermeabilizado com uma camada de argila

compactada, pavimento asfaltico ou concreto, a critério do projetista, e devera levar em
consideragcdo as condi¢bes climéticas da regido e as caracteristicas geoldgicas e
geotécnicas da gleba;

k) Devera ser concebido um sistema de captacao e recirculagdo de lixiviados provenientes
do patio de compostagem para regar e manter a umidade 6tima das leiras.

)] O periodo minimo para que os residuos organicos permaneg¢am em processamento no
péatio de compostagem devera ser de 100 (cem) dias.
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m) O sistema de tratamento de lixiviados devera ser concebido e projetado para que o
efluente final atenda aos padrbes de langcamento em corpos hidricos, conforme
determinado pelo 6rgdo ambiental competente; ou mesmo com possibilidades a
realizagcéo do tratamento combinado com o sistema de esgotos existente, o que deve ser
determinado por meio de consulta a concessionaria do servico de saneamento,
condicionado a obtenc¢édo de sua aprovacao.

n) O critério para o dimensionamento dos espacos internos da Unidade de Triagem (UT),
levando em consideracdo as atividades desenvolvidas pelos catadores, sdo:

Tabela 4 — Critérios de projeto para unidades de triagem.

Funcéo na Unidade de triagem Critério de dimensionamento dos
(méo de obra) espacos

Coletores de rua Até 160 kg por carrinho manual

Triadores internos Até 200 kg por dia

Deslocadores de tambores 01 deslocador para cada 5 triadores

Retriadores de plasticos 01 retriador para cada 5 triadores

Retriadores de metais 01 retriador para cada 5 triadores

Enfardadores Até 600 kg por dia

Administradores 01 administrador para cada 20 catadores

Os estudos realizados deverdo permitir comparar as diferentes alternativas e facilitar a escolha da que
melhor se adeque as possibilidades de investimento atuais e futuras. Devem ser considerados e avaliados
0s aspectos relacionados as condicionantes e restricdes ambientais, que permeiam as solugcbes de
engenharia que vierem a ser adotadas, tendo-se como base a melhoria da qualidade de vida do homem,
fator preponderante dos empreendimentos.

5.7.3. Concepcdo das alternativas

a) As alternativas formuladas deverdo atender as exigéncias técnicas de cada unidade de
maneira completa, integrada e sustentavel, baseando-se em conceitos de comprovada
eficiéncia e envolvendo as diferentes partes dos sistemas sob 0s aspectos técnico,
econdmico, financeiro e ambiental;

b) A concepcao geral das estruturas, obras civis e outros, devera estar fundamentada no
principio da qualidade ambiental, sustentabilidade, simplicidade e operacionalidade;

C) As definicdes devem ser baseadas em comparagfes de alternativas, maximizando o uso
das condi¢bes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de
construcéo e da preservacdo ambiental;

d) As alternativas deverdo ser tratadas em termos de sua composi¢éo, suas caracteristicas
principais, suas eficiéncias, suas restricdes e seus aspectos condicionantes; e deveréo
ser constituidas, no minimo, dos seguintes topicos:

- Plano geral do sistema;

- Enfoque metodolégico na concepcéo das alternativas;

- Descri¢éo das alternativas;

- Localizacdo em relacdo aos hospitais, aeroportos, escolas e demais instituicdes
publicas;

- Sistema de tratamento dos efluentes;

- Localizacdo das jazidas;

- Defini¢c@o do corpo receptor de cada alternativa;

- Formas e controles das polui¢des hidrica, de solos e atmosférica de cada alternativa;

- Localizacéo estratégica em funcao da finalidade de cada uma das unidades;

- Condic¢des dos acessos.

5.7.4. Desenvolvimento das alternativas

5.7.4.1. As unidades constituintes de cada alternativa dever&o ser objeto de elaboracédo de anteprojeto, pré-
dimensionamento e estimativa de custos.
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5.7.4.2.Nas definigcbes da locacdo das unidades, deverdo ser considerados os aspectos do incémodo
causados a populagéo pela proximidade, bem como os efeitos provocados por maus cheiros e ruidos.

5.7.4.3. Os custos das medidas para monitoramento e para mitigar os impactos negativos, dentre outros,
deverdo ser considerados nas estimativas de custos de cada alternativa.

5.7.4.4. Cada alternativa devera estar caracterizada, sem estar limitada, em uma planta geral do municipio,
contendo 0s seguintes aspectos: areas abrangidas pelos projetos, areas ocupadas pelas unidades,
hidrografia, geologia, unidades existentes do sistema municipal de residuos sdlidos urbanos, nucleos
urbanos, acessos, etc.

5.7.4.5. Os anteprojetos de cada unidade deverdo ser apresentados contendo, no minimo, as seguintes
informacdes: concepcgdo, informacdes sobre o(s) tipo(s) de residuo(s) recebido(s), estimativa de
terraplenagem, sistema de impermeabilizacdo, sistema de coleta de gases e percolados, sistema de
tratamento de lixiviados, sistema de drenagem pluvial, sistema de operacéo, pontos de monitoramento, etc.

5.7.4.6. Indicacdo das jazidas de solos argilosos, das pedreiras e das unidades de britagem.

5.7.4.7.Indicacdo do corpo receptor, conforme especificacbes técnicas constantes neste Termo de
Referéncia.

5.7.4.8. As obras civis da alternativa escolhida serdo desenvolvidas e detalhadas até o nivel de projeto
basico, assim como os servicos identificados como necessarios; com o proposito de quantificar e orcar os
custos de investimento, operacdo e manutencdo do empreendimento.

5.7.5. Avaliacdo ambiental

5.7.5.1. As andlises ambientais das alternativas subsidiardo a escolha da alternativa de projeto a ser
implantada, sob o ponto de vista técnico-econémico, social e ambiental; devendo:

a) Avaliar os impactos ambientais da intervencéo, e as medidas mitigadoras e compensatorias
para minimizac&do dos impactos negativos identificados;

b) Determinar a intensidade dos diferentes impactos ambientais da intervencéo, se irrelevante,
moderado ou significativo.

5.7.5.2. A andlise dos principais aspectos ambientais de cada alternativa, a seguir relacionadas, devera ser
realizada de acordo com as especificagfes técnicas constantes no Anexo 11: EspecificacBes para Estudos
Ambientais, deste Termo de Referéncia:

a) Interferéncia em &reas protegidas por lei (dreas de preservacdo permanente, parque e
reservas, areas de protecdo ambiental), &reas indigenas, areas de interesse ecol6gico ou
cultural, areas com fragilidade ambiental e/ou intensamente utilizadas, etc.;

b) Existéncia de problemas localizados decorrentes das obras civis, incluindo a necessidade
de realocacgédo de familias e de problemas especificos de produc¢édo de odores proximos a
area urbana, etc.

5.7.6. Estimativa de custos das alternativas

5.7.6.1. Os custos de investimentos das alternativas deverao ser obtidos a partir da analise das unidades
constituintes do pré-dimensionamento e do anteprojeto de cada uma delas, por meio do levantamento dos
guantitativos e da aplicacé@o dos precos de fontes de referéncia comprovadamente reconhecidas, a exemplo
de: SINAPI nacional, SINAPI regional, composicéo prépria com precos do SINAPI nacional; ou do menor
preco obtidos através de pesquisa de mercado com, no minimo, (03) trés consultas.

5.7.6.2. Os custos unitarios de materiais e servi¢os de obras executadas com recursos dos orcamentos da
Unido, ndo poderdo ser superiores a mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa e
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Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI, mantido pela Caixa Econdmica Federal — Art. 115 da Lei
11.439/2006.

5.7.6.3. Caso existam servicos que ndo sejam contemplados pelo Item 5.7.6.1, podera ser utilizado
comparativo de custos de unidades de sistemas analogos, desde que se constituam como eficientes e
adaptados para as condicdes regionais, e que seja citada a fonte e a forma de obtencéo.

5.7.6.4. Deverao ser considerados os custos para implantacéo de infraestrutura basica, tais como: energia
elétrica, abastecimento de &agua, rede de esgotos, sistema de drenagem de aguas pluviais, acessos,
urbanizacéo, etc.

5.7.6.5. As areas a desapropriar deverdo ter seus custos levantados, criteriosamente, com base em
consulta de precos do mercado imobiliario local e de acordo com as normas vigentes.

5.7.7. Comparacdo de alternativas e selecdo da mais vantajosa

5.7.7.1. O custo de cada alternativa devera ser apresentado em termos econdmicos: 0s custos dos
investimentos deverdo ser discriminados em mao de obra ndo qualificada, mdo de obra qualificada,
materiais, equipamentos importados, equipamentos nacionais e outros; e, nos custos de operacdo, a
componente energia elétrica também devera ser apresentada em termos econdmicos. Os valores desses
insumos, a precos de mercado, deverdo ser multiplicados por um fator de conversao, para transforma-los
em valores econémicos.

5.7.7.2. A comparacao das diferentes alternativas devera ser feita por meio do célculo do fluxo de caixa, a
valor presente, dos custos de investimento, operacdo e manutencdo, ndo considerando os custos de
depreciacao e inflacdo, a taxa de desconto de 12% a.a. ao longo do periodo de projeto.

5.7.7.3. A alternativa mais vantajosa a ser selecionada devera corresponder aquela de menor custo.

5.7.7.4. Nesta fase deverd ser apresentada uma Planta Geral do Sistema no formato Al, em escala
compativel para que toda a area do municipio de Juazeiro do Norte, incluindo a sede municipal, esteja
representada, com a area de abrangéncia do projeto e a localizacdo de cada uma das unidades com suas
respectivas coordenadas geograficas e subareas de abrangéncia, principais rodovias, aeroportos, hospitais,
principais recursos hidricos, etc. Devera conter um quadro com as informag6es de abrangéncia de cada
unidade (populacgéo, tipo e quantidade de residuos, etc.).

5.7.7.5. As fases seguintes s0 teréo prosseguimento se os estudos realizados indicarem que a alternativa
selecionada é viavel técnica, ambiental e economicamente. Em caso de inviabilidade econémica, a critério
da Codevasf, o projeto poderé ser encerrado com o pagamento do valor referente a aprovacéo dos Estudos
de Alternativas.

5.8. Etapa 3 — Servi¢go de Campo

5.8.1. Refere-se aos servicos de topografia e de investigacdo geotécnica, bem como as andlises fisico-
guimicas e bacterioldgicas da agua.

5.8.2. Os servicos de topografia e geotecnia deverdo ser realizados nas glebas indicadas na alternativa
selecionada nos Estudos de Concepcédo e Viabilidade, bem como na identificacdo e caracterizacdo de
jazidas; e deverao ser executados em conformidade com o contetido do Anexo 3: Especificagbes Técnicas
para Servi¢os Topogréficos/Cartograficos e para Estudos Geoldgicos/Geotécnicos.

5.8.3. Os produtos obtidos a partir dos servicos de topografia e de investigacdo geotécnica servirdo de
base para a elaboracé@o dos projetos basico e executivo, e também dos estudos ambientais especificos.

5.8.4. Nesta etapa, devera ser verificado se os solos locais das glebas atendem as premissas necessarias
ao projeto. Caso ndo atendam, a Fiscalizacao devera ser informada e a Fiscalizagdo deve ser informada,
autorizando assim a busca por uma nova jazida o mais proximo possivel da gleba, desde que o solo atenda
as caracteristicas basicas do projeto.
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5.8.5. Para caracterizar os solos das jazidas, deverao ser realizados os seguintes ensaios de laboratorio:
umidade natural; densidade natural, limite de liquidez, limite de plasticidade, proctor normal, granulometria
por peneiramento, permeabilidade vertical de carga variavel.

5.8.6. Para as unidades de aterro sanitario (AS), aterro sanitario de pequeno porte (ASPP), aterro de
residuos de construcdo e demolicdo (ARCD), unidade de compostagem (UC), central de residuo (CR),
remediacéo e encerramento de lixdo, devera ser realizada a coleta de 01 (uma) amostra de agua superficial
e de 01 (uma) amostra de agua subterrénea, que servira para caracterizar a qualidade da agua do manancial
com base nos seguintes parametros fisico-quimicos e biol6gicos:

— DBOs, DQO, NTK, nitrogénio amoniacal, nitrogénio orgénico, condutividade, nitritos, nitratos,
pH, cloretos, oxigénio dissolvido, mercurio, cadmio, niquel, ferro, chumbo, coliformes totais e coliformes fecais.

5.9. Etapa 4 — Elaboracédo dos Projetos Basicos

5.9.1. Esta etapa, a ser desenvolvida apés a aprovacao do Estudo de Concepcéo e Viabilidade pela
Fiscalizacdo (Item 5.7) e da realizacdo dos Levantamentos de Campo (ltem 5.8) — Etapas 2 e 3,
respectivamente, compreende o detalhamento da alternativa escolhida na Etapa 3, a partir da qual sera
elaborado o projeto basico completo, coerente com as condi¢des topograficas e geotécnicas do local de
implantagcdo, acompanhados de memorial de calculos, descritivos e pegas graficas, contendo os elementos
indispenséaveis ao perfeito funcionamento do sistema, definidos de forma a torna-los autoexplicativos e a
possibilitar a compreensdo do todo; o que permitira a preparacdo de documentacdo para a licitacdo das
obras de engenharia e aquisicdo dos materiais e equipamentos especificados e, posteriormente, a
implantagdo das obras do sistema de residuos solidos em conformidade com o estabelecido na concepgao
definitiva do sistema. O produto final desta fase devera:

a) Incluir todos os estudos e resultados da etapa anterior, complementando com todas as
informacdes e dados necessarios a elaboracéo dos relatérios, planilhas e pecas gréaficas; incluindo
tabelas, graficos, fotos, imagens, mapas, anexos e o que mais for considerado pertinente;

b) Priorizar, em todo o projeto basico, a obtencdo da méxima eficiéncia econémica e financeira;

c) Atender as determinacBes e recomendacdes contidas nas legislacdes federal, estadual e
municipal, bem como nas normas técnicas e instru¢cdes existentes, conforme determinado no ltem
5.1. Em caso de omissdo, serd permitida a utilizacdo de normas estrangeiras ou métodos
consagrados pelo uso, quando devidamente aprovados pelos érgaos técnicos brasileiros;

d) A concepc¢édo geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio da
simplicidade e da operacionalidade;

e) As definicdes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando o uso das
condi¢cdes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de constru¢éo e da
preservac@o ambiental.

5.9.2. Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverado ser identificados e analisados os
aspectos técnicos, ambientais, econdémicos e sociais; e, apds avaliacdo destas condicdes, deverdo ser
apresentados para andlise:

a) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descricdo dos servicos a executar, dos materiais a incorporar & obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificagbes, de modo a assegurar resultados
eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execuc¢ao;

¢) Informacdes necessérias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizacdo de métodos
construtivos; execucdo de instalacdes provisérias e definitivas; adocdo de procedimentos
organizacionais, programagao e estratégia de suprimento; aplicacdo das normas de fiscalizacao,
e das normas de inspecao dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitérios, além do custo global da obra, por localidade,
fundamentado em quantitativos de servigos, materiais e equipamentos a serem utilizados no
empreendimento, inclusive servicos especializados ou decorrentes de exigéncia ambiental;

e) Relagéo das condicionantes e restricbes ambientais para implantacdo da alternativa selecionada,
inclusive determinacao e detalhamento da solugao do projeto;
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f)  Caracterizacédo de jazidas e locais para descarte de bota fora, bem como a obtencéo de licenca
de liberacao de exploragdo destas junto ao 6rgdo competente.

5.9.3. Desenvolvimento do Projeto Basico de Engenharia

5.9.3.1. O dimensionamento das unidades devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do projeto,
inclusive no que tange a identificagdo de todos os elementos constitutivos, com detalhamento tal que
possibilite a caracterizacdo da unidade (capacidade e eficiéncia) e que permita uma estimativa de custos
gue represente o valor mais real possivel das obras, facilitando a sua execucéo. Com este objetivo, devem
ser produzidos de forma elucidativa e em conformidade com as normas técnicas e com a legislacdo nas
esferas federal, estadual e municipal, os seguintes documentos:

a) Memoriais descritivo e de cdlculo (dimensionamentos) das unidades constituintes do
projeto, bem como a apresentacéo das especificagdes, dos manuais e dos procedimentos
de inspecdo inicial e final de equipamentos, a serem aplicados;

b) Desenhos e detalhes das unidades projetadas e demais obras complementares (acessos,
travessias, drenagem, sistemas elétricos, etc.), com a apresentacdo dos seguintes
desenhos:

- Planta de layout do sistema no formato Al, com definicdo e identificacdo de todas as
areas que fardo parte do projeto basico e demais unidades existentes e projetadas,
apresentando tabelas que contenham as principais caracteristicas de cada uma delas,
em escala compativel para que toda a area beneficiada com o projeto esteja
representada, contendo a localizacdo de cada uma das unidades com suas respectivas
coordenadas geograficas e subareas de abrangéncia, principais rodovias, aeroportos,
hospitais, principais recursos hidricos e sedes municipais. Devera conter informacdes
sobre a abrangéncia de cada unidade (areas/bairros/distritos beneficiados, populacéo,
tipo e quantidade de residuos).

- Projeto gréfico, contendo os desenhos necessarios, em escalas compativeis com as
dimensbes da obra e em perfeitas condicdes de leitura dos textos e cotas, contendo
plantas baixas, cortes e detalhes de todos os elementos de projeto.

- Projeto hidraulico e estrutural, contendo as cotas de implantacdo, diametros,
declividades, extens@es, sentido de escoamento, perfis longitudinais e etc., das
tubulacdes a serem assentadas;

- Projeto de terraplenagem, arquitetdnico, hidraulico, drenagem, urbanizacéo (inclusive
cinturdo verde e acessos a partir das vias publicas), eletromecénico e de automacgéo,
estrutural, interligacdes, aguas de servico, biogas e detalhes de montagem do aterro
sanitario de Juazeiro do Norte;

- Plantas de cadastro, arquitetonico, hidraulico, drenagem, urbanizacéo, eletromecéanico
e de automagéo, estrutural e demais detalhes para as demais unidades projetadas para
o sistema de residuos sélidos de Juazeiro do Norte;

- Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tensdo, acessos, drenagem
pluvial em logradouros, identificacdo de interferéncias, pavimentacdo e outros
necessarios;

- Projetos de trechos de obras que interfiram nas vias pavimentadas, se houver, incluindo
pecas graficas com detalhamento dos materiais e servicos para recuperacdo dos
pavimentos, bem como indicacdo das jazidas de empréstimos para a base;

- Projetos de instalagbes de abastecimento de agua e coleta de esgoto, que deverdo
obedecer as normas da empresa responsavel pelo abastecimento com agua tratada
e/ou esgotamento sanitério, assim como o projeto elétrico deve obedecer as normas e
regulamentacdo da empresa responsavel pelo fornecimento de energia elétrica, ambos
de acordo com especificacdes da CODEVASF e com a prévia aprovagéo e autorizagao
das respectivas Companhias;

- Planta de cadastro das &reas a serem desapropriadas, em formato A-4 ou A-3,
contendo as informagbes bésicas e necessarias para as agbes de regularizagao
fundidria; a exemplo de dados do proprietario (a), com cépia da certiddo de
propriedade, localizag&o, norte magnético, valores da area (unitario e total, em reais),
etc.;
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bl) Os desenhos devem ser elaborados em meio digital de acordo com o conjunto de
normas e especificacbes da CODEVASF;

b2) Em todos os documentos e elementos graficos do projeto devera ser apresentado
0 nome, a categoria profissional e o nimero do registro do Conselho Profissional do
responsavel técnico pelo projeto, incluindo o ndmero da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica. Deve constar, também, informag¢fes como data, a
identificacdo do projetista, escala do desenho e a numeracdo do desenho, que
devera ser adotada de forma légica e clara;

c) Memoriais descritivos, justificativos e de célculo do dimensionamento estrutural das
unidades integrantes do projeto, onde couber, com apresentacdo de planilhas,
detalhamento grafico e desenhos de cada uma das unidades projetadas, incluindo a
apresentacdo das taxas de resisténcia do terreno e do concreto armado;

d) Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento elétrico para
instalacdo dos conjuntos motobombas, redes de energia elétrica (linhas de
transmissao/subestacdo) e casa de maquinas (quadros de automacdo), incluindo as
instalacbes prediais de cada uma das unidades projetadas, com a apresentacdo de
planilhas e do detalhamento gréafico e desenhos, bem como o atendimento a NR-10 do MTE;

e) Quantitativos de servicos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucédo do
empreendimento, com definicdo dos custos unitarios e totais, incluindo apresentagéo dos
memoriais de calculos. Deverdo estar em conformidade com os procedimentos para
elaboracdo de planilha da CODEVASF, com utilizagdo de software especifico, a critério
desta, assegurada a disponibilizacdo deste por parte da contratante, separados por
unidades projetadas.

- Os quantitativos deverdo ser fiéis aos servicos e insumos propostos no projeto
concebido, definidos por unidade integrante dos sistemas; e deverdo ser compostos
com base em memoriais de célculos devidamente justificados e apresentados de forma
clara e inquestionavel, em formato A-4, incluindo, quando necessério, a insercdo de
tabelas, graficos, imagens, croquis, etc.;

- Os orcamentos deverdo conter as composi¢cdes de custo unitario (CPU) para aqueles
servicos que inexistam em tabelas de precos amplamente utilizadas e reconhecidas, a
exemplo do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil; e deverdo apresentar um anexo contendo a relacédo de fornecedores consultados,
com referéncia de nome, endereco, indicacdo do preco e data de consulta, inclusive
contendo a regulamenta¢éo dos servigos;

- Para os insumos e servi¢os objetos de cotagdo, deveréo ser apresentadas as copias
dos documentos comprobatérios da coleta dos precos acompanhados das
composicdes de custo e das especificagbes necessérias, a exemplo dos conjuntos
motobombas e respectivos componentes elétricos;

- Os servicos de movimento de terra deverdo, obrigatoriamente, levar em consideracao
os estudos geotécnicos executados nos locais da obra; e, para a area do aterro, ou
onde necessério for, devera considerar a relagéo entre os perfis do terreno (cortes e
aterros) e o perfil hidraulico idealizado para a implantacéo da unidade;

- Os servicos de retirada/assentamento de pavimentacdo deverdo levar em
consideracgéo as informacdes obtidas através do levantamento topogréfico e do as built,
caso exista;

- As planilhas de quantitativos e de composi¢do de preco unitario deverdo estar em
conformidade com o padrdo adotado pela CODEVASF, e os modelos deverdo ser
obtidos junto & FISCALIZACAO do projeto;

- Deveréo ser elaboradas, para cada unidade integrante do sistema, separadamente, a
planilha de insumos e a planilha de servi¢os;

- Afolha resumo de orcamento devera conter, além dos custos unitarios dos servicos, o
valor da desapropriacdo das &reas a serem utilizadas e das provaveis edificacdes
necessarias a viabilizacdo do empreendimento;

- Em caso de aproveitamento de unidade integrante do sistema de residuos sélidos pré-
existente, deverdo ser quantificados e orcados, e adequadamente identificados, os
SEervigos e 0s iNsSumos Necessarios a sua pronta recuperacao.
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f)  Cronograma fisico-financeiro, apresentando as etapas do projeto (implantagao, operacao e
encerramento) para cada uma das unidades projetada.

g) Especificacdes Técnicas com o objetivo de estabelecer, de forma precisa, completa e
ordenada, os procedimentos e os critérios a serem adotados antes, durante e apds a
execucdo das obras de implantacdo do sistema de residuos soélidos do municipio de
Juazeiro do Norte, com fins a padronizar e assegurar o bom andamento dos servicos.
Devera, também, identificar as normas técnicas que deverdo ser cumpridas ao longo da
obra, bem como as obrigagfes e os direitos das partes envolvidas; e conter elementos que
permitam entender como se desenvolvera cada servico:

- Mao de obra, equipamentos e ferramental necessarios para cada servico;

- Especificacdo e estocagem de materiais;

- Forma de quantificacdo dos servicos e materiais, para fins de medicéo, citando todos
0s insumos envolvidos no processo;

- Apresentagdo de descritivos, tabelas, croquis e desenhos de detalhamento;

- Condicionantes para execuc¢do dos servicos e uso dos materiais;

- OrientagBes para planejamento, acompanhamento e controle dos servigcos a serem
executados;

- Apresentagdo do Mapa de Risco da Obra, identificando os fatores, ou conjunto de
fatores, presentes nos locais de trabalho e capazes de acarretar prejuizos a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores (materiais, equipamentos, instalacdes,
suprimentos e espacos de trabalho) e a forma de organizacdo do trabalho (arranjo
fisico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho,
turnos de trabalho, treinamento); determinando medidas de prevenc¢do ou de anulagéo
dos riscos identificados.

h) Manual de manutencéo, pré-operacao e operacdo dos sistemas, que devera ser objetivo e
elucidativo, de facil compreensdo sobre as peculiaridades de cada unidade a ser
implantada, e ter como objetivo orientar as atividades relativas aos procedimentos
operacionais e de manutencédo do sistema, devendo abordar minimamente os seguintes
aspectos:

- Descricdo sucinta da concepcao do sistema;

- Fluxogramas dos processos e descri¢do das unidades operacionais;

- Instrucdes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes ao processo de
tratamento;

- Operacdo das unidades constituintes do projeto, indicando insumos, equipe minima e
acdes necessérias ao funcionamento das unidades e/ou equipamentos;

- Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais nas situagtes
normais e emergenciais;

- Procedimentos para manutenc¢édo preditiva, preventiva e corretiva das unidades;

- Procedimentos e pardmetros para realizac@o de analises laboratoriais de controle;

- Cautelas necesséarias para manuten¢éo da seguranca e higiene do trabalho;

- Procedimentos adequados para o descarte da areia e residuos/materiais removidos
durante o processo de limpeza e manutencao do sistema;

- Pré-operacdo, discriminando perfil basico da equipe, além de procedimentos de
treinamento, contemplando periodo de 180 (cento e oitenta) dias;

- Apresentacdo do Mapa de Risco do Sistema Projetado, identificando os fatores, ou
conjunto de fatores, presentes nos locais de trabalho e capazes de acarretar prejuizos a
salde e & integridade fisica dos trabalhadores (materiais, equipamentos, instalacdes,
suprimentos e espagos de trabalho) e a forma de organiza¢éo do trabalho (arranjo fisico,
ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos
de trabalho, treinamentos, uso de EPIs); determinando medidas de prevenc¢éo ou de
anulacéo dos riscos identificados;

- Listagem dos 6rgéos publicos, com enderec¢o e nimero de telefone, a serem acionados
no caso de acidentes na unidade.
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i)  Apresentacéo do Programa de Comunicacao Social — PCS, que tera por objetivo criar, entre
a CODEVASF e a populacdo da area de influéncia do empreendimento, um canal
permanente de comunicacdo que possibilitara manter um fluxo de informacbes sobre as
caracteristicas da obra e seu andamento fisico, e esclarecer ddvidas e promover uma
adequada interacao entre a CODEVASF, o Poder Publico, as instituicdes da regido, os
trabalhadores das obras e a comunidade de forma geral;

i) Apresentagcdo do Programa de Educagédo Ambiental — PEA, em conformidade com a
Resolucdo n° 422/2010 do CONAMA e a Lei Federal n® 9.795/1999, que tera por objetivo
nortear e contribuir, por meio de um processo pedagoégico participativo, com o
desenvolvimento das obras e com a melhoria dos padrdes de qualidade de vida da
populacdo a ser beneficiada pelo empreendimento, devendo prever um conjunto de a¢fes
de sensibilizacdo, mobilizacdo e capacitacdo em educacdo ambiental e praticas
sustentaveis por meio de projetos e atividades, envolvendo professores e alunos da rede
publica de ensino do Municipio para formacgéo de agentes multiplicadores.

5.9.4. Desenvolvimento do Projeto Basico de Engenharia

A elaboragéo de projeto basico de engenharia compreende o desenvolvimento da melhor alternativa técnica-
econdmica selecionada na Etapa 2 (Item 5.7), contemplando todas as atividades de descricdo,
dimensionamento, detalhamento e especificacdo do sistema, contendo elementos como:

5.9.4.1. PROJETO BASICO DO ATERRO SANITARIO (AS)

Aterro Sanitario consiste na técnica de disposicéo de residuos sélidos urbanos no solo, sem causar danos
ou riscos a saude publica e a seguranca, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza os
principios de engenharia para confinar os rejeitos no menor volume possiveis, cobrindo-os com uma camada
de terra na conclusdo de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores se for necessario. O projeto
desta unidade devera observar:

5.9.4.1.1. Dimensionamento — Executado com base na geracéo de residuos, topografia do terreno,
nas condicBes geolbgicas e geotécnicas, a disposicdo e as dimensfBes do aterro sanitario deverao ser
concebidas entre os seguintes tipos: aterro em &rea, em meia encosta e/ou valas, negativo e/ou positivo.
Devera atender 100% dos residuos sélidos urbanos gerados pela populacdo urbana pelo periodo de 30
anos de vida util, e ser projetado para ser implantado e operado em etapas ou células de no minimo 3 anos
€ No maximo 5 anos.

5.9.4.1.2. Impermeabilizagdo da base — Sistema de protecdo ambiental dos solos e aguas
subterrédneas contra os liquidos lixiviados, que devera ser composto, nho minimo, por dupla camada de
impermeabilizacdo da base e taludes laterais do aterro: uma primeira camada de argilo-mineral compactada
com espessura minima de 50cm e com coeficiente de permeabilidade inferior a 10 cm/s; uma segunda
camada sobreposta de material geossintético, com espessura minima de 1,2mm e com soldas a quente; e
uma camada adicional de 50 cm de solo selecionado para prote¢cdo mecénica da geomembrana.

5.9.4.1.3. Taludes de residuos — Para garantir a estabilidade dos taludes laterais de residuos
dispostos em aterro sanitario, € recomendavel que as declividades maximas sejam de 1:2, com acessos aos
patamares para a sua execugdo e manutencao.

5.9.4.1.4. Confinamento do aterro — Para que os residuos sejam confinados e ndo haja vazamentos
de liquidos, é recomendavel que seja projetado um macico de solo argiloso circundando o aterro até a altura
do primeiro patamar.

5.9.4.1.5. Geracdo de liquidos lixiviados — Com base no balan¢o hidrico da regido e nas
caracteristicas de infiltracdo dos solos e residuos, deverd ser estimado, para cada més no periodo de um
ano, a geracao de liquidos lixiviados para cada uma das etapas do projeto (operacédo e encerramento).

5.9.4.1.6. Drenagem de liquidos lixiviados — Devera ser projetado o sistema de drenagem

horizontal, em cada camada do aterro, para condugdo dos liquidos lixiviados até a saida do aterro,
dimensionado com base na Lei de Darcy e nas vazdes maximas estimadas. Este sistema devera ser
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composto, preferencialmente, por tubos de drenagem envolvidos em material drenante do tipo brita ou
pedra-de-mao, oriundos de rochas regionais. Para drenagem deste tipo de liquido ndo é aconselhavel o uso
de material geotéxtil nos drenos, posto que existe a possibilidade de colmatacéo bioldgica.

5.94.1.7. Drenagem de gases — Sistema projetado para conduzir os gases gerados no maci¢co do
aterro (pela decomposicao anaerébia da matéria organica) até a superficie. Devera ser composto por tubos
de drenagem com didmetros superiores a 200 mm, envoltos por material drenante do tipo brita ou rachdo e
oriundos de rochas regionais. Cada dreno devera ser dimensionado para atuar em um raio de 25 m, no
maximo, e deverd ser interligado com o sistema de drenagem de liquidos a partir da base do aterro, tendo
projetado, no seu ponto de contato com a atmosfera, um queimador metalico de gases. Para este tipo de
sistema, de forma similar ao Item 5.9.4.1.6, ndo é aconselhavel o uso de material geotéxtil nos drenos.
5.9.4.1.8. Drenagem pluvial — Sistema projetado para coletar e conduzir as aguas pluviais até os
sistemas naturais hidricos ou galerias pluviais. Devera ser composto por canais escavados no solo,
canaletas de concreto, tubulacdes de concreto ou PVC, galerias, bueiros e/ou dissipadores de energia.
Podera ser projetado utilizando o método racional para o dimensionamento de sistemas de drenagem, com
tempo de retorno de 10 anos.

5.9.4.1.9. Acessos internos e externos — O sistema de acessos devera ser projetado para permitir
o fluxo de veiculos leves e pesados nas diversas frentes de servicos e em qualquer condicdo meteorologica.

5.9.4.1.10. Operacdo de espalhamento e compactacdo dos residuos — Prever o tipo de
equipamento e a sua forma de utilizacdo para alcancar a compactacdo maxima do macico de residuos, de
modo a atingir ou superar a densidade de 0,70 ton./m3.

5.9.4.1.11. Cobertura diaria dos residuos — Prever os quantitativos, origem e caracteristicas dos
materiais que serdo utilizados para a cobertura diaria dos residuos sélidos no aterro. Para este tipo de
servico, poderdo ser utilizados solos locais e, preferencialmente, aproveitados os residuos de construcao e
demolicédo de classe A (RCD), de acordo com a resolugcdo CONAMA n° 307/02.

5.9.4.1.12. Terraplenagem — Detalhar e quantificar as movimentacdes de solos e rochas que irdo
compor os elementos do projeto, apresentando o balanco de massa entre corte e aterro e buscando
minimizar as quantidades dos materiais de bota-fora.

5.9.4.1.13. Andlise de estabilidade e monitoramento geotécnico — Apresentar a andlise de
estabilidade do talude de residuos e solos, tendo como ponto de vista o cenario mais desfavoravel e
contendo: descricdo e localizacdo de instrumentos para o monitoramento dos movimentos horizontais e
verticais dos taludes de residuos e seus locais de instalagéo, periodicidade das leituras e parametros de
seguranca.

5.9.4.1.14. Monitoramento ambiental — Prever a localizagdo de pocos de monitoramento de aguas
subterréneas e de pontos de coleta de amostras das aguas superficiais e liquidos lixiviados.

5.9.4.1.15. Encerramento e impermeabilizacdo superficial — Apresentar as especificacdes da
camada de cobertura final do macico do aterro, que devera ser composta por uma camada de solo argiloso
compactada de baixa permeabilidade.

5.9.4.1.16. Sistema de tratamento dos liquidos lixiviados — Devera ser priorizado o langamento na
rede coletora, concluindo pelo tratamento combinado com o sistema de esgotos, caso exista, o que deve
ocorrer apos consulta e autorizacdo por parte da concessionéaria responséavel pelo servico de saneamento
do municipio; podendo também ser concebido considerando o langamento em um corpo receptor. Em
qualquer condicéo, deverd ter por parametros as vazdes e as caracteristicas fisico-quimica do afluente
(lixiviado) e do efluente (corpo receptor ou estacdo de tratamento de esgotos), avaliados frente a capacidade
de diluicdo e tipos de utilizacdo caracteristicas do corpo receptor, ou as caracteristicas que devem ser
alcancadas para manutencao da integridade do tratamento do sistema de esgotamento sanitério existente.
Para fins de qualificagdo, devem ser avaliados os seguintes parametros: pH, temperatura (°C), DQO
(mgO2/L), DBOs (mgO=/L), fésforo total (mg P/L), nitrogénio total (mg N/L), nitrogénio amoniacal (mg N/L) e
metais pesados.
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As pecas graficas deverdo conter plantas, cortes, indicacdo das bases de apoio de equipamentos,
localizagdo de aberturas de passagens de tubulactes, indicagbes da localizacdo dos cortes nas plantas,
dimenséo geral das diversas unidades, coordenadas geograficas e 0 que mais que houver no sentido de
permitir a perfeita compreensd@o. No dimensionamento do projeto da estag&o de tratamento de lixiviados
(ETL), deverdo ser observadas as seguintes condi¢oes:
— A eficiéncia do sistema ficara condicionada a capacidade de depuracdo do corpo receptor,
e devera ser determinada tomando por base a legislacdo para o lancamento de efluentes;
— Devera ser apresentado o perfil hidraulico da ETL e todos os detalhes das interligacdes
entre as unidades;
— Devera ser considerado um tempo de detencao hidraulica em conformidade com a norma
técnica;
— Manutencéo e operacédo simplificados para o sistema.

5.9.4.1.17. Uso futuro da area — Deverda ser previsto 0 uso que a area tera apés o encerramento das
atividades, indicando usos compativeis com as limitagdes ambientais impostas pelo tipo da atividade.

5.9.4.1.18. Infraestrutura — O projeto devera prever: cercamento, acessos € vias internas, placas de
identificagcdo, escritério administrativo com sala de reunides, vestiarios (masculino e feminino), cozinha,
refeitorio, sanitarios (masculino e feminino), almoxarifado, laboratorio, estacionamento e guaritas para os
vigilantes.

5.9.4.1.19. Sistema de pesagem — O projeto devera prever uma estrutura coberta para a realizacédo
das pesagens dos veiculos de carga, composta por uma balanca rodoviaria (eletrénica) para 30 toneladas
e um escritério para abrigar os funcionarios e o sistema de pesagem.

5.9.4.1.20. Vala séptica — Devera ser elaborado o projeto de valas sépticas para receber os residuos
sélidos de servico de salude (RSSS), devendo estas possuir a base impermeabilizada com material
geossintético, sendo, ainda, prevista a ado¢cdo de uma cobertura mével para as manter protegidas das
intempéries sem comprometer as descargas dos veiculos. Apds a finalizacdo das operacdes na vala, devera
ser prevista uma cobertura superficial com solo argiloso e geomembrana sintética.

5.9.4.1.21. Armazenamento de RCD — Prever uma &rea para destinacao dos residuos da construcao
civil e demolicdo (RCD), Classe A, com o objetivo de estocar esse material para ser utilizado na cobertura
diaria do aterro sanitario, e na execucdo dos acessos internos e dos patios de descarga. Para efeito de
calculo, a empresa consultora devera projetar a disposi¢cdo de RCD de modo a permitir a sua reutilizagdo
em algumas finalidades especificas na Central de Tratamento e Disposicdo Final, evoluindo para uma futura
reciclagem.

5.9.4.1.22. Equipamentos operacionais — ldentificar e descrever as caracteristicas dos equipamentos
fundamentais e necessérios para a perfeita operagdo das unidades.

5.9.4.1.23. Jazidas - Identificar as jazidas e caracterizar os materiais que serdo utilizados na obra
(argila, solos, britas e rochas), informando a quantidade de material disponivel na jazida (cubagem) e a
distancia até a area do empreendimento, apresentando os elementos necessérios a futura desapropriacéo.
Observar, durante a avaliagdo do local, a possibilidade de a &rea selecionada integrar projetos de
loteamento ou de expansédo da cidade.

5.9.4.2. Projeto Basico de Aterro Sanitario (Requalificacao)

Requalificacdo de Aterro Sanitario consiste na ampliacdo da vida util de um sistema de disposi¢édo final
de residuos sélidos urbanos, dando continuidade na operacdo com as técnicas de um aterro sanitario. No
caso de o empreendimento ndo possuir projeto de engenharia, deverdo ser seguidas as especificacdes
contidas neste TR para a elaboragdo do projeto de encerramento do aterro; e devera ser verificada a
possibilidade de a unidade de compostagem ser projetada na mesma gleba do aterro requalificado, se a
area comportar fisicamente e operacionalmente esse arranjo.

59.4.2.1. ENCERRAMENTO
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a) Volumetria do aterro — Com base na topografia detalhada do terreno e nas sondagens
realizadas, o volume dos residuos depositados no aterro existente devera ser calculado com
precisdo adequada, em metros cubicos.

b) Caracterizagdo — Com base nas sondagens e nas amostras coletadas, devera ser realizada
a caracterizagdo dos residuos soélidos ali depositados, sendo observada a relagcao percentual, na
amostra, entre matéria organica, materiais reciclaveis e a presenca de residuos perigosos,
industriais e de saude; de acordo com as normas técnicas da ABNT.

c) Geometria da célula — Projeto geométrico do encerramento da célula do atual aterro, de
forma que haja o maximo aproveitamento da area e, assim, seja prevista maior vida Util.

d) Conformacao dos taludes de residuos —Movimentacao, conformacgéo e compactacao dos
taludes laterais de residuos para atender as dimensdes do projeto geométrico e garantir a
estabilidade do aterro sanitario. E recomendavel que a declividade méaxima dos taludes seja de
1:2, com acessos aos patamares para a sua execucao, cobertura e manutengdo.

e) Drenagem de lixiviados no ‘pé’ de talude — Devera ser projetado, para cada ‘pé’ de talude
de cada camada do aterro, o sistema de drenagem horizontal que conduzira os liquidos lixiviados
até um ponto de saida do aterro, dimensionado com base na Lei de Darcy e nas vaz8es maximas
estimadas. Este sistema, preferencialmente, devera ser composto por material drenante do tipo
brita ou pedra-de-mao oriundas de rochas regionais. Para drenagem deste tipo de liquidos ndo é
aconselhavel o uso de material geotéxtil nos drenos, posto que existe a possibilidade de
colmatacao biolégica. A drenagem dos liquidos devera ser conduzida até o sistema de tratamento
de efluentes do aterro.

f) Drenagem de gases — A ser projetado em conformidade com as orientacdes do Item
5.9.4.1.7.

o)) Drenagem pluvial — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Item 5.9.4.1.8.

h) Acessos internos e externos — A ser projetado em conformidade com as orientacdes do
Iltem 5.9.4.1.9.

i) Impermeabilizacdo superficial dos taludes — A ser projetado em conformidade com as
orienta¢des do Item 5.9.4.1.10.

i) Terraplenagem — A ser projetado em conformidade com as orientagfes do Item 5.9.4.1.11.
5.9.4.2.2. AMPLIACAO
5.9.4.2.2.1. Dimensionamento — A ser projetado em conformidade com as orientagbes do Item
5.9.4.1.1.
5.9.4.2.2.2. Impermeabilizacdo da base — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do
ltem 5.9.4.1.2.
5.9.4.2.2.3. Taludes de residuos — Para garantir a estabilidade dos taludes laterais de residuos

dispostos em aterro sanitario, € recomendéavel que as declividades maximas sejam de 1:2, com acessos aos
patamares para a sua execucao, cobertura e manutencgéo.

5.9.4.2.2.4, Confinamento do aterro — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Item

5.9.4.14.

5.9.4.2.2.5. Geracdo de liquidos lixiviados— A ser projetado em conformidade com as orientagfes do

ltem 5.9.4.1.5.

5.9.4.2.2.6. Drenagem de liquidos lixiviados — A ser projetado em conformidade com as orientacdes
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do Item 5.9.4.1.6.

5.9.4.2.2.7. Drenagem de gases — A ser projetado em conformidade com as orientacdes do Item
5.9.4.1.7.

5.9.4.2.2.8. Drenagem pluvial — A ser projetado em conformidade com as orientacées do Item
5.9.4.1.8.

5.9.4.2.2.9. Acessos internos e externos — A ser projetado em conformidade com as orientacdes do
Item 5.9.4.1.9.

5.9.4.2.2.10. Operagcdo de espalhamento e compactacdo dos residuos — A ser projetado em
conformidade com as orienta¢gBes do Item 5.9.4.1.10.

5.9.4.2.2.11. Cobertura diaria dos residuos — — A ser projetado em conformidade com as orientacfes
do Item 5.9.4.1.11.

5.9.4.2.2.12. Terraplenagem — — A ser projetado em conformidade com as orienta¢cdes do Item
5.9.4.1.12.
5.9.4.2.2.13. Andlise de estabilidade e monitoramento geotécnico — — A ser projetado em

conformidade com as orientaces do Item 5.9.4.1.13.

5.9.4.2.2.14. Monitoramento ambiental — — A ser projetado em conformidade com as orientac6es do
ltem 5.9.4.1.14.

5.9.4.2.2.15. Encerramento e impermeabilizacdo superficial — Apresentar especificacdes da camada
de cobertura final do macico do aterro, que deverd ser composta por uma camada de solo argiloso
compactada de baixa permeabilidade e de uma camada de solo vegetal com gramineas.

5.9.4.2.2.16. Sistema de tratamento dos liquidos lixiviados — A ser projetado em conformidade com
as orientacfes do Item 5.9.4.1.16.

5.9.4.2.2.17. Uso futuro da area — A ser projetado em conformidade com as orienta¢cdes do Item
5.9.4.1.17.

5.9.4.2.2.18. Infraestrutura — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Item 5.9.4.1.18.

5.9.4.2.2.19. Sistema de pesagem — A ser projetado em conformidade com as orienta¢cdes do Item
5.9.4.1.19.

5.9.4.2.2.20. Vala séptica — A ser projetado em conformidade com as orienta¢fes do Item 5.9.4.1.20.

5.9.4.2.2.21. Armazenamento de RCD — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Item
5.9.4.1.21.

5.9.4.2.2.22. Equipamentos operacionais — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do
ltem 5.9.4.1.22.

5.9.4.2.2.23. Jazidas — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Iltem 5.9.4.1.23.
5.9.4.3. PROJETO BASICO DE ATERRO SANITARIO DE PEQUENO PORTE (ASPP)

Aterro Sanitario de Pequeno Porte se configura em uma instalacéo apropriada para disposi¢ao no solo de
até vinte toneladas por dia de residuos sélidos ndo perigosos em que, considerados os condicionantes
fisicos locais, a concepg¢do do sistema possa ser simplificada, reduzindo os elementos de protecéo

ambiental sem prejuizo da minimizagdo dos impactos ao meio ambiente e a saldde publica; os aterros
sanitarios de pequeno porte podem ser concebidos para execucdo em valas ou trincheiras, mediante
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escavacdo do solo; execug¢do em encosta, aproveitando desniveis existentes ou execugdo em area quando
nao for possivel a escavagédo no terreno, depositando os residuos, em camadas, sobre o solo existente.

5.9.4.3.1. Dimensionamento — A ser projetado em conformidade com as orientacbes do Item
5.9.4.1.1.
5.9.4.3.2. Impermeabilizagdo da base - Sistema de protecdo ambiental dos solos e aguas

subterraneas com relacéo aos liquidos lixiviados, que devera ser composta, no minimo, por dupla camada
de impermeabilizacdo da base e taludes laterais do aterro: uma primeira camada de argilo-mineral
compactada com espessura minima de 50 cm e com coeficiente de permeabilidade inferior a 10 cm/s; uma
segunda camada sobreposta de material geossintético, com espessura minima de 1,2 mm e com soldas a
guente; e uma camada adicional de 50 cm de solo selecionado para protecdo mecanica da geomembrana.
Excepcionalmente, a segunda camada, composta por material geosintético, podera ser suprimida, desde
que as caracteristicas naturais do solo e a profundidade do lencgol freatico atendam as premissas de prote¢éo
ambiental contidas nas Normas Técnicas e resolu¢cdes do CONAMA.

5.9.4.3.3. Geracdo de liquidos lixiviados — A ser projetado em conformidade com as orientagfes do
Item 5.9.4.1.5.
5.9.4.3.4. Drenagem de liquidos lixiviados — A ser projetado em conformidade com as orientacdes

do Item 5.9.4.1.6.

5.9.4.3.5. Drenagem de gases Sistema projetado para conduzir os gases gerados no macico do
aterro (pela decomposicdo anaerébia da matéria organica) até a superficie. Devera ser composto por tubos
de drenagem com didmetros superiores a 150 mm, envoltos por material drenante do tipo brita ou rachéo e
oriundos de rochas regionais. Cada dreno devera ser dimensionado para atuar em um raio de 25 m, no
maximo, e devera ser interligado com o sistema de drenagem de liquidos a partir da base do aterro, tendo
projetado, no seu ponto de contato com a atmosfera, um queimador metélico de gases. Para este tipo de
sistema, de forma similar ao Item 5.9.4.1.6, ndo € aconselhavel o uso de material geotéxtil nos drenos.

5.9.4.3.6. Drenagem pluvial — — A ser projetado em conformidade com as orientagdes do Item
5.9.4.1.8.

5.9.4.3.7. Acessos internos e externos —— A ser projetado em conformidade com as orientagfes do
ltem 5.9.4.1.9.

5.9.4.3.8. Operacdo de espalhamento e compactacdo dos residuos — Prever o tipo de

equipamento e a sua forma de utilizagdo para alcancar a compactacdo maxima do macico de residuos, de
modo a atingir ou superar a densidade de 0,40 ton./m3. Este tipo de aterro podera ser operado e compactado
com equipamentos agricolas ou mesmo sem algum equipamento, no entanto, os elementos de projeto
deverdo ser compativeis com a técnica utilizada.

5.9.4.3.9. Cobertura diariados residuos — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do
Item 5.9.4.1.11.

5.9.4.3.10. Terraplenagem — — A ser projetado em conformidade com as orientagbes do Item
5.9.4.1.12.

5.9.4.3.11. Monitoramento ambiental — A ser projetado em conformidade com as orientagdes do Item
5.9.4.1.14.

5.9.4.3.12. Encerramento e impermeabilizacdo superficial —— A ser projetado em conformidade com

as orientacdes do Item 5.9.4.1.15.

5.9.4.3.13. Sistema de tratamento dos liquidos lixiviados — — A ser projetado em conformidade com
as orientacdes do Item 5.9.4.1.16.
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5.9.4.3.14. Uso futuro da area — A ser projetado em conformidade com as orientacfes do Item
5.9.4.1.17.

5.9.4.3.15. Infraestrutura — A ser projetado em conformidade com as orientacdes do Item 5.9.4.1.18.
5.9.4.3.16. Vala séptica — Devera ser elaborado o projeto de valas sépticas para receber os residuos

sélidos de servico de saude (RSSS), devendo estas possuir a base impermeabilizada com argila
compactada com permeabilidade inferior a 10”7 cm/s e com geomembrana sintética com no minimo 1,5 mm
de espessura, sendo, ainda, prevista a adocdo de uma cobertura mével para as manter protegida das
intempéries, sem comprometer as descargas dos veiculos. Apos a finalizacdo das operagbes na vala,
devera ser prevista uma cobertura superficial com solo argiloso e geomembrana sintética com espessura
minima de 1,0 mm.

5.9.4.3.17. Armazenamento de RCD — A ser projetado em conformidade com as orientagdes do Item
5.9.4.1.21.

5.9.4.3.18. Equipamentos operacionais — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do
Item 5.9.4.1.22.

5.9.4.3.19. Jazidas — — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Item 5.9.4.1.23.

5.9.4.4. PROJETO BASICO DE UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

Instalacdo onde os residuos organicos sdo processados por meio de compostagem aerdbia com o
objetivo de promover a sua bioestabilizacdo, que é o processo biologico através do qual os microrganismos
transformam a matéria organica, a exemplo de estrume, folhas, papel e restos de comida, em um material
fisicamente semelhante ao solo denominado ‘composto’, que pode ser utilizado no solo como biofertilizante
para producdo agricola.

5.9.4.4.1. Dimensionamento — Esta unidade devera ser projetada para atender a 20% dos residuos
organicos, previamente segregados, gerados pela populacdo no final de plano. A unidade devera ser
dimensionada com base no aporte diario, nas caracteristicas dos residuos organicos e no clima da regiao;
e ser concebida de acordo com o processo mais adequado de compostagem, tendo por preferéncia o
sistema natural a céu aberto com reviramento mecanico das leiras (WINDROW).

Devera ser prevista: area de estocagem dos residuos organicos, patio de compostagem, patio de cura, local
para abrigar o triturador dos residuos arbéreos, local para abrigar a peneira e local para armazenamento do
composto maturado e peneirado. O sistema de trituracdo ndo devera ser previsto para os residuos organicos
nao-arbéreos, pois este podera contaminar o composto com metais pesados oriundos de pilhas e baterias
que, porventura, possam ali estar presentes.

5.9.4.4.2. Patio de compostagem — Devera ser projetado um pétio de compostagem com base
impermeabilizada e em condi¢Bes de receber os residuos organicos por um periodo minimo de 100 dias.
Este patio devera possuir area para montagem das leiras e acessos internos para os veiculos e maquinas
circularem.

5.9.4.4.3. Pétio de cura — Devera ser projetado um patio de cura para o armazenamento e maturacao
dos residuos apos estes passarem pelo tempo minimo no péatio de compostagem. Este local devera ser
coberto e ter capacidade para estocar, por um periodo de 5 dias, 50 % da producéo diaria de composto
maturado.

5.9.4.4.4, Galp&o - Unidade concebida para abrigar o triturador de galhos e folhas dos residuos
arboreos, e a peneira para 0 composto maturado. Esta unidade deverd possuir uma area especifica para
estocagem do composto peneirado por um periodo de 5 dias.

5.9.4.4.5. Impermeabilizagdo da base - Sistema de protecdo ambiental dos solos e aguas
subterréneas contra os liquidos lixiviados das leiras de compostagem, que devera ser composto, no minimo,
por uma camada de impermeabilizacdo de asfalto, concreto ou solo argiloso, compactado com espessura
minima de 50cm e com coeficiente de permeabilidade inferior a 10 cm/s; e que devera ter capacidade
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suporte para receber as cargas dos equipamentos e veiculos que deverdo circular no patio.

5.9.4.4.6. Geracdo de liquidos lixiviados — A ser projetado em conformidade com as orientagfes do
Item 5.9.4.1.5.
5.9.4.4.7. Drenagem de liquidos lixiviados — Devera ser projetado, no patio de compostagem, o

sistema de drenagem horizontal que conduzira os liquidos lixiviados até a saida do patio, dimensionado com
base na Lei de Darcy e nas vazGes maximas estimadas. Este sistema, preferencialmente, devera ser
composto por tubos de drenagem envolvidos em material drenante do tipo brita ou pedra-de-méao, oriundos
de rochas regionais. Para drenagem deste tipo de liquido ndo é aconselhavel o uso de material geotéxtil
nos drenos, posto que existe a possibilidade de colmatacao biolégica.

5.9.4.4.8. Sistema de tratamento dos liquidos lixiviados — Deve ser projetado levando em conta as
caracteristicas de lancamento, capacidade e tipos de utilizacdo do corpo receptor, incluindo a indicagcdo da
vazdo e das caracteristicas do efluente bruto, como pH, temperatura (°C), DQO (mg O2/L), DBO5 (mg O2/L),
fésforo total (mg P/L), nitrogénio total (mg N/L), nitrogénio amoniacal (mg N/L) e metais pesados, além dos
parametros de qualidade do lixiviado tratado no efluente da ETL. A recirculacdo nas leiras deve ser
priorizada para acelerar o processo de compostagem, e o tratamento devera ser integrado ao sistema de
esgoto existente, mediante consulta a concessionaria de saneamento.

No dimensionamento do projeto da ETL, deverdo ser observadas as seguintes condi¢cfes:
— A €eficiéncia do sistema ficara condicionada a capacidade de depuragéo do corpo receptor
e se baseara na legislacédo local para o lancamento de efluentes;
— O peffil hidraulico da ETL, considerando os detalhes das interligacdes das unidades;
— Tempo de detencéo hidraulica;
— Manutencéo e operacédo simplificados do sistema.

5.9.4.4.9. Drenagem pluvial — A ser projetado em conformidade com as orientacées do Item
5.9.4.1.8.

5.9.4.4.10. Acessos internos e externos — A ser projetado em conformidade com as orientacdes do
ltem 5.9.4.1.9.

5.9.4.4.11. Terraplenagem — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Item 5.9.4.1.12.
5.9.4.4.12. Monitoramento ambiental — A ser projetado em conformidade com as orientagdes do Item
5.9.4.1.14.

5.9.4.4.13. Infraestrutura — A ser projetado em conformidade com as orientagfes do Item 5.9.4.1.18.
5.9.4.4.14. Laboratério — Unidade simplificada de controle operacional do processo de compostagem.

O projeto devera conter as especificacdes e quantificar os equipamentos e instala¢cdes necesséarios ao seu
perfeito funcionamento.

5.9.4.4.15. Equipamentos operacionais — A ser projetado em conformidade com as orientacdes do
ltem 5.9.4.1.22.
5.9.4.4.16. Jazidas — — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Iltem 5.9.4.1.23.

5.9.4.5. PROJETO BASICO DE UNIDADE DE TRIAGEM (UT)

Conjunto das edificagfes e instalacbes destinadas ao manejo de materiais provenientes da coleta seletiva
de residuos secos domiciliares ou semelhantes (como papéis, plasticos, metais, etc.), operadas por
trabalhadores de organiza¢bes formalmente vinculadas a essa categoria, de acordo com a logistica de
implantagéo e funcionamento.
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O projeto dessas unidades, especialmente no que se refere ao dimensionamento adequado dos espacos e
a escolha dos equipamentos necessarios para pesagem, enfardamento e movimentagao, é essencial para
gue os catadores organizados realizem suas atividades de forma mais produtiva.

O desenvolvimento do projeto basico envolvera a definicdo dos componentes do sistema estrutural e
construtivo a ser utilizado na edificacdo dos diversos setores da instalacéo, e também a elaboracao do
projeto urbanistico da area remanescente do terreno. Da mesma forma, os projetos basicos das instalacdes
prediais deverdo incluir a especificacdo e as dimensfes dos principais componentes construtivos, assim
como a forma de fixagdo (quando aparentes) e/ou incorporacdo (quando embutidos) as alvenarias, pisos e
elementos estruturais.

5.9.4.5.1. Dimensionamento — A unidade devera ser dimensionada para atender uma parcela dos
residuos reciclaveis (RR) gerados pela populacéo urbana do municipio de Juazeiro do Norte, tais como:
papel, papeldo, metais, vidros e plasticos; previamente segregados em suas fontes geradoras.

As unidades de triagem serdo classificadas em quatro categorias, cada uma com areas especificas
destinadas a operacao dos residuos reciclaveis, com base nos seguintes critérios:

Tabela 5 — Classificac@o das unidades de triagem.

uTt PROCESSAMENTO AREA OPERACIONAL DO
(ton./dia) GALPAO (m?)
1 0,25 55— 75
2 0,25 - 0,60 80 — 100
3 0,60 — 1,00 180 — 200
4 1,00 — 2,00 400 — 450
5 2,00 — 4,00 450 — 750

Na concepcdo do projeto arquitetdnico dessa instalacdo, no dimensionamento dos espacos que a irdo
compor e na definicdo de suas inter-relacdes, deverdo ser consideradas as etapas basicas do
processamento desses materiais, a saber:

— Recebimento e armazenamento dos materiais a serem triados;

— Triagem inicial dos reciclaveis e descarte de rejeitos ndo aproveitaveis;
— Transporte interno dos materiais;

— Retriagem (triagem secundaria) de alguns itens;

— Acondicionamento temporario dos materiais triados;

— Prensagem e enfardamento dos reciclaveis triados;

— Armazenamento final dos fardos de reciclaveis em pilhas;

— Setor de expedigéo.

Somente para a concep¢do da UT 1, de pequeno porte, devera ser prevista a area operacional sem as
mesas, baias e painéis de contenc¢édo, deixando o galpéo livre para os catadores organizarem 0s servigos
operacionais da forma mais conveniente.

Na elaboracdo da instalagdo, é fundamental considerar que muitas das atividades operacionais serédo
manuais e exigirdo forca fisica. Sempre que possivel, as cotas de piso dos diferentes setores devem ser
organizadas em uma sequéncia descendente, comecando pelo local onde os veiculos da coleta seletiva
descarregam. Estes procedimentos devem seguir as diretrizes apresentadas no Anexo 13, que contém
esquemas para unidades de triagem.

5.9.4.5.2. Setor de recebimento e estocagem preliminar dos residuos, a granel — A area de
descarga dos veiculos transportadores deverd estar posicionada sob beiral protetor da atividade de
descarga e, tanto quanto possivel, na regido mais alta do terreno que serd ocupado. Os desniveis
propiciados possibilitardo a descarga mecanizada (ou por gravidade) e o langcamento residuos em silos de
armazenamento, a partir dos quais, eles seréo direcionados as mesas de triagem.

Os silos devem ter capacidade de armazenamento adequada ao volume de residuos coletados durante um
periodo de 02 (dois) dias; o seu fundo deve ser projetado com uma inclinacdo que facilite a lavagem
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periddica do dispositivo; e ele pode ter as suas superficies estruturadas com perfis metalicos e tela em
arame trangado de fio grosso.

5.9.45.3. Setor de triagem priméria dos residuos — A triagem dos materiais armazenados sera
realizada manualmente, por triadores posicionados em bancadas corridas ou transversais, dispostas ao
longo dos silos. Ao redor, havera dispositivos para o acondicionamento temporario dos reciclaveis e dos
rejeitos ndo aproveitaveis, como tambores, bombonas e “big bags”, facilitando seu transporte para o proximo
setor. Quando necessario, os residuos armazenados no silo deverdo ser puxados com o auxilio de ganchos.

As bancadas de triagem deverdo possuir:

- Possuir largura suficiente para o espalhamento e selecdo dos materiais, e altura que permita
ser realizada a triagem em condi¢cfes ergonomicamente corretas;

- Ser dotadas de abas que impecam o vazamento do material em processo de selecdo para
fora da area de trabalho de cada triador, bem como para o piso do setor de triagem;

- Contar com um dispositivo abaixo delas que permita a fixacdo de pequenos recipientes,
conforme o detalhe contido no Anexo 13;

- As bancadas, quando transversais a uma bancada corrida, deverdo ser moveis, executadas
preferencialmente em metal, propiciando ajustes posteriores em sua posi¢ao.

A triagem priméaria, conforme as indicages do Anexo 13, sera feita em nimero limitado de tipos de residuos,
demandando atividade de triagem secundaria.

5.9.4.5.4. Setor de triagem secundaria e acondicionamento temporério dos residuos — A
complementagdo da triagem primaria, especialmente para plasticos e metais, sera realizada em baias
especificas, em um espaco projetado para oferecer a flexibilidade e a organizacdo necessaria para esse
tipo de trabalho, podendo ser feita sobre mesas de triagem maoveis auxiliares. As baias desse setor poderao
ser estruturadas com perfis metalicos e tela de arame trancado de fio grosso, com os "contraventamentos”
adequados para garantir a rigidez do conjunto. A separacdo dos materiais recuperados sera feita em tantos
tipos quantos forem demandados pelo mercado, podendo haver compartiihamento de baias para os
diferentes materiais previamente armazenados em "big bags" ou outros tipos de contéineres. O transporte
dos residuos entre os setores podera ser realizado com o auxilio de carrinhos metalicos.

5.9.4.5.5. Setor de enfardamento — Apds a triagem e o acondicionamento, até atingir o volume
necessario para o enfardamento, os reciclaveis devem ser transportados para a area do galpdo onde serédo
preparados para a estocagem final, até sua expedicdo. Os papéis, papeldo, embalagens plasticas do tipo
“filme” e semirrigidas devem ser prensados em fardos com dimens@es médias de 110 x 60 x 60 cm, pesando
entre 80 e 120 kg. Deveréo ser observadas as seguintes condi¢oes:

a. Papéis usados provenientes de doac¢des e que contenham informa¢des de circulagdo
restrita devem ser triturados previamente;

b. Embalagens metalicas leves devem ser prensadas em fardos;

c. Sucatas metdlicas (pecas fundidas, chapas, perfis, vergalhfes, etc.) devem ser
acondicionadas em fardos amarrados, segregada por tipo de metal, ou armazenada em
tambores, bombonas ou “big bags”;

d. Vidros devem ser acondicionados em estantes quando inteiro, ou em tambores ou outros
contéineres quando em cacos.

Deverdo ser adequadamente dimensionadas e reservadas, nesse setor, areas para:

- Alinstalacédo de equipamentos fixos como prensas verticais e outros;

- A estocagem de dispositivos vazios a serem utilizados para acondicionamento dos diversos
tipos de materiais;

- Ainda nesse setor deverd ser prevista a instalagdo de uma balan¢a de plataforma, com
capacidade para a pesagem de cargas de até 1.000 kg.

5.9.4.5.6. Setor de estocagem final dos fardos de reciclaveis — A estocagem dos materiais sera
realizada em uma &rea especifica que permita acumular pelo menos uma semana da producao prevista e
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reunir "viagens fechadas" dos principais materiais. Os fardos poderdo ser armazenados em camadas
sobrepostas, até um méaximo de 3 ou 4 camadas; e em galp&es com maior volume de produgdo, a montagem
das camadas podera ser feita com empilhadeiras. E essencial que, exceto para sucatas metélicas e vidros,
a estocagem ocorra em uma area adequadamente coberta e com vedacdes periféricas resistentes a agcédo
da chuva.

Externamente ao galpdo, devera ser previsto espaco para 0 armazenamento provisério de rejeitos
inserviveis e estacionamento de cacambas para alguns tipos de materiais.

5.9.4.5.7. Setor de expedicdo — A expedicdo dos materiais recuperados deve ser realizada, sempre
gue possivel, de forma que a carroceria do caminhao fiqgue em nivel com a plataforma de carga, facilitando
0 acesso direto de carrinhos transportadores, conforme indicado no Anexo 13.

5.9.4.5.8. Infraestrutura — Além das areas operacionais anteriormente descritas, deverdo ser
previstas areas de apoio, definidas em conformidade com o uso e 0 nimero estimado de usuarios. O projeto
devera conter um escritério administrativo com sala de reunides, vestiarios (masculino e feminino), cozinha,
refeitorio, sanitarios (masculino e feminino), almoxarifado, guaritas para os vigilantes, estacionamento,
placas de identificacdo e cercamento.

O projeto do refeitorio e das instalacdes sanitarias devem respeitar as diretrizes da NR 24/78, do Ministério
do Trabalho e Emprego.

5.9.4.5.9. Equipamentos operacionais — O projeto devera identificar e descrever os equipamentos
fundamentais e necessarios para a perfeita operacdo da unidade.

5.9.4.6. PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA (PEV)

Instalacdo situada em zona urbana destinada a recepcdo diferenciada de residuos de construcéo civil
(RCD), residuos volumosos e residuos reciclaveis, previamente segregados nas suas fontes geradoras, com
um volume maximo de 1,0 m3, podendo ser entregues por geradores préprios ou por transportadores
contratados. O objetivo desta unidade € a recepcao e o armazenamento temporario, sem a realizacdo de
triagem.

Na concepg¢do do projeto para esta instalagdo de manejo dos residuos da construcdo civil e de residuos
volumosos, é essencial considerar, no dimensionamento dos espagos e na definicdo de suas inter-relagdes,
como etapas basicas do processo, a criagdo de uma area especifica para recebimento de pequenos
volumes (até 1,0 m3), bem como para a estocagem e o transbordo de RCD e de residuos volumosos; e
também as seguintes atividades:

— Recebimento dos residuos;

— Transporte interno dos residuos reciclaveis para as areas de acondicionamento;

— Acondicionamento temporario de residuos Classe B (CONAMA 307/02);

— Expedicdo dos residuos Classe B e Classes C e D (CONAMA 307/02);

— Expedicado dos residuos Classe A para reutilizacao, reciclagem ou aterro (CONAMA 307/02).

5.9.4.6.1. Setor de acondicionamento temporéario dos residuos — Este setor devera prever a
presenca de dispositivos diferenciados para o acondicionamento temporario dos residuos Classe B
(CONAMA 307/02) removidos do patio:

- 06 (seis) baias para a disposi¢do de residuos diversos (papel e papeléo, plasticos e
metais, méveis e utensilios inserviveis, podas e outros);

- Cagambas “rol on” ou pilhas para a disposicdo da madeira triada;

- Area coberta, de pequeno porte, para a disposicéo de residuos classe C (gesso) e classe
D (potencialmente perigosos);

- Cacambas estaciondrias ou contéineres para a disposi¢éo de rejeitos.

Os residuos Classe A (CONAMA 307/02) remanescentes no patio (residuos de concreto, alvenaria e
argamassa, solo) serdo empilhados mecanicamente por pa carregadeira. O dimensionamento dos espacos
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no ponto central de entrega voluntaria devera considerar o tipo de veiculo que sera utilizado para a remocao
de cada tipo de residuo: remocao de cagambas por veiculos dotados de guindaste; remocao de residuos
Classe B (CONAMA 307/02) em veiculos “carga seca” (carrocerias de madeira, com laterais elevadas);
remocao de residuos Classe A (CONAMA 307/02) por basculantes, diretamente para reutilizagéo, para
reciclagem ou disposi¢do em aterro.

5.9.4.6.2. Drenagem pluvial — A ser projetado em conformidade com as orientacées do Item
5.9.4.1.8.

5.9.4.6.3. Infraestrutura — A ser projetado em conformidade com as orientacdes do Iltem 5.9.4.5.8.
5.9.4.6.4. Equipamentos operacionais — A ser projetado em conformidade com as orientagdes do
Item 5.9.4.5.9.

5.9.4.7. PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA CENTRAL (PEV Central)

Trata-se da combinacg&o de um Ponto de Entrega Voluntaria (PEV) com uma Area de Triagem e Transbordo
(ATT), que deve estar preferencialmente situada na zona urbana. Esta instalacao é projetada para recepcao
diferenciada e triagem de residuos de construcao civil (RCD), residuos volumosos e reciclaveis, previamente
segregados em suas fontes geradoras e entregues por geradores proprios ou por transportadores.

Na concepcao do projeto para esta instalacdo de manejo dos residuos da construcédo civil e de residuos
volumosos, é essencial considerar, no dimensionamento dos espacos e na definicdo de suas inter-relacoes,
como etapas basicas do processo, a criacdo de uma area especifica para recebimento de pequenos
volumes (até 1,0 m3), bem como para a estocagem e o transbordo de RCD e de residuos volumosos; e
também as seguintes atividades:

a) Recebimento dos residuos;

b) Transporte interno dos residuos reciclaveis para as areas de
acondicionamento;

¢) Acondicionamento temporario de residuos Classe B (CONAMA 307/02);

d) Expedicdo dos residuos Classe B e Classes C e D (CONAMA 307/02);

e) Expedicdo dos residuos Classe A para reutilizacdo, reciclagem ou aterro
(CONAMA 307/02).

5.9.4.7.1. Setor de acondicionamento temporario dos residuos — A ser projetado em conformidade
com as orientacdes do Iltem 5.9.4.6.1.

5.9.4.7.2. Drenagem pluvial — A ser projetado em conformidade com as orientagbes do Item
5.9.4.1.8.

5.9.4.7.3. Infraestrutura — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Item 5.9.4.5.8.
5.9.4.7.4. Equipamentos operacionais — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do
ltem 5.9.4.5.9.

5.9.4.8. AREA DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RCD (ATT)

Instalacdo localizada preferencialmente na zona urbana para recepgdo diferenciada de residuos da
construcdo civil (RCD) e residuos volumosos, previamente segregados em suas fontes geradoras e
entregues pelos proprios geradores ou transportadores por eles contratados; residuos oriundos das acdes
corretivas desenvolvidas pelo 6rgéo de limpeza urbana local para solu¢ao dos residuos dispostos de forma
inadequada em espacos publicos, podendo ocorrer a triagem, estocagem e transbordo de RCD e residuos
volumosos.

Na concepcdo do projeto dessa instalagdo de manejo dos residuos da construcdo civil e residuos

volumosos, no dimensionamento dos espagos que a irdo compor e na definicdo de suas inter-relagdes,
deverdo ser fundamentalmente consideradas as etapas béasicas sendo: uma &rea para recebimento de
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pequenos volumes (até 1 m®) e outra area para triagem, estocagem e transbordo de RCD e residuos
volumoso, com as seguintes atividades:

— Recebimento dos materiais a triar;

— Abertura das pilhas e triagem dos materiais, com retirada dos residuos Classe B
(CONAMA 307/02);

— Transporte interno dos residuos leves para as areas de acondicionamento;

— Acondicionamento temporario de residuos Classe B (CONAMA 307/02);

— Empilhamento e estocagem temporaria dos residuos — Classe A (CONAMA 307/02);

— Expedicao dos residuos Classe B e Classes C e D (CONAMA 307/02);

— Expedicao dos residuos Classe A (CONAMA 307/02) para reutilizacéo, reciclagem ou
aterro.

5.9.4.8.1. Setor de recebimento e triagem dos residuos — A area de descarga dos veiculos
transportadores deve ser projetada de maneira que as pilhas de residuos provenientes da entrega voluntaria
e das acOes de limpeza corretiva realizadas pelos municipios (cerca de 12 dias) sejam dispostas lado a
lado, sem a necessidade de manejo mecénico. Os espacos devem ser adequadamente dimensionados e a
operacao orientada para que os veiculos, sejam automotores ou carrogas, descarreguem de forma a formar
pilhas estendidas, facilitando a triagem manual necessaria.

Todos os residuos da Classe B, assim como os rejeitos das Classes C e D (conforme a CONAMA 307/02),
devem ser removidos das pilhas estendidas e encaminhados para areas de acondicionamento especificas,
utilizando pequenos veiculos ou recipientes.

5.9.4.8.2. Setor de acondicionamento temporario dos residuos — A ser projetado em conformidade
com as orientacfes do Item 5.9.4.6.1.

5.9.4.8.3. Drenagem pluvial — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Item 5.9.4.6.2.
5.9.4.8.4. Infraestrutura — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do tem 5.9.4.6.3.
5.9.4.8.5. Equipamentos operacionais — A ser projetado em conformidade com as orientacdes do
ltem 5.9.4.6.4.

5.9.4.9. PROJETO BASICO DA CENTRAL DE RESIDUOS (CR)

Unidade que integra as instalacBes de Aterro Sanitério (AS) e de Unidade de Compostagem (UC), contando
com toda a infraestrutura necessaria para sua operagao conjunta.

Os elementos e especificagcbes do projeto basico devem ser os mesmos que compdem as unidades
individuais, exceto pela infraestrutura e pelo tratamento de lixiviados, que devem ser projetados para atender
de forma integrada a todas as necessidades das atividades da central de residuos.

5.9.4.10. PROJETO BASICO DA CENTRAL DE RESIDUOS DE PEQUENO PORTE (CRPP)

Unidade que integra as instalagfes de Aterro Sanitario de Pequeno Porte e Unidade de Compostagem (UC),
equipada com toda a infraestrutura necesséaria para sua operacgdo conjunta.

Os elementos e especificacdes do projeto basico devem ser similares aos que compdem as unidades
individuais, exceto pela infraestrutura e pelo tratamento de lixiviados, que devem ser projetados para atender
de forma integrada a todas as necessidades das atividades da central de residuos.

5.9.4.11. PROJETO BASICO DE ENCERRAMENTO DE LIXAO

O encerramento de areas degradadas por residuos sdlidos urbanos visa minimizar os riscos de

incéndio e de poluicdo do solo, das aguas e da atmosfera, resultantes da decomposicéo e lixiviagdo dos
residuos do lix&o. Isso sera feito por meio de métodos simplificados, como a reducéo das fontes poluidoras,
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a cobertura dos residuos com solo e o cercamento da area, direcionado a municipios com até 10.000
habitantes.

Além disso, deve-se prever a organizacéo e o encaminhamento dos catadores para que possam participar
de associagdes ou cooperativas, realizando suas atividades nas Unidades de Triagem regionais.

5.9.4.11.1. Cubagem dos residuos — Deverd ser calculado o volume, em metros cubicos, dos residuos
dispostos no lixdo, com base no resultado dos estudos topograficos e das sondagens realizadas na Etapa
4 - Servigo de Campo.

5.9.4.11.2. Confinamento dos residuos e isolamento da area — Devera ser projetada a
movimentacado interna dos residuos para acondiciona-los em um local apropriado, com a formacéo de
taludes e a impermeabilizacéo superficial, utilizando uma camada de 70 cm de solo local seguida do plantio
de gramineas nativas. Além disso, & necessario prever o cercamento da area com uma cerca tipica da
regido, visando impedir 0 acesso de pessoas e animais a um custo minimo.

5.9.4.12. PROJETO BASICO DE REMEDIAGAO DE LIXAO

A remediacdo de areas degradadas por residuos sélidos urbanos visa minimizar os riscos de incéndio
e de poluicdo do solo, das aguas e da atmosfera, resultantes da decomposicéao e lixiviacdo dos residuos do
lixdo. Isso sera feito por meio de métodos simplificados, como a reducao das fontes poluidoras, a cobertura
dos residuos com solo e o cercamento da area, direcionado a municipios com até 10.000 habitantes; com
as seguintes diretrizes:

— A proposta tecnolégica para a remediacdo deve ser licenciavel, tecnicamente compativel,
economicamente viavel e socialmente aceita;

— Os impactos decorrentes das obras de remediacdo ndo devem ser superiores aos impactos
causados pela manutencdo das condi¢des atuais do lixdo;

— A proposta tecnoldgica deve ser compativel com o uso futuro da area e com as funcdes e
caracteristicas de sua bacia hidrografica.

O projeto devera conceber o tipo de remediacdo: com uso, sem USO ou recuperacao; de acordo com 0s
seguintes critérios:

a) Remediacdo com uso

— A meta é estabilizar os residuos em suas formas fisica, quimica e biologica.

— As acdes ndo devem interromper a disposicdo a curto prazo, enquanto se busca
viabilizar um novo aterro sanitario.

— O projeto deve ser elaborado com o objetivo de transformar o lixdo em um aterro
controlado, utilizando técnicas de aterro sanitario para a ampliacdo da area e disposi¢éo
dos demais residuos.

b) Remediagdo sem uso

— Aplica-se a situagdes de depdsitos que ndo estejam mais em operagao ou que precisem
ser encerrados devido a falta de espaco para ampliacéo.

— O projeto deve ser desenvolvido com o objetivo de transformar o lixdo em um aterro
controlado.

c) Recupera(;ao (remocdo total dos residuos)
Normalmente, € técnica e economicamente inviavel;

— Deve ser aplicada quando os estudos de risco e impacto ambiental indicarem que o
impacto resultante da movimentagéo e disposi¢do de residuos em uma nova area €
menor do que a remedia¢do sem uso, realizada na propria area;

— Existe o risco de expor os residuos, liberar gases e acelerar a migracdo de
contaminantes no solo e nos mananciais hidricos;

— Geralmente, € aplicavel a pequenos lix6es situados proximos a aterros sanitarios em
operagao;

— Deve ser utilizada quando o uso da bacia hidrogréafica nao permitir esse tipo de depdsito
remediado.
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5.9.4.12.1. Cubagem dos residuos — A ser projetado em conformidade com as orientagdes do ltem
5.9.4.11.1.
5.9.4.12.2. Confinamento dos residuos e isolamento da area — Devera ser projetada a

movimentacao interna dos residuos para que eles sejam acondicionados em local apropriado, permitindo
assim a formacao dos taludes e a contencéo lateral com solo argiloso, que deve circundar todo o macico de
residuos. Além disso, é necessario prever o cercamento da area com uma cerca tipica da regido, visando
impedir 0 acesso de pessoas e animais a um custo minimo.

5.9.4.12.3. Drenagem de liquidos lixiviados — A ser projetado em conformidade com as orientacdes
do Item 5.9.4.1.6.

5.9.4.12.4. Drenagem de gases A ser projetado em conformidade com as orientacbes do Item
5.9.4.1.7.

5.9.4.12.5. Drenagem pluvial — A ser projetado em conformidade com as orienta¢gdes do Item 5.9.4.1.8.
5.9.4.12.6. Monitoramento ambiental — A ser projetado em conformidade com as orientagfes do Item
5.9.4.1.14.

5.9.4.12.7. Impermeabilizagdo superficial — Especificagbes da camada de cobertura final do macico

do aterro, que devera ser composta por uma camada de solo argiloso compactada de baixa permeabilidade.

5.9.4.12.8. Sistema de tratamento dos liquidos lixiviados — A ser projetado em conformidade com
as orientacfes do Item 5.9.4.1.16.

5.9.4.12.9. Uso futuro da area — A ser projetado em conformidade com as orientacbes do Item
5.9.4.1.17.
5.9.4.12.10. Impermeabilizacdo superficial — Apresentar as especificacbes da camada de cobertura

final do macico do aterro, que devera ser composta por uma camada de solo argiloso compactada de baixa
permeabilidade, podendo esta ser espalhada e compactada com trator de esteiras com, no minimo, 70cm
de espessura.

5.9.4.12.11. Jazidas — A ser projetado em conformidade com as orienta¢des do Item 5.9.4.1.23.
5.10. Etapa 5 — Elaboracé&o dos Estudos Ambientais Especificos

5.10.1. Os estudos ambientais especificos, como EIA/RIMA, RTVA, PRAD, etc., devem ser elaborados
exclusivamente para os projetos das obras do sistema de gerenciamento integrado de residuos sélidos que
requerem licenciamento ambiental, conforme as exigéncias dos 6rgdos ambientais estaduais.

5.10.2. E fundamental que sejam realizados estudos ambientais especificos para aterros sanitarios e
unidades de compostagem. As atividades para as quais o 6rgao ambiental estadual ndo exige estudos
ambientais ndo devem ser incluidas.

5.10.3. A elaboragéo dos estudos ambientais deve seguir as diretrizes dos 6rgdos ambientais competentes
ou, na auséncia desses, deverdo ser observados o conteldo do Termo de Referéncia fornecido pela
Codevasf, conforme descrito no Anexo 11: Especificacdes para Estudos Ambientais.

5.10.4. Para a elaboracdo dos estudos ambientais, é necessério a realizagdo de uma inspe¢édo de campo
por uma equipe multidisciplinar, para avaliacdo da gleba selecionada. Essa equipe devera coletar
informacdes de acordo com as exigéncias do 6rgdo ambiental estadual.

5.10.5. A fundamentagdo dos estudos ambientais para o licenciamento visa o atendimento a legislacéo

ambiental federal e estadual, nas questdes relacionadas as obras de residuos solidos. Para isso, o
empreendimento deve ser caracterizado quanto ao seu porte e 0 seu potencial poluidor.
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5.10.6. Os estudos ambientais deverdo focar objetivamente no cumprimento das exigéncias de
licenciamento dos 6rgaos ambientais federais e estaduais, levando em conta o porte, o potencial poluidor e
a localizacdo do empreendimento, integrando as informag¢des secundarias disponiveis sobre 0 meio
socioecondmico e ambiental com os dados do projeto e as informacgfes coletadas em campo. Para isso, a
contratada deve demonstrar conhecimento sobre as exigéncias dos 6rgaos ambientais e de recursos
hidricos, considerando o porte dos empreendimentos para os quais 0s projetos basicos estdo sendo
elaborados.

5.10.7. O requerimento de licenciamento ambiental das unidades, o pagamento de taxas e o
acompanhamento administrativo junto aos 6rgdos ambientais serdo realizados diretamente pela Codevasf
ou por meio de empresas contratadas para esse fim.

5.10.8. As informacdes técnicas devem ser apresentadas em uma linguagem acessivel ao publico geral,
acompanhadas de mapas em escalas adequadas, quadros, graficos e, se necessario, outras técnicas de
comunicacao visual. Isso permitird que as vantagens e desvantagens do projeto, assim como todas as suas
consequéncias ambientais, sejam claramente compreendidas.

5.10.9. Regulamentacado Aplicavel

5.10.9.1. Deverdo ser considerados todos os dispositivos legais em vigor nos niveis federal, estadual
e municipal, relacionados a utilizacao, protecdo e conservacao dos recursos naturais, ao Uso e ocupacao
do solo, e aos recursos hidricos. Em particular, devem ser levadas em conta as Resolugées CONAMA 01/86,
237/97, 303/2002, 307/02 e 404/08, além da legislacdo ambiental e dos procedimentos e/ou orientacdes do
6rgdo ambiental e de recursos hidricos estadual da area onde se prevé a instalacdo do empreendimento.

5.10.9.2. Os estudos ambientais devem ser elaborados por uma equipe multidisciplinar, que sera
tecnicamente responsavel por eles. Assim, os estudos devem incluir os nomes, assinaturas originais,
nameros de matricula profissional e anotacdes de responsabilidade técnica dos profissionais integrantes da
equipe técnica.

5.11. Etapa 6 — Elaborac&o dos Projetos Executivos

5.11.1. Esta etapa compreende a execuc¢do dos servicos de escritorio necessarios para detalhar o Projeto
Bésico elaborado na Etapa 4, conforme aprovado pela Codevasf, complementado pelas determinagfes
contidas nas condicionantes ambientais da Licenca Prévia emitida pelo 6rgdo ambiental estadual ou pelo
municipio, apés a conclusao e devido encaminhamento dos Estudos Ambientais Especificos, elaborados na
Etapa 5.

5.11.2. A Contratada devera fornecer o projeto executivo completo e revisado, contemplando todos os
elementos do projeto basico e do estudo ambiental especifico acrescidos das alteragfes solicitadas nas
condicionantes da Licenca Prévia e, se necessario, em comum acordo com a Fiscaliza¢cao, acrescido de
novos detalhamentos e elementos que sejam considerados indispensaveis para elevar o nivel de
compreensdo do funcionamento do sistema e das obras. E vedada a inclusédo de itens que alterem a
concepcao originalmente aprovada na Etapa 2 e que modifiguem qualquer das caracteristicas do projeto
encaminhadas para analise pelo 6rgdo ambiental competente; constituindo Unica excecao as altera¢des por
ele solicitadas.

5.11.3. Os projetos executivos deverdo contemplar todos os elementos dos projetos basicos detalhados e
complementados, devendo a fiscalizagédo assegurar que eles contenham todos o0s elementos necessarios a
perfeita execugdo da obra, permitindo a quantificacdo dos itens de servigo e de materiais e equipamentos e
o planejamento dos servigos, contemplando, no minimo:

5.11.3.1. Projeto Arquiteténico Urbanistico
Visando a funcionalidade e a economia, privilegiando a aparéncia da construcao, deveréo ser apresentadas

todas as plantas baixas, cortes, fachadas e demais detalhes necessarios ao entendimento dos elementos a
construir em escala adequada. As plantas e fachadas apresentadas deverao conter indicages dos materiais
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de acabamento de paredes e pisos. O projeto urbanistico devera proporcionar uma perfeita integracdo das
areas adjacentes e apresentar plantas de drenagem, acessos, interligacdo com vias existentes,
estacionamentos, ajardinamentos, acabamentos, indicacdes de movimentos de solo necessarios,
discriminacdo da vegetacdo a ser plantada e dos materiais a serem empregados na pavimentagao.

5.11.3.2. Projeto de Construgéo Civil

Contendo os elementos construtivos dos projetos arquitetdnicos detalhados em plantas e cortes, de modo
a ndo deixar ddvidas para sua execucdo. Deverdo ser estudadas e projetadas as transposicGes de
interferéncias com ferrovias, rodovias, grandes avenidas, etc., com os detalhes construtivos necessarios,
obedecendo-se as exigéncias dos demais orgaos envolvidos. Os resultados das investigacdes geotécnicas
serdo utilizados para a definicdo e o detalhamento das fundacdes das unidades do sistema.

Recomenda-se cuidado especial na especificacdo dos pisos, internos e externos, que sofrerdo maior
requisicdo de uso, quer por cargas concentradas, quer pela constancia de trafego de veiculos pesados.
Recomenda-se também a limitacdo de eventuais rampas para acesso dos veiculos a inclinacdo < 10% em
relacdo a horizontal.

5.11.3.3. Projeto das Instalac6es Hidraulicas, Sanitarias, Pluviais e de Ventilacéo

Constituido de memorial descritivo e de calculo, planta e cortes, de acordo com as normas da ABNT,
inclusive perspectiva isométrica, com indicagcfes de diametros, comprimentos, pecas e conexdes, contendo:

a) Projeto para esgotamento dos drenos do piso das construcdes.

b) Projetos de instalacfes de ventilacdo for¢cada para os compartimentos fechados abaixo
do nivel do terreno, que sejam visitaveis.

c) Projetos de drenagem pluvial de todas as areas especiais, onde serdo implantadas
unidades do sistema.

d) Adocdo de solu¢cbes minimizadoras de iluminacdo e ventilacdo artificiais, 0 uso de
materiais de construcdo com menor contelido energético intrinseco, o uso de solucbes
minimizadoras do consumo de energia elétrica (utilizacdo de sistema fotovoltaico) e
consumo de agua potavel (reuso de 4gua de chuva). Recomenda-se o preenchimento
das quinas reentrantes entre paredes com argamassa forte, em forma de boleado.

5.11.3.4. Projeto Elétrico

Abrangendo os projetos das instala¢des prediais de luz e for¢a, das linhas de transmisséo, das subestacdes
abaixadoras, geradores de emergéncia, cabines, quadros de controle, prote¢cdo, comando, alimentacdo dos
motores elétricos, inclusive automacdo das estacfes elevatdrias e dos equipamentos que se fizerem
necessarios, da iluminagéo das areas externas e urbanizadas, etc., atendendo, além da normas da ABNT,
as da concessionéria de energia e as orienta¢des da Codevasf, devendo contar com:

a) Memoriais descritivos que expliguem a metodologia adotada para os calculos, incluindo
folhas de dados, desenhos, especificacbes, listagens de materiais, equipamentos e
guantitativos/orcamentos detalhados para todos os projetos.

b) Aprovacdo do projeto elétrico junto & concessiondria de energia. A Consultora sera
responsavel por todos os esclarecimentos, ajustes e correcdes necessarias, sem 6nus
para a Codevasf.

C) Projetos de iluminacdo e distribuicdo de energia, contendo: Malhas de aterramento e
sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas, que incluem quadros de
distribuicdo de luz (QDL), distribuicdo de for¢a (QDF), comando dos motores (QCM) e
outros centros de distribuicdo de energia;

d) Linhas de transmissdo e subesta¢des, incluindo: célculos, dimensionamentos e
desenhos em planta e perfil de redes ou linhas de transmissao e distribuicdo de energia,
em tensdes acordadas com a concessionaria, além de desenhos e detalhes das
estruturas.

5.11.3.5. Projeto Estrutural
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Devem ser apresentados os célculos, detalhes e especificagcdes que garantam suporte e funcionalidade as
estruturas e dispositivos que compdem o sistema, e deve constar 0 nome, a assinatura e o nimero do CREA
do engenheiro responsavel pelo projeto. E necessario a apresentacédo de:

a) Planta baixa, cortes e detalhamentos de formas e armaduras, contendo o quadro resumo
de seus respectivos tipos e posicoes;

b) Quantitativo de formas em m? e de concreto em m3;

c) Resisténcia (Fck) do concreto em Mpa, a 28 dias;

d) Resisténcia (Fyk) e classe do aco;

e) Blocos de ancoragem, com detalhamento conforme ltem a;

f) Desenhos e detalhes executados em escala conveniente, indicando de maneira clara e
precisa os resultados dos célculos, de acordo com a norma NBR-7191 (NB-16);

o)) Memodria de calculo contendo as justificativas, os critérios e as considera¢des adotadas
no dimensionamento, referenciando livros e autores para as férmulas utilizadas;

h) Fornecido dos seguintes elementos:

- Locacdo e definicdo de cargas provenientes dos equipamentos existentes e a
implantar (conjuntos elevatorios, veiculos, prensas, etc.);

- Cargas distribuidas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas e que
sdo transmitidas as fundacdes;

- Cargas de vento, qguando ocorrerem e merecerem ser consideradas, principalmente
para as unidades que necessitem de grandes galpdes.

5.11.3.6. Plano de monitoramento ambiental

Deve ser elaborado um plano para as unidades de aterro sanitario, compostagem e remediacéo de lixdes,
gue atenda ao monitoramento temporal e espacial das 4guas subterréneas, das aguas superficiais e dos
liquidos lixiviados.

a) 12 etapa do plano: Identificar e qualificar as caracteristicas dos mananciais hidricos
superficiais e subterrdneos, em pontos especificos de monitoramento, antes da execucao
do empreendimento.

b) 22 etapa do plano: Acompanhar a variagdo dos parédmetros ao longo da vida util da
unidade, o que geralmente acontece durante a operagédo do empreendimento.

c) 32 etapa do plano: Acompanhar a variacdo dos parametros apds o encerramento da
operacao da unidade:

cl) LIXIVIADOS: Devera ser previsto o sistema de drenagem de liquidos lixiviados que
deve direcionar o lixiviado para pontos onde serd feita a afericdo das vazdes e posterior
tratamento do lixiviado. As vazBes devem ser correlacionadas com os dados
pluviométricos a fim de compor o balanc¢o hidrico do aterro.
Par&metros:_1. pH; 2. Dureza; 3. Fosforo Total; 4. Nitrogénio Total de Kjeldahl; 5.
Sulfetos; 6. Aluminio; 7. Bério; 8. Ferro Total; 9. Manganés, 10. Cadmio; 11. Chumbo;
12. Cianetos; 13. Cobre; 14. Cromo Total; 15. Mercurio; 16. Niquel; 17. Zinco; 18.
Surfactantes; 19. Demanda Quimica de Oxigénio; 20. Demanda Bioquimica de
Oxigénio — 5 Dias; 21. Sdlidos Suspensos Totais; 22. Fendis; 23. Nitratos; 24.
Coliformes Totais.

c2) AGUAS SUBTERRANEAS: Deve ser prevista a construcdo de pogos de
monitoramento de aguas subterrdneas, em conformidade com a NBR 13895/97 —
“Construgao de pogos de monitoramento e amostragem”. Serao permitidos, no minimo, 04
(quatro) unidades: 01 (uma) a montante e 03 (trés) a jusante para as unidades de aterro
sanitario, compostagem, aterro de RCD, ASPP e remediacao.
Parametros: 1. Alcalinidade Total; 2. Aluminio; 3. Bério; 4. Cadmio; 5. Chumbo; 6.
Cloretos; 7. Cobre; 8. Coliformes Fecais; 9. Coliformes Totais; 10. Condutividade; 11.
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Contagem de Bactérias Heterotréficas; 12. Cromo Total; 13. Demanda Bioguimica de
Oxigénio (5 Dias, 20°C); 14. Demanda Quimica de Oxigénio; 15. Dureza; 16. Ferro
Total; 17. Fosfatos; 18. Manganés; 19. Mercurio; 20. Niquel; 21. Nitratos; 22. Nitrogénio
Amoniacal; 23. Nitrogénio Organico; 24. pH; 25. Sélidos Totais a 105 OC; 26. Sélidos
Totais Fixos a 5500C; 27.Turbidez; 28. Zinco.

c3) AGUAS SUPERFICIAIS: Devera ser previsto, no minimo, 02 (dois) pontos de

amostragem nos cursos d’agua préximos das unidades: 01 (um) a montante e 01 (um) a

jusante.
Parametros: 1. Demanda Quimica de Oxigénio; 2. Coliformes Totais; 3. Coliformes
Fecais; 4. Condutividade; 5. Oxigénio Dissolvido; 6. pH; 7. Nitrogénio Amoniacal; 8.
Nitrogénio Organico; 9. Nitratos; 10. Fésforo Total; 11. Cloretos; 12. Dureza; 13.
Aluminio; 14. Bario; 15. Cadmio; 16. Cobre; 17. Ferro Total; 18. Manganés; 19.
Chumbo; 20. Zinco; 21. Mercurio; 22. Cromo Total; 23. Niquel; 24. Demanda
Bioquimica de Oxigénio (5 Dias, 20°C);

5.11.3.7. Quantitativos e Orcamentos

5.11.3.7.1. Devem ser incluidas em uma planilha de custos detalhada, fundamentada em composicdes
que atendam aos requisitos do Item 5.7.6 e em conformidade com o conteldo dos projetos.

5.11.3.7.2. As composi¢cBes de custos e os orcamentos obtidos junto a terceiros, utilizados para
determinar os precos unitarios dos servicos, devem ser apresentados com as devidas referéncias,
acompanhados de uma meméoria de calculo detalhada, além dos parametros e critérios adotados.

5.11.3.7.3. A planilha de quantitativos deve apresentar o orcamento para cada unidade projetada,
considerando as etapas de implantacdo do empreendimento e organizando-as por item, de forma a facilitar
a compreensdao da evolucao futura da obra.

5.11.3.7.4. Relacdo e especificacbes dos Servicos, Materiais e Equipamentos: O projeto deve conter
os detalhes de todos 0os materiais e equipamentos que serdo adquiridos pela Codevasf, tais como materiais
elétricos, hidraulicos, bombas, etc., destacando a quantidade e os detalhes relacionados ao seu
funcionamento. Também deverdo ser apresentadas as especificacdes dos servicos a serem contratados
pela Codevasf, indicando o material a ser utilizado, sua quantidade, o processo executivo e os detalhes para
a instalacdo dos equipamentos, além da forma de remuneracdo para cada servico a ser executado nas
obras.

5.11.3.7.5. Manual de Operacéo e Manutencgéo

Deve ser claro e de facil compreenséo, com o objetivo de orientar as a¢des relacionadas aos procedimentos
operacionais do sistema. Seu conteldo deve incluir, no minimo:

a) Descri¢éo sucinta da concepcéo do sistema;

b) Fluxograma dos processos e descri¢do das unidades operacionais;

c) Instrucdes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de
tratamento;

d) Operagdo das unidades constituintes, indicando as ac¢Bes necessérias ao
desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

e) Diagrama de decisédo e de procedimentos dos processos operacionais nas situacdes
normais e emergenciais;

f) Manutencéo preditiva e preventiva das unidades;

9) Cuidados necessérios para manutencdo da seguranca e higiene do trabalho;

h) Procedimentos e pardmetros das andlises laboratoriais;

i) Procedimentos basicos no caso de acidentes com veiculos, incéndio, vazamentos de
liquidos lixiviados, ruptura de taludes, descarga de residuos perigosos, entre outros;
)] Mapa de risco de cada unidade integrante do sistema de residuos sélidos;

k) Listagem dos Orgdos publicos, com endereco e numero de telefone, para serem
acionados no caso de acidentes na unidade.
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5.11.3.7.6. Desapropriacdes

Deve apresentar a relacdo das desapropriagdes necessarias a implantacao das unidades, incluindo nesta

relacéo:
a) Nome da propriedade, com area correspondente a desapropriar;
b) Croquis e planta da area em escala conveniente;
c) Nome do proprietario e seu endereco;
d) Valor das terras e das benfeitorias;
e) Coordenadas geograficas ou UTM;
f) Memorial descritivo da &rea.
5.12. Equipes de trabalho

5.12.1. As atividades serdo executadas pela Coordenacdo Geral, Equipe de Supervisdo composta por
engenheiros especializados, Equipe de Projeto, Estudos Basicos e Ambiental composta por profissionais de
nivel superior, e com a participacdo de uma Equipe Complementar, composta por técnicos e administrativos
de nivel médio.

5.12.2. O tempo minimo de formacao e experiéncia em estudos e projetos (em sua disciplina especifica) de
cada tipo de profissional para cada nivel hierarquico:

a) PO: Especialista Coordenador = 15 anos de formacéo e 10 anos de experiéncia compativel;
b) C: Especialista Consultor = 20 anos de formacéo e 15 anos de experiéncia compativel;

c) P1: Especialista Sénior = 10 anos de formacado e 8 anos de experiéncia compativel;

d) P2: Especialista Pleno = 8 anos de formacéo e 5 anos de experiéncia compativel;

e) T2: Técnico Pleno =5 anos de formacgéo e experiéncia compativel,

f)  T3: Técnico Junior =3 anos de formacgdo e experiéncia compativel.

5.12.3. Coordenacdo Geral — Engenheiro ou profissional de &reas afins com experiéncia minima
(compativel com seu nivel hierarquico PO e C, vide item 2.2) na execucdo de servicos compativel com a
parcela de maior relevancia do objeto deste TR ou Servicos Similares, com a seguinte formacao ou
especializacdo académica:

a) Coordenador Geral: Engenheiro Civil (C4d. 111-02-00) ou Engenheiro Ambiental (Céd. 111-01-00)
ou Engenheiro Sanitarista e Ambiental (C6d. 111-09-00);

b) Consultor: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) ou Engenheiro Ambiental (C6d. 111-01-00) ou
Engenheiro Sanitarista e Ambiental (Céd. 111-09-00).

5.12.4. Equipe de Estudos Béasicos, Social, Ambiental e de Projetos — Composta por especialistas de
nivel superior, com tempo minimo de formacado e experiéncia (compativel com seu nivel hierarquico P1 e
P2, vide item 2.2), na execucao de servicos semelhantes ao objeto deste Termo de Referéncia ou Servi¢os
de porte e complexidade similar ou superior, nas diversas areas de conhecimento, ndo se limitando aos
profissionais abaixo:

a) Especialista em Estudos Ambientais - Engenheiro Ambiental ou profissional de areas afins, com
experiéncia na execucdo de servicos na area ambiental, projetos ambientais e estudos ambientais
compativel com o objeto deste TR ou servigos similares.

b) Especialista em Projetos - Engenheiro Civil ou profissional de areas afins, com experiéncia na
execucdo de servicos na area na elaboragcédo de anteprojetos e projetos compativel com o objeto
deste TR ou servicos similares, nas diversas areas de conhecimento.

c) Especialista em estudos socioeconémicos - profissional de nivel superior, com experiéncia na
execucado de servigos na area de estudos socioecondmicos compativel com o objeto deste TR ou
servigos similares, nas diversas &reas de conhecimento.

d) Estruturas: Engenheiro civil ou outro profissional de nivel superior com formacdo académica
pertinente & area de conhecimento de célculo de estruturas civis, com experiéncia profissional em
elaboracao de projetos de aterro sanitario, arruamentos, valas ou trincheiras com drenagem para
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escoamento e coleta do chorume e demais complexidade dos projetos de sistema de drenagem de
aguas pluviais, sistema de liquidos percolados, sistema de drenagem de biogas, sistema de
tratamento dos liquidos percolados e similares ao objeto deste TR.

e) Meio Ambiente: Engenheiro Ambiental ou outro profissional de nivel superior com formacédo na
area ambiental ou complementar em meio ambiente, cuja formac@o académica e experiéncia
profissional sejam pertinentes a area de conhecimento;

f) Geologia/Geotecnia: Geologo, Engenheiro Gedlogo ou Civil Geotécnico, ou outro profissional de
nivel superior, cuja formagcdo académica seja pertinente a area de conhecimento de
geologia/geotécnica;

g) Cartografia/Topografia: Engenheiro Agrimensor, Cartdgrafo, Topoégrafo ou outro profissional de
nivel superior, cuja formagédo académica e experiéncia profissional sejam pertinentes a area de
conhecimento, com experiéncia profissional em elaboracdo de estudos de viabilidade e/ou projetos
de Aterro Sanitario;

h) Orgamento: Engenheiro com experiéncia em orcamentacdo de servigcos e obras de engenharia.

5.12.5. Equipe Complementar Nivel Médio — Composta por técnicos de nivel tecnélogo ou nivel médio,
com tempo minimo de formac&o e experiéncia (compativel com seu nivel hierarquico T2 e T3, vide item 2.2),
na execucdo de servicos semelhantes ao objeto deste Termo de Referéncia ou Servigcos de porte e
complexidade similar ou superior, nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas nao se
limitam): Civil (Construcdo Civil, Edificacdes, Estradas), Agrimensura (Topografia, Geoprocessamento,
Agrimensura), Agronomia, Desenho Técnico, Gestdo Ambiental, Biologia, Secretariado, Administracgao.

5.12.6. Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado previamente
pela CODEVASF apés andlise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicfes das empresas nacionais.

6.1.2. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que tenham representacédo legal no

Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que

atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro

6.2. CONSORCIO

6.4.1. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio, de no
maximo 2 (duas) empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf, dos
servigos topogréaficos e geotécnicos.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (conforme o caso), poderdo participar desta licitagdo em
condic¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
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circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar
pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucao, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas
as informacdes que possam ser necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificac&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.3. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo 2 deste TR),
através dos seus prepostos

7.4. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo 2 deste TR),
através dos seus prepostos

7.5. Os custos de visita aos locais dos servi¢os correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.6. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Técnica Regional da 14%/GTR da Codevasf, em Fortaleza
no estado do Ceard, no telefone (85) 3033-1105.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta financeira, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacéo, e
nao podera conter condi¢cdes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem
rasuras, observando-se 0s pre¢cos maximos globais orcados pela Codevasf:

a) Planilha de Custos dos servicos com todos 0s seus itens, devidamente preenchida, com clareza
e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo 4 (Formularios PFP, PFP1.1 Topo,
PFP1.2_Geo, PFP2.1 FatorKa, PFP2.2_FatorKb, PFP2.3_FatorKc, PFP3_ Fator Kd, CRO1 Ins-
Pro, CRO2_Ins_Mes) que é parte integrante deste TR, observando-se 0s pre¢cos maximos
globais or¢cados pela Codevasf.

al) As Planilhas Orcamentarias constantes do Anexo 4 deste TR consistem nos seguintes
formularios:

e PFP — Proposta Financeira do Projeto

e PFP1.1_Topo: Servigos topogréficos/cartograficos;

o PFP1.2_Geo: Servigos geolbgicos/geotécnicos;

e PFP2.1 FatorKa: Detalhamento dos encargos sociais — Mao de obra celetista;
e PFP2.2 FatorKb: Detalhamento dos encargos sociais — Mao de obra autdnomo;
o PFP2.3_FatorKc: Detalhamento dos encargos sociais — Mao de obra societaria;
o PFP3_Fator Kd: Despesas fiscais e custos diversos.

e CRO1_Ins-Pro: Insumos por etapa/produto;

e CROZ2_Ins_Mes: Cronograma Fisico-Financeiro;

e CLP-1: CPU Veiculo;

e CPUH-1: CPU Hospedagem;

e CPUV-1: CPU Passagens aéreas;
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e MCI-1: Meméria de célculo impressoes;
e MCD-1: Memoria de célculo diarias;

e Tabela Consultoria DNIT;

e BDID-1: BDI Diferenciado.

a2) Proposta Financeira do Projeto (PFP), incluindo os quantitativos, custos e precos
(unitérios e total) dos insumos, mdo de obra, custos administrativos, remuneragdo da
empresa e despesas fiscais;

a3) Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser apresentadas
em meio eletrébnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia das mesmas;

a4) Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderdo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos
fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencdes,
acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades nao abrangidas
por esses instrumentos, os salarios deveréo ser compativeis com os praticados no mercado
e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia;

a5) Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item, no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens distintos.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formularios PFP2.1_FatorKa, PFP2.2_FatorKb,
PFP2.3_FatorKc (ver Anexo 4). O Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos
sociais béasicos definidos em legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos;

c) Detalhamento das Despesas Fiscais e Custos Diversos — Formularios PFP3_FatorKd (ver Anexo
4). O Licitante devera demonstrar os percentuais dos tributos definidos em legislacao,
remuneracdo da empresa, e o custo da administracdo central;

d) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formularios
CROL1_Ins-Pro: Insumos por etapa/produto e CRO2_Ins_Mes: Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo 4), observando os prazos estabelecidos para a execugdo dos servicos neste TR e os
eventos de faturamento conforme Anexo 8.

A Proposta deve se basear no Anexo 4: Planilha Orcamentéaria de Custos dos Servicos, e ndo pode
apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢cada pela CODEVASF;
b)  Custo unitario por insumo maior que a or¢cada pela CODEVASF;
¢) Moadificagdo nos quantitativos;

d) Custos e pre¢os unitarios inexequiveis.

Seré&o considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicdo de custos
unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades
evidentes em relacdo ao mercado e ou a legislacdo ou, ainda, com quantidades de servicos ndo
compativeis com a execucgao dos servi¢os objeto desta licitacé@o, e que apresentar qualquer oferta de
vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE devera estar incluido todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cdes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente
contratados e executados.
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8.6. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omisséao
das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

8.7. O custo de mobilizacao e desmobilizacéo de pessoal e equipamentos é de, no maximo, 5% (cinco por
cento) do valor global proposto pelo Licitante.

8.8. Nao poderéo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais 0s tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicéo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme recomendacéo
do Tribunal de Contas da Uni&do, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O percentual do ISS
devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual e anexar cépia
da Lei Orgénica municipal para verificacdo da comissdo de julgamento.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) Declaracdo de conhecimento do local de execucéo dos servi¢os (conforme item 7 e Anexo
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servicos de
engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responséavel(is) Técnico(s)
ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido onde 0s servi¢os
foram executados, que comprovem que o licitante tenha elaborado diagnéstico, estudos de
viabilidade, estudos ambientais e projetos basico e executivo de engenharia da
infraestrutura do sistema integrado de residuos sélidos urbanos para populagdo maior que
150.000 habitantes ou projetos similares.

cl) Nao serd admitido o somatério de atestados para comprovar o quantitativo minimo
exigido.

c2) Entende-se por projetos similares os projetos gue contemplam 0s itens ou 0s servigcos
descritos a seguir:

- diagnostico, estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos basico e
executivo de engenharia da infraestrutura do sistema integrado de residuos
sélidos urbanos municipal, intermunicipal, microrregional, estadual ou nacional
para populacédo superior a 150.000 habitantes.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no objeto deste Termo
de Referéncia.

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(bes) expedida(s) pelo pelo
CREA ou pelo CAU, em destaque, os seguintes dados:

I. local de execucéo,
II.  nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
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.  nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no pelo CREA ou pelo CAU;

IV. descricdo técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e

V. o prazo final de execugéo.

¢5) Em caso de apresentacédo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serédo adotados 0s seguintes critérios na avaliacédo de sua
qualificagdo técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporcdo quantitativa de sua participagéo no consércio;

I caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove
ter o profissional executado servicos relativos a elaboracéo de projeto basico de engenharia
para implantacdo de aterro sanitario de residuos solidos urbanos ou servigos similares,
conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
e O empregado;
e O socio;

e O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de coOpia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condicdo de s6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislagéo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambos serdo inabilitados.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 1.028.805,64 (um milh&o, vinte e oito mil, oitocentos e cinco reais e sessenta
e quatro centavos), data-base de OUTUBRO/2024, conforme 0 Anexo 4: Planilha Or¢camentéria de
Custos dos Servigos, sendo o valor maximo global aceito pela Codevastf.

10.2. Estéo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s

emolumentos. Os quantitativos e precos unitérios dos servicos constam do Anexo 4: Planilha
Orcamentaria de Custos dos Servi¢os, parte integrante deste Termo de Referéncia.
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10.3. O valor estimado para a contratac&o foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO), para
o estado do Ceard, na data-base de OUTUBRO/2024, ndo desonerado, atendendo ao disposto na
Lei n® 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos 0s custos
indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os servicos e materiais néo
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicao de prec¢os unitarios elaborados pela Codevasf.

10.4. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Servigos: 14,16% Fornecimento: 3,65%
DESPESAS FISCAIS: ISS: 5,71% - PIS: 1,51% - (PIS: 0,65% - CONFINS:

CONFINS: 6,94%) 3,00%)
ENCARGOS SOCIAIS: 71,66% Equipe com vinculo 20,00% Autbnomos

Remuneragéo da Empresa
(Lucro): 7,00% dos custos
diretos

Custos de Administragéo:

OUTROS: 7.00%

10.5. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 15.451.2317.00VH.0023 — Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Regional — No estado do Ceara, sob a gestédo da Area de Revitalizacao
das Bacias Hidrograficas da CODEVASF.

10.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo maximo para execuc¢ao do objeto deste TR € de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos,
a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes:

Tabela 6 — Etapas da execucdo do servico.

. . Prazo de Entrega
Etapa Descricdo do Servico a partir da OS
1 Di,agnc')stico do Sistema de Gestdo Municipal de Residuos 30 dias
Solidos
2 Estudos de Concepcao e Viabilidade 90 dias
3 Servico de Campo 120 dias
4 Elaboracdo dos Projetos Basicos 180 dias
5 Elaboracdo dos Estudos Ambientais Especificos 210 dias
6 Elaboracéo dos Projetos Executivos 240 dias

11.2. No prazo acima estéo incluidos o prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis para analise e aprovacao
do Diagndstico e Estudo de Concepcéo e Viabilidade, a partir do seu recebimento; e de 20 (vinte) dias
Uteis para analise e aprovacado da Minuta dos Projetos Basico e Executivo por parte da CODEVASF,
também a partir do seu recebimento pela Fiscalizacdo; objetivando a edi¢do e o fornecimento da
versao definitiva pelo Licitante vencedor.

11.3. A restituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF deveré ser realizada
concomitantemente com a corre¢cdo dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

11.4. O prazo para vigéncia do contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, contados a
partir da emissdo da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes. Este prazo consiste no prazo de execuc¢do do objeto acrescido de mais 120
(cento e vinte) dias consecutivos.
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12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais, com base nas medigbes mensais, dos
servicos efetivamente executados, obedecendo o0s precos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medi¢céo
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.2. Os servigos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencao de dados e ensaios para
a elaboracéo dos diagndsticos e estudos preliminares e elaboragéo do projeto basico de engenharia,
e terdo as seguintes caracteristicas e condicdes:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos precos unitarios, constante da proposta comercial apresentada pelo
concorrente licitante;

b) Mediante a emissdo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacédo dos servicos em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e
ensaios, relatorios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.

c) As variagbes para mais ou para menos das previsbes apresentadas pelo concorrente
licitante em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos
precos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servicos
gréficos, veiculos, mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneracdo de
escritorio, etc., deverdo estar incluidos.

e) Deverao ser considerados, como servicos de campo, as viagens e diarias da equipe técnica
as areas alvo do projeto dos sistemas de esgotamento sanitario para reconhecimento de
area, coleta de dados, interagdo com a gestéo publica, realizacao de reunides, etc.; devendo
ainda ser estes servicos realizados apds convocacéo e/ou autorizacio da FISCALIZACAO,
gque podera — a seu critério — realizar o devido acompanhamento.

- Asreunides que decorrerem destas acdes deverdo ser adequadamente registradas em
Atas de Reunido, a serem apresentadas em sua forma original & FISCALIZACAO;

- As solicita¢des e agendamentos dessa natureza deverdo ser devidamente registrados,
podendo ser utilizados recursos como e-mails ou correspondéncias.

12.3. Os servigcos de escritério, com exce¢do dos remunerados constantes do subitem 12.2, necessarios
para a elaborac@o dos estudos de viabilidade e projeto bésico de engenharia, teréo as seguintes
caracteristicas e condic¢des:

a) Remuneracao dos servigos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais, apds
aprovacao dos relatorios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com
o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) Afiscalizacé@o autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranca;

c) Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servigos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois
de sanados os motivos da retencdo, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o
pagamento da referida parcela.

12.4. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos pre¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico-financeiro e atualizacao financeira.

12.5. Nos precos apresentados pelo Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cdes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.
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12.6. Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medic¢des, os relatérios dos produtos fornecidos ou
parcela destes e os servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugao do
contrato.

12.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base nesse
cronograma de licitacéo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a programacao
fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a execugéo do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

12.8. Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deveréo ser iguais ao Orcamento da CODEVASF,
respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

12.9. Os precos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da proposta financeira vencedora,
respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacdo da
proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcao Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

(11 —10)
R=Vx 0
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

14. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGCAO DO PROJETO

14.1. A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necesséria comunicacdo durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizag&o dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

14.2. A CONTRATADA, anterior ao inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacdo, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo
setor, a equipe técnica e sua localizagao.

14.3. A Codevasf terd direito de acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela CONTRATADA, com
livre acesso aos locais de trabalho, para obtencdo dos esclarecimentos julgados necessérios a
execucdo destes, tendo como base a relagdo de servigcos previstos na proposta e seu respectivo
cronograma, instrumentos gerenciais para se alcancgar os objetivos previstos.

14.4. A CONTRATADA terd ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
gue harmonizadas num planejamento integrado.

14.5. Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as
partes, sem que isto constitua motivo para a prorroga¢édo do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudancgas no prazo final estabelecido.

14.6. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.
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14.7. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados os servigos de campo dos servigos de escritorio.

14.8. O cronograma fisico devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunifes a serem realizadas
com a Codevasf.

14.9. Os prazos para andlise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 11, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servicos ndo sofram solugcéo de continuidade.

14.10. Osrelatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e complementacdes
necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a CONTRATADA.

14.11. As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servigcos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre
alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus
requerimentos de orientacoes;

b) A fiscalizacdo comunicara a CONTRATADA as orientacGes necessarias ao desenvolvimento
dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso
desta ou no prazo estabelecido pela mesma,;

c) As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apds a entrega dos relatérios e do
prazo de andlise dos mesmos pela fiscalizacdo, sendo que os custos dessas reunifes deverao
estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizacdo podera convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos.

14.12. A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere & preparagéo e
atualizacdo dos programas de trabalho, comunicacdes, fiscalizacéo e faturamento.

15. ELABORACAO DE RELATORIOS

15.1. Osrelatérios e documentos deverao ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada etapa
de desenvolvimento dos estudos, conforme item 11.1.

15.2. Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Osdados e informagdes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em sistema
geogréfico de informacgdes, com utilizacdo de cartografia em escalas adequadas, de forma a
permitir a sobreposi¢do de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverdo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacdes e representagdo grafica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatdrios sucintos, facilmente compreensiveis,
com material de apoio para divulgagdo e apresentacao publica.

15.3. A CONTRATADA emitirhd os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:
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a) Relatérios de Andamento - a serem fornecidos por solicitagdo da Codevasf, contendo resumo
normalizado da situacdo fisica financeira do contrato em andamento (cumprimento da
programacdo, ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e projecbes de prazos e
custos);

b) Relatérios Especificos - a serem apresentados por solicitacdo da Codevasf, imprescindiveis
em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou
tema, com as informacdes referentes as fontes de dados, metodologias, memoérias de calculos
e especificacdes técnicas adotadas, avaliagdo critica sobre a adequacao ou caréncia dos dados
disponiveis, bem como recomendacdes para aprimoramento, a serem integrados nos
Relatdrios Parciais de Projeto e Relatorios Finais;

c) Relatérios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servigos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma
financeiro e relagdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo 8), com as
informacdes referentes as fontes de dados, metodologias e especificacdes técnicas adotadas,
memorias de célculo e avaliagdo critica dos dados disponiveis;

d) Versdo Preliminar do Relatério Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos
servigos, com integracao dos Relatérios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase para os
resultados obtidos, evitando-se descricBes e justificativa de metodologias, que deverdo ser
incluidas como anexos, com as memorias de célculo e copias dos desenhos produzidos, para
exame e aprovacao por parte da Codevasf;

e) Versdo Definitiva do Relatério Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar do comunicado de aprovacdo e/ou solicitacdo, pela Codevasf, de
correcao/revisdo da Versao Preliminar;

f)  Relatorios Sintese do Relatorio Final - devera fornecer as informacdes referentes ao Projeto
em questdo, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a descricao
destas e o arranjo institucional para a implantacdo e manutenc¢éo, assim como da sua insercéo
regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgacdo, techicamente
fundamentados.

15.4. Os Relatérios Finais de Estudos de Diagnéstico e de Alternativas e Projeto Basico de Engenharia
deverdo ser apresentados, respectivamente, de acordo com os modelos constantes nos Anexo 5,
Anexo 6 e Anexo 7 deste Termo de Referéncia. Ficard a critério da CONTRATADA sugerir
complementacfes e/ou alteracbes no plano da obra e roteiros, para que estes figuem adequados a
realidade dos estudos, os quais deverdo ser submetidas a aprovacdo da Codevasf.

15.5. A versao definitiva do Relatério Final devera disponibilizada em meio eletrénico, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e
softwares compativeis com os da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os
trabalhos produzidos em softwares nao disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer
0s originais dos mesmos, completos, com 0s respectivos manuais e garantias.

15.6. Os programas de computacgdo utilizados na elaboracéo do projeto deverdo ser apresentados de
modo sistematico e completo, as seguintes informac¢des, entre outras: nome do programa, autor,
descricdo, modelo matemético utilizado, fluxograma, comentarios referentes aos resultados,
linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

15.7. A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacdes apresentadas, tanto
no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia das
informacdes, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués e de digitacao.

16. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

16.1. Os trabalhos de natureza técnica deverd@o observar, preferencialmente, as normas da Associacao

Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicbes equivalentes ou superiores.
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16.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra, materiais
e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos citados nas
Especificagbes Técnicas, tem carater didatico / pedagégico e nao restritivo.

16.3. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacao pela
Codevasf.

16.4. Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serdo
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

16.5. O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

16.6. Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério Parcial ou Especifico: 03 (trés) vias impressas, encadernadas em espiral;

b) Minuta do Relatério Final: 03 (trés) vias impressas, encadernadas em espiral, e em meio
eletrdnico;

c) Relatério Final do Diagnoéstico e Estudo de Alternativas e do Projeto Basico: 04 (quatro) vias
impressas, encadernadas em “capa rigida”, e em meio eletrénico;

d) Relatério de Avaliagdo Ambiental: 4 (quatro) vias impressas, encadernadas em “capa rigida”, e
06 (seis) vias em meio eletrbnico.

16.7. A composicdo e a sequéncia a ser obedecida na apresentacdo dos documentos € a seguinte, em
cada elemento:

16.8. Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeléo, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido,
com 0s seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integracdo Nacional e da
Codevasf; no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte
inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do contetdo, o n° do tomo
(algarismo romano) e titulo do contelddo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteddo e o(s)
nome(s) do(s) autor(es).

16.9. Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o més de publicagéo;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo
do conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do conteddo e parte ou anexo
(alfabeto) e titulo do conteudo.

16.10. Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servigcos ou da obra estédo na Folha de
rosto, que devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da
Integracdo Nacional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior,
do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do contelddo, o n° do tomo (algarismo
romano) e titulo do conteldo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contelido €, no rodapé, o més
da publicac@o e nome(s) do(s) autor(es).

16.11. No verso desta folha, devera conter:
a) Ficha catalogréfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American CataloguingRules;
b) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax,

enderec¢o na internet e e-mail desta.

16.12. indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatdrio Sintese do Projeto; Tomo | - Relatérios do Projeto;
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Tomo Il - Servicos de Campo e Laboratdrio; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 -
(especificar documentos).

16.13. Sumario - devera conter as principais divisdes, se¢bes ou partes do Volume, na mesma ordem em
gue a matéria é apresentada.

16.14. Listas - NBR 6029.

16.15. Apresentacéo - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da licitacéo, o
n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicacdo a respeito do
conteudo de cada volume que compde o estudo.

16.16. Texto - devera conter introducao, corpo e concluséo.

16.17. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementagéo.

16.18. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

16.19. Disposicado - A documentacao deverd estar disposta segundo os padrées enunciados a seguir:
16.20. Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos para apresentacdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada ndo poderd, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacdes;

c) Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a Codevasf;

d) EspecificacBes, memoérias de célculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

16.21. Paginacdo e Numeracao:

a) A numeracdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)
a(s) capa(s);
b) A numeracgédo devera ser continua e em algarismos arabicos.

16.22. Formularios e Tabelas - Estes dispositivos deverdo seguir os seguintes padrdes:

a) obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas sec¢des, em
sequéncia no texto, logo apds a primeira citagéo referente ao formulério ou tabela;

c) Apresentar titulo;

d) Apresentar citacBes da fonte.

16.23. Numeracao progressiva das se¢des de um documento (NBR 6024):

a) apresentar sistema de numeracao progressiva das partes do documento, de modo a permitir
a exposicao mais clara da matéria e a localizag&do imediata de cada parte;

b) As sec¢Bes poderdo ser subdivididas, desde que ndo sacrifiquem a concisédo do documento,
limitando-se & quinaria.

16.24. Numeracao e Registro dos Documentos:
a) Numeracgdo: os desenhos, especificacoes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) Registro: os documentos emitidos deverado ser registrados conforme padrédo da Codevasf,
permitindo o controle da emissé@o desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

56

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4C70C908


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4C70C908
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=5&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4C70C908

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

16.29.

16.30.
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Referéncias - Indicar, em cada documento, aqueles que lhes séo referentes.

Revisdo de documentos - Os documentos revistos deverédo ter indicagéo e apresentarem, em local
especifico, a descricdo das alteracdes efetuadas.

Escala (NBR 5984) - A escala do desenho deverd, obrigatoriamente, constar na legenda.

Dobramento das folhas (NBR 5984) - O formato final da apresentacéo devera ser em A4 , mesmo
que resulte no dobramento das folhas.

Legendas (NBR 5984) - As legendas utilizadas deverdo seguir os seguintes padrdes:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificacdo) deverdo conter, na extremidade
inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicacdes
necessarias a sua identificacdo e interpretacao;

b) Apresentarem disposicdo conveniente a natureza do respectivo documento, nao
ultrapassando a largura de 175mm;

c) Deverao conter, no minimo, as seguintes indicacdes, indispensaveis para um determinado
tipo de documento:

-  Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més/ ano);

- Nome da CONTRATADA;

- Nomero do documento e, se necessario, outras indicacdes para classificacdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);

- Numero de reviséo;

- Escala.

d) Descricdo de modificacBes e as indicacbes suplementares, quando necessarias, deverao
ser apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

Codificacdo

16.30.1. As instru¢des contidas no Manual de Codificacdo, parte integrante dos Manuais de Operagéo e

Manutencg&o da Codevasf, deveréo ser seguidas quando da codificacdo de documentos.

16.30.2. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Codevasf (planilhas,

17.

17.1.

17.2.

17.3.

cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informacgdes do
padrdo estabelecido.

MULTAS

Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servi¢cos descritos no cronograma fisico do objeto ou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:
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Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 —multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-financeiro
para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 7 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade.

Inadimpléncias Gral.l de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 01
CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

17.4.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

17.5. As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

17.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serda aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a 142 Geréncia de Gestao Regional — 143/GGR o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

17.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisé@o que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu
exame.

17.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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17.9. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevacdo novacédo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

17.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
18. GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

18.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condices contratuais.

18.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 142 Geréncia de Gestédo Regional
— 143/GGR da Codevasf.

18.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

18.5. Apébs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

18.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

18.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.8. A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

18.9. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

18.10. Na&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

18.11. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragédo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

19. FISCALIZACAO
19.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.
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19.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execug¢ado dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

19.3. Acompanhar a execucdo dos servigcos objeto do contrato, como representante da Codevasf, de
forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacéo
de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

19.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem compete.

19.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execucao dos servigos.

19.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestacé@o dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos que se
facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

19.7. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

19.8. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

19.9. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacGes
solicitados pela CONTRATADA.

19.10. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e informar ao
titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a concluséo
dos servigos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto
na data aprazada, com as devidas justificativas.

19.11. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.
19.12. O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela CONTRATADA,
conforme os prazos estabelecidos no subitem 11.2, contados do dia seguinte do recebimento

destes.

19.13. Os relatorios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e complementacdes
necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas & CONTRATADA.

19.14. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

19.15. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgéos de controle interno e
externo.

19.16. Atestar as notas fiscais e encaminhd-las ao titular da unidade orgénica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

19.17. Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuacgéo e reequilibrio econémico-financeiro.
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19.18. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

19.19. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

19.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

19.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséao final pela autoridade competente.

19.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

19.23. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢des precisas e de acordo com as regras contratuais.

19.24. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do
contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacado, objetivando a regularizacdo das faltas
ou defeitos observados.

19.25. Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

19.26. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessérios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

19.27. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

19.28. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatérias.

20. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

20.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da garantia/caucao
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 15 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

20.2. Apos o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera & FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

20.3. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.
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20.4. Apb6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacéo.

20.5. Na hipétese da necessidade de nova corre¢do, o Servidor ou Comissao estabelecerd um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

20.6. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da garantia.

20.7. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracao do projeto,
nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste
Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

20.8. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

20.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissado do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberac&o da Garantia/Caucéo Contratual.

20.10. A dltima fatura de servigcos somente serd encaminhada para pagamento apés a emissédo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

21. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

21.1. A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protecéo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizag&o dos servicos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

22. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012,
que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promoc¢édo do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autérquica e fundacional e pelas empresas estatais.

22.2. A CONTRATADA deverd atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012,
gue regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promoc¢édo do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autérquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
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¢) Maior eficiéncia na utilizac@o de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f)  Uso de inovacgbes que reduzam a presséo sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

22.3. A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrugao Normativa n° 1 do MPOG,
de 19/01/2010, que dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional.

22.4. Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o0 atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrugcdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacao dailuminacao do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, iluminacéo ambiental,
iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

i) Comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execucao da obra ou servico

22.5. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto basico a CONTRATADA devera
observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizacdo Internacional para a Padronizacéo
(International Organization for Standardization).

22.6. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizag&o.

23. OBRIGACOES DA CONTRATADA

23.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO DA
ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucao dos servi¢cos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, mensurando
0 tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais € humanos envolvidos.

b) PEB — Plano de Execucdo BIM, contendo viséo geral (BIM), informagbes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informacdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em
funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo
da fiscalizacao.

e) Relacao dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
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autorizagdo para 0s servigos parciais a serem subcontratado devera comprovar a

habilitagdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de subcontratag&o constante

do subitem 6.3, devera ser apresentada a documentacao descrita abaixo, que devera ser

previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacéo econémico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) A qualificagdo econdmico-financeira da licitante devera comprovada com base no
capital social correspondente a 10% do valor orcado pela CODEVASF e por indices de
liquidez.

e3) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no CREA ou CAU, demonstrando o ramo
de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e4) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execucdo de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacao;

e5) Declaracédo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

e5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

f) As Anotagfes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucédo n° 317 de
31/10/86.

23.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

23.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

23.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranc¢a e Medicina do Trabalho.

23.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

23.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao dos servigos.

23.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessérios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacéo), para possibilitar a perfeita execucéo dos servigos dentro do prazo contratual.

23.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, necesséria a execu¢éo dos servi¢os objeto do contrato.

23.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

23.10. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execugao do objeto contratado.
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23.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

23.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior € mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

23.13. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a execucdo dos servicos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos
iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

23.14. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

23.15. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daguela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

23.16. A CONTRATADA seréa responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

23.17. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

23.18. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
servicos.

23.19. Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e nhormas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

23.20. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servi¢os, bem
como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito & observancia de normas técnicas e cédigos
profissionais, inclusive, quando da execuc¢é&o da obra objeto do presente projeto, o projetista podera
ser acionado em caso de altera¢fes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir
davidas.

23.21. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instru¢cdes advindas da
Fiscalizagcdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

23.22. A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrupgéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagcdes de
corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.
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23.23. A CONTRATADA entende e aceita que para a execuc¢ao dos servicos objeto da presente licitacdo
deverd atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

23.24. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

24. OBRIGACOES DA CODEVASF

24.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

24.2. Esclarecer as dlvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

24.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

24.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

24.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

24.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
24.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
25. MATRIZ DE RISCO

25.1. A Matriz de Risco, apresentada no Anexo 16, tem por objetivo viabilizar a compreenséo dos riscos
possiveis e provaveis que poderdo vir a ocorrer ao longo do desenvolvimento do objeto contido
neste Termo de Referéncia, advindos de eventos supervenientes a contratacéo, facilitando a sua
definicdo, os responsaveis, o grau do impacto, a frequéncia e, principalmente, as medidas/
procedimentos/mecanismos que deverdo ser adotados para minimizar os efeitos decorrentes de
cada evento pontuado.

25.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e compreensédo, a partir da participacdo do processo
licitatrio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos, devendo levar tais riscos em
consideragdo na formulagéo de sua proposta.

25.3. As propostas deverao ser elaboradas e dimensionadas considerando o contetddo da Matriz de Risco
e, caso haja entendimento, ampliando-0, posto que esta ndo se encerra em si, desde que seja
adequadamente comunicado & CODEVASF e por ela aprovado.

25.4. A Contratada ndo sera responséavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste em relagcdo aos
itens cuja responsabilidade, na Matriz de Risco, foi definida como sendo da CODEVASF.

25.5. A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste cuja ocorréncia, na Matriz de Risco, foi definida como sendo de sua responsabilidade.

25.6. Sempre que atendidas as clausulas do Contrato e mantidas as disposi¢cdes da Matriz de Risco,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.
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25.7. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo
de prazo quando da ocorréncia das hipéteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Risco.

25.8. Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

25.9. A Matriz de Risco se constitui em peca integrante do Contrato, independentemente de transcrigcdo
no instrumento ou no Edital.

25.10. Fica vetado a remocéo ou desconsideracdo de quaisquer dos itens relacionados na Matriz de Risco.
26. CONDICOES GERAIS

26.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memoérias de célculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade
da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizacéo desta.

26.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

27. ANEXOS
27.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo 1: Justificativas;

- Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos;

- Anexo 3: Especificacdes Técnicas para Servicos Topograficos/Cartograficos e para Estudos
Geolbgicos/Geotécnicos;

- Anexo 4: Planilha Orcamentéria de Custos dos Servicos;

- Anexo 5: Estrutura do Relatério Final de Diagnéstico e Estudo de Alternativas;

- Anexo 6: Estrutura do Relatério Final dos Estudos Ambientais Especificos;

- Anexo 7: Estrutura do Relatério Final dos Projetos Bésico e Executivo;

- Anexo 8: Relacdo de Eventos de Faturamento;

- Anexo 9: Critérios Técnicos para Sele¢cdo de Glebas Destinadas a Implantacdo de Aterros
Sanitéario;

- Anexo 10: Critérios Técnicos para Selecdo de Glebas Destinadas a Implantacdo de Unidade
de Compostagem;

- Anexo 11: Especifica¢des para Estudos Ambientais;

- Anexo 12: Roteiro para Caracterizagdo do Empreendimento e Supresséo de Vegetacéo;

- Anexo 13: Unidades de Triagem — Esquemas Construtivos e Operacionais;

- Anexo 14: indice de Qualidade de Aterros de Residuos (IQR);

- Anexo 15: Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

- Anexo 16: Matriz de Risco.
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Anexo 1: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢&o da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
a integrar o TR.

Aprovacédo do Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Estudo Técnico Preliminar foi aprovado por ato da
autoridade competente, conforme consta do processo n° 59511.000005/2024-09, peca n° 29.

Da necessidade da contratacdo:

Justifica as razfes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos servicos objeto
da presente licitacdo. Nos Ultimos anos, as politicas publicas nacionais voltadas para o saneamento basico
tém passado por constantes alteragdes com objetivo de melhorar as condigBes ambientais e os indicadores
de saude publica da populacédo. Nesse contexto, o gerenciamento de residuos solidos se coloca como um
conjunto de acBes essencial na politica de saneamento basico, abrangendo as etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinacéo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos e disposicao final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

O municipio de Juazeiro do Norte, localizado na Mesorregido Sul Cearense, constituindo a Regido
Metropolitana do Cariri, se destaca em desenvolvimento econémico e demografico em relagdo aos demais
municipios dessa regido. Segundo IBGE, € o terceiro municipio mais populoso do estado do Ceard, com
uma populacédo de 286.120 habitantes. O municipio ocupa, ainda, a posicdo de quinta maior economia do
estado. No entanto, 0 municipio de Juazeiro do Norte tem vivido conflitos judiciais, pois o municipio utiliza
um sistema de descarte de residuos sélidos por meio de um “Aterro Controlado”, em desacordo com a
legislacdo que versa sobre o tema.

A contratacdo de servico para elaboracédo dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras
de infraestrutura do sistema integrado de residuos sélidos urbanos do municipio de Juazeiro do Norte, no
Estado do Cear4, licenciado e projetado para um horizonte de operagcdo de 20 anos, conforme estimativa
de crescimento populacional indicado no Estudo Técnico Preliminar, atende a demanda ambiental e de
salde publica da populacéo local, além de atender a legislagcdo relativa ao gerenciamento de residuos
sélidos urbanos.

A presente licitacdo, portando, se conecta com o planejamento do futuro processo licitatério para
contratacdo da obra de implantacdo do Aterro Sanitario no municipio de Juazeiro do Norte, melhorando a
gualidade vida e a saude da populagéo atendida e, ainda, eliminando conflitos legais.

Regime de execucao:

N&o optar pelo regime SEMI-INTEGRADA: Este procedimento licitatério tem por objetivo a contratacdo de
empresa especializada para elaboragéo dos estudos técnicos e do projeto basico para subsidiar a realiza¢édo
de futura licitacéo, cujo objeto sera a obra de construcdo de um aterro sanitério no municipio de Juazeiro do
Norte, no estado do Ceara.

Empreitada por Preco Global: prego certo e total. O pagamento sera de acordo com o valor de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

O Estudo Técnico Preliminar e o Orgcamento de Referéncia estdo com excelente nivel de detalhamento,
permitindo uma quantificacdo precisa de todas as etapas da obra e, consequentemente, uma excelente
orcamentacdo do objeto, diminuindo consideravelmente o nivel de incerteza das medi¢cBes a serem
realizadas na execuc¢do do servico, 0 que permite a escolha do regime de execu¢cdo em Empreitada por
Preco Global.

O pagamento serd de acordo com as medi¢cdes das parcelas concluidas apdés o prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso contratual. As medi¢cdes serdo feitas
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mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o Cronograma de
Desembolso adotado e aceito pela Codevasf.

No caso de ocorrer antecipacdo da execucgdo fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medicdo, desde que a parcela seguinte seja
atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma
estiver atrasado, o mesmo somente sera considerado atendido no momento em que 0s percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem 0s previstos, podendo ser medido juntamente com
as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para
pagamento dos eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Permite Participacdo de Consdrcios: Sim: Sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de até 2
(duas) empresas consorciadas, tendo em vista as especificidades dos estudos e projetos a serem
desenvolvidos. Assim, considerando a alta complexidade do objeto, a participacdo de empresas em
consorcio deve ampliar a participagdo de empresas do ramo para execucao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017, por se tratar de elaboracdo de estudos técnicos e projetos de engenharia com registro das
responsabilidades técnicas nos respectivos conselhos profissionais.

Permisséo para Subcontratacdo: Sim: Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR,
com anuéncia prévia da Codevasf, dos servicos topograficos e geotécnicos.

Visita: A visita aos locais de prestacdo dos servicos ndo sera obrigatéria, porém a licitante deve emitir
declaracdo de conhecimento do local de execucédo os servicos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Nao aplicavel.

Desapropriacdo: Nao aplicavel

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto dalicitacdo em itens(lotes): Nao aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacédo do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acorddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta &
revelagdo do orcamento.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002.

Os projetos e 0s servigos técnicos devem ser elaborados por responsavel devidamente habilitado e com
situagdo regular perante os conselhos profissionais, CREA ou CAU, com emisséo de ART e RRT no
respectivo conselho de classe.

A Contratada fica responséavel pelo objeto desta licitagdo, bem como pela veracidade e exatiddo de todo o
conteudo dos estudos e projetos elaborados e entregues durante a execucdo do Contrato.
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Garantia de Execucéo (caucio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato.

Qualificacdo Técnica: Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, foram
selecionados conforme a complexidade de execucgao e qualificacdo técnica exigida para sua realizacao.

Licenca Ambiental: N&o aplicavel.
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CODEVASFIA

Anexo 2: Modelo de Declaragcdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

142 Superintendéncia Regional

legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que conhece o local
onde serdo executadas as obras, que se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e
gue 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracdo da proposta e

execucao do contrato.

Cidade, /120

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:

e-DOC 4C70C908
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Anexo 3: Especificacdes Técnicas para Servigos Topograficos/Cartograficos e para Estudos
Geologicos/Geotécnicos

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execucdo de levantamentos topograficos/cartograficos nas areas
previstas para elaboracéo do projeto basico de engenharia para implantacédo do aterro sanitario de Juazeiro
do Norte, no estado do Ceara, conforme relacionado neste Termo de Referéncia, desde a coleta até o
tratamento dos residuos sélidos urbanos (RSU). As especificacfes sao gerais e aplicam-se somente aos
itens pertinentes, referentes aos servicos remunerados conforme Formuldrio PFP1.1, objetivando,
especificamente, basear a selecédo da alternativa mais viavel para implantacéo do aterro sanitario, do ponto
de vista da topografia do terreno.

2 AMARRACAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a area selecionada para implantacao do aterro sanitario
de Juazeiro do Norte.

21 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletronico, serdo transportadas coordenadas para barrotes
de madeira de boa qualidade e nas dimensdes de (8x12x50) cm, pintados na cor branca, identificados e
aflorados de 10cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) e distanciébmetro
eletro-6tico com preciséo de leitura de +-(5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos dois, afastados de pelo
menos 150m, servirdo para a locacdo das valas e/ou estruturas em que sejam necessarias amarracoes.
2.1.1 As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das direcdes em trés séries (CE e CD),
com 3PD (posices diretas) e 3PI (posicdes inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5” (cinco segundos de
arco) como limite de rejeicdo de uma série em relacdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries
apos a rejeicdo.

2.1.2 As medidas lineares deverdo ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2cm de diferenca
entre elas.

2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10”Vn, sendo n o nimero de estacoes;
b) Linear: 1:10.000.

2.1.4 Os transportes poderédo ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por
satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisdo preestabelecida.

2.2 Transporte de cotas (Ida e volta)

Para os barrotes deverdo ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de
precisdo de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e vante)
com a observagéo dos trés fios estadiométricose tolerancia maxima admissivel de fechamento de 12mmnk,
onde k € o comprimento em quilémetro.

3 ATERRO SANITARIO

3.1 Poligonais eletrénicas

3.1.1 Planimetria
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3.1.1.1 As poligonais para locacéo do aterro sanitario, de Pl a Pl, desenvolver-se-do amarradas ao terreno
selecionado, sendo essas poligonais de extensao maxima de 1km.

3.1.1.2 Os PI's serdo monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor branca,
com formato quadrangular de dimensdes (10x10x50)cm, identificados e aflorandol0cm. Para garantir a
posicdo dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos
alinhamentos refazem a posigéo do PI.

3.1.1.3 Os PIs, quando nado forem intervisiveis, nas tangentes extensas, serdo monumentados da mesma
forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade entre eles.

3.1.1.4 As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das direcdes reiteradas a 60°, com
teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posicdes diretas) e 3 PI
(posicBes inversas), admitindo-se o limite de rejeicdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma série em
relacdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries, ap0s a rejeicao.

3.1.1.5 A medidas lineares deverdo ser executadas, nos dois sentidos, com distancidmetro eletro-6tico de
precisdo de leitura de +-(5mm + 5ppm) admitindo-se diferenca entre as leituras de 2cm.

3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10”Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30"Vn, onde n é o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:5.000.

3.1.1.8 Piquetes de dimensdes (2x2x10) cm, aflorando do solo em 1cm, na cor branca, com tacha para
centragem, deverdo ser implantados, ao longo das tangentes, a cada 20m, medidos com o uso de trena de
aco ou fiberglass, aferida.

3.1.1.9 Os célculos dos fechamentos lineares das poligonais deverao ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecdo cartogréfica, para garantir as precisdes preconizadas, sendo as locacdes
efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformacdes do plano da carta.

3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (Ida e volta).

3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo niveladas e contra-nivelados
geometricamente, com nivel de precisdo de +-1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 2.1.

3.1.2.2 As visadas estdo limitadas a 100m, com observacdo de trés fios estadiométricos. Admite-se a
discrepéncia entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5mm, devendo a média sofrer a
compensacao do erro de fechamento das RN’s do terreno do aterro.

3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de +-12mmvk, sendo k em quildmetros.

3.2 Secdes transversais

Seréo obrigatorias se¢fes transversais na area do terreno selecionado para implantagéo do aterro sanitario.
3.2.1 A cada piquete implantado nas redes, corresponderd uma sec¢éo transversal, com extensdo de 10m

de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverdo ser estaqueados com
piguetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20) cm, aflorando do solo em 1cm.
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3.2.2 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nivel
com limbo horizontal e as distdncias medidas a trena e/ou régua.

3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos e
todos os pontos caracteristicos de mudanca de declividade.

4 REGISTRO DAS OBSERVACOES

As observagbes deverdo ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo Codevasf, com caneta
esferogréfica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera rubricada
por Fiscal da Codevasf, que destacara a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos, para verificacao
da qualidade dos servigos.

5 PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topograficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovacao pela
Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;

b) A equipe a ser mobilizada;

c) O local do escritério de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servico;

e) A chefia dos trabalhos de campo;

f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;

0) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para implanta¢éo no

terreno, especificando, quando for o caso, 0s ramais e adutoras, 0s provaveis marcos da rede béasica
dispostos na area, onde serdo efetuadas as amarracoes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servico;

i) A data prevista para o término dos servicos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execucao de estudos geoldgicos e geotécnicos, baseados na ABNT
e ABGE, na area selecionada para a elaboracao do projeto basico de engenharia para implantacéo do aterro
sanitario de Juazeiro do Norte, referentes aos servicos remunerados conforme Formulario PFP1.2, no
estado do Ceara, definidos no escopo dos servicos deste Termo de Referéncia.

2 ESTUDOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

O objetivo deste estudo é estabelecer diretrizes detalhadas para a locacdo de aterro, incluindo
levantamento geoldgico, mapeamento em escala 1:5000, estudos de solos e permeabilidade, e a definicdo
de pontos de monitoramento. O projeto prevé a instalacdo de po¢cos de monitoramento para garantir o
controle dos niveis freaticos e a qualidade da agua subterranea durante a execucéo e operacao do aterro.

2.1. Mapeamento Geologico e Pedoldgico (Escala 1:5000)

Conforme especificado anteriormente, o levantamento geoldgico e pedolégico deve fornecer uma visao
completa da estrutura do terreno e suas implicacGes para o projeto. Além disso, o estudo pedoldgico
permitird identificar os melhores pontos para a instalacdo dos pocos de monitoramento, garantindo o
controle eficaz da agua subterranea.

2.2 Estudo de Infiltrac&o In Situ com Permeametro Concéntrico ou de Guelph

Os ensaios de infiltracdo in situ fornecerdo dados essenciais para a compreenséo da permeabilidade dos
solos e a capacidade de infiltracdo da area de aterro. Esses resultados também ajudardo a definir a
profundidade e distribuicdo dos poc¢os de monitoramento, garantindo que estejam posicionados em locais
estratégicos para acompanhar possiveis alterac6es no fluxo de agua subterranea.

2.3. Locacéo de Aterro

Alocacao do aterro sera baseada nos estudos geoldgicos e pedolégicos, conforme detalhado anteriormente,
mas com a adi¢do de uma analise cuidadosa dos impactos na 4gua subterranea. Isso inclui a avaliagéo dos
fluxos de 4gua e das areas criticas que precisam de monitoramento continuo para prevenir contaminacéo e
danos ao sistema aquifero.

2.4 Instalacdo de Pocos de Monitoramento de Agua Subterranea
Como parte fundamental das recomendacdes de controle ambiental e geotécnico, serd incluida a instalagédo
de pocos de monitoramento de 4gua subterrdnea nas areas de maior relevancia hidrogeolégica. Estes
pocos servirdo para controlar tanto o nivel freatico quanto a qualidade da agua, além de detectar avanco
de possiveis plumas de contaminagéo.
2.4.1 Localizac¢é@o dos Pocos de Monitoramento
A localizag&o dos pogos sera definida com base nos seguintes critérios:

- Zonas de maior permeabilidade identificadas nos ensaios de infiltrac&o.

- Areas proximas ao aterro, onde h4 risco de impacto nas aguas subterraneas devido a

movimentacao de materiais ou compactacédo do solo.

- Proximidade de corpos d'adgua naturais ou areas de recarga de aquiferos.
- Monitoramento de 4guas residuais ou infiltracdes provenientes do aterro.

2.4.2 Profundidade e Constru¢éo dos Pocos
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- Os pocos devem ser perfurados a uma profundidade adequada para interceptar o nivel
fredtico e acompanhar suas variacoes.

- Utilizar materiais resistentes a corrosdo para garantir a longevidade dos pogos,
considerando as possiveis caracteristicas quimicas da agua.

- Os pogos devem ser construidos de acordo com as normas técnicas vigentes, garantindo a
protecao do aquifero e a qualidade dos dados de monitoramento.

2.4.3 Monitoramento Regular

- Acompanhamento continuo do nivel freatico ao longo das estacdes do ano e durante todo
o periodo de execucdo e operacao do aterro.

- Analises periddicas da qualidade da agua, verificando parametros como pH, solidos
dissolvidos, presenca de contaminantes e metais pesados, de acordo com as normas
ambientais.

- Relatorios regulares de monitoramento serdo exigidos para garantir a conformidade com
os padrdes ambientais e para identificar possiveis anomalias.

2.5 Relatorio Final Geotécnico, Geoldgico e Hidrogeoldgico

O relatorio final devera incluir todos os aspectos mencionados anteriormente, com a adicdo de uma secao
especifica para os pocos de monitoramento de agua subterranea. O relatério incluira:

- Mapas hidrogeoldgicos, indicando a localizacéo exata dos pogos.

- Perfis hidrogeoldgicos detalhados, com dados de sondagens e analises de qualidade da
agua.

- Registros de medi¢cdes do nivel freatico e andlises quimicas, com recomendacfes para
eventuais correcfes no sistema de drenagem ou mitigacéo de impactos.

- Recomendacdes técnicas para o0 uso sustentavel da agua subterranea e preservagéo do
sistema aquifero.

2.6 Recomendacdes Técnicas

Com base nos estudos geoldgicos, geotécnicos e hidrogeoldgicos, as seguintes recomendacgfes séo
apresentadas:

a. Instalacdo de pocos de monitoramento: A instalacdo de pogos de monitoramento é
imprescindivel para garantir a seguranga ambiental durante as obras e na operacédo do aterro. Esses
pocos devem ser monitorados regularmente para detectar varia¢cdes no nivel freético e na qualidade
da agua.

b. Controle de drenagem e infiltracdo: Implementar um sistema de drenagem adequado ao
redor do aterro para evitar que a agua superficial cause eroséo ou infiltre excessivamente no solo,
0 gque poderia aumentar a pressao sobre o sistema aquifero.

c. Acompanhamento continuo das condi¢cdes geotécnicas: Realizar monitoramentos
periédicos do solo e da rocha subjacente para garantir a estabilidade do aterro, especialmente em
areas criticas identificadas durante os estudos.

d. Planos decontingéncia: Em caso de detec¢éo de contaminacgado ou variagdo anémala no nivel
fredtico, devem ser previstos planos de acgdo rpida, como a instalacdo de sistemas de
bombeamento e tratamento da agua.

3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS
Os estudos de interferéncia deverdo ser elaborados em conformidade com o levantamento planialtimétrico,
coletando os pontos no terreno para a definicdo de relevo, edificagdes, cercas limites, redes de drenagem

pluvial, tubulagfes de gés, redes de 4gua e esgotamento sanitario, bueiros, pontes viadutos, redes elétricas
subterraneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.
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Os mencionados estudos, tem por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na
execucao das obras.
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Anexo 4: Planilha Orgamentaria de Custos dos Servicos

ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 5: Estrutura do Relatorio Final de Diagndéstico e Estudo de Alternativas

VOLUME | — INTRODUCAO
VOLUME Il - DIAGNOSTICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
TOMO | - CONHECIMENTO DA SITUACAO ATUAL DO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL
DOS RESIDUOS SOLIDOS
TOMO Il - TIPOLOGIA DE RESIDUOS SOB RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PROVENIENTES DA COLETA CONVENCIONAL
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PROVENIENTES DA COLETA SELETIVA
RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E DEMOLICAO
RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE
OUTROS RESIDUOS
TOMO Il - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA GESTAO AMBIENTAL E RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPAL
TOMO IV - COBRANCA PELOS SERVICOS
TOMO V - IDENTIFICACAO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AOS RESIDUOS
SOLIDOS
TOMO VI - GRAVIMETRIA
TOMO VII - QUANTIFICACAO DOS RESIDUOS GERADOS NO MUNICIPIO
TOMO VIl - AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL E URBANISTICO
ASPECTOS GERAIS
PREVENCAO DE POLUICAO E DA DEGRADACAO SOCIOAMBIENTAL
VOLUME IIl - ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA
TOMO | - DESCRITIVO DAS SOLUCOES PROPOSTAS
TOMO Il - DESCRICAO DAS TECNOLOGIAS DISPONIVEIS
TOMO Il — VIABIBILADE ECONOMICO-FINANCEIRA DAS SOLUCOES PROPOSTAS
TOMO IV - OPERACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO
VOLUME IV - REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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Anexo 6: Estrutura do Relatério Final dos Estudos Ambientais Especificos

VOLUME | - CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO: DEVERA CONSTAR TODAS AS
INTERVENCOES QUE SERAO REALIZADAS E DESCRICAO SUCINTA DAS OBRAS.
TOMO | - MAPA DE LOCALIZACAO, COM DESCRICAO DOS ACESSOS;
TOMO Il - AREAS DE INFLUENCIA: DETERMINACAO E CARACTERIZACAO DAS AREAS DE
INFLUENCIA DIRETA E INDIRETA E DIRETAMENTE AFETADA, CONTENDO TAMBEM MAPAS
EM ESCALA APROPRIADA;
TOMO Il - LEGISLACAO AMBIENTAL APLICADA,;
TOMO IV - DIAGNOSTICO AMBIENTAL: CARACTERIZACAO DAS PECULIARIDADES
AMBIENTAIS, OBJETIVANDO-SE AVALIAR A CAPACIDADE DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE
EM ACOLHER O EMPREENDIMENTO PROPOSTO, OS POSSIVEIS IMPACTOS AO MEIO
AMBIENTE DEVERAO SER COLETADOS E EXAMINADOS, DE FORMA EXPEDITA, POR MEIO
DE DADOS SECUNDARIOS;
- MEIO FiSICO: DEVE SER CONSIDERADO, NO MINIMO, A TOPOGRAFIA, CAVIDADES
ATURAIS, GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, CLIMA, USO E OCUPACAO DO SOLO,
BACIA HIDROGRAFICA E CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DO SOLO;
- MEIO BIOTICO: CARACTERIZAGCAO DA FLORA E DA FAUNA, EM ESPECIAL DOS
REMANESCENTES FLORESTAIS, E DE OUTRAS FORMAS DE VEGETACAO NATURAL
QUE PODERAO SER IMPACTADAS PELO EMPREENDIMENTO, E A IDENTIFICACAO
DAS AREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS EXISTENTES NA REGIAO, COM
INFORMACAO DA DISTANCIA ENTRE ELAS E O EMPREENDIMENTO. VERIFICAR
OCORRENCIAS DE ESPECIES PROTEGIDAS;
- IDENTIFICAR SE HAVARA SUPRESSAO VEGETAL;
- MEIO SOCIOECONOMICO - CARACTERIZACAO DA SITUACAO ATUAL DA
SOCIOECONOMIA DAS PRINCIPAIS COMUNIDADES A SEREM ATINGIDAS PELO
EMPREENDIMENTO, E A IDENTIFICACAO, LOCALIZACAO E DESCRICAO SUCINTA
DAS AREAS DE VALOR HISTORICO, ARQUEOLOGICO, ESPELEOLOGICO,
CULTURAL, PAISAGISTICO E ECOLOGICO, ALEM DAS AREAS INDIGENAS.
TOMO V - IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS: CONSIDERANDO OS SERVICOS
PREVISTOS, IDENTIFICAR OS IMPACTOS QUE PODERAO OCORRER NAS ETAPAS DE
IMPLANTACAO () E DE OPERACAO (O) DO EMPREENDIMENTO, DETERMINANDO AS
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS;
TOMO VI - PROGNOSTICO AMBIENTAL - OS POSSIVEIS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE
DEVERAO SER EXAMINADOS, DE FORMA EXPEDITA, ABORDANDO AS POSSIVEIS MEDIDAS
CABIVEIS PARA A PREVENCAO E MITIGACAO E/OU COMPENSACAO DE TODOS 0OS
POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS. CONSIDERAR:
- IDENTIFICACAO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS NECESSARIOS A MITIGACAO DOS
IMPACTOS;
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- IDENTIFICAGAO, CARACTERIZAGAO E QUANTIFICAGAO DO PASSIVO AMBIENTAL;
- AVALIACAO DOS IMPACTOS DECORRENTES DAS OBRAS PREVISTAS, E AS
DEVIDAS SOLUGOES PARA ELIMINAR E/OU MINIMIZAR OS IMPACTOS
DETECTADOS, INCLUSIVE SUBSIDIANDO A SELECAO E A ELABORAGAO DOS
PROJETOS DE SELEGAO DE FONTES DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO, E A
ELABORAGAO DOS PROJETOS DE RECUPERAGAO AMBIENTAL DESSAS AREAS;

- IDENTIFICAGAO DE POTENCIAIS INTERFERENCIAS EM AREAS DE INTERESSE
ECOLOGICO, CORREDORES ECOLOGICOS, E EM UNIDADES DE CONSERVAGAO,
BEM COMO EM AREAS DE VALOR HISTORICO, CULTURAL OU ARQUEOLOGICO E
AREAS INDIGENAS, QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;

- DIREGAO DE VENTOS E POSSIVEIS ODORES GERADOS PELA OPERAGAO DO
EMPREENDIMENTO.

- VERIFICAR OCORRENCIA DE AREAS DEGRADADAS, CARACTERIZANDO O
ESTAGIO ATUAL DA COBERTURA VEGETAL E A SUSCEPTIBILIDADE A PROCESSOS
EROSIVOS, BEM COMO ALTERNATIVAS E ESTIMATIVAS DE CUSTOS PARA A
RECUPERAGAO NA ADA.
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Anexo 7: Estrutura do Relatério Final dos Projetos Basico e Executivo

1 PLANO DA OBRA

SUMARIO

VOLUME 1

1 Resumo de Projeto por UGR

VOLUME 2

1 Concepcéo da obra e Projeto Civil

2 Projetos Hidraulico, Arquitetdnico, Elétrico e Estrutural
3 Relacéo de Materiais, Relac@o de Servicos e Orcamentos
4

Especificagbes de Construcdo Civil, de Materiais, de Equipamentos, de Montagem de
tubulagbes, Folha de Dados dos componentes hidraulicos, elétricos, mecénicos e de
instrumentacao, Projeto Estrutural

5 Manual de Operacdo e Manutencao
6 Estudos Topograficos, Ambientais, Geotécnicos e Geoldgicos
7  Desapropriacdes
8 Desenhos
9  Anexos
2 ROTEIRO PARA O RESUMO DOS PROJETOS (volume 1)

a) breve descricdo do projeto proposto (alternativa técnica de minimo custo econdmico ou
maior beneficio econébmico liquido), indicando tratar-se de implantacéo de sistema novo ou
ampliacdo e/ou melhoria/modernizacdo do sistema existente, reportando-se a seus
objetivos, caracteristicas principais de seus componentes (unidade de triagem, aterro
sanitario, unidade de compostagem, estacdo de transbordo, PEV, ATT, ASPP, etc...), bem
como sua concepcao relativa aos aspectos de operacdo e manutencao;

b) caracterizagdo da &rea, abordando aspectos histéricos, econémicos, fisicos e sociais, bem
como informacgBes sobre os servigos requeridos e facilidades disponiveis para o projeto,
tais como energia elétrica, comunicacdes, vias de acesso, etc.;

c) diagnéstico e andlise do sistema existente, incluindo croquis e descricdo das unidades.
Nesse diagnéstico, quando se tratar de ampliacdo de sistema, devera ser indicado: o
aproveitamento das unidades justificando-se as descartadas; o numero de ligacbes
existentes;

d) dados operacionais dos sistemas de residuos sélidos da UGR.

e) periodo de alcance/horizonte do projeto, reportando-se as etapas de execucéo, populacédo
atual/existente e projetada/atendida, geracdo de residuos, com breve justificativa sobre a
taxa de crescimento populacional adotada;

f) informagbes sucintas sobre a andlise comparativa das alternativas tecnoldgicas
disponiveis, nos diversos componentes do sistema proposto, para escolha do projeto
técnico de minimo custo econémico (ou de maior beneficio econémico liquido, quando os
alcances esperados das alternativas forem diferentes). Devera conter croqui esquematico
de cada alternativa. Indicar onde poderéo ser encontrados/localizados, no projeto, detalhes
sobre a mencionada analise;

g) planilha resumo de orcamento das unidades & implantar, inclusive com é&reas a
desapropriar;

h) cronograma de desembolso dos investimentos previstos para a impalntacdo operagéo e
encerramento do sistema proposto.
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i) informacgdes sobre a propriedade e o direito de uso de corpos d’agua para disposigéo final,
terrenos e serviddes requeridos para a execucdo do projeto, bem como aspectos e custos
referentes a desapropriacdes;

j) resumo dos usos e fontes de recursos, com indicagdo do custo total do projeto,
desagregado por categorias (eng. e administracdo, custos diretos, custos concorrentes,
custos sem destinacdo especifica) de investimentos, em moeda nacional, especificando
valor do empréstimo e montante de aporte do Estado e origem deste dltimo, conforme
informacdes da Codevasf;

k) tempo previsto para a execugdo do projeto, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado, ponderando sobre a capacidade do 6rgdo executor local para licitar,
implantar, operar e manter as obras fisicas previstas;

I) indicac&o da forma segundo a qual se prevé operar e manter os diversos componentes do
projeto, visando assegurar sua eficiéncia durante um periodo de pelo menos 10 anos,
contados a partir do inicio de seu funcionamento/final da implantacédo, descrevendo o apoio
técnico e administrativo e o pessoal a ser empregado bem como as instalacdes locais
necessarias;

m) informacdo sobre a necessidade (ou ndo) de servicos de cooperacdo técnica, tendo em
vista reforgar alguns aspectos do projeto, assinalando o montante de recursos necessarios
para seu financiamento;

n) resultados dos efeitos do lancamento do efluente no corpo receptor para as vazdes minima
e média;

0) sintese das medidas e acGes propostas com relacdo aos aspectos pertinentes a avaliacédo
ambiental do projeto;

p) apresentacdo dos seguintes indicadores, com valores expressos em R$ para ano de
implantacdo de projetos:
1. custo per capita; custo total / populacédo atendida;
2. custo total / tonelada de residuo;

g) Cronograma Fisico de Execucdo das Obras, coerente com os servicos relacionados no
projeto basico.

r)  deverdo ser anexadas:
1. planta contendo Area de Abrangéncia do Projeto
2. planta Geral do Sistema Projetado

3 OBSERVACOES:
3.1 Cada volume devera conter um sumario executivo.
3.2 Os volumes poderédo ser divididos, a critério da consultora, em tomos, visando o melhor

ordenamento dos assuntos.

3.3 As plantas que comp8em o projeto deverdo obedecer a NB-8 da ABNT e serdo apresentadas
em escala compativel com a grandeza da area levantada, em formato A1l.

3.4 A Consultora devera colocar data de confeccdo em todas as vias da edicao final do Projeto,
inclusive nos CD’s, com o objetivo de diferenciar edi¢gdes posteriores com alteragdes.

3.5 As listas de pecas, relacdo de materiais, descricdo de modificagbes e indicacdes
suplementares, quando necessarias, devem ser apresentadas acima da legenda.

83

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4C70C908


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4C70C908
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=5&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4C70C908

Proc 59511.000005/2024-09-e
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b 142 Superintendéncia Regional
Anexo 8: Relac&o de Eventos de Faturamento

RELACAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

ETAPA 1 - DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Produto 1 — Relatério do Diagnéstico

ETAPA 2 - ESTUDOS DE CONCEPCAO E VIABILIDADE
Produto 2 - Relatério do estudo de concepcéo e viabilidade

ETAPA 3 - SERVICO DE CAMPO
Produto 3 - Relatério dos Servigos de Campo

ETAPA 4 - ELABORAGAO DO PROJETO BASICO
Produto 4.1 — Projeto Bésico do Aterro Sanitério (AS)
Produto 4.2 — Projeto Béasico dos Aterros sanitarios de pequeno porte (ASPP)
Produto 4.3 — Projeto Béasico dos Aterros de Residuos de Construgéo e demolicdo (ARCD)
Produto 4.4 - Projeto Basico das Unidas de Compostagem (UC)
Produto 4.5 - Projeto Basico das Unidades de Triagem (UT)
Produto 4.6 - Projeto Bésico das Estag6es de transbordo (ET)
Produto 4.7 - Projeto Basico dos Pontos de Entrega Voluntario (PEV)
Produto 4.8 - Projeto Basico dos Pontos de Entrega Voluntario Central (PEVCentral)
Produto 4.9 - Projeto Béasico das Areas de Triagem e Transbordo de RCD (ATT)
Produto 4.10 - Projeto Basico das Centrais de Residuos (CR)
Produto 4.11 - Projeto Basico dos Encerramentos e Remedia¢8es de lixGes

ETAPA 5 - ELABORACAO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS ESPECIFICOS
Produto 5.1 — Relatério Ambiental sobre o Aterro Sanitério (AS)
Produto 5.2 - Relat6rio Ambiental sobre a Unidade de Compostagem (UC)

ETAPA 6 - ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO
Produto 6.1 — Projeto Executivo do Aterro Sanitario (AS)
Produto 6.2 — Projeto Executivo dos Aterros sanitarios de pequeno porte (ASPP)
Produto 6.3 — Projeto Executivo dos Aterros de Residuos de Construcdo e demolicdo (ARCD)
Produto 6.4 - Projeto Executivo das Unidas de Compostagem (UC)
Produto 6.5 - Projeto Executivo das Unidades de Triagem (UT)
Produto 6.6 - Projeto Executivo das Esta¢des de transbordo (ET)
Produto 6.7 - Projeto Executivo dos Pontos de Entrega Voluntario (PEV)
Produto 6.8 - Projeto Executivo dos Pontos de Entrega Voluntario Central (PEVCentral)
Produto 6.9 - Projeto Executivo das Areas de Triagem e Transbordo de RCD (ATT)
Produto 6.10 - Projeto Executivo das Centrais de Residuos (CR)

Produto 6.11 - Projeto Executivo dos Encerramentos e das Remediacdes dos lixdes

84

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4C70C908


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4C70C908
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=5&filter[anoproc]=2024

e-DOC 4C70C908

Proc 59511.000005/2024-09-e

@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b 142 Superintendéncia Regional

OBSERVACOES

a) Os pagamentos do Contrato serdo feitos por Etapa, mediante a apresentacdo e aprovacao pela
Codevasf de todos os produtos de todas as UGRs que a compdem.

b) O produto 7.1, Resumo dos projetos, somente sera faturado e pago apds a emissao das
Licencas de Instalacao, pelo 6rgao ambiental competente, das unidades correspondentes.

c) A seu critério, a Consultora podera ampliar a relagcdo eventos/produtos por meio de
desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja possivel.

d) O preenchimento do Formulario CRO2_Ins_Mes — Cronograma Financeiro — deve considerar
0s eventos acima relacionados e a cronologia do Cronograma Fisico, ficando a critério das
licitantes em agrupar os eventos que sdo concluidos simultaneamente em um més, devendo
resultar para os mesmos, para efeito de faturamento em parcelas globais, sendo a 12
correspondente a mobilizagdo, e a Ultima, a obtencdo da Licenca Prévia (LP) do
empreendimento e entrega da Edicdo Definitiva do Relatério de Projeto Basico, o que ocorrer
por ultimo. As Fases Estudo de Reconhecimento, Estudo de Concepcao e Viabilidade e
Elaborag&do do Projeto Executivo deverdo corresponder respectivamente a 15%, 25% e 60%
dos servicos pagos a precos global. Os demais eventos deverdo constar das parcelas previstas
a faturar, os quais sdo agrupados e devidamente valorados individualmente, com coeréncia
com os Formularios PE-Il e PE-III.
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Anexo 9: Critérios Técnicos para Selecdo de Glebas Destinadas a Implantacédo de Aterros Sanitéario

CRITERIOS TECNICOS PARA SELECAO DE GLEBAS DESTINADAS A IMPLANTAGAO DE ATERROS
SANITARIOS

1. Uma das mais importantes etapas de elaboracao de projeto de um aterro sanitario se refere a
selecdo da area mais adequada, dentre as existentes no municipio, potencialmente utilizaveis para esse
fim. A escolha deve ser cuidadosa e atender aos critérios estipulados por legislagcdes, normas técnicas e
resolu¢cdes do CONAMA e CONSEMA, maior nimero dos critérios técnicos dentre os relacionados na
sequéncia.

1.1. Distancia maxima desejavel em relacao a regido mais populosa da cidade: Tendo em vista o custo
do transporte dos RSU gerados (em maior quantidade na regido mais populosa), essa distancia devera ser,
sempre que possivel, inferior a 10 km.

No caso especifico de aterros sanitarios associados, destinados a atender de forma compartilhada diversos
Municipios vizinhos entre si, considera-se que essa distancia (maxima toleravel, no caso) possa chegar ao
limite de 30km em relacdo as sedes municipais mais distantes, embora deva ser preferencialmente menor,
tanto quanto seja possivel, em cada circunstancia especifica— no que se refere aos nlcleos urbanos mais
populosos, de vez que a massa dos residuos sdlidos urbanos ai gerados sera maior que nos demais,
implicando em maior nimero de viagens didrias até o aterro sanitario e, por conseguinte, em maior custo
relativo dessa atividade.

1.2. Distancia (minima desejavel) em relacdo a aglomerados populacionais consideraveis: embora um
aterro sanitario bem implantado e operado possa funcionar adequadamente mesmo na vizinhanca imediata
de &reas densamente povoadas, a possibilidade de ocorréncia de problemas operacionais conjunturais
(periodos longos de chuvas intensas e continuas, descontinuidade administrativa, exiglidade excepcional
de recursos técnicos e/ou financeiros, geracao excessiva de poeira nos trabalhos de terraplenagem, quebra
de méaquinas e/ou de equipamentos operacionais, etc.) torna aconselhavel a existéncia de uma distancia
minima de seguranca da ordem de 2 km entre a gleba do aterro e o limite de nlcleos urbanos, tanto no que
se refere a sede municipal quanto aos distritos e povoados;

1.3. Inexisténcia de corpos d’agua (coérregos, rios, lagos, etc.) de volume significativo, e/ou que se
prestem ao suprimento de pessoas e/ou animais domésticos, no entorno da gleba ou imediatamente a
jusante da mesma, em situacfes tais em que possa ocorrer o carreamento acidental (pelo vento, pelas
chuvas, etc.) de liquidos ou residuos do aterro para 0s mesmos;

1.4, Inexisténcia de evidéncias de ocorréncia de lencol freatico (lencol d’agua) préximo a superficie da
gleba, na parcela a ser efetivamente ocupada pelo futuro aterro e particularmente quando o solo sub-
superficial for de natureza francamente porosa. A distancia minima entre a base projetada do futuro aterro
e o nivel maximo do lencol freético, na situacdo mais desfavoravel (periodo de chuvas mais intensas) e
mesmo no caso de solos relativamente impermeaveis, ndo devera ser inferior a 3m.

1.5. Existéncia de vias de acesso rodoviario até a entrada da gleba, em condi¢fes tais que possibilitam
0 acesso dos veiculos coletores de residuos & mesma, com carga plena mesmo no auge da estacéo
chuvosa;

1.6. Natureza, consisténcia e granulometria aparentemente adequadas das camadas do subsolo
proximas a superficie, observadas através de uma sondagem expedita a trado, e/ou em cortes rodoviarios
eventualmente existentes na propria gleba ou em sua vizinhanca imediata, devendo ser dada preferéncia
— sempre que possivel — aos solos compactos relativamente impermeéveis (latosolos compactos ou
medianamente compactos, solos argilosos, argilo-arenosos, ou argilo-siltosos);

1.7. Disponibilidade de jazidas de material para recobrimento das “células” diarias de RSU aterrados, de

natureza adequada e em quantidade suficiente, de preferéncia na propria gleba ou em sua proximidade
imediata.
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Deverd ser levado em conta o fato de que, ao longo da vida util do aterro, volumes muito consideraveis de
solos naturais (preferencialmente argilo-arenosos, ou argilo-siltosos, coesivos e relativamente
impermeaveis) e/ou de residuos inertes equivalentes (entulhos, finos de alguns minérios, algumas escorias
industriais, etc.) serdo consumidos como material de recobrimento; e de que o custo fixo relativo a
escavacdo, ao carregamento e ao transporte desses materiais para o aterro, em muitos casos, inviabiliza
financeiramente a operagéo.

Portanto, sempre que possivel, a maior parcela desse material devera proceder da progressiva escavagao
de macicos de solo na prépria gleba, com a vantagem adicional de incrementar sua capacidade de recepgao
de residuos e, consequentemente, sua vida Util;

1.8. Extensdo superficial e conformacdo topografica adequadas, tendo em vista a necessidade de
possibilitar a correta disposicdo dos RSU destinados ao aterro ao longo de um periodo de tempo téo longo
guanto seja possivel, de modo a compensar o investimento a ser feito na aquisicdo da gleba, no projeto
executivo e na implantacéo da infraestrutura.

Quanto mais longo for o periodo de utilizacao efetiva de um aterro sanitario, mais favoravel sera a relagéo
entre seu custo de implantacdo e os beneficios decorrentes de seu funcionamento. Portanto, devera ser
dada preferéncia aquelas glebas que possuam maior capacidade volumétrica potencial para a disposicao
de residuos solidos urbanos.

Igualmente tendem a serem adequadas, para essa finalidade, glebas a meia encosta com aclive ndo muito
acentuado (preferivelmente, entre 10% e 20%), que possam ser progressivamente escavadas sob a forma
de plataformas (ou trincheiras) escalonadas, de jusante para montante ("de baixo para cima");

O Quadro 1.1 apresenta uma estimativa das extensfes superficiais minimas de glebas destinadas a
implantacdo de aterros sanitarios, conforme a faixa em que se enquadre a populacéo a ser beneficiada pelo
mesmo.

Quadro 1.1. - Referéncia de drea minima recomendavel da gleba para implantacéo do aterro sanitério.

populacéo urbana (habitantes) area mlnlme(lt{ée)comendavel
até 2.000 1,0 hectares
entre 2.001 e 5.000 2,0 hectares
entre 5.001 e 10.000 4,0 hectares
entre 10.001 e 20.000 6,0 hectares
entre 20.001 e 50.000 10,0 hectares
entre 50.001 e 100.000 20,0 hectares
entre 100.001 e 150.000 25,0 hectares
entre 150.001 e 250.000 35,0 hectares
entre 250.001 e 500.000 55,0 hectares
entre 500.001 e 750.000 95,0 hectares

1.9. Custo de aquisi¢é@o da gleba a ser utilizada para a implanta¢é@o do aterro sanitario propriamente dito
(inclusive sistema de tratamento de lixiviaods, vias internas, edificagbes de apoio, area para enterramento
de animais mortos e residuos especiais, etc.) e das faixas de seguranca e prote¢do em seu entorno imediato.

O custo de aquisicdo da gleba, na maioria dos casos, esta diretamente vinculado ao tipo de uso que seja
feito da mesma, quando da pesquisa de &reas. Portanto, tenderd a ser menor em glebas sem uso definido,
ou utilizadas como pastagem em carater ocasional;

1.10. Inexisténcia de areas de preservacdo ambiental, ou de protecdo de mananciais hidricos, ou de
especial interesse paisagistico, ou que abriguem reliquias de interesse histérico, no entorno imediato da
gleba, em situagBes tais que as tornem passiveis de serem — direta ou indiretamente — afetadas pelo
funcionamento do aterro.
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Quanto a questdo locacional, € importante chamar a atencao para o fato de que nas regides
predominantemente calcérias (carsticas) ocorrem ordinariamente fissuras e cavidades no subsolo — por
vezes de grandes dimensdes, tanto transversais quanto longitudinais — descontinuidades essas por onde
facilmente os gases gerados nos aterros de RSU podem migrar por longas distancias e, eventualmente,
acumular-se. Esse fenbmeno pode transformar-se na origem potencial de acidentes graves (incéndios,
explosdes), acidentes esses de que ja existem registros em diversos paises do mundo, inclusive no nosso.

Em funcao disso, os projetos de aterros sanitarios que devam, inevitavelmente, ser implantados nessas
regides deverdo ser baseados em um estudo geotécnico muito rigoroso do subsolo da gleba escolhida. Além
disso, esses projetos deverdo prever uma eficaz camada impermeabilizante (inclusive contra gases) em
toda a superficie de contacto entre o macico de residuos aterrados e o solo natural; bem como um eficiente
sistema de captacgédo (eventualmente através de succéo forcada permanente) e tratamento (beneficiamento
ou queima) dos gases gerados pela decomposicdo da fragéo organica daqueles residuos.

MATRIZ PARA CLASSIFICAGAO E SELECAO DAS GLEBAS VISTORIADAS

A selecdo da gleba mais adequada, dentre as identificadas e vistoriadas, para a instalacdo da unidade de
destinacéao final dos residuos sélidos urbanos municipais devera ser feita de maneira sistematica e objetiva,
de modo que sejam efetiva e adequadamente levados em conta todos os fatores de natureza técnica que
interferem nessa escolha, ou os principais dentre eles. Com este objetivo, foi desenvolvida a matriz quali-
guantitativa adiante exposta, de utilizacao relativamente facil e através da qual é feita a atribuicdo de pesos,
caso a caso, as diversas condicionantes ambientais consideradas essenciais e/ou particularmente
desejaveis.

O resultado analitico dessa matriz, reproduzida nas paginas seguintes (Quadros 1.2, 1.3 e 1.4), indica a
gleba que se constitui na melhor opcdo — do ponto-de-vista técnico — entre as alternativas pesquisadas,
correspondente aquela em que o empreendimento proposto apresenta o menor potencial relativo de impacto
ambiental. A soma dos "pontos" (ou "pesos", em nimeros absolutos) atribuidos a cada gleba em relacédo a
cada um dos fatores de andlise estabelecidos na matriz, assim como seu significado percentual em relagédo
ao total maximo possivel de 1.100 pontos, indica de maneira bastante clara tanto o nivel de adequacao
intrinseco de cada gleba ao fim pretendido (tanto maior quanto maior for o significado percentual de sua
pontuacdo total em relacdo ao méaximo de pontos possivel), quanto permite estabelecer uma comparacao
objetiva entre as caracteristicas globais das diversas glebas pesquisadas.

A atribuicdo de pesos aos diversos fatores de andlise estabelecidos, embora subjetiva, foi feita a partir do
pressuposto de que alguns dos mesmos séo mais significativos que os demais (quer por suas implicacdes
objetivas nos custos de implantacdo e de operagdo do aterro, quer por seu maior potencial de impacto
ambiental). Por conseguinte, 0 menor ou maior grau de atendimento a seus respectivos requisitos
corresponde & atribuicdo de pesos numa escala mais ampla (de 0 a 100 pontos) que nos casos dos demais
fatores, de natureza menos grave, ou menos impactante (cujos pesos variam entre 0 e 50 pontos). Acredita-
se gue, mantidas constantes essas escalas de pesos, caso a caso, a sele¢éo da gleba mais adequada para
implantacdo de um aterro sanitario a partir do emprego da matriz proposta resulte suficientemente
consistente.

Quadro 1.2. - Matriz para selecdo de glebas potencialmente utilizaveis para a implantacdo de aterro

sanitario.
3 gleb gleba gleb gleba gleb
CONDICIONANTES AMBIENTAIS | PONTUACAO | an® o 2 a;" 0o 4 ag"
1
Localizagéo
no territério do municipio 50
fora do municipio (1) 10
area disponivel / utilizavel ®
acima de 30 hectares 50
entre 30 e 10 hectares 30
menos de 10 hectares 10

uso da terra
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zona urbana 0
distrito industrial suburbano 10
agricultura 20
Pastagens 30
sem uso definido 50
area naturalmente degradada (2) 65
area artificialmente degradada (3) 80
despejo de lixo / bota-fora 100
custo presumivel de
desapropriacdo

elevado 10
Médio 30
baixo 50
sem custo para 0 municipio 100
evidéncias de lencol freatico

superficial

Existentes 10
Inexistentes 50

(1) Refere-se a glebas que, embora situadas no territério de municipios vizinhos, possam ser utilizadas para
instalacdo do aterro sanitario (com autorizagdo formal do Executivo e do Legislativo do Municipio em que se
localiza a gleba)

(2) Vogorocas (naturais, ou indiretamente induzidas por agdo antrépica), etc.

(3) Pela agé&o mineradora, ou durante a implantacdo de rodovias, ferrovias, barragens, etc.

Quadro 1.3. - Matriz para selecdo de glebas potencialmente utilizaveis para implantacdo de aterro sanitario
(continuacao).

~ gleba | gleba |[gleba [gleba [gleba
CONDICIONANTES AMBIENTAIS PONTUACAO ne 1 no 2 n°3 | n°a | n°s
vias de acesso a gleba
pavimentacdo asféltica 100
pavimentacao primaria (com 50
possibilidade de uso permanente)
nao pavimentada 10
Inexistente 0
conformacéo topografica
francamente favoravel (4) 100
razoavel (4) 50
desfavoravel (4) 10
distancia em relacdo ao centro de
massa da coleta
menor que 10 km 50
entre 10 e 15 km 10
maior que 15 km 0
Infraestrutura acessivel
rede de energia elétrica 30
abastecimento de agua (5) 50
Inexistente 0
natureza aparente do subsolo
favoravel (6) 50
desfavoravel (6) 10
disponibilidade aparente de material
de cobertura
na gleba, em volume suficiente (7) 100
na gleba, em volume insuficiente (7) 50
a menos de 5 km 20
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entre 5 km e 10 km 10
superior a 10 km / indisponivel 0

(4) Refere-se a capacidade volumétrica aparente e a maior ou menor facilidade para implantacéo do aterro e sua
infraestrutura essencial, inclusive vias de acesso internas a frente de servico.

(5) A partir de rede adutora ou de captacdo em manancial existente e acessivel no entorno.

(6) Refere-se a maior ou menor facilidade para terraplenagem (desmonte, execucao de aterros, etc.) e a maior ou
menor impermeabilidade natural.

(7) Durante a vida util estimada do aterro.

Quadro 1.4. - Matriz para sele¢do de glebas potencialmente utilizaveis para implantacéo de aterro sanitario
(continuacdo).

~ gleba |gleba | gleba | gleba |gleba
CONDICIONANTES AMBIENTAIS PONTUACAO ne 1 no 2 n° 3 ne 4 no 5

existéncia de nascentes na area de
influéncia do aterro
Inexistente 100
existente(s), sem uso humano e/ou por

N o 50
animais domésticos (8)
existente(s), com uso humano e/ou por 10
animais domésticos restrito (9)
existente(s), com uso humano e/ou por 0
animais domésticos amplo (10)
cobertura vegetal natural, na gleba e
entorno
campo ralo, na gleba e no entorno 50
capoeira rala, na gleba e no entorno 30
capoeira grossa, ha gleba e no entorno 10
mata densa, n a gleba e no entorno 0
existéncia de aglomerados
populacionais no entorno
inexistentes (hum raio de 5 km) 100
existentes, entre 2 km e 5 km 50
existentes, entre 500 m e 2 km 10
existentes, a menos de 500 m 0
visibilidade da gleba (11)
gleba naturalmente protegida (12) 50
gleba parcialmente visivel 30
visdo ampla, de passagem (13) 20
visdo ampla e permanente (14) 10

TOTAIS

(8) A jusante, a menos de 2km.

(9) A jusante, a mais de 500m e em propriedades rurais esparsas.

(10) Manancial de abastecimento a aglomerados urbanos, a jusante.

(11) A partir de locais de uso publico.

(12) Por acidentes topogréficos e/ou macicos arbdreos densos e permanentes.

(13) A partir de rodovias, em trechos a montante da parcela a ser efetivamente utilizada.

(14) A partir de aglomerados urbanos situados a montante da parcela a ser efetivamente utilizada.

Com o objetivo de facilitar e tornar sistematicos os procedimentos de levantamento de dados e de selecdo
da area mais adequada para a implantagcdo de aterros sanitarios, apresenta-se na sequéncia formuléario e
matriz simplificada, desenvolvidos pelo Eng. Arq. Céssio Humberto Versiani Velloso (com a coautoria do
Eng. Antdnio Henrique M. C. Martins e da Eng?. Sinara Inacio Meireles Chenna).
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FORMULARIO PARA CARACTERIZAGAO DAS GLEBAS VISTORIADAS NA PESQUISA DE CAMPO

MUNICIPIO : FOTOS N°s :

LOCALIZACAO :

Propriedade da gleba :

Publica : federal estadual municipal

Privada (discriminar proprietario):

1. Distancia em relacdo ao centro da sede municipal

Local de referéncia:

Odbémetro no local de referéncia:

Odbémetro na entrada da gleba:

2. Distancia em relacéo ao aglomerado populacional mais préoximo
Designacéo do povoado:

Odbmetro em frente a gleba:

Odbémetro no centro do povoado:

3. Extensdo estimada da gleba : total — ha

efetivamente utilizavel — ha

4. Custo unitario presumivel de aquisicdo da gleba, se de propriedade privada (estimativa
com base em valores médios correntes na regido para glebas similares) : R$ / hectare
4.1. valores unitarios correntes de terra nua no municipio :
minimo — R$ / hectare

maximo — R$ / hectare

5. Existéncia de corpos d’agua na gleba : SIM NAO

Se existente(s), caracterizar:

6. Existéncia de evidéncias de lencol freatico superficial : SIM NAO
Se existente(s), caracterizar:

7. Via(s) de acesso até a entrada da gleba (descrever — se for o caso, por trechos diferenciados
— as caracteristicas da(s) via(s) quanto a regularidade do tracado e da caixa, natureza e
gualidade do pavimento, estado de conservacéo, etc., discriminando a extensédo aproximada dos

trechos diferenciados) :

8. Natureza, consisténcia e granulometria aparente do solo sub-superficial (descrever, se
possivel por camadas, discriminando o meio utilizado para a identificacdo, o(s) local(is) onde a
observagéo tenha sido feita, a espessura média aproximada das camadas observadas, etc.) :
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9. Natureza da cobertura vegetal, na gleba e no entorno (descrever):

10. Disponibilidade de material de cobertura (descrever a situacéo da jazida de material para
recobrimento em relacéo a gleba, se possivel caracterizando : suas dimensdes aproximadas, de
modo a possibilitar um célculo aproximado de volumes; a natureza do material disponivel; os
meios necessarios para sua extracdo, carregamento e transporte até a frente de operacdes do
aterro, etc.) :

11. Extensao superficial e conformacao topografica (fazer “croquis”, em planta e sec¢cdes —
longitudinais e transversais, tantas quanto seja necessario — com dimensfes lineares
aproximadas):

12. Existéncia de area(s) de preservacéo no entorno (preservagao ambiental, protecao de
mananciais, de especial interesse paisagistico ou histérico): SIM NAO
Se existente(s), caracterizar, inclusive quanto a distancia em relagcéo a gleba:

13. INFORMACOES GERAIS

13.1. existéncia de despejo de lixo (“lixao”) : SIM , desde ........ccccccveveevreeniinnns
NAO

13.2. existéncia de atividade de catac&o : SIM NAO

13.3. nimero médio de catadores em atividade : adultos .........

MENOIES ...covvvvurnns

13.4. frequéncia da atividade de catacdo : permanente intermitente

13.5. infra-estrutura disponivel : energia elétrica dgua potéavel

agua para consumo geral

13.6. uso atual da gleba: lavoura permanente lavoura temporaria pastagem
outro (especificar) : sem uso definido

13.7. visibilidade da gleba : naturalmente protegida parcialmente visivel
visdo ampla, de passagem visdo ampla permanente

13.8. existéncia de resisténcia explicita a continuidade de uso da gleba para langcamento
de lixo : SIM NAO . Se existente, caracterizar :

14. Responsavel pela coleta de informac8es DATA
........ [T

e-DOC 4C70C908
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Anexo 10: Critérios Técnicos para Selecido de Glebas Destinadas a Implantacao de Unidade de
Compostagem

CRITERIOS TECNICOS MINIMOS PARA SELECAO DE GLEBAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DE
UNIDADES DE COMPOSTAGEM

A localizacéo da unidade de compostagem deve, preferencialmente, estar na mesma area do aterro sanitario
ou se, porventura, em glebas distintas, que sejam adjacentes entre si, de maneira a possibilitar o
compartilhamento da infraestrutura fisica e operacional (equipamentos) necessaria para sua administragcao e
para apoio aos trabalhadores incumbidos de sua operacdo. Entretanto, quando, por imposicéo da distribuicdo
geografica dos municipios associados, a unidade for planejada para implantacdo de forma isolada em
relacdo a outras unidades de manejo, ou mesmo em outro municipio, deve-se afasta-la o quanto possivel
de areas urbanas.

A selecdo da area mais adequada para implantacao de unidades de compostagem deve ser cuidadosa e
atender ao maior namero dos critérios técnicos dentre os relacionados na sequéncia.

a)Pesquisa de campo, no entorno da area urbana, com caracterizacdo das areas consideradas
potencialmente utilizaveis para a finalidade pretendida, abordando, no minimo:

— topografia, extensdo superficial e conformacéo topografica adequadas, tendo em vista a
necessidade de possibilitar a correta disposicdo dos RSU organicos destinados a
compostagem ao longo de um periodo de tempo minimo necessario para degradacao
biologica;

— tipos predominantes dos solos superficiais e subsuperficiais;

— proximidade em relacdo a corpos d’agua superficiais e subterraneos (lencol freatico);

— direcdo predominante dos ventos;

— cobertura vegetal predominante;

— tipologia predominante de uso do solo, na gleba e em seu entorno;

— distancia em relacdo a aglomerados urbanos significativos;

— infraestrutura urbana disponivel;

— acessibilidade da é&rea;

— custo presumivel de aquisicéo;

b)Hierarquizacéo das glebas identificadas e sele¢do da mais adequada para a implantagdo da unidade
de compostagem;

c) Caracterizacdo da gleba selecionada (levantamento topografico planialtimétrico e, se necessario,
sondagem do subsolo);
As areas operacionais da unidade a ser projetada deverdo abranger, no minimo, os seguintes
elementos:

— area de recepcédo de residuos organicos biodegradaveis (coleta diferenciada);
— area de trituragdo de podas;
— patio de compostagem;
— area de peneiramento e armazenamento do composto curado;
— area de apoio administrativo e operacional;
— laboratdrio basico para controle do processo de compostagem, devidamente equipado;
— almoxarifado / ferramentaria;
sistema de tratamento de liquidos percolados do péatio de compostagem.
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Anexo 11: Especificagbes para Estudos Ambientais

ESPECIFICACOES PARA ESTUDOS AMBIENTAIS

1.2

1.3

1.4

15

2.2
2.2.1

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

INSPECAO DE CAMPO

A inspecéo de campo serd realizada logo ap6s o estudo preliminar de alternativas locacionais do
projeto e identificacdo das possiveis interfaces ambientais.

Sempre que possivel, devera evitar-se a localizagdo de unidades do sistema em areas de
fragilidade ambiental ou de grande interesse ambiental, a exemplo de unidades de conservacéao,
areas de preservagdo permanente, areas tombadas pelo patrimoénio histérico, dentre outras.
Deverdo ser levantadas as coordenadas dos locais previstos para implantacdo das unidades e do
ponto de lancamento do efluente para cada alternativa proposta, realizando o registro fotografico
dessas areas.

Nesta inspecdo deverdo ser observados os impactos locacionais das unidades, direcdo dos
ventos, a localizacdo das alternativas de tratamento e suas respectivas distancias com relagdo aos
centros urbanos, cobertura vegetal das areas de intervencado (aspectos fitofisionémicos, estagio
sucessional, estimativa da area revestida em hectares, em relacdo a area total prevista para o
empreendimento), caracteristicas dos solos dentre outros aspectos.

Devera ser definido, por parte da Prefeitura, apos a fase de inspecdo de campo e avaliagdo das
alternativas locacionais, a regularizacdo do dominio publico da area onde sera implantada a
unidade, exigida nos processos de licenciamento, efetivagdo de convénios e de execucdo das
obras.

Devera também, ser mantido contato com a populacdo local para avaliagdo preliminar da
expectativa e aceitacdo do projeto por parte da mesma considerando inclusive as areas previstas
para implantacéo de unidades do sistema.

AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL

A apresentacdo da Avaliacdo de Impacto Ambiental, quando for elaborada na fase de Estudos de
Concepcao e Viabilidade, devera ser feita seguindo a itemizacao indicada. Qualquer aspecto que
nao possa ser incluido em algum item discriminado devera ser apresentado como anexo,
perfeitamente identificado e referenciado:

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DA REGIAO

Devera ser apresentada a descricdo das principais caracteristicas ambientais da regido onde se
localiza o empreendimento, considerando os aspectos do meio natural, como: fisiografia,
vegetagdo dominante, regime de chuvas, regime dos cursos d’agua, geologia e geomorfologia; e
do sistema socioeconémico, como niveis de renda, emprego, escolaridade, salde, etc.

CARACTERIZACAO DA INTERVENCAO

Os sistemas de residuos sélidos, de modo geral, compreendem um ou mais dos seguintes
componentes: aterro sanitario (AS), aterro sanitario de pequeno porte (ASPP), aterro para residuos
da construgdo e demolicdo (ARCD), unidade de compostagem (UC), unidade de triagem (UT),
estacdo de transbordo (ET), centrais de residuos (CR), ponto de entrega voluntaria (PEV), ponto
de entrega voluntaria central (PEVCentral) e remediacéo de lixdes.

Pode ocorrer, também, que o projeto a ser analisado constitua uma ampliagdo ou adequacéo de
um sistema ja existente.

No caso do projeto constituir uma ampliacdo ou adequacado de um sistema existente, devera ser
realizada uma analise de todo o processo de licenciamento ambiental efetuado e o estagio de
cumprimento dos condicionantes, caso existentes, apoiando os estudos e medidas ambientais
necessarias para a manuten¢ao ou renovacao da licenga concedida.
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Inicialmente, portanto, a intervencdo deve ser caracterizada quanto ao seu tipo: implantacéo de
sistema completo ou ampliacdo/complementacdo de sistema, citando as unidades previstas. As
informacdes a seguir especificadas devem ser adaptadas em funcéo do tipo de intervencao.

Descricdo da situacdo atual existente, referente ao sistema onde estdo previstas as
intervencdes em analise, notadamente quanto aos seguintes aspectos:

a) Andlise da compatibilidade do projeto com planos e programas municipais e o0 atendimento
as legislacdes federal, estadual e municipal incidentes sobre o empreendimento e sobre
sua area de influéncia;

b) Descricdo das diversas unidades componentes do sistema com processos e niveis de
tratamento operados e respectivas eficiéncias;

c) Estado de conservagdo e condigBes operacionais das varias unidades que compdem o
sistema;

d) Equipamentos, instalacdes e pessoal de operacdo, controle e manutencao; e

Alternativas técnicas e locacionais estudadas para os sistemas, enfatizando os seguintes
aspectos:

a) Localizacdo do empreendimento, constando a localizacdo geografica, a localizacdo em
termos de bacia hidrografica, indicacdo das sub-bacias e os corpos de agua diretamente
influenciados pelas interven¢cdes e mapa de localizacéo geral,

b) Descricdo geral das alternativas estudadas contemplando todas as unidades existentes
destacando o funcionamento previsto, notadamente quanto a compatibilidade entre suas
unidades componentes;

c) Caracterizacdo ambiental e social no ambito local de todas as &reas onde serdo
implantadas as unidades do sistema para cada alternativa estudada.

Avaliacdo dos impactos ambientais, de acordo com o nivel de exigéncia dos érgaos de
licenciamento ambiental, contemplando todos os aspectos ambientais relacionados as alternativas
estudadas, com base nas informacdes existentes. Em geral, nas obras de saneamento basico,
pela prépria natureza das intervencdes previstas, os impactos ambientais esperados sobre a
populacdo sdo predominantemente positivos, com reflexos sobre as condicGes de salde publica
da populacéo. Esses beneficios ocorrem principalmente sobre a parcela de menor poder aquisitivo,
sem condi¢des de recorrer a meios proprios para ter acesso a agua potavel ou fazer o afastamento
dos esgotos. Também sobre o meio natural, os impactos provaveis sdo, em geral,
predominantemente positivos, pois o tratamento dos residuos sélidos vira eliminar uma forte fonte
poluidora. Por outro lado, o principal aspecto negativo de um sistema de residuos sdlidos refere-
se ao fato de algumas unidades concentrarem a polui¢cdo. Assim, se ndo for dado o tratamento
adequado, o sistema de residuos, embora traga conforto e melhoria para as condi¢des de vida da
populacdo beneficiada, podera induzir uma deterioracdo do corpo receptor, inviabilizar a vida
aguatica e mesmo prejudicar outras espécies que se utilizam desse recurso, incluindo
comunidades humanas. A consideracdo a respeito dos impactos negativos provocados pela
implantagcéo e operagéo de um sistema de residuos sélidos deve contemplar dois tipos de &reas
de influéncia: o local do projeto, ou area de influéncia direta, onde serdo executadas as obras e
serdo maiores as interferéncias no meio natural; e a area de influéncia indireta, na qual podem
ocorrer impactos significativos. Um exemplo de parcela dessa area indireta €, no caso, o trecho do
curso d’agua a jusante do langcamento dos efluentes, que necessita assimilar a carga orgéanica
lancada. Deverd ser realizada, para cada alternativa estudada, uma andlise dos potenciais
impactos positivos e negativos, nas fases de planejamento/projeto, implantagdo e operacao,
incluindo:

a) Alteracé@o do regime hidrico e da qualidade da agua do corpo receptor:

i. o tipo e grau de tratamento e a correspondente carga organica lancada, associada a
capacidade de autodepuracgéo do corpo receptor, € o que determina o grau de alteracao
no corpo hidrico. A primeira e mais simples constatacdo sobre a altera¢do provocada
pelo lancamento de efluentes é com relagédo a capacidade de dilui¢do do corpo hidrico.
A partir da confrontagdo entre as concentracbes de DBO (demanda bioquimica de
oxigénio) e de OD (oxigénio dissolvido), tanto nos efluentes sanitarios quanto no corpo
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receptor, pode-se calcular quais serdo as concentracfes da mistura, logo apds o
langamento.

devem ser consideradas, na avaliagdo: a carga referente a concentracdo média para
os efluentes; e a vazdo média de estiagem ou a vaz&do Q"*° (vazdo média das minimas
de sete dias consecutivos, com periodo de retorno de 10 anos), para o curso d’agua.
No caso de haver outro langamento ha mesma bacia, a montante ou a jusante do ponto
considerado, utiliza-se o conjunto das cargas. O resultado dessa diluicdo deve ser
considerado, preliminarmente, como um indicador do grau de alteracdo esperado. Caso
essa alteracdo seja insuficiente para provocar um descumprimento aos limites da
Classe 2 (ou de outra classe, se o rio em foco tiver sido objeto de classificacado
especifica) da Resolucdo N° 357/05 do CONAMA, em condicbes de estiagem critica,
pode-se considerar o langamento de efluentes como de fraco potencial poluidor, ndo
se exigindo, nesse caso, maiores cuidados.

esse tipo de comparagdo permite avaliar, de forma preliminar, se haveria, e durante
quanto tempo, descumprimento dos limites estabelecidos em legislagcdo, e orientar a
escolha de um processo de tratamento com o suficiente grau de remocédo de carga
organica e carga nitrogenada. Um segundo procedimento pode envolver a estimativa
mais precisa da capacidade de autodepuracdo do corpo receptor, em face do
lancamento previsto. A forma mais direta e usual de se avaliar essa capacidade de
autodepuracao de um corpo hidrico é a determinacéo dos niveis de oxigénio dissolvido
gue esse corpo apresentara, apos receber o lancamento dos efluentes organicos.
Existe uma série de modelos que permitem uma avaliacdo desse tipo.

€ importante destacar que o langamento de efluentes nos cursos d’agua, assim como
o langamento de qualquer carga poluidora, deve ser considerado com seus efeitos
cumulativos. A andlise isolada de um determinado efluente ndo é suficiente para avaliar
seus efeitos sobre um curso d’agua, sendo sempre necessario considerar os demais
lancamentos na mesma bacia hidrogréfica. No caso dessa avaliagdo preliminar ndo
permitir uma conclusdo tecnicamente segura, deve ser previsto, para a fase posterior
de projeto, um estudo mais aprofundado, juntamente com o detalhamento do projeto.

interferéncias com outros usos do corpo receptor, avaliando o comprometimento dos
principais usos da agua do corpo receptor a jusante do lancamento previsto do efluente
sanitario;

interferéncias com areas de fragilidade ambiental e/ou intensamente utilizadas, areas
protegidas por legislacdo, avaliando e descrevendo se as obras interferem em areas de
fragilidade ambiental, intensamente utilizadas, ou de interesse ambiental, e se é&reas
protegidas por lei irdo sofrer alteracbes para implantacdo das obras do sistema, como
aterros, escavagOes e outras obras de terraplanagem. O critério para avaliar a fragilidade
ambiental deve ser técnico (nascentes ou cabeceiras de cursos d’agua, solos hidromorficos
ou colapsiveis, encostas muito ingremes, sitios de interesse arqueolégico, etc.) e legal
(areas de preservacdo permanente definidas no Codigo Florestal, areas indigenas,
unidades de conservacéo, p. ex.). No caso de interferéncia da intervencdo com area de
interesse ambiental, haveria necessidade de se proceder a avaliacdo especifica de impacto
na area, tal qual descrito no item 5 destas especificacdes.

problemas localizados decorrentes de obras civis, analisando a necessidade de remocéo
de familias em funcéo da localiza¢&@o das obras de interceptores, tratamento e emissarios.
Com relacao a problemas especificos de um sistema de residuos sdlidos, como a producéo
de odores fétidos, deve ser avaliada e indicada a ado¢&o de critérios de projeto ou de
localizac&o, para minimiz4-los. Sempre que ficar caracterizada a existéncia de potencial
impacto negativo significativo, devem ser indicadas as medidas a serem adotadas para sua
atenuacao.

alteragcdo no quadro sdcio - econdmico, descrevendo os principais impactos do ponto de
vista social e econémico da populacdo a ser atendida pelo sistema. Sempre que possivel,
devem ser apresentadas informacdes numéricas sobre o quadro atual e a reversdo
esperada.

Proc 59511.000005/2024-09-e

2344 Medidas de mitigacdo previstas, devem ser avaliadas sempre que ficar caracterizada a
existéncia de potencial impacto negativo significativo, indicando as medidas a serem adotadas
para sua atenuagdo. Como conclusédo dessa avaliagcdo, deverdo ser indicados os componentes
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gue necessitardo passar por estudos mais aprofundados, para assegurar as medidas que deverao
ser adotadas em fases posteriores de implementagéo da intervengéo.

2.3.45 Monitoramento ambiental, sempre que possivel e pertinente, deverao ser indicados os
monitoramentos recomendaveis a serem implementados nas diversas fases, de modo a assegurar
o controle dos impactos e das acdes para sua mitigacao.

2.3.4.6 Estimativa de Custos, os custos para monitoramento e mitigacdo dos impactos ambientais
negativos e de sua adequacao para atendimento as exigéncias legais, deverdo ser estimados e
considerados na comparacao de alternativas

2.3.4.7 Comparacéo e Selecdo de Alternativas, para cada alternativa estudada, devem ser enumeradas
as raz0Oes pelas quais foram preteridas em relacéo a alternativa escolhida, considerando as razdes
de ordem técnica, econémica e ambiental.

2.3.4.8 Descricao Geral do Sistema Proposto, devera ser apresentada uma descrigcdo das intervencoes
previstas. No que diz respeito a concepgédo dos sistemas e as intervencgdes fisicas, os seguintes
aspectos deverdo ser considerados:

a) parametros adotados na concepg¢do do(s) sistema(s), principalmente horizonte do projeto;
populacdo de projeto, de inicio e final de plano;

b) plano de implantacdo do(s) sistema(s), ressaltando os aspectos de cronograma (em nivel
geral) da implantagdo de cada etapa do projeto, indicando as areas atendidas com as
respectivas populacdes beneficiadas em cada etapa; programa de implantacdo da(s)
unidade(s);

c) descricdo do componente de residuos sélidos

3 AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA(S) AREA(S) DE RELEVANTE INTERESSE
AMBIENTAL
3.1 No caso de a interven¢do acarretar impactos potenciais em areas de relevante interesse ambiental

(sejam areas definidas pela legislacdo ou por avaliacdo do préprio empreendedor ou do 6rgdo
ambiental), ha a necessidade de redacdo do documento, intitulado Avaliagdo dos Impactos
Ambientais na(s) Area(s) de Relevante Interesse Ambiental.

3.2 O objetivo dessa componente do estudo é avaliar a compatibilidade do empreendimento com a
natureza e a vocagdo da &rea, esta Ultima definida, se for o caso, pelo instrumento legal ou
administrativo que a instituiu como area de protecdo ambiental. Esse estudo deve incluir, pelo
menos:

a) a caracterizagdo da fitofisionomias a serem alteradas, especificando sua importancia
ecolégica, local e regional;

b) aavaliacdo das possiveis perdas de habitats para a fauna terrestre, aquatica e alada;

c) aproposicao das possiveis medidas atenuadoras (mitigadoras ou compensatérias); e

d) uma concluséo a respeito da viabilidade ambiental da intervencdo em face dos impactos
potenciais na(s) area(s) de interesse ambiental em questao.

CONCLUSAO
4.1 Em complementac@o aos estudos ambientais que foram elaborados na fase de Estudos de
Concepcao e Viabilidade, deverdo ser elaborados, como parte do plano de monitoramento da
unidade e do corpo receptor e das medidas mitigadoras e compensatoérias, 0s seguintes itens:
a) projeto de cinturdo verde para as areas de aterro sanitario e compostagem;
b) projeto de recuperacéo de areas degradadas;
¢) programa de educacdo ambiental;
d) plano de monitoramento;

e) roteiro de caracterizagdo do empreendimento para fins de supressdo de vegetacgéo,
conforme modelo do Anexo 12, deste TR.
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Anexo 12: Roteiro para Caracterizagao do Empreendimento e Supressao de Vegetacao

ROTEIRO PARA CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO E SUPRESSAO DE VEGETAGAO

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer os procedimentos e o roteiro para caracterizacdo de empreendimento e supresséo de
vegetacao para sistema de residuos solidos.

2 INFORMACOES GERAIS
a) Nome ou Razéo Social;
b) CGC/CPF;

c) Atividades desempenhadas;

d) Inscricdo estadual;

e) Endereco da sede do empreendimento, fax e telefone;
f)  Localizacao (distrito, municipio e estado);

g) Perimetro rural ou urbano;

h) Area total para supressio vegetal;

i) Area de protecéo do sistema;

i)  Planta em escala compativel, com a indicacdo das areas de preservacdo permanente,
limites da area do empreendimento, localizacdo e quantificacdo das areas com vegetacao
natural ou arvores isoladas com necessidade de supressao, corpos d’agua e eventuais
estruturas existentes (obras);

k)  Nome (s) da (s) responsavel (is) pelo estudo, com endereco, telefone, fax e e-mail;
)] Relacionar a equipe responsavel, com nome, formacao e registro profissional;
m) Relacionar a legislacdo ambiental inerente ao empreendimento;

n) Relacionar os Autos de Infracdo (Adverténcias e Multas) e Notificacdes emitidas pelo
IBAMA, Ministério Publico do Meio Ambiente e 6rgdos estaduais responsaveis pelo meio
ambiente e outros, indicando os motivos da aplicacdo das penalidades e as acgles
corretivas adotadas pela empresa para correcdo das irregularidades; e

0) Preenchimento dos formularios especificos exigidos para a autoriza¢@o do 6rgao ambiental
responsavel.

3 CARACTERIZACAO DO SISTEMA

a) Area utilizada;

b) Memorial descritivo com coordenadas em UTM do sistema, plotando a area para supressao
vegetal na planta;

c) Faixa de protecdo e Area de preservacio permanente; e

ASPECTOS GERAIS DA AREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

4.1 Apresentar os limites geograficos a serem afetados direta ou indiretamente pelo empreendimento,
acompanhado de mapeamento com escala adequada.

4.2 Identificar se o empreendimento esta inserido em Unidade de Conservacao.

4.3 Apresentar, quando exigido pelo 6rgao ambiental, o inventéario florestal acompanhado da descri¢céo
da metodologia adotada para parcelamento, amostragem, equacao de volume utilizada e fatores
de conversao utilizados.

4.4 Levantar e identificar principais espécies na area de influéncia da inundacao, indicando a
existéncia de espécies raras, endémicas e/ou em vias de extingdo, quando se tratar de area com
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vegetacdo que produzird rendimento de material lenhoso (lenha, carvéo, estacas, mourdes,
madeira para serraria, etc.).

MEDIDAS MITIGADORAS

5.1 Apresentar uma descricdo detalhada das principais medidas de carater mitigador e/ou
compensatorias propostas para serem implementadas nas diferentes fases do empreendimento;
a ser incorporada nas medidas mitigadoras e compensatérias do projeto como um todo.
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Anexo 13: Unidades de Triagem — Esquemas Construtivos e Operacionais

ESQUEMAS PARA AS UNIADES DE TRIAGEM

Sugestao para unidade de triagem em area com declive

mplagEn escriare palif k de
de agias westRre Egiecmertin
UL refeare -1l

mezmual T

LT baks pam 1 triedar deEc=rga
20 & s 1btpes de 2 mda Em desnlue |
daea de tesIdigE 200Ng GoEEINe | mmpa)
eaped fao cokfdn
estmgie o de 5lg
rapedigdn Embares 15220
2 1sEmana triagem dis de
mas el adas prmara coert

Fonte: Sugestbes para o Projeto dos GalpGes e a Organizacao da Coleta Seletiva, Ministério das Cidades.

Sugestdo para unidade de triagem em area plana

capEgaEn ERCIE IR pa gk de trilie sam

de agias westare agiecmerin Rhaceetr=m

PhivE mEtare solr CELCRA T
de "bags”

o Frmoor) mamer g ‘

LS

A e

mezaihia I ‘i‘d

prEIEE baEs pam 1 triedar dEEERrIgR
20 tm sibtpos de 2 cada Em el
eapedgEn mEX s 200 iy
=m cokt@de
empllade im esbgie L B P
manal eapedigdn tEmbares 15320
21EEmaia tregem o =s de
camas Ecladas prmars cokta

Fonte: Sugestdes para o Projeto dos Galpdes e a Organizacdo da Coleta Seletiva, Ministério das Cidades.
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Sugestao para a organizacdo sequencial das atividades na unidade de triagem
T 2

—————————— ~ ( - ’ - =
BAIAS EM TELAS
h-
e TS
estoque triagem estoque
fardos secundaria a triar
prensagem mesa detriagem
55 tiagem
deposito prim atia

Sugestao paratriagem em bancadas transversais na unidade

Fonte: Sugestbes para o Projeto dos Galpdes e a Organizacao da Coleta Seletiva, Ministério das Cidades.

BIEGE

residuos

a triar / fluxo dos
LY ml{ 1 gy ! residuos

0,50 m

gt L

2,80m
¥ triadores |

/Sét ﬁ>
{5 ¥
%
7
¥
il :\
B
s/
P

-
T

\\ tambores ou bambonas

ﬁ com residuos triados
1

deslocador

L T T T T T T ]

Fonte: Sugestdes para o Projeto dos Galpdes e a Organizacdo da Coleta Seletiva, Ministério das Cidades.
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Sugestao para triagem em bancada corrida na unidade
(TILX0 dos

{| residuos siio:de

residuos

0,50 m

2,40m

¥ . Tamhores ou hambonas
com residuos triados

Bags com papelao

1,00 m

- Deslocador
T L L L T L T L L L L L L L L T T T T E T E e T e T L i)

(WAL
Fonte: Sugestbes para o Projeto dos Galpdes e a Organizagdo da Coleta Seletiva, Ministério das Cidades
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Anexo 14: indice de Qualidade de Aterros de Residuos (IQR)
INDICE DE QUALIDADE DE ATERROS DE RESIDUOS - IQR

1. O IQR é um indicador que foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas de Sdo Paulo
(IPT) e tem sido amplamente utilizado pela CETESB — Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
do Estado de S&o Paulo, para diagnosticar as condicdes em que se encontram os sistemas de disposi¢éao
de residuos solidos: domiciliares, hospitalares e industriais em operacgéo, a partir de dados e informacdes
coletados em cada um dos municipios paulistas. Esta ferramenta vem sendo aplicada desde 1997 na
elaboracao de inventarios anuais de residuos so6lidos (MURTA et al, 2006).

2. Para a obtencdo do IQR os principais parametros de analise sdo: as caracteristicas locais, a
infraestrutura implantada e as condi¢Bes operacionais.

a) Para as caracteristicas locais (A) sdo observados os seguintes itens: capacidade do solo,
proximidade de nulcleos habitacionais, proximidade de corpos d’agua, lencol freatico,
permeabilidade do solo, disponibilidade do solo, qualidade do material de recobrimento, condicBes
do sistema viario, isolamento visual e legalizacdo da localizacao.

b) Com relacdo a infraestrutura implantada (B) sédo considerados os seguintes itens: cercamento da
area, portaria/guarita, impermeabilidade da base do aterro, drenagem do chorume, drenagem
provisoria e definitiva de aguas pluviais, trator de esteira e outros equipamentos de uso, transito e
acesso, tratamento do chorume, acesso a frente de trabalho, vigilantes, drenagem de gases,
controle do recebimento de cargas, monitoramento de aguas subterrdneas e atendimento ao
projeto.

¢) Quanto as condicdes de operacédo (C) observam-se: aspecto geral, lixo descoberto, recolhimento
do lixo, presenca de urubus, presenca de moscas em grandes quantidades, presenca de catadores,
criacdo de animais, residuos de servico de salde, residuos industriais, drenagem proviséria e
definitiva de aguas pluviais, drenagem do chorume, tratamento do chorume, monitoramento de
aguas subterraneas, equipe de vigilancia e acesso internos.

3. Cada item das condic¢des citadas tem um peso de acordo com a avaliacdo. A equacéo 1 define o
IQR e é dada por:

IOR = (A+B+C)/13 (0]
Onde:

A = somatorio das caracteristicas locais avaliadas pelos respectivos pesos;

B = somatério das caracteristicas da infraestrutura avaliadas pelos respectivos pesos;

C= somatério das caracteristicas operacionais avaliadas pelos respectivos pesos;

As informacdes reunidas e devidamente confrontadas permitem apurar o IQR, o qual apresenta
variacdo de 0 a 10 e é dividido em trés faixas de enquadramento, conforme indicado na TABELA 1
(CETESB, 2002).

Enquadramento das Instalac@es de Destinacéo Final de Residuos Sélidos Domiciliares
em Funcao dos Valores de IQR.

IQR ENQUADRAMENTO
0,0<IQR<6,0 Condi¢bes Inadequadas
6,1 <IQR<8,0 Condigcbes Controladas
8,1<IQR<10,0 Condicbes Adequadas

Fonte: CETESB, 2002
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ITEM SUB-ITEM AVALIACAO PESO| PONTOS
c Capacidade de Suporte do [Adequada 5
A Solo Inadequada 0
R Proximidade de Nucleos |Longe >500m 5
A Habitacionais Proximo 0
C Profundidade dos Corpos |Longe >200m 3
. d’agua Proximo 0
E |Profundidade do Lencol Maior 3m 4
R |Freatico de 1a3m 2
i de Oalm 0
S Baixa 5
T Permeabilidade do Solo Média 2
| Alta 0
C Disponibilidade de Suficiente 4
A Material para Insuficiente 2
S Recobrimento Nenhuma 0

Qualidade do Material para|Boa 2

D Recobrimento Ruim 0

O |Condicdes de Sistema izgilares g
Viério, Transito e Acesso .

L Ruins 0

0 Isolamento Visual da Bom 4

C Vizinhanca Ruim 0

A |Legalidade daLocalizacao Local Per_m_ltldo >

L , Local Proibido 0

SUBTOTAL MAXIMO 40
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ITEM SUB-ITEM AVALIACAO PESO |PONTOS
Cercamento da Area Sim 2
Nao 0
I R
Portaria / Guarita S|~m 2
N Nao 0
Impermeabilizagcéo da Sim / Desnec. 5
F Base do Aterro Nao 0
R Suficiente 5
A Drenagem de Chorume Insuficiente 1
Inexistente 0
E Drenagem de Aguas Suflc.le.nte 4
S o N Insuficiente 2
Pluviais Definitivas -
T Inexistente 0
i Suficiente 2
Drenagem de Aguas —
R . o Insuficiente 1
Pluviais Provisorias -
U Inexistente 0
) Permanente 5
T Trator de Esteiras ou —
Compativel Periodicamente 2
U Inexistente 0
R Outros Equipamentos S|~m 1
Nao 0
A Sistema de Tratamento Suficiente 5
e orume nsuf. / Inexist.
de Ch I f.o/l [ 0
| Acesso a Frente de Bom 3
Trabalho Ruim 0
M Vigilantes S|~m L
P Nao 0
. Suficiente 3
L Sistema de Drenagem de —
Gases Insuficiente 1
A Inexistente 0
N Controle de Recebimento [Sim 2
de Cargas Nao 0
T Monitorizacdo de Aguas Suflc.le.nte 3
A S N Insuficiente 2
ubterraneas Inexistente 0
D .
Atendimento a Sim - 2
A Estipulacdes de Projeto Parcialmente 1
Nao 0
SUBTOTAL MAXIMO 45
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ITEM SUB-ITEM AVALIACAO PESO PONTOS
Bom 4
Aspecto Geral -

P Ruim 0
Ocorréncia de Lixo a Nao 4
Descoberto Sim 0

Adequado 4
C Recobrimento do Lixo Inadequado 1
@) Inexistente 0
. Nao 1
Preseca de Urubus ou Gaivotas —
N ¢ Sim 0
D Presenca de Moscas em Nao 2
| Grandes Quantidades Sim 0
N&ao 3
Presenca de Catadores -
(; ¢ Sim 0
O Criacdo de Animais (Porcos, Nao 3
Bois, ...) Sim 0
E Descarga de Residuos de Nao 3
S |Servigos de Saude Sim 0
Descarga de Residuos Nao / Adeq. 4
Industriais Sim / Inadeq. 0
O Funcionamento da Drenagem ggmular i
P |Pluvial Definitiva gu
Inexistente 0
E . Bom 2
Funcionamento da Drenagem
R . L Regular 1
Pluvial Proviséria Inexisiente 0
A
C Funcionamento da Drenagem Eom I 2
de Chorume egg ar
| Inexistente 0
O Funcionamento do Sist. de Bom S
Regular 2
Tratamento de Chorume -
N Inexistente 0
A Funcionamento do Sist. de Bom 2
Monitorizacéo das Aguas Regular 1
| Subterraneas Inexistente 0
S Eficiéncia da Equipe de Boa 1
Vigilancia Ruim 0
Manutencdo dos Acessos Boas 2
Regulares 1
Internos ——
Péssimas 0
SUBTOTAL MAXIMO 45
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Anexo 15: Anotagao de Responsabilidade Técnica

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 16: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO
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