
Base Cód. Símbolo Código Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO3 P0 P8061 Coordenador mês 8,00 17.866,69 23.351,76 1,307 142.933,52 186.814,08

SICRO MO2 C P8060 Consultor mês 4,00 21.440,03 33.259,92 1,5513 85.760,12 133.039,68

SICRO MO2 P1 P8067 Engenheiro Civil/Estrutural mês 3,00 15.564,54 24.145,27 1,5513 46.693,62 72.435,81

SICRO MO2 P2 P8066 Engenheiro Sanitarista/Hidráulico mês 7,00 12.379,96 19.205,03 1,5513 86.659,72 134.435,21

SICRO MO2 P2 P8066 Engenheiro Eletricista/Mecânico mês 2,00 12.379,96 19.205,03 1,5513 24.759,92 38.410,06

SICRO MO2 P2 P8081 Geólogo mês 4,00 11.840,54 18.368,23 1,5513 47.362,16 73.472,92

SICRO MO2 P2 P8184 Geógrafo mês 1,00 5.123,87 7.948,66 1,5513 5.123,87 7.948,66

SICRO MO2 P2 P8020 Assistente Social mês 1,00 4.244,43 6.584,38 1,5513 4.244,43 6.584,38

SICRO MO1 T2 P8147 Técnico Pleno mês 8,00 3.167,62 6.913,01 2,1824 25.340,96 55.304,08

SICRO MO1 T3 P8155 Técnico Junior mês 8,00 2.801,45 6.113,88 2,1824 22.411,60 48.911,04

SICRO EC ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 46,00 1.039,28 1.269,48 1,2215 47.806,79 58.396,08

CODE LO Diárias - Interior dia 56,00 353,39 431,67 1,2215 19.789,84 24.173,52

COTAÇÃO LO Veículo tipo Hatch 100 cv ou mais. dia 14,00 215,26 262,94 1,2215 3.013,68 3.681,16

COTAÇÃO LO Passagens Aéreas (ida e volta) un 18,00 5.225,25 6.382,64 1,2215 94.054,50 114.887,52

CODE EM Relatórios (Impressão) un 1,00 4.822,75 5.890,99 1,2215 4.822,75 5.890,99

CODE SU TOP Total Serviços Topográficos un 1,00 43.880,80 50.327,77 - 43.880,80 50.327,77

CODE SU GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 12.287,41 14.092,68 - 12.287,41 14.092,68

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 660.777,48

ANEXO IV - PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:PROJETO:

CODEVASF (14ª SR)

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do 

sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no 

estado do Ceará.

BASE: Out/2024

PFP

CODIGO:

NOME DA CONSULTORA:

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

R$ 311.859,95

R$ 964.385,19

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS E AMBIENTAIS  

VALOR TOTAL DA MÃO-DE-OBRA E DESPESAS ADIMINISTRATIVAS

R$ 64.420,45

R$ 1.028.805,64TOTAL DA PROPOSTA

TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS

OBSERVAÇÃO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)
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PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66
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CODIGO:

PFP-1.1

BDI DIFERENCIADO

14,69%

Código Referência Insumos Uni Qde Custo Unitário (CU) Custo Total Preço Total (PT)

TP01 CODE Seções Transversais km 7,50 1.995,88 14.969,10R$               17.168,36R$              

TP02 CODE Poligonal Classe IIP km 1,60 1.201,39 1.922,22R$                 2.204,63R$                

TP03 CODE Pontos GPS de dupla frequência (L1/L2) un 4 1.309,02 5.236,08R$                 6.005,37R$                

TP04 CODE Cadastro Físico ha 15 16,53 247,95R$                    284,38R$                   

TP05 CODE Cadastro Agrícola ha 15 5,51 82,65R$                      94,79R$                     

TP06 CODE Cadastro Jurídico ha 15 11,02 165,30R$                    189,59R$                   

TP07 CODE Cadastro Socioeconômico ha 15 3,67 55,05R$                      63,14R$                     

TP08 CODE Levantamento Planialtimétrico com RPA (VANT) ha 15 166,32 2.494,80R$                 2.861,34R$                

TP09 CODE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 4 50,40 201,60R$                    231,22R$                   

TP10 CODE Barrote de Madeira (10x10x50cm) un 40 54,07 2.162,80R$                 2.480,56R$                

TP11 CODE Piquetes de Madeira (2x2x20cm) un 150 10,32 1.548,00R$                 1.775,43R$                

TP12 CODE Picada Manual p/ levantamento TP km 7,5 1.972,70 14.795,25R$               16.968,97R$              

R$ 43.880,80 R$ 50.327,77

PU - Preço Unitário (composições padrão, sem BDI)

PT - Preço Total (incluído encargos) - PT = Qde x PU

NOME DA EMPRESA:

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de 

resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará.

CONTRATANTE:

CODEVASF (14ª SR)
BASE: Out/2024

PROJETO:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

LEGENDA:

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
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CODIGO:

PFP-1.2

BDI DIFERENCIADO

14,69%

Código
Referên

cia
Insumos Uni Qde Custo Unitário (CU) Custo Total Preço Total (PT)

GT 1 CODE

GT1.1 CODE Sondagem Mista: (Des)Mobilização por equipe un 1  R$                    3.809,28 3.809,28R$           4.368,94R$                

GT1.2 CODE Sondagem Mista: em solo (SPT) m 10  R$                       145,03 1.450,30R$           1.663,38R$                

GT1.2.1 CODE Sondagem Mista: Desloc/Instalação 0-200 m un 1  R$                    1.014,18 1.014,18R$           1.163,18R$                

GT 2 CODE

GT2.1 CODE
Sondagem Percussão: (Des)Mobilização por 

equipe
un 2  R$                    1.003,38 2.006,76R$           2.301,59R$                

GT2.2 CODE Sondagem Percursão: com SPT m 30  R$                         88,00 2.640,00R$           3.027,87R$                

GT2.2.2.1 CODE Sondagem Percursão: Desloc/Instalação 0-200 m un 3  R$                       455,63 1.366,89R$           1.567,71R$                

R$ 12.287,41 R$ 14.092,68

NOME DA EMPRESA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

PU - Preço Unitário (composições padrão, sem BDI)

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do 

sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, 

no estado do Ceará.

CODEVASF (14ª SR)

Sondagem mista

Sondagem a Percussão SPT

PT - Preço Total (incluído encargos) - PT = Qde x PU

LEGENDA:

Uni - unidade de medição do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

BASE: Out/2024

PROJETO: CONTRATANTE:
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: BASE: Out/2024

SINAPI/CE

Cod % R$

A 36,80% 17.572,94

A1 20,00% 9.550,51

A2 1,50% 716,29

A3 1,00% 477,53

A4 0,20% 95,51

A5 0,60% 286,52

A6 2,50% 1.193,81

A7 3,00% 1.432,58

A8 8,00% 3.820,20

A9 0,00% 0,00

B 19,86% 9.483,66

B3 0,64% 305,62

B4 8,33% 3.977,79

B5 0,04% 19,10

B6 0,56% 267,41

B8 0,08% 38,20

B9 10,18% 4.861,21

B10 0,03% 14,33

C 7,32% 3.495,49

C1 4,17% 1.991,28

C2 0,10% 47,75

C3 0,71% 339,04

C4 1,99% 950,28

C5 0,35% 167,13

D 7,68% 3.667,40

D1 7,31% 3.490,71

D2 0,37% 176,68

K1a 71,66% 34.219,48

Ka 2,1824

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

DESCRIÇÃO

Reincidência de "A" sobre "B"

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

NOME DA CONSULTORA:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras 

de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do 

consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará.

CODEVASF (14ª SR)

CONTRATANTE:

SECONCI

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Depósito Rescisão Sem Justa Causa
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: BASE: Out/2024

SINAPI/CE

Cod % R$

A 20,00% 60.120,77

A1 20,00% 60.120,77

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1b 20,00% 60.120,77

Kb 1,5513

OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES

DESCRIÇÃO

SEBRAE

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

SECONCI

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das 

obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos 

urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado 

do Ceará.

CODEVASF (14ª SR)

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

13º Salário

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Indenização Adicional

Depósito Rescisão Sem Justa Causa
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CODIGO:

PFP-2.3

PROJETO: BASE: Out/2024

SINAPI/CE

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

A9 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Kc 1,307

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

Férias Gozadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das 

obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos 

urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado 

do Ceará.

CODEVASF (14ª SR)

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: BASE: Out/2024

SINAPI/CE

Cod % preço
2

% custo
4 R$

K4 12,40% 14,16% 106.473,95

K4.1 5,00% 5,71% 42.935,47

K4.2 1,32% 1,51% 11.354,21

K4.3 6,08% 6,94% 52.184,27

K3 7,00% 49.191,99

K2 7,00% 34.390,29

K2.1 4,00% 19.651,60

K2.2 2,00% 9.825,80

K2.3 1,00% 4.912,90

Kd 1,2215

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 

Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 

Administração Central (K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e 

pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, 

programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e 

transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 

Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 

COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO
1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

NOME DA CONSULTORA:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das 

obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos 

urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado 

do Ceará.

CODEVASF (14ª SR)

CONTRATANTE:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS
3
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS
3
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto
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Símbolo Profissional Uni Qde CUD PU FatorK ET01 ET02 ET03 ET04 ET05 ET06

P0 Coordenador mês 8,00 17.866,69R$    23.351,76R$    1,307 1,50 1,50 1,00 2,00 1,00 1,00

C Consultor mês 4,00 21.440,03R$    33.259,92R$    1,5513 1,00 1,00 1,00 1,00

P1 Engenheiro Civil/Estrutural mês 3,00 15.564,54R$    24.145,27R$    1,5513 2,00 1,00

P2 Engenheiro Sanitarista/Hidráulico mês 7,00 12.379,96R$    19.205,03R$    1,5513 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00

P2 Engenheiro Eletricista/Mecânico mês 2,00 12.379,96R$    19.205,03R$    1,5513 1,00 1,00

P2 Geólogo mês 4,00 11.840,54R$    18.368,23R$    1,5513 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00

P2 Geógrafo mês 1,00 5.123,87R$      7.948,66R$      1,5513 1,00

P2 Assistente Social mês 1,00 4.244,43R$      6.584,38R$      1,5513 1,00

T2 Técnico Pleno mês 8,00 3.167,62R$      6.913,01R$      2,1824 1,50 1,50 1,00 2,00 1,00 1,00

T3 Técnico Junior mês 8,00 2.801,45R$      6.113,88R$      2,1824 1,50 1,50 1,00 2,00 1,00 1,00

ECA Encargos Comp. e Adicionais mês 46,00 1.039,28R$      1.269,48R$      1,2215 9,00 8,00 4,00 13,00 4,00 8,00

0 Diárias - Interior dia 56,00 353,39R$         431,67R$         1,2215 21,00 32,00 3,00

0 Veículo tipo Hatch 100 cv ou mais. dia 14,00 215,26R$         262,94R$         1,2215 6,00 7,00 1,00

0 Passagens Aéreas (ida e volta) un 18,00 5.225,25R$      6.382,64R$      1,2215 7,00 10,00 1,00

0 Relatórios (Impressão) un 1,00 4.822,75R$      5.890,99R$      1,2215 0,20 0,60 0,20

TOP Total Serviços Topográficos un 1,00 -R$               50.327,77R$    1,00

GEO Total Serviços Geotécnicos un 1,00 -R$               14.092,68R$    1,00
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BASE: Out/2024

CODIGO:

CRO-1
T

O
T

A
L

VALOR TOTAL POR PRODUTO

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de 

infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio 

CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará.

CODEVASF (14ª SR)

CONTRATANTE:
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Produtos/Mês Uni Total/Produto

Perc. (%) 50,0% 50,0% 100%

Valor 

Parcial
99.337,39R$          99.337,39R$         -R$                    -R$                   -R$                   -R$                         -R$                     -R$                    -R$                     -R$                    -R$                     -R$                   -R$                   -R$                     -R$                       -R$                       198.674,79R$             

Perc. (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

Valor 

Parcial
-R$                    36.394,48R$         36.394,48R$         36.394,48R$         36.394,48R$         -R$                         -R$                     -R$                    -R$                     -R$                    -R$                     -R$                   -R$                   -R$                     -R$                       -R$                       145.577,91R$             

Perc. (%) 50,00% 50,00% 100%

Valor 

Parcial
-R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   101.862,84R$             101.862,84R$         -R$                    -R$                     -R$                    -R$                     -R$                   -R$                   -R$                     -R$                       -R$                       203.725,67R$             

Perc. (%) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

Valor 

Parcial
-R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   -R$                         41.721,49R$           41.721,49R$          41.721,49R$           41.721,49R$          41.721,49R$           41.721,49R$         -R$                   -R$                     -R$                       -R$                       250.328,91R$             

Perc. (%) 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

Valor 

Parcial
-R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   -R$                         -R$                     11.433,70R$          11.433,70R$           11.433,70R$          11.433,70R$           11.433,70R$         11.433,70R$        -R$                     -R$                       -R$                       68.602,19R$               

Perc. (%) 33,33% 33,33% 33,33% 100%

Valor 

Parcial
-R$                    -R$                    -R$                    -R$                   -R$                   -R$                         -R$                     -R$                    -R$                     -R$                    -R$                     -R$                   -R$                   53.965,39R$          53.965,39R$             53.965,39R$            161.896,17R$             

Perc. (%) 10% 13% 4% 4% 4% 10% 14% 5% 5% 5% 5% 5% 1% 5% 5% 5% 100%

Valor 

Parcial
99.337,39R$          135.731,87R$       36.394,48R$         36.394,48R$         36.394,48R$         101.862,84R$             143.584,32R$         53.155,18R$          53.155,18R$           53.155,18R$          53.155,18R$           53.155,18R$         11.433,70R$        53.965,39R$          53.965,39R$             53.965,39R$            1.028.805,64R$          

Perc. (%) 10% 23% 26% 30% 33% 43% 57% 62% 68% 73% 78% 83% 84% 90% 95% 100% 100%

Valor 

Parcial
99.337,39R$          235.069,27R$       271.463,74R$       307.858,22R$       344.252,70R$       446.115,53R$             589.699,85R$         642.855,04R$        696.010,22R$         749.165,41R$        802.320,59R$         855.475,77R$       866.909,47R$      920.874,86R$        974.840,25R$           1.028.805,64R$       1.028.805,64R$          

Total Geral

Acumulado

Mês 1 Mês 2 Mês 3

Diagnóstico (ET01)

Estudos de Concepção e Viabilidade (ET02)

Serviços de Campo (ET03)

Elaboração dos Projetos Básicos (ET04)

Estudos Ambientais (ET05)

Elaboração dos Projetos Executivos (ET06)

Mês 7

CODIGO:

CRO-2

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

BASE: Out/2024

CODEVASF (14ª SR)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará.

Mês 8Mês 4 Mês 5 Mês 6
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CODIGO:

CLP-1

OBS:                                                                                 Preço sem BDI e sem motorista

R$ 4.735,79

R$ 215,26

R$ 26,91

A

A1 R$ 96.490,00

A2 36,00                                 

A3 40%

A4 1.608,17                            

B

B1 0,8355%

B2 13,44                                 

C 0,75                                   

C1 0,75                                   

C2 1.206,13                            

D

D1 2.860,00                            

D2 6,09                                   

D3 10,00                                 

D4 1.741,74                            

E

E1 102.960,00                        

E2 10.000,00                          

E3 R$ 54,99

E4 5,00                                   

E5 1.095,00                            

E6 77,56 

F

F1 102.960,00                        

F2 45.000,00                          

F3 5,00 

F4 R$ 283,20

F5 1.095,00 

F6 R$ 88,76

G

G1 R$ 0,00

H   

R$ 4.735,79

R$ 4.735,79

I

R$ 1,66

R$ 1,66

J R$ 4.735,79

J1 R$ 4.735,79

J2 R$ 4.735,79

OBSERVAÇÕES:

* Calculado com base na taxa SELIC AGOSTO/2024: 10,50%

 Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br) 

** Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a 

depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por

 fabricantes. 

Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.

Sem Motorista

Com Motorista

Custo Mensal

Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6)

Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1)

Custo Direto p/ km Rodado

Sem Motorista

Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5)

Motorista

Salário com encargos sociais

Com Motorista

Preço cobrado sem BDI

Quilometragem do Contrato 

Vida do Pneu em quilômetros

Quantidade de pneus

Preço do Pneu

Quantidade de dias do contrato 

Preço do litro de óleo

Quantidade de litros de óleo por troca

Quantidade de dias do Contrato

Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5

Pneus

Quilômetros rodados com um litro combustivel

Combustivel    (D1/D3)*D2

Lubrificantes

Quilometragem do Contrato (D1*12)

Franquia por troca de óleo (km)

Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)

Incidência mensal (C1xA4)

Combustível

Média mensal de quilômetro por veículo

Preço do litro de combustível

Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2

Juros pelo Capital empregado

Taxa mensal de Juros *

Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4)

Conservação e manutenção **

BASE: Out/2024
Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do 

sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, 

no estado do Ceará.

CODEVASF (14ª SR)

Tempo previsto de vida útil (meses)

Previsão de recup. Na venda do bem usado

CPU LOCAÇÃO DE VEICULO

NOME DA CONSULTORA:

Veículo tipo Hatch 100cv ou mais.

Depreciação mensal do equipamento

Preço de Aquisição 

Custo Mensal (R$):

Custo Diária (R$):

Custo Horário (R$):

PROJETO: CONTRATANTE:
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CODIGO:

CPUH-1

Engenharia Consultiva da Codevasf Capital Interior

CPU - HOSPEDAGEM EQUIPE DE CAMPO Código/Referencia

Custo diário por pessoa: R$ 345,08 R$ 252,80 Tabela Diária Codevasf

Alimentação: R$ 100,59 R$ 100,59 Tabela Diária Codevasf

Diária Total (alimentação + hospedagem): R$ 445,67 R$ 353,39

BASE: Out/2024

NOME DA CONSULTORA:

CPU HOSPEDAGEM

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema 

integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do 

Ceará.

CONTRATANTE:

CODEVASF (14ª SR)
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COTAÇÕES - IDA DIA 27/01/2025 E VOLTA DIA 31/01/2025
Localidade: Juazeiro do Norte/CE

Origem Destino

BSB Juazeiro do Norte/CE Cia 1 Cia 2 Cia 3 Média

5.195,00R$       5.417,00R$          5.568,00R$        5.393,33R$           

SP Juazeiro do Norte/CE Cia 1 Cia 2 Cia 3 Média

3.434,00R$       4.040,00R$          4.305,00R$        3.926,33R$           

CODIGO:

CPUV-1
NOME DA CONSULTORA:

BASE: Out/2024

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de 

infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE 

no município de Quixadá, no estado do Ceará.

CPU VOOS

CONTRATANTE:

CODEVASF (14ª 

SR)
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CODIGO:

CPUV-1
NOME DA CONSULTORA:

BASE: Out/2024

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de 

infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE 

no município de Quixadá, no estado do Ceará.

CPU VOOS

CONTRATANTE:

CODEVASF (14ª 

SR)

Curitiba Juazeiro do Norte/CE Cia 1 Cia 2 Cia 3 Média

5.153,00R$       6.174,00R$          6.178,00R$        5.835,00R$           

Manaus Juazeiro do Norte/CE Cia 1 Cia 2 Cia 3 Média

5.459,00R$       5.504,00R$          6.276,00R$        5.746,33R$           

VALOR ADOTADO: 5.225,25R$       
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ENCADERNAÇÃO VALOR 

(Nº de folhas) (R$)

 até 50 7,20

 51 até 100 7,20

101 a 350 20,00

IMPRESSÃO VALOR 

(R$)

A4 - PB 0,21

A4 - COLOR
Sulfite 1,51

A1 - PB 8,95

A1 - COLOR 8,95

A3 - PB 3,54

MEMORIA DE CALCULO IMPRESSÕES
CODIGO:

MCI-1

CONTRATANTE:

CODEVASF (14ª SR)

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos 

urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará.

BASE: Out/2024

NOME DA CONSULTORA:

Municipios

Juazeiro do Norte

Valor Total (R$)

TOTAL

4.822,75

4.822,75
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MEMORIA DE CALCULO IMPRESSÕES
CODIGO:

MCI-1

CONTRATANTE:

CODEVASF (14ª SR)

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos 

urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará.

BASE: Out/2024

NOME DA CONSULTORA:

Nº VOLUMES FOLHAS A-4 DESENHOS A1 ENCADERNAÇÃO FOLHAS A-4 DESENHOS A1 TOTAL

02 80 03 14,40 120,80 26,85 162,05

02 400 50 40,00 604,00 447,50 1.091,50

02 80 12 14,40 120,80 107,40 242,60

02 80 12 14,40 120,80 107,40 242,60

02 200 0 40,00 302,00 0,00 342,00

02 800 0 40,00 1.208,00 0,00 1.248,00

02 150 01 14,40 226,50 8,95 249,85

02 100 02 14,40 151,00 17,90 183,30

02 80 30 14,40 120,80 268,50 403,70

02 200 01 40,00 302,00 8,95 350,95

02 60 02 14,40 90,60 17,90 122,90

02 100 02 14,40 151,00 17,90 183,30

TOTAL     4.822,75

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  DOATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

DOCUMENTO
PROJETO A EXECUTAR VALOR (R$)

MEMORIAL DE CÁLCULO  DE ESTIMATIVA DE CONTEÚDO DOS VOLUMES DE PROJETO

Estimativa da composição dos volumes do Projeto Básico - Minuta e Final

ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES

Resumo

Geotecnia

Desapropriação

Viabilidade

Arquitetônico

Elétrico e Automação

Estrutural

Quantitativos e Orçamentos

Especificações Técnicas

Sócio-Ambiental

Man. Operação

Topografia
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Categoria Símbolo Profissional Quantidade/Mês Viagens Diárias Passagens (ida e volta)

Profissional Sênior P1 Coordenador 8 4 12 4

Profissional Sênior P1 Consultor 4 2 6 2

Profissional Sênior P1 Engenheiro Civil/Estruturalista 3 2 6 2

Profissíonal Pleno P2 Engenheiro Sanitarista/Hidráulico 7 2 6 2

Profissíonal Pleno P2 Engenheiro Eletricista/Mecânico 2 2 6 2

Profissíonal Pleno P2 Geólogo 4 2 6 2

Profissíonal Pleno P2 Geógrafo 1 1 3 1

Profissíonal Pleno P2 Assistente Social 1 1 5 1

Técnico Pleno T2 Técnico Pleno 8 2 6 2

Técnico Junior T3 Técnico Junior 8 0 0 0

Total 56 18

Diária veículo 14

CONTRATANTE:

CODEVASF (14ª SR)

BASE: Out/2024

CODIGO:

MCD-1MEMÓRIA DE CÁLCULO - DIÁRIAS

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de 

infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio 

CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará.

NOME DA CONSULTORA:
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P8001 Advogado júnior mês 4.530,07 79,29% 3.591,89 15,52% 702,89 0,55% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 2,83 0,00% 0,00 6,39% 289,39 0,22% 9,98 102,03% 4.621,98 9.152,05

P8002 Advogado pleno mês 6.040,10 79,29% 4.789,19 11,64% 702,89 0,41% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 2,83 0,00% 0,00 4,79% 289,39 0,17% 9,98 96,34% 5.819,27 11.859,37

P8003 Advogado sênior mês 11.150,15 79,29% 8.840,95 6,30% 702,89 0,22% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,83 0,00% 0,00 2,60% 289,39 0,09% 9,98 88,53% 9.871,03 21.021,18

P8007

Analista de 

desenvolvimento de 

sistemas júnior

mês 4.761,50 79,60% 3.790,16 14,76% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,69 0,00% 0,00 6,08% 289,39 0,21% 9,98 100,73% 4.796,11 9.557,61

P8008

Analista de 

desenvolvimento de 

sistemas pleno

mês 5.587,15 79,60% 4.447,37 12,58% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,69 0,00% 0,00 5,18% 289,39 0,18% 9,98 97,60% 5.453,33 11.040,48

P8009

Analista de 

desenvolvimento de 

sistemas sênior

mês 9.769,36 79,60% 7.776,41 7,19% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,69 0,00% 0,00 2,96% 289,39 0,10% 9,98 89,90% 8.782,37 18.551,73

P8013 Arquiteto júnior mês 12.002,00 79,35% 9.523,59 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,66 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 87,93% 10.553,50 22.555,50

P8014 Arquiteto pleno mês 12.275,90 79,35% 9.740,92 5,73% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,66 0,00% 0,00 2,36% 289,39 0,08% 9,98 87,74% 10.770,84 23.046,73

P8015 Arquiteto sênior mês 14.951,37 79,35% 11.863,91 4,70% 702,89 0,17% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,66 0,00% 0,00 1,94% 289,39 0,07% 9,98 86,24% 12.893,82 27.845,18

P8019 Assistente social júnior mês 3.183,32 80,20% 2.553,03 22,08% 702,89 0,78% 24,99 0,00% 0,00 0,88% 28,03 0,14% 4,51 0,00% 0,00 9,09% 289,39 0,31% 9,98 113,49% 3.612,82 6.796,14

P8020 Assistente social pleno mês 4.244,43 80,20% 3.404,03 16,56% 702,89 0,59% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,11% 4,51 0,00% 0,00 6,82% 289,39 0,24% 9,98 104,51% 4.435,79 8.680,23

P8021 Assistente social sênior mês 7.054,37 80,20% 5.657,60 9,96% 702,89 0,35% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 4,51 0,00% 0,00 4,10% 289,39 0,14% 9,98 94,83% 6.689,36 13.743,73

P8025 Auxiliar mês 1.554,37 81,47% 1.266,34 45,22% 702,89 1,96% 30,42 0,10% 1,56 8,09% 125,77 0,40% 6,15 0,00% 0,00 18,62% 289,39 0,64% 9,98 156,49% 2.432,51 3.986,88

P8026 Auxiliar administrativo mês 1.842,36 80,18% 1.477,20 38,15% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5,89% 108,49 0,20% 3,75 0,00% 0,00 15,71% 289,39 0,54% 9,98 140,67% 2.591,71 4.434,07

P8027 Auxiliar de laboratório mês 1.721,24 80,39% 1.383,71 40,84% 702,89 1,77% 30,42 0,19% 3,21 6,73% 115,76 0,23% 4,01 0,00% 0,00 16,81% 289,39 0,58% 9,98 147,53% 2.539,37 4.260,61

P8028 Auxiliar de topografia mês 1.554,37 80,67% 1.253,91 45,22% 702,89 1,96% 30,42 0,09% 1,36 8,09% 125,77 0,28% 4,39 0,00% 0,00 18,62% 289,39 0,64% 9,98 155,57% 2.418,11 3.972,48

P8032 Biólogo júnior mês 3.234,91 79,71% 2.578,55 21,73% 702,89 0,77% 24,99 0,00% 0,00 0,77% 24,94 0,11% 3,67 0,00% 0,00 8,95% 289,39 0,31% 9,98 112,35% 3.634,41 6.869,32

P8033 Biólogo pleno mês 4.313,22 79,71% 3.438,07 16,30% 702,89 0,58% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,67 0,00% 0,00 6,71% 289,39 0,23% 9,98 103,61% 4.468,99 8.782,21

P8034 Biólogo sênior mês 7.635,07 79,71% 6.085,92 9,21% 702,89 0,33% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,67 0,00% 0,00 3,79% 289,39 0,13% 9,98 93,21% 7.116,84 14.751,92

P8038 Chefe de escritório mês 3.358,49 79,40% 2.666,64 20,93% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,52% 17,52 0,09% 3,01 0,00% 0,00 8,62% 289,39 0,30% 9,98 109,85% 3.689,44 7.047,93

P8040 Contador júnior mês 4.154,33 79,32% 3.295,22 16,92% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 2,57 0,00% 0,00 6,97% 289,39 0,24% 9,98 103,51% 4.300,05 8.454,38

P8041 Contador pleno mês 5.539,11 79,32% 4.393,62 12,69% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 2,57 0,00% 0,00 5,22% 289,39 0,18% 9,98 97,46% 5.398,45 10.937,56

P8042 Contador sênior mês 10.620,57 79,32% 8.424,24 6,62% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,57 0,00% 0,00 2,72% 289,39 0,09% 9,98 88,78% 9.429,07 20.049,64

P8044 Coordenador ambiental mês 18.522,37 79,58% 14.740,10 3,79% 702,89 0,12% 22,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,19 0,00% 0,00 1,56% 289,39 0,05% 9,98 85,13% 15.768,37 34.290,74

P8045 Economista júnior mês 4.742,07 78,61% 3.727,74 14,82% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 1,82 0,00% 0,00 6,10% 289,39 0,21% 9,98 99,78% 4.731,83 9.473,90

P8046 Economista pleno mês 6.322,76 78,61% 4.970,32 11,12% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 1,82 0,00% 0,00 4,58% 289,39 0,16% 9,98 94,49% 5.974,41 12.297,17

P8047 Economista sênior mês 10.619,55 78,61% 8.348,03 6,62% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 1,82 0,00% 0,00 2,73% 289,39 0,09% 9,98 88,07% 9.352,11 19.971,67

P8054
Engenheiro agrônomo 

júnior
mês 12.002,00 79,01% 9.482,78 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,44 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 87,59% 10.512,47 22.514,47

P8055
Engenheiro agrônomo 

pleno
mês 12.137,30 79,01% 9.589,68 5,79% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,44 0,00% 0,00 2,38% 289,39 0,08% 9,98 87,49% 10.619,38 22.756,68

P8056
Engenheiro agrônomo 

sênior
mês 13.689,19 79,01% 10.815,83 5,13% 702,89 0,18% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,44 0,00% 0,00 2,11% 289,39 0,07% 9,98 86,53% 11.845,52 25.534,71

P8057
Engenheiro ambiental 

júnior
mês 12.002,00 79,69% 9.564,39 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,60 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 88,28% 10.595,25 22.597,25

P8058
Engenheiro ambiental 

pleno
mês 13.319,39 79,69% 10.614,22 5,28% 702,89 0,19% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,60 0,00% 0,00 2,17% 289,39 0,07% 9,98 87,43% 11.645,07 24.964,47

P8059
Engenheiro ambiental 

sênior
mês 14.636,78 79,69% 11.664,05 4,80% 702,89 0,17% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,60 0,00% 0,00 1,98% 289,39 0,07% 9,98 86,73% 12.694,90 27.331,69

P8060
Engenheiro consultor 

especial
mês 21.440,03 79,70% 17.087,71 3,28% 702,89 0,11% 22,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,98 0,00% 0,00 1,35% 289,39 0,05% 9,98 84,50% 18.116,77 39.556,80
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CODIGO:

TCD-1TABELA CONSULTORIA DNIT

NOME DA CONSULTORA:

BASE: Out/2024

CONTRATANTE:

CODEVASF (14ª SR)

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará.

P8061
Engenheiro 

coordenador
mês 17.866,69 79,70% 14.239,76 3,93% 702,89 0,13% 22,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,98 0,00% 0,00 1,62% 289,39 0,06% 9,98 85,46% 15.268,82 33.135,51

P8062
Engenheiro de pesca 

júnior
mês 12.002,00 80,29% 9.636,41 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 4,39 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 88,89% 10.668,05 22.670,05

P8063
Engenheiro de pesca 

pleno
mês 12.623,69 80,29% 10.135,56 5,57% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,39 0,00% 0,00 2,29% 289,39 0,08% 9,98 88,46% 11.167,20 23.790,89

P8064
Engenheiro de pesca 

sênior
mês 16.283,30 80,29% 13.073,86 4,32% 702,89 0,15% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,39 0,00% 0,00 1,78% 289,39 0,06% 9,98 86,63% 14.105,50 30.388,80

P8065
Engenheiro de projetos 

júnior
mês 12.002,00 79,70% 9.565,59 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,98 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 88,29% 10.596,82 22.598,82

P8066
Engenheiro de projetos 

pleno
mês 12.379,96 79,70% 9.866,83 5,68% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,98 0,00% 0,00 2,34% 289,39 0,08% 9,98 88,03% 10.898,06 23.278,02

P8067
Engenheiro de projetos 

sênior
mês 15.564,54 79,70% 12.404,93 4,52% 702,89 0,16% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,98 0,00% 0,00 1,86% 289,39 0,06% 9,98 86,33% 13.436,16 29.000,70

P8068
Engenheiro florestal 

júnior
mês 12.002,00 80,29% 9.636,41 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 4,39 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 88,89% 10.668,05 22.670,05

P8069
Engenheiro florestal 

pleno
mês 12.623,69 80,29% 10.135,56 5,57% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,39 0,00% 0,00 2,29% 289,39 0,08% 9,98 88,46% 11.167,20 23.790,89

P8070
Engenheiro florestal 

sênior
mês 16.283,30 80,29% 13.073,86 4,32% 702,89 0,15% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,39 0,00% 0,00 1,78% 289,39 0,06% 9,98 86,63% 14.105,50 30.388,80

P8080 Geólogo júnior mês 10.004,50 80,14% 8.017,61 7,03% 702,89 0,25% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,44 0,00% 0,00 2,89% 289,39 0,10% 9,98 90,44% 9.048,30 19.052,80

P8081 Geólogo pleno mês 11.840,54 80,14% 9.489,01 5,94% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,44 0,00% 0,00 2,44% 289,39 0,08% 9,98 88,84% 10.519,70 22.360,25

P8082 Geólogo sênior mês 13.676,59 80,14% 10.960,42 5,14% 702,89 0,18% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,44 0,00% 0,00 2,12% 289,39 0,07% 9,98 87,68% 11.991,11 25.667,70

P8092 Jornalista júnior mês 3.004,28 79,58% 2.390,81 23,40% 702,89 0,83% 24,99 0,00% 0,00 1,29% 38,78 0,09% 2,74 0,00% 0,00 9,63% 289,39 0,33% 9,98 115,15% 3.459,58 6.463,86

P8093 Jornalista pleno mês 4.005,71 79,58% 3.187,74 17,55% 702,89 0,62% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 2,74 0,00% 0,00 7,22% 289,39 0,25% 9,98 105,29% 4.217,74 8.223,45

P8094 Jornalista sênior mês 7.743,99 79,58% 6.162,67 9,08% 702,89 0,32% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 2,74 0,00% 0,00 3,74% 289,39 0,13% 9,98 92,88% 7.192,67 14.936,66

P8098 Laboratorista mês 2.294,99 80,39% 1.844,94 30,63% 702,89 1,22% 28,01 0,00% 0,00 3,54% 81,33 0,17% 4,01 0,00% 0,00 12,61% 289,39 0,43% 9,98 129,00% 2.960,56 5.255,55

P8102 Médico veterinário mês 12.002,00 79,13% 9.497,18 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,21 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 87,71% 10.526,65 22.528,65

P8106 Meteorologista júnior mês 5.290,59 79,22% 4.191,21 13,29% 702,89 0,47% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 2,47 0,00% 0,00 5,47% 289,39 0,19% 9,98 98,68% 5.220,92 10.511,51

P8107 Meteorologista pleno mês 7.054,12 79,22% 5.588,27 9,96% 702,89 0,35% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,47 0,00% 0,00 4,10% 289,39 0,14% 9,98 93,82% 6.617,99 13.672,11

P8108 Meteorologista sênior mês 11.877,06 79,22% 9.409,00 5,92% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,47 0,00% 0,00 2,44% 289,39 0,08% 9,98 87,89% 10.438,72 22.315,78

P8112 Motorista de caminhão mês 2.285,67 80,62% 1.842,71 30,75% 702,89 1,33% 30,42 0,00% 0,00 3,58% 81,89 0,19% 4,27 0,00% 0,00 12,66% 289,39 0,44% 9,98 129,57% 2.961,55 5.247,22

P8113
Motorista de veículo 

leve
mês 2.024,72 80,20% 1.623,83 34,72% 702,89 1,50% 30,42 0,00% 0,00 4,82% 97,55 0,19% 3,86 0,00% 0,00 14,29% 289,39 0,49% 9,98 136,21% 2.757,92 4.782,64

P8117 Oceanógrafo júnior mês 4.943,07 80,26% 3.967,31 14,22% 702,89 0,51% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 4,07 0,00% 0,00 5,85% 289,39 0,20% 9,98 101,12% 4.998,63 9.941,70

P8118 Oceanógrafo pleno mês 6.590,76 80,26% 5.289,75 10,66% 702,89 0,38% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 4,07 0,00% 0,00 4,39% 289,39 0,15% 9,98 95,91% 6.321,07 12.911,83

P8119 Oceanógrafo sênior mês 12.409,57 80,26% 9.959,92 5,66% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,07 0,00% 0,00 2,33% 289,39 0,08% 9,98 88,57% 10.991,24 23.400,81

P8129 Pedagogo júnior mês 2.381,06 84,53% 2.012,71 29,52% 702,89 1,05% 24,99 0,00% 0,00 3,20% 76,17 0,40% 9,57 0,00% 0,00 12,15% 289,39 0,42% 9,98 131,27% 3.125,70 5.506,75

P8130 Pedagogo pleno mês 3.174,74 84,53% 2.683,61 22,14% 702,89 0,79% 24,99 0,00% 0,00 0,90% 28,55 0,30% 9,57 0,00% 0,00 9,12% 289,39 0,31% 9,98 118,09% 3.748,98 6.923,72

P8131 Pedagogo sênior mês 4.728,95 84,53% 3.997,38 14,86% 702,89 0,53% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,20% 9,57 0,00% 0,00 6,12% 289,39 0,21% 9,98 106,46% 5.034,20 9.763,15

P8135 Secretária mês 2.604,78 79,76% 2.077,57 26,98% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,41% 62,75 0,14% 3,60 0,00% 0,00 11,11% 289,39 0,38% 9,98 120,79% 3.146,18 5.750,97

P8139 Sondador mês 1.989,67 80,01% 1.591,94 35,33% 702,89 1,41% 28,01 0,00% 0,00 5,01% 99,65 0,23% 4,57 0,00% 0,00 14,54% 289,39 0,50% 9,98 137,03% 2.726,43 4.716,10

P8143 Técnico ambiental mês 2.831,37 80,71% 2.285,20 24,83% 702,89 0,99% 28,01 0,00% 0,00 1,74% 49,15 0,17% 4,90 0,00% 0,00 10,22% 289,39 0,35% 9,98 119,01% 3.369,53 6.200,90

P8147 Técnico de obras mês 3.167,62 80,21% 2.540,75 22,19% 702,89 0,88% 28,01 0,00% 0,00 0,91% 28,97 0,12% 3,79 0,00% 0,00 9,14% 289,39 0,32% 9,98 113,77% 3.603,79 6.771,41

P8151
Técnico de segurança 

do trabalho
mês 4.457,84 80,95% 3.608,62 15,77% 702,89 0,63% 28,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,10% 4,68 0,00% 0,00 6,49% 289,39 0,22% 9,98 104,17% 4.643,57 9.101,41

P8155
Técnico em 

geoprocessamento
mês 2.801,45 79,74% 2.233,88 25,09% 702,89 1,00% 28,01 0,00% 0,00 1,82% 50,94 0,13% 3,73 0,00% 0,00 10,33% 289,39 0,36% 9,98 118,47% 3.318,83 6.120,29

P8159
Técnico em informática - 

programador
mês 4.761,50 80,15% 3.816,34 14,76% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,61 0,00% 0,00 6,08% 289,39 0,21% 9,98 101,28% 4.822,22 9.583,72

P8163 Topógrafo mês 2.390,63 80,67% 1.928,52 29,40% 702,89 1,17% 28,01 0,00% 0,00 3,16% 75,59 0,18% 4,39 0,00% 0,00 12,11% 289,39 0,42% 9,98 127,11% 3.038,78 5.429,40
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Código Categoria Unid. Salário
Encargos 

Sociais

Encargos 

Complementa

res

Encargos 

Adicionais

Encargos 

Totais

Alimentação EPI Ferramenta
Transpo

rte

Exame 

Ocupaci

onal

Cesta 

Básica

Assistên

cia 

Médica

Seguro 

de Vida

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

Valor Total

CODIGO:

TCD-1TABELA CONSULTORIA DNIT

NOME DA CONSULTORA:

BASE: Out/2024

CONTRATANTE:

CODEVASF (14ª SR)

PROJETO:

Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE no município de Quixadá, no estado do Ceará.

P8167 Arquivista júnior mês 2.378,02 80,02% 1.902,89 29,56% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 3,21% 76,35 0,14% 3,25 0,00% 0,00 12,17% 289,39 0,42% 9,98 125,51% 2.984,76 5.362,77

P8168 Arquivista pleno mês 3.170,69 80,02% 2.537,19 22,17% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,91% 28,79 0,10% 3,25 0,00% 0,00 9,13% 289,39 0,31% 9,98 112,64% 3.571,49 6.742,18

P8169 Arquivista sênior mês 5.052,64 80,02% 4.043,13 13,91% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,25 0,00% 0,00 5,73% 289,39 0,20% 9,98 99,92% 5.048,64 10.101,29

P8173 Administrador júnior mês 3.268,41 79,79% 2.607,86 21,51% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,70% 22,93 0,11% 3,71 0,00% 0,00 8,85% 289,39 0,31% 9,98 111,27% 3.636,77 6.905,18

P8174 Administrador pleno mês 4.357,88 79,79% 3.477,15 16,13% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,71 0,00% 0,00 6,64% 289,39 0,23% 9,98 102,87% 4.483,13 8.841,01

P8175 Administrador sênior mês 7.766,00 79,79% 6.196,49 9,05% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,71 0,00% 0,00 3,73% 289,39 0,13% 9,98 92,74% 7.202,46 14.968,46

P8180
Engenheiro agrimensor 

júnior
mês 12.002,00 79,82% 9.580,00 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,17 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 88,41% 10.611,41 22.613,41

P8181
Engenheiro agrimensor 

pleno
mês 13.020,37 79,82% 10.392,86 5,40% 702,89 0,19% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,17 0,00% 0,00 2,22% 289,39 0,08% 9,98 87,74% 11.424,28 24.444,65

P8182
Engenheiro agrimensor 

sênior
mês 14.038,74 79,82% 11.205,72 5,01% 702,89 0,18% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,17 0,00% 0,00 2,06% 289,39 0,07% 9,98 87,17% 12.237,14 26.275,88

P8183 Geógrafo júnior mês 3.842,90 79,68% 3.062,02 18,29% 702,89 0,65% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,25 0,00% 0,00 7,53% 289,39 0,26% 9,98 106,50% 4.092,52 7.935,42

P8184 Geógrafo pleno mês 5.123,87 79,68% 4.082,70 13,72% 702,89 0,49% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,25 0,00% 0,00 5,65% 289,39 0,19% 9,98 99,79% 5.113,20 10.237,07

P8185 Geógrafo sênior mês 9.831,81 79,68% 7.833,99 7,15% 702,89 0,25% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,25 0,00% 0,00 2,94% 289,39 0,10% 9,98 90,16% 8.864,49 18.696,30

P8186 Antropólogo júnior mês 2.946,19 81,68% 2.406,45 23,86% 702,89 0,85% 24,99 0,00% 0,00 1,43% 42,26 0,18% 5,32 0,00% 0,00 9,82% 289,39 0,34% 9,98 118,16% 3.481,28 6.427,47

P8187 Antropólogo pleno mês 3.928,26 81,68% 3.208,60 17,89% 702,89 0,64% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 5,32 0,00% 0,00 7,37% 289,39 0,25% 9,98 107,97% 4.241,17 8.169,43

P8188 Antropólogo sênior mês 5.873,81 81,68% 4.797,73 11,97% 702,89 0,43% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 5,32 0,00% 0,00 4,93% 289,39 0,17% 9,98 99,26% 5.830,30 11.704,11

P8189 Arqueólogo júnior mês 2.738,44 79,87% 2.187,19 25,67% 702,89 0,91% 24,99 0,00% 0,00 2,00% 54,73 0,14% 3,74 0,00% 0,00 10,57% 289,39 0,36% 9,98 119,52% 3.272,90 6.011,34

P8190 Arqueólogo pleno mês 3.651,25 79,87% 2.916,26 19,25% 702,89 0,68% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,10% 3,74 0,00% 0,00 7,93% 289,39 0,27% 9,98 108,11% 3.947,24 7.598,50

P8191 Arqueólogo sênior mês 5.503,01 79,87% 4.395,25 12,77% 702,89 0,45% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,74 0,00% 0,00 5,26% 289,39 0,18% 9,98 98,61% 5.426,24 10.929,24

P8192 Historiador júnior mês 3.935,94 80,33% 3.161,74 17,86% 702,89 0,63% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,70 0,00% 0,00 7,35% 289,39 0,25% 9,98 106,52% 4.192,69 8.128,63

P8193 Historiador pleno mês 5.247,92 80,33% 4.215,66 13,39% 702,89 0,48% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,70 0,00% 0,00 5,51% 289,39 0,19% 9,98 99,97% 5.246,60 10.494,53

P8194 Historiador sênior mês 8.467,80 80,33% 6.802,19 8,30% 702,89 0,30% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,70 0,00% 0,00 3,42% 289,39 0,12% 9,98 92,50% 7.833,13 16.300,93

P8195 Paleontólogo júnior mês 2.946,19 81,68% 2.406,45 23,86% 702,89 0,85% 24,99 0,00% 0,00 1,43% 42,26 0,18% 5,32 0,00% 0,00 9,82% 289,39 0,34% 9,98 118,16% 3.481,28 6.427,47

P8196 Paleontólogo pleno mês 3.928,26 81,68% 3.208,60 17,89% 702,89 0,64% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 5,32 0,00% 0,00 7,37% 289,39 0,25% 9,98 107,97% 4.241,17 8.169,43

P8197 Paleontólogo sênior mês 5.873,81 81,68% 4.797,73 11,97% 702,89 0,43% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 5,32 0,00% 0,00 4,93% 289,39 0,17% 9,98 99,26% 5.830,30 11.704,11

P8198 Sociólogo júnior mês 4.060,70 80,33% 3.261,96 17,31% 702,89 0,62% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,70 0,00% 0,00 7,13% 289,39 0,25% 9,98 105,72% 4.292,91 8.353,60

P8199 Sociólogo pleno mês 5.414,26 80,33% 4.349,28 12,98% 702,89 0,46% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,70 0,00% 0,00 5,34% 289,39 0,18% 9,98 99,37% 5.380,23 10.794,49

P8200 Sociólogo sênior mês 8.587,73 80,33% 6.898,53 8,18% 702,89 0,29% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,70 0,00% 0,00 3,37% 289,39 0,12% 9,98 92,33% 7.929,47 16.517,21

P8264
Motorista de veículo 

leve - horista
h 9,20 113,18% 10,42 41,85% 3,85 1,81% 0,17 0,00% 0,00 5,81% 0,53 0,23% 0,02 0,00% 0,00 17,23% 1,59 0,59% 0,05 180,71% 16,63 25,83

Fonte: FGV IBRE
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CODIGO:

BDID-1

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.    (%)

1.00 Despesas Indiretas

A1 Seguro e Garantia 0,80%

A2 Riscos e Imprevistos 1,15%

A3 Despesas Financeiras 1,05%

A4 Administração Central 2,20%

5,20%

2.00 Benefício

B1 LUCRO 5,00%

5,00%

3.00 Impostos

C1 PIS / PASEP 0,65%

C2 COFINS 3,00%

C3 ISS 0,00%

3,65%

14,69%

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE FORNECIMENTO

Total do Grupo A =

Total do Grupo B =

Total do Grupo C =

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

BDI DIFERENCIADO

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE:

BASE: Out/2024Elaboração dos estudos ambientais e dos projetos de engenharia das obras de 

infraestrutura do sistema integrado de resíduos sólidos urbanos do consórcio CONSERCE 

no município de Quixadá, no estado do Ceará.
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