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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua)
Superintendente Regional, MARLOS COSTA DE ANDRADE, matricula n°® 121550-7, nomeado
pela Decisdo n° 792, de 7 de junho de 2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o
n°® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX, CEP
XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,
(nacionalidade), (estado civil), (qualificagdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob o n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizagao do Comité de Gestdo Executiva da 14%/SR da Codevasf, expressa na Resolugédo n°
XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59511.000006/2024-45-e, que, em
observancia as disposicdes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006,
do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, sera
regulado mediante as seguintes clausulas e condi¢cdes, e aplicando-se supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. O presente contrato tem por finalidade Contratacdo de Empresa para Elaboracdo dos
Estudos Ambientais e dos Projetos de engenharia das obras de infraestrutura do sistema
integrado de residuos solidos urbanos do Consércio CONSERCE, do municipio de
Quixada, no estado do Ceara.

1.2. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia (ANEXO Il), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
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b)  Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagéo, datadade __ / / (informar a
data);

d) Demais documentos contidos no Processo n°® 59511.000006/2024-45-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.3.

Os prazos para execugao dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o Edital n® XXXXX/2024, e nos
subitens abaixo.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacao financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogagéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacado de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizagao para celebragao de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto
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contratado admitirdo prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cbes de
€Xecugao;

c) Interrupgao da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua situagao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitacbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragao no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

O valor total deste contrato & de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios ou
global constantes da Proposta de Pregos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigao de empenho complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS
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As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 15.451.2317.00VH.0023 —
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Regional — no estado do Ceara, sob a gestdo da
Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas da CODEVASF.

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais,com base
nas medicboes de cada etapa/evento relacionado no Anexo Xl - Critérios de Medicdo e
Pagamento - Eventograma de Medigbes, e contra a apresentagéo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medi¢do referente ao més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

Somente serdo pagos os materiais € equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato, com exceg¢do do previsto no Anexo Anexo Xl -
Critérios de Medicdo e Pagamento - Eventograma de Medi¢des.

Nos precos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagido do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — ANEXO Il -, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalagao do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracao Local e Manutengédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual
de servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-
se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
100%.

Valor da Medigao Sem AM

%AM = - = - .
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracao Local e Manutencido de Canteiro (AM) terda como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.
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6.5. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicao.

6.6. O aditivo financeiro da Administragéo Local/Manutengédo do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administragdo Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéao
dos servigos.

6.7. As medigdes relativas a elaboragao do projeto se darao conforme apresentado no Anexo
Xl - Critérios de Medigcdo e Pagamento - Eventograma de Medicoes.

6.8. As medicbes dos servigcos se dardo por prego global por etapas e os pagamentos serdo
realizados serao realizados conforme os eventos constantes no Anexo — XI — Critérios de
medi¢cdo e pagamento e eventograma de medicdes — obras e servigos, apresentados pela
Codevasf, conforme percentuais pré-estabelecidos no mesmo.

a) Durante a execugao contratual, os quantitativos e as composi¢des dos custos unitarios
constantes nas Planilhas Orgamentarias da Codevasf e na proposta de pregos da licitante
nao serao considerados para fins de medigéo e pagamento.

6.9. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugéo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem
de servico, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

6.10. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

6.10.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.10.2. Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serao devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.10
reiniciado apds a entrega da nova documentagao corrigida.

6.11. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagado, isentas de erros ou omissdes, com
destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e niumero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

6.12. Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o numero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

6.13. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
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objetiva e ordenada, que, se nao atendido, implica desconsideracao pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.14. O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovacio, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEI, da obra objeto da
presente licitacao.

a1) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEIl, conforme
art. 19, inc. ll c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagao eletrdnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executadas as obras, nao disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengao do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacao Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.15. As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deveréo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.16. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso
de isencao, devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicagdo de sua data
limite de recolhimento ou da condig&o de isengéao.

6.17. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de caélculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a iseng¢ao, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicées sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

6.18. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serao, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.
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6.19. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencao na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

6.20. Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagao. Nao tera faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

6.21. A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002.

6.22. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que
apresente justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69,
da Lei 13.303/2016.

6.23. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apdés a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

6.24. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

6.25. Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

6.26. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as
condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacoes
por ela assumidas.

6.27. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagbes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

6.28. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no

subitem 6.10, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

Onde:

- AM = Atualizagdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
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- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

- i=Variacdo do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

6.28.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

6.28.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagao da proposta. Apds este prazo serao reajustados, de acordo com a variagao
do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da FGV, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construgéo Civil) — Servigos de Consultoria, aplicando-se a
seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

(I1 - 10)
Vx —I[‘J

Onde:
- R: valor do reajustamento

- V: valor a ser reajustado
- 11: indice correspondente ao més de aniversario da proposta
- 10: indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

I?-iésf % I:uésl

I Mész __ "DB2Z DE1
DE1 100
Sendo: -
_ IDEIIE i‘ = Valor desejado. ndice do més de reajuste com data base original.

Mas2 . .. R .
Ih‘ﬁ g' = Indice do més de reajuste com a nova data base.
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Mis! coLL ~ ..
- Ih‘; il = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava —- GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagcdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
ap6s a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

8.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condigcbes contratuais.

8.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de Gestao
Regional — 143/GGR da CODEVASF, até a data da assinatura do contrato.

8.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

8.4. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

8.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituigao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

8.6. A nado integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagao de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.8. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.
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9. Clausula Nona - MULTA

9.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangbes
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

9.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

9.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.’ de
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinacao estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacgao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

9.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

9.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
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dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AD/GOI o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

9.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagao da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

9.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

9.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevagdo novacdo contratual
nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

9.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
10. Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-dao conforme item 19 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital XXXX/2024.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacao das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagao dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizagdo cabiveis, conforme o Acoérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

11. Clausula Décima Primeira - SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASEF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

11
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b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagcao
sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

11.2. A sancéao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execuc¢do do servigco ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.

11.3. A sangéo prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

11.4. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.5. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do Decreto n°® 11.129/2022.

11.6. Na hipétese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengao desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensio pode ser substituida pela sangéo prevista no

inciso | do subitem 11.1.

11.7. As sang¢des previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

11.8. A sancgao prevista no inciso lll do item 11.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razéo dos contratos regidos por esta Lei:

12
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| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

lll - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.9. Aplicar-se-a a presente licitagdo as san¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo Il, Capitulo I, Secao Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940 (Cddigo Penal Brasileiro).

11.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao
de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.11. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uUteis contados a partir da data da intimagao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensio temporaria
de participacado em licitacdo e impedimento de contratar com a administracao publica.

12. Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Apos o término dos fornecimentos/servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera
a Codevasf, através da Fiscalizagédo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

12.2. O recebimento do objeto, apés a sua conclusido, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

12.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

12.2.2.Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do
como realizados, desde que comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos.

12.2.3.0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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12.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

12.3. A Codevasf, por meio da fiscalizagado, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos
servicos recebidos com as condigdes contratadas, vistoriar o0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

12.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

12.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execugdo dos servigos;
b) Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagédo da Caugao Contratual.

12.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da prestagédo de garantia.

12.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Nota Técnica pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

12.8. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

13. Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1. A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

14. Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 22 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XXXXX/2024

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

15.1.1. Plano de trabalho a ser aprovado pela fiscalizagao contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucgao dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
mensurando o tempo gasto em cada uma e o recursos materiais e humanos envolvidos.

15.1.2. PEB - Plano de Execug¢ao em BIM, contendo visao geral (BIM), informagdes de projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informagdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.
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15.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado.

15.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em
funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos demais fornecimentos de
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao.

15.1.5. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagcao de
autorizacao para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera comprovar a
exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3 do TR, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizagao da Codevasf:

1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econémico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA ou CAU), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

3) Comprovacgao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representado
por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado do CAT - Certidao de Acervo Técnico do profissional responsavel a
época, comprovando a execugao de servigcos similares aqueles que serao subcontratados,
em empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da licitagéo;

4) Declaragao de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

6) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos
objeto desta licitagcao, conforme Resolugao n° 1.137 de 31/3/2023

15.2. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

15.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

15.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.
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15.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servigos.

15.6. Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugao das obras e servicos.

15.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.

15.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda mao-de-obra, sem qualquer vinculagcio
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugao dos servigos objeto do contrato.

15.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA ou CAU do local de execugcao das obras e
servicos de engenharia.

15.10. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servicgo, para representa-la na execugao do objeto contratado.

15.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos € a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

15.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagées de caso fortuito ou forga maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou
superior e mediante prévia autorizacao da Codevasf.

15.13. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham a acrescentar o valor da
contratagdo, a CONTRATADA devera reforgar a garantia/caugao inicial durante a execugao
dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor
vigente do contrato (precgos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

15.14. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagao, para os servidores ou empregados do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

15.15. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto do TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

15.16. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

15.17. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

15.18. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
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execugao dos servigos.

15.19. Assumir toda a responsabilidade pela execugcdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacao em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

15.20. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais, inclusive, quando da execugao da obra do objeto
do presente projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alteragdes, erros ou
falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir duvidas.

15.21. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugdao dos servigos, obedecendo as
instrucbes advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

15.22. A CONTRATADA devera investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevencao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/2015, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

15.23. A CONTRATADA entende e aceita que para a execugdo dos servicos objeto deste
contrato, devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas Técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

15.24. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n°
96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
16.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
16.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.

16.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.
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16.4. Expedir por escrito, as determinagcdes e comunicag¢des dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

16.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

16.6. Emitir parecer para liberagcdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

16.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

17. Clausula Décima Sétima — DANO MATERIAL OU PESSOAL

17.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

17.2. Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

17.3. Na&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administragio.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 19 do Edital XXXXX/2024.

19. Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de riscos esta apresentada no Anexo XVI do Termo de Referéncia, Anexo Il do
Edital n® XXXXX/2024, com o objetivo de definir os riscos de exposicdo da execugao do
objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificagdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.2. A contratada n&o é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

19.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

19.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

19.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao
na formulacio de sua proposta.

19.6. O termo risco no contrato & designado como um evento ou uma condigao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
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0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢ao do contrato.

19.7. Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposigdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

19.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de riscos.

19.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

19.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagcbes sao de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°
XXXXX/2024.

20. Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

20.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deveréo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

20.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcbes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

20.3. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

iv. o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisagao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;
Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com

outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacéo,
que afetem a boa execucéao deste;
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0 nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro proprio;
a decretagao da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servigo;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacbes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

a nao liberacgéo, por parte da Administragéo, de area, local ou objeto para execugéo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICAGAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1.

Fica eleito o Foro da Justica Federal da Subsecéao Judiciaria de Fortaleza/CE.
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Fortaleza/CE, XX de xxxxx de 2024

Superintendente da 14%/SR

P/CONTRATADA
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