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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informa¢des que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo de
servicos de engenharia para implantacao de unidades de agroindustrias de lacteos de comunidades
rurais, em diversos municipios inseridos na area de atuacdo da Codevasf, estado do Ceara,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Item 1: Implantagéo de agroindustria de lacteos.

1.2 Cddigo SIASG — CATSER: 1619 - Obras civis de edifica¢des prediais.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administracdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes
para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracbes e modificagbes ocorridas durante a execugdo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacgéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucado dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s problemas na execucédo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na constru¢cdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificagéo dos servicos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

¢) Discriminacdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia,;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugBes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagédo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo;

C) estabelecimento preciso das frages do objeto em que n&do havera liberdade das contratadas para
inovar em solugcdes metodolégicas ou tecnologicas, em obrigacbes de meio, devendo haver
obrigacéo de identidade entre a execucao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.
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ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questéo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ac6es ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.
Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;
c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operérios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucgdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solug&o escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e
de realizag&o das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacfes que assegurem os melhores resultados para o0 empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;
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d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instalagdes provisérias
e condi¢cdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢do e outros dados necessarios em
cada caso.

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e d&-se o “start up” da execugéo das obras.

142 GERENCIA TECNICA REGIONAL (142 GTR) — Geréncia Regional responséavel pela elaboracéo do
Termo de Referéncia e fiscalizacdo da execucéo dos servigos.

142 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Fortaleza/CE, em cuja jurisdi¢do territorial se realizard os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

142 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada no
municipio de Fortaleza/CE no seguinte endereco:

Rua Barbosa de Freitas, 2476, Anexo Il, 2° Andar, Sala B — Bairro Dionisio Torres, CEP: 60.170-
174, Fortaleza — CE

Fone: (85)98742-1181

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Forma de Realizacao: Pregdo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO
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4.1, Os servigos serdo executados em comunidades rurais de diversos municipios, no estado do Ceara,
na area sob jurisdigdo da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf que abrange todos os 184
municipios do estado do Ceara.

Figura 1 - Area de atuacdo da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf.

[CoDEvasF R

MUNICIPIOS NO ESTADO DO CEARA NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF

e
IO GRANDE 0O NORTE
v

S PERNAMRUCO

Fonte: Codevasf.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, € a Contratagdo de servigos de engenharia para implantacéo
de agroindustrias de lacteos em comunidades rurais, em diversos municipios inseridos na area de
atuacdo da Codevasf, no estado do Ceara, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e
abaixo discriminados:

- Item 1: Implantagcdo de agroindustria de lacteos.
5.2. As comunidades rurais devem atender 0s seguintes preceitos:

a) Energia elétrica trifasica disponivel no local das futuras instalacdes;

b) Agua Potavel de acordo com o que se estabelece as Portarias referencias do Ministério da Satde
disponivel no local das futuras instalages;

c) Area disponivel de aproximadamente 1.000 m2 com Declaragdo de Dominio Publico e facil acesso

dos produtores;
d) Producéo de leite local de minima de 2.000 litros de leite/dia oficialmente e comprovada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e seréa de:

- Item 1: R$ 961.985,32 (novecentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e cinco Reais, trinta
e dois centavos) para implantacdo de agroindustria de lacteos;

5.4. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servigos, conforme
Estudo Técnico Preliminar, Projeto Basico, Especificacdes Técnicas e Planilha de Custos do Orcamento
de Referéncia, documentos anexos a este TR:
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a) Servicos Preliminares;

b) Movimentacéo de terra / contencao;
¢) Pavimentacao / piso;

d) Cobertura;

e) Paredes / painéis / vedacao;
f) Pintura;

g) Esquadrias;

h) InstalagBes elétricas;

i) InstalagGes sanitarias;

)) Instalagdes hidraulicas;

k) Equipamentos;

I) Limpeza final da obra.

Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberagfes contidas na Instrucdo Normativa N° 1 —
de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgéo, visando a adocédo de
solugBes que proporcionem a economia da manutencéo e operacionalizag&o do sistema, a redu¢éo do
consumo de energia e 4gua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento nas
normas das concessionarias de servi¢os publicos locais, entre outras, no Codigo de Uso e Ocupagéo
do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberagcdes dos 6rgdos de controle
ambientais do municipio, do estado e da Uniéo e nas Especifica¢cdes Técnicas.

ApOs a assinatura do contrato, havera a selegdo das comunidades rurais que seréo beneficiadas com a
implantagdo de agroindustria de lacteos. A ordem de servi¢o serd dada para a elaboragdo do Projeto
Executivo, contudo o inicio da execugcdo dos servicos de execucdo do objeto contratual sera
condicionado a obtencao do licenciamento ambiental e a aprovacao do respectivo projeto executivo. Os
servigcos constantes na planilha orcamentaria devem estar em consonancia com o projeto executivo.

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacdes
estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. °© 4.150 de 21.11.62), no
que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

Especificagédo dos Servicos:

a) As definicdes dos servicos, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as condi¢des especificas,
0s equipamentos que seréo utilizados, a execuc¢do, a inspecao, o controle de execucéo, a verificacdo
final da qualidade, o acabamento, a variacédo, a aceitacao, a rejeicdo, o critério de medicao e tudo o
que mais for necesséario para a execucdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as
recomendacdes estabelecidas pela Associacéo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT).

b) Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
documentos anexos a este TR.

5.10. Produto Previstos: Implantacdo de Unidades de Agroindistria de Lacteos em comunidades rurais,

com aproximadamente 500 m2 de &rea construida, com estrutura metalica trelicada para suporte da
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cobertura em telha termoacustica e fixacdo dos isopainéis de EPS, e instalacdo de equipamentos
especificos para producdo de produtos lacteos.

6. CONDIGOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
Serda permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que tenham representacéo legal no
Brasil, com poderes expressos para receber citacio e responder administrativa ou judicialmente, e
gue atendam ao disposto no Cadigo Civil Brasileiro.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Seré permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio, de no
méximo 2 (duas) empresas.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Seré permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sédo caracterizadas pelos itens abaixo e que,
portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacao:

a. Instalacé@o de isolamento termoacustico com placa de poliestireno expandido;
b. Estrutura metélica trelicada em aco;
c. Cobertura com estrutura em ago com telha termoacustica.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em condicfes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde ser@o executados 0S servicos e suas
circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responséavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informac¢des que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucéo do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.
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b) Seréa exigida a declaracdo de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em toda a area de
atuacdo da Codevasf no estado do Ceard, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa
licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execugdo dos servigos e que possui uma avaliagdo dos problemas
futuros. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizacéo dos estudos/servicos.

<)

Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar a 142 Geréncia Técnica Regional da Codevasf, em Fortaleza, no estado
do Ceara, no telefone (85)98742-1181.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos o0s seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo V), que € parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais deverd ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

a)

b)

Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

As Planilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formulério proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composicéo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

A licitante devera, na composicao de pre¢os unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(&do) o(s)
servico(s);

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necesséario apresentar apenas uma composicao de precos
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unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0os mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composigdo de custo unitario
ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo VI

Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo VI

Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, nao devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servigcos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo
observar 0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucéo dos servigos, conforme estabelecido neste

TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méao-de-obra,
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fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacédo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgéo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia — Anexo V, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucéo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢do das obras e servigos de engenharia,
desde que néo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgcamento estimado para a contratagao.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacéo
vigente;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS.
(conforme subitem 7.1.a e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servi¢os de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea a deste subitem,
comprovando a execucdo de servicos de porte semelhante ao objeto dessa licitagéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos minimos, conforme
discriminado abaixo, por item:

Tabela 1 - Capacidade Técnico Operacional.
ITEM SERVICO QUANTIDADE
Isopaineis EPS 100 mm, inclusive instalacdes e
acessorios, no minimo, 180 m?

1.0 1 unidade
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2.0 Estrutura metdlica treligada em ago, no minimo, 70 m? 1 unidade

Cobertura com estrutura em ago com telha

3.0 , L.
termoacustica, no minimo, 60 m?

1 unidade

d)

cl) Na&ao sera admitido o somatorio de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderdo ser apresentados da seguinte maneira:
- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 40% dos itens de maior relevancia do orgamento dos itens
listados acima;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) & época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados; ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico, parte integrante
deste Termo de Referéncia;

c5) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as edificacdes de
agroindustrias para processamento de produtos alimenticios, de acordo com o Ministério
da Agricultura e Pecuaria — Mapa.

c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados:
e local de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU;
e descri¢do técnicas sucinta indicando os servi¢os e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execucéo.

Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico relativo a obras de construcdo de edificagdo com cobertura
metdlica com telha termoacustica e com instalacdo de placa de poliestireno expandido ou
obras similares, conforme alinea “c2” deste subitem.
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dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condigdo de sdcio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsével técnico, como comprovacgéo de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

A Licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de capital social ou patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor
global or¢cado pela Codevasf.

ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor estimado global para a contratac@o das obras e servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 4.809.926,60 (quatro milhdes, oitocentos e nove mil, novecentos e vinte
e seis Reais e sessenta centavos), data base 07/2024, conforme o Anexo V — Planilha de Custos
do Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo V, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), no Tabela de Custos da Secretaria de Infraestrutura
do Estado do Ceara (SEINFRA), em Pesquisa de Precos de Mercado para o estado do Ceara, na
data-base de 07/2024, desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no
Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas

Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 4,50%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
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10.5.

10.6.

11.

111

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.

12.1.

Observacbes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacéo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais (SINAPI): 85,06% Horista; 47,67% Mensalista.
¢) Encargos Sociais (SEINFRA/CE): 76,32% Horista; 44,28% Mensalista.
d) BDI: 25,92% para servicos e 16,32% para aquisicdo de materiais.

Dotacao Orcamentaria: As indicacdes para as despesas orgamentarias para a contraprestacao dos
servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 17 do Decreto
11.462, de 31 de marco de 2023.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 360 (trezentos e sessenta dias) dias consecutivos, contados
a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das
partes.
O prazo maximo de execuc¢ao do objeto é de 90 (noventa dias) dias consecutivos, contados a partir
da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

A formalizacao do inicio da execucao das atividades serd mediante Ordem de Servi¢o, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico deverd ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio da execucao dos servigos de implantacdo de agroindudstrias sera condicionado a obtencéo
da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicBes de cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentagcdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia, e da
apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:
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a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico-financeiro e atualizacdo financeira.

b) Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

C) Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condicfes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragéo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo IV, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagcdo, comprovada pela Fiscalizacao.

12.3. Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servicos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

%AM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

a) Administracao Local e Manutengdo de Canteiro (AM) ter4d como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos
proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos servicos.

c) O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servicos.
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12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base nesse
cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programacao
fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante a execugéo do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da

Lei n° 13.303/2016);

12.5. E condic&o obrigatoria para o ateste das medicdes a apresentacéo, por parte da contratada, do Diario
de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnol6gico, assinado pelo fiscal e pelo
preposto da contratada

13. REAJUSTAMENTO
13.1 Os pregos permanecerdo vdlidos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacéo da proposta. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ii— 1o
R = Vx( )
Io
Onde:
- R:valor do reajustamento;
- V:valor a ser reajustado;
- li: Refere-se ao indice INCC-DI (coluna 1464783), do FGV IBRE, correspondente ao més
de aniversario da proposta;
- lo: Refere-se ao indice INCC-DI (coluna 1464783), do FGV IBRE, correspondente ao més
de apresenta¢do da proposta.
a) Osindices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas (FGV);
13.2 Observado o disposto no item 13.1, a varia¢do do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.
13.3 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:
- IM&2 = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS
14.1  Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacéo

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢Bes previstas no
Regulamento Interno de Licita¢des e Contratos.
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14.2  Nos casos de inexecucado parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3 Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a
multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 2 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade.

Inadimpléncias Grag de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a 01
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4  Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacéo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta
das penalidades mencionadas.

145 A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd4 aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a 142 Geréncia de Gestdo Regional da Codevasf — 142 GGR o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apéds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do inadimplemento de
outras obrigac¢des, ndo constituindo a renovacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

151

Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢éo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da
contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de

15.2

15.3

154

155

0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a resciséo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 142 Geréncia de Gestao
Regional da Codevasf — 143/GGR da Codevasf.

Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execu¢céo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.
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A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais

A ordem de servi¢o nédo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hiptese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1

A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que
o0 integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos Sservicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao dos
Servicos;

Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.
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Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execug¢ao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacao dos servicos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA arelagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagBes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remoc¢ao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdao da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

Encaminhar & Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagéo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico-financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, & seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicfes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigcos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execucao dos servi¢cos e verificar sua conformidade com as normas
aplichveis e com as orientagfes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecéo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengcéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizac@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o

seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acado e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
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de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1  Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera executar os servi¢cos descritos no TR, conforme o projeto executivo
elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2  ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da
solicitacdo dos mesmos.

17.3 O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado;

A1) Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacgédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequagéo dos servigos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hip6tese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servicos rejeitados

c) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
17.4 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
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a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucédo dos servicos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberacédo da Caucao Contratual.

175 Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacéo de garantia.

17.6 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

17.7 ApoOs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela

Contratada.

17.8 A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacéo e
pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1 A CONTRATADA devera atender a legislacéo pertinente a protegéo da integridade fisica e da salde
dos trabalhadores durante a realiza¢do dos servi¢os, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, que
altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e deveré:

a)  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢gos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro I
da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a licenca ambiental, e o respectivo

estudo ambiental, quando couber, em fun¢éo da legislagéo vigente no local de execugéo dos servicos.

19.2. Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA deveréa adotar as seguintes providéncias:

19.3. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucao, conservacédo e operacao das obras publicas.

19.4. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.
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Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagcdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagcdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢&o Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos soélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, pedagos de acos e restos de Isopainies em EPS devem
ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica,
conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugcdo n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgéo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutiliziveis ou reciclaveis como agregados): deverédo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
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deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas ndo licenciadas.

- Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contrata¢éo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-0 em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado nédo
reciclavel, da-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolu¢do Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

19.11 A CONTRATADA deverad comprovar a ado¢ao de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagcfes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servigcos. Na
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formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucédo dos servi¢os.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigGes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencéo do canteiro. E obrigatoria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagéo ambiental das localidades onde seré&o realizados 0s servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando

todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea

acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancbes

administrativas.

Relacéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des

estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de

autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servigcos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas
gue podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que devera ser previamente
aprovada pela Fiscalizacao da Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, CREA ou CAU, demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);
e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responséavel a época, comprovando a execucdo de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaracédo de que entre 0os responsaveis técnicos ou sicios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.
As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs e Os Registros de Responsabilidade
Técnica — RRTSs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos
objeto desta licitagdo, conforme Resolucédo n°® 317 de 31/10/86.
Relacao dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que seréo utilizados na
execucao dos servicos.
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Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacao

exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e manter situagéo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores das unidades minimas.

20.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacéo de frentes de servigo solicitada pelo

20.4.

fiscal do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apos a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo em até 30
(trinta) dias.

b) Apds a aprovacao do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para execugdo
dos servicos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.1.

20.11.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orienta¢des da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servigos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario & execugdo dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao Crea ou CAU do local de execucao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
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substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servi¢os rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacéo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instru¢Bes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevenc¢éo da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor plblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execu¢cdo dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:
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a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢cos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execuc¢do dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas interven¢fes em funcdo dos servicos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de medi¢ces, tais como os equipamentos de
topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto, inclusive manutencao

e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no preco da

administracao local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos seréo devolvidos a
CONTRATADA.

Submeter a aprovacgéo da fiscalizagéo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os equipamentos a serem
utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes

elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.
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Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA deverd apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissao da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugéo do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacéo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevastf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigcos de
engenharia, em fung@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucgéo dos servi¢os, caberda & CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificacdo dos servi¢os de engenharia conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servi¢cos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo Instru¢des para a Preparagéo de Placas de Obras
Pdblicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe —
Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessério, o alvara
de demoli¢do, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotagfes
diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagfes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servigos;

d) Indicag6es dos servicos em execucao no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);
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e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apés a concluséo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operéarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislag&o pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

Durante a execucdo dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA
n®198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publica¢do “Manual
da Uso da Marca do Governo Federal”, anexa a este TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizag@o de classe — Anexo VIII - Manual da Uso da Marca do
Governo Federal.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario,
o0 alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des em vigor.

c) Manter no local das obras e servi¢os de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacBes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante ap@s a conclusdo das obras e servicos de engenharia.
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d) Obedecer as normas de higiene e prevencado de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execugao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazercom que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacéao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, licencas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc.).

A contratada devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevenc¢éo da corrupgéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execugéo dos servi¢os de engenharia
objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

211

21.2

21.3

21.4

215

21.6

21.7

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS
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Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado

na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participa¢éo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo
de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou hegativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigages sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1

O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatério, incluindo os

desenhos originais, as memoérias de célculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizagéo desta.

23.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.
24. ANEXOS
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S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Detalhamento das Justificativas;

Anexo II: Modelo de declaracdo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execucdo dos servigos;
Anexo lll: Especificacdes Técnicas;

Anexo IV: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;

Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo VI: Projeto basico;

Anexo VII: Anotacédo de Responsabilidade Técnica;

Anexo VIII: Manual de uso da marca do Governo Federal

Anexo IX: Matriz de Riscos.
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Anexo | — Detalhamento das Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
a integrar o TR.

Aprovacado do Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato
da autoridade competente, conforme consta do Processo n® 59511.000036/2024-51, Pega n° 8.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Na regido semiarida do Nordeste, a pecuaria extensiva coexiste com a agricultura de sequeiro. Nesse
contexto, a atividade pecuaria, especialmente a criacdo de ruminantes, destaca-se como a principal fonte de
sustento das comunidades rurais, adaptando-se as condi¢cbes adversas do ambiente.

No estado do Ceard, apesar das condi¢ces desafiadoras, a producéo leiteira desempenha um papel crucial
na subsisténcia das propriedades familiares, contribuindo tanto para o consumo proprio quanto para a
geracéo de renda.

No Ceard, o setor de lacteos enfrenta diversos desafios para seu crescimento e modernizagéo, incluindo a
necessidade de melhorar o controle de custos de producdo e a gestdo organizacional. Além disso, é
fundamental adotar boas praticas de gerenciamento para garantir a qualidade do produto e agregar valor ao
leite in natura.

Os produtos lacteos sdo parte integrante da culinaria e da cultura cearense. Uma agroindistria de lacteos
com infraestrutura adequada, e que atenda as normas dos 6rgdos de defesa agropecuéria, para producdo
queijos maturados, iogurtes e manteigas artesanais pode contribuir para preservar e valorizar essa rica
tradicdo gastrondmica do estado do Ceara.

Logo, a implantacdo das agroindudstrias de lacteos € uma acdo que visa a melhoria da qualidade do leite e
dos produtos derivados, garantindo maior seguranca alimentar da populacdo e o aumento da renda dos
produtores, incentivando a eficiéncia da producéo e investimentos no setor leiteiro.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo _dos
orcamentos formadores do valor estimado: Foram realizadas pesquisa de pregcos com 03 (trés) diferentes
fornecedores para estimar o preco médio de aquisicdo dos equipamentos industriais para montagem das
areas de processamento do leite e de producédo e armazenamento dos lacteos.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes: Os itens, que
compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagédo) do presente TR, foram selecionados conforme a complexidade
de execucao e especificidade do objeto (edificagcao de producéo de lacteos), a representatividade dos valores
dos itens e a qualificagéo técnica exigida para execugédo das obras.

Da necessidade da contratacao:

36



https://ecodevasf.codevasf.gov.br/?a=processo&f=detalhes&idprocesso=102554&aba=AbaInformacao

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
142 Superintendéncia Regional

Este o processo licitatério se justifica por se tratar de empreendimentos de interesse publico, pois possibilita
a contratacdo de empresa para execugcdo de servicos de engenharia para implantacdo de pequenas
agroindustrias de lacteos em comunidades rurais, em diversos municipios do estado do Ceard, com objetivo
de promover a industrializacdo do setor de lacteos cearense e o desenvolvimento das comunidades
beneficiadas.

A presente contratacdo consiste em uma infraestrutura essencial e com instalacbes adequadas para
promover o aumento da eficiéncia e da qualidade dos empreendimentos leiteiros, tanto para a subsisténcia
das familias produtoras quanto para a comercializacdo no mercado local, além de atender as exigéncias dos
orgaos de defesa agropecuéria.

Posto isto, fica evidente a necessidade de construir pequenas agroindustrias de lacteos préximo aos
pequenos produtores como uma forma de aumentar o valor pago pelo leite, gerar maior seguranca
mercadolégica e emancipar os beneficidrios com a producgéo de produtos lacteos de alta qualidade com maior
eficiéncia e valor de mercado.

Da adocao do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS): Justifica-se o procedimento licitatério devido
a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servigo de implantagéo de agroindustria de lacteos, que
serd realizado por demanda justificada do estado ou municipio, havendo necessidade de contratacdes
frequentes.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacao) e
ndo permissdo de participantes na licitacdo: A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo
sera admitida, tendo em vista que o presente objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona): Sim — Sera admitida a adesdo apenas
das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf, considerando que o objeto em questdo é
especifico da Codevasf.

Divulgacdo do valor orcado: Publico.

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do servigo/obra
nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestacao de servico comum de engenharia, com padrdes
de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das
propostas, execucdo do objeto e fiscalizacdo do contrato

Regime de execucao:

Empreitada por Preco Unitario:
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Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd de acordo com o valor dos servi¢os previstos no
cronograma fisico-financeiro, conforme as medi¢des mensais.

O projeto basico estar com nivel de detalhamento adequado e suficiente, permitindo uma quantificagédo
precisa de todas as etapas da obra e, consequentemente, uma excelente orgcamentacdo do objeto,
diminuindo consideravelmente o nivel de incerteza das medicdes a serem realizadas na obra, o0 que permite
a escolha do regime de execu¢do em Empreitada por Preco Unitério.

As medicdes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com
o Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela Codevasf.

Participacdo de Consoércios: Sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em
consoércio, tendo em vista, que o objeto em questéo € considerado de alta complexidade técnica ou elevado
vulto financeiro, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econémico,
que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execu¢ao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto exigem uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017, por se
tratar da execucgéo de obras por empresa do setor de construcao civil.

Visita: A visita aos locais de prestacdo dos servicos ndo serd obrigatéria, porém a licitante deve emitir
declaracdo de conhecimento do local de execucéo os servi¢os.

Permissao para Subcontratacdo:

Sim: N&o poderéo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas parcelas
principais do escopo do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares e que ndo dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel
fracionamento dos encargos/obrigagfes constantes neste termo de referéncia.

Apenas sera permitida a subcontratacdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos servicos nao relacionados
a instalacdo de isolamento termoacustico com placa de poliestireno expandido, a estrutura metalica trelicada

em aco, e a cobertura com estrutura em ago com telha termoacustica.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: N&o aplicavel.

Desapropriacdo: Ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoéveis particulares, pois a implantacdo das
agroindustrias de lacteos sera em areas a serem cedidas pelo beneficiario.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto dalicitacdo em itens(lotes) ou parcelas: N&o aplicavel.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei
n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.
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Garantia de Execucéo (caucfio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa

contratada tenha apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato.

Licenca Ambiental: Nao aplicavel.
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A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante

legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessérias para a elaboracdo da proposta e execucao do

contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:

40




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF fT_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
=l

142 Superintendéncia Regional

Anexo lll: Especificacdes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: : Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

43




CODEVASF®

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

142 Superintendéncia Regional

Anexo VI: Projeto Basico

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: ART

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIII: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IX - Matriz de Riscos

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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