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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominacgéo social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua)

Superintendente  Regional, MARLOS COSTA DE ANDRADE, brasileiro, casado,
(profissdo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/_, e inscrita no CPF/MF n°:

XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/_, e

inscrita no CPF/MF n% XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX,

inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado

XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador da Cédula de Identidade n°

XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de

acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da

Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°

XXXXXXXXXXXIXXXX-XX, decorrente do Edital de Pregdo n° .......... /20...., por Sistema de

Registro de Precos, com fornecimento __ (integral ou parcial), que, em observancia as

disposi¢cfes da Lei n°® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°

8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, sera regulado

mediante as seguintes cladusulas e condicdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € o fornecimento de ragdo para peixes e ragdo para
camardo, na area de atuacdo da 14® SR Codevasf, no estado do Ceara, conforme
especificacbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo | do Edital

/

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
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proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminagéo do objeto:

GRUPO DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(-IF;';;?IO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n® XX/20... e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n° 59511.000186/2024-65-e

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execucdo sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme item 11 do Anexo | —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n® __/ , contado da data de emisséo da

Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacio expressa das partes.

3.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia da Ordem de Fornecimento, contado em dias, a partir da data da
sua assinatura, compreende o prazo de execuc¢do do objeto informado acima, acrescido de
mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos
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para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias.

3.4. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢cdes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. A prorrogagéo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.6. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.8. Apéds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacdo para celebragdo de Termo Aditivo.

3.9. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.10. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
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d) quando necessaria a modificacéo do regime de execucado da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execugédo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando é&lea econbmica extraordinaria e
extracontratual.

3.11. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicdes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagdes da Codevasf.

3.12. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (cererennaenn ), obedecidos os pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
Categoria Econbmica ___ , sob gestdo da xxxxxxxxxx, conforme Nota de Empenho n°
, emitidaem __/_ /20__

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO
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O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicdes estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°® _/ | que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com

0 cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao interna,
conforme art. 155, 8 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retengéo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isencao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicGes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o niUmero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.
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No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagéo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nédo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré& considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualiza¢do financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)™130 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>™=° - 1, onde:
i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més ‘m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.15.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice

conhecido.
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6.15.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

8.2.

logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qgualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® ___ /202x.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serdq adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:
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a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucgao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias Penalidade do valor do
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Né&o atendimento as determinacoes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que | 0,2% do valor contratual / por

seja comunicada & CONTRATADA, através de dia de atraso
comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas 0,5% do valor contratual / por
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 165 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa ser4d descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

c. Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.
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O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagdo novacgéao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital XX/20__.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20___

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS INSUMOS

N&o sera exigida Garantia de Execucao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os

riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas

Pagina 9 de 15



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.

16.1.

Secretaria Regional de Licitagdes e Contratos — 14%/SL

responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcri¢éo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢ao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢cfes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigagfes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia;
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
Ill. Suspensado temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e

contratado que:
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a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nio celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaracéo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagédo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancao prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
cldusula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancdo mais elevada poderé ser aplicada.

16.1.2. As sancgdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originério da san¢éo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sang0Oes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poder&o ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2. Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

16.3. Na aplicagcdo de sang¢fes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.
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As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancado de suspensdo, prevista no subitem 16.1 observara os paradmetros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentac¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cadigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimagé&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital XX/20__

Cladusula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagao da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servigos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.
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Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néao indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hip6teses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisédo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificacBes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucgédo deste;

Vi. o0 nado atendimento das determina¢gBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢ao, assim como as de seus
superiores;

Vii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro préprio;

viii. a decretacéo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
iX. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugédo da obra ou servigo;

Xi. raz6es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
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contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiil. a suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢Bes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obriga¢fes até que seja normalizada a situacao;

XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢déo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do Fortaleza-CE serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocac¢do, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢ces aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Responsavel legal da CONTRATANTE
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Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/ME n°
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