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Anexo

_ MINUTA DE CONTRATO
PREGAO ELETRONICO SRP N° 9000_/2024
PROCESSO N° 59501.000360/2024-99

15.__.00/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E

DO PARNAIBA - CODEVASF E A EMPRESA
NA FORMA ABAIXO:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional,
com atual denominacéo social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado
pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de
novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Conjunto I,
Ed. Sede da CODEVASF, CEP 70.830-019, Asa Norte, Brasilia — DF, através da 152 Superintendéncia
Regional, inscrita ho CNPJ sob o n° 00.399.857/0004-79, Avenida Parnamirim, n°® 295, Parnamirim,
Recife/PE - CEP 52060-901, Estado de Pernambuco, neste ato, representada pelo seu Superintendente
GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF/MF sob n°
029.257.364-24, portador da Carteira de ldentidade n° 5.503.211-SSP/PE, domiciliado na Cidade de Recife,

Estado de Pernambuco, nomeado pela Decisdo n° , de __ de de 20 e a empresa
, inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na
, CEP , doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,
, portador da Carteira de Identidade n°

, inscrto no CPF/MF sob o n° , residente e domiciliado na

, CEP , resolvem assinar o presente Contrato, de

acordo com a Resolugdo n° ,de ___ de de , do Comité de Gestdo Executiva da
CODEVASF, constante a peca (eDOC __ ) do Processo Administrativo n® 59501.000360/2024-99,

gue, na forma do art. 68 da Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos da CODEVASF -
RILC, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, do Decreto n° 11.462/2023,
sera regulado mediante as seguintes cldusulas e condi¢fes, e aplicando-se supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira = DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a Contratacdo de empresa para prestacdo de servi¢os necessarios a
construgdo de patios para multiplos usos com Grama Sintética (Tipo 02 — Tamanho 72 x 38m) (3
unidades) a serem executados em diversos municipios inseridos na area de atuacdo da CODEVASF —
mesorregido Agreste Pernambucano, estado de Pernambuco, através de SRP, encontra-se descrita e
caracterizada no Termo de Referéncia / Especificagbes Técnicas e quantificada nas Planilhas de
Custos, que é parte integrante do Edital PE n® __ /2024.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcricao.



CODEVASF&&

1.2. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Unitario

1.3. Discriminacdo do objeto:
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ITEM

DESCRICAO/

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

ESPECIFICACAO DE MEDIDA (RS)

2.1.

3.1.

3.2.

Clausula Segunda- DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente
de transcri¢o:

a) Edital PEn°__ /2024 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de __ de de 2024,
constante a peca (eDOC );

d) Matriz de Risco;
e) Demais documentos contidos no Processo n® 59501.000360/2024-99

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s termos deste
Contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira— DO PRAZO

O prazo de execucdo serd de ____ dias, conforme item do Anexo | — Termo de Referéncia
(especificar o respectivo item do TR), que integra o Edital n® _ /2024, contado da data de emissao
da Ordem de Servico expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende 0
prazo maximo para emissdo da Ordem de Servico, o prazo de execuc¢do do objeto informado acima,
acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias
consecutivos para recebimento definitivo e expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico dos servicos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital n° __/2024.

O contrato tera eficicia legal a partir da publicac@o do seu extrato no Diario Oficial da Unido, qualquer
gue seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da CODEVASF;
b) sejam comprovadas as condig¢des iniciais de habilitacéo e qualificacdo da CONTRATADA,;

C) seja constatado em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos para a
CODEVASF;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente; ou
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
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e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do Contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo Processo
Administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal do
Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de
prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogacéo de vigéncia
do Contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Apé6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicao e submetera a apreciacao da Diretoria Executiva, com vistas a autorizacdo para celebracao
de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado pela
CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do
Contrato.

A expedigcado da “Ordem de servico” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no
“Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucédo, de conclusédo e de entrega do objeto contratado admitirdo
prorrogacéo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo
técnica aos seus objetivos;

b) guando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢@o quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) guando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucéo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar certidbes comprobatdrias de sua regularidade
fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas condi¢fes habilitatorias.
Caso nao se verifigue que a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita as san¢des previstas neste
Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da
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3.11.

4.1.

4.2.

4.3.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.2.1.
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Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragcdo no valor do Contrato
contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — DO VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (ceereeeieenns ), obedecidos 0s precos por item constantes da
Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser ultrapassado
pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedird a CONTRATADA de participar de novas licitagdes
ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo. No caso de omissdo, considerar-se-a4o como inclusas nos precos.

Clausula Quinta — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho), Categoria
Econdmica ____, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf,
conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/ /20__, constante a peca___ (eDOC ),

Clausula Sexta - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital serd realizado conforme as condi¢des estabelecidas no item

do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Editaln® _/ | que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes

eventos, observados ainda os subitens seguintes:

Para efeito de pagamento serad observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo

devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada. reiniciado apds a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servico
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e
ndamero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser
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6.2.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.
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destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagéo interna, conforme art. 155, § 29, inciso
VII, letra “b”, da Constituicido Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicBes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de acordo com
0 artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alterac¢des, ou informar a isen¢do, ndo incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao do imposto de renda
e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a
natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, 0 nimero e a data de emissao da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se
ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas sO serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos estédo
de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuices
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a retencédo na fonte
dos tributos e contribuigBes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade bancaria
indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco, Agéncia,
localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos a aceitagdo e
atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des de
habilitacéo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cfes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do contrato,
de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes, para mais ou para
menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nédo reflitam diretamente nos precos do
objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada consoante o0s
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
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13.303/2016.

6.14. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada., caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira,
aplicando-se a seguinte formula:

AM = P x |, onde:

AM = Atualizagcdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagcdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 X ... X (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variaco do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = NUmero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizagédo monetaria
6.14.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.
6.14.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao logo seja

publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice

7. Clausula Sétima - DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo periodo de
um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds o periodo estabelecido, seréo adotados os
critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® /202x.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“lI0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagado da Proposta

7.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entao
em vigor.

7.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.
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8. Clausula Oitava - DAS MULTAS

Nos casos de atrasos na execucdo do servico do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de servigco por dia, sem
prejuizo das demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de LicitacBes e

Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de servico por dia de atraso na

entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

8.1. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa baseada no valor do contrato/ordem de servico, sem prejuizo das demais sancdes previstas na

legislacdo e no Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o0 maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao parcial do

contrato/ordem de servico conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das

obrigac¢des contratuais descritas na Tabela 2;

C) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢do parcial

_ o Grau de Percentual do
Inadimpléncias . valor do
Penalidade
contrato
Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e arespectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa
Néo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde R$ 100,00 por dia de
que seja comunicada a CONTRATADA, através de atraso
comunicacédo formal do fiscal.
Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas R$ 500,00 por dia de
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. atraso
8.2. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos pela

FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta

das penalidades mencionadas.

8.3. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou

celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

8.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,

observando-se o seguinte.
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a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

c) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a GGR - Geréncia de Gestao Regional da 152 Superintendéncia Regional da Codevasf
o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

8.5. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

8.6. Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria Executiva
da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.7. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacao
novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.8. Caso a Autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo..

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratacdo conforme
estabelecido no item 16 do Termo de Referéncia Anexo | do Edital n°. /2024.

10. Clausula Décima — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no Item 18 do Termo
de Referéncia, do Anexo | do Edital PE n°__ /2024.

11. Clausula Décima Primeira —=DA_FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia, Anexo |l
do Edital PE n°___ /2024.

12. Clausula Décima Segunda - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no Item 20 do
Termo de Referéncia, Anexo do Edital PEn® __ /2024.

13. Clausula Décima Terceira - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no Item 21
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do PE n° ___ /2024.

14. Clausula Décima Quarta - DAS OBRIGACOES DA CODEVASF
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A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no ltem 22
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do PE n®__ /2024,

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia, com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execuc¢édo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacédo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagéo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.
Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execugdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sexta — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitagcdes Codevasf, a Codevasf,
respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para apuracdo da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

l. Adverténcia;
1. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Il Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta n&o celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
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falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

f)  Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
g) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

A sancdo prevista no inciso | do caput consiste em uma comunicac¢do formal ao licitante/contratado,
advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula contratual ou falha na
execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o
de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.

As sancdes definidas no inciso Il do caput poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio) nos seguintes
casos, em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do caput acima poderdo ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos em fun¢éo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade, de
acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apés a etapa da licitagdo poderédo ser aplicadas as penalidades constantes do
caput acima.

Na aplicacdo de sancdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa prévia pelo
contratado.

As sangfes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no caput observara os parametros estabelecidos no RILC da
CODEVASF, e poderd ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a)Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

¢) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos ilicitos
praticados.
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Constituem atos lesivos a Administracédo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas nos
incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo), sujeitando-se as empresas
licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a
regulamentagdo do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no caput acima, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei 12.846/2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme regulamentacdo do Decreto
n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no art. 41 da Lei
13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo tempordria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados a partir da data da intimac&o ou da lavratura da ata.

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou
c¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos ilicitos
praticados.

Clausula Décima Sétima — DO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o previsto
no Anexo IV do Edital XX/2024

Clausula Oitava - DO ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da regularidade em
relac@o aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias

Clausula Décima Nona - DO DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacgdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta da
contratada.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
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Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter execugao
previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

20.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem durante a
execucdo do contrato, especialmente as referentes aos servicos extras motivados pela
CODEVASF. Os servicos extras contratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - DA RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos
ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com outrem, a
cessdao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucdo deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucgédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faga a
Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo
execuc¢do da obra ou servico;

Q-

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

o

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da Lei
13.303/2016;

a suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da Administragcéo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensbes que totalizem o0 mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagcdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado ao
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contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo decorrentes
de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacao;

a nao liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucéo de obra,
servi¢co ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execucao do contrato;
XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,

devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das
sancoes cabiveis

A CODEVASF, por meio da sua 152 Superintendéncia Regional, providenciara a publicacdo do
presente instrumento no Diario Oficial da Unido, na forma e prazo estabelecidos no § 2°, do artigo
51, da Lei n.° 13.303/2016.

Clausula Vigésima Sequnda- DA PUBLICACAO

A CODEVASEF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data

Clausula Vigésima Terceira - DO FORO

O Foro da Justica Federal da Secéo Judiciaria de Pernambuco, em quaisquer das Varas Federais
instaladas na cidade de Recife, para dirimir questdes oriundas do presente Contrato,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Recife, _ de de 2024.

GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE MELO
Responséavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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