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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

Nota explicativa: Atentar para quem devera assinar o contrato, o que vai depender do limite de competéncia. Em alguns casos
podera ser apenas o Diretor da Area.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, (profiss@o), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e
inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao), portador do RG sob n°® XXXXXXX —

SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXXXXX, (hacionalidade), (estado civil), (qualificacao), portador da Cédula
de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que
autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n® XXXXX XXX XXX/XXXX-XX, decorrente do Edital n° .......... /20...., por empreitada

(identificar o regime de execucdo do objeto), que, em observancia as
disposicfes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n®
8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera regulado

mediante as seguintes clausulas e condic¢des, e aplicando-se os preceitos do direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

| Nota explicativa: Atentar que o objeto devera estar idéntico ao edital da respectiva licitagéo.

1.1. Contratacéo de Servi¢cos Continuados de (Descrever o objeto da licitacdo de forma
precisa, suficiente e clara, indicando o municipio e estado onde serdo executados 0s
servicos), no municipio de (colocar o nome do(s) municipio(s)), localizado no estado
(colocar o nome do(s) estado(s)), distribuidos em ) itens ou distribuidos em
| ) itens com ) grupos (quando for o caso), a saber:
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1.2.

2.1

2.2.

3.1.

3.2.

Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que é parte integrante do Edital.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificagdes Técnicas, Desenho e Projeto Bésico;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade _/ / (informar a
data);

d)  Matriz de riscos;

e) Demais documentos contidos no Processo n°

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0os termos
deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execucédo sera de meses, conforme item do Anexo | — Termo de
Referéncia (especificar o respectivo item do TR), que integra o Edital n°® __/ , contado
da data de emissdo da Ordem de Servicos expedida pela CODEVASF.

O prazo de vigéncia do contrato sera de _ meses, conforme item do Anexo | —
Termo de Referéncia (especificar o respectivo item do TR), que integra o Editaln® _ /|
contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente, até o limite
de 60 (sessenta) meses, conforme item 3, Anexo IX da IN n° 05/2017.

Nota explicativa: Conforme item 6, Anexo IX da IN n°® 05/2017, o prazo de prorrogagdo acima previsto (60 meses)
podera ser, excepcionalmente, prorrogado pora até 12 meses.

3.3.

O contrato teré eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) Estar formalmente demonstrado que a forma de prestacdo dos servigos tem
natureza continuada, conforme item 3, alinea a, do Anexo IX da IN n° 05/2017;

b) Relatorio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informacdes de que os
servicos tenham sido prestados regularmente, conforme item 3, alinea b, do
Anexo IX da IN n°® 05/2017;

c) Haja interesse da Codevasf;

d) Sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;
2
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3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.4.

3.5.

4.
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e) Seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

f) Manifestacdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogacao,
conforme item 3, alinea e, do Anexo IX da IN n° 05/2017;

g) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

h) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.
O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.
A prorrogacgdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancoes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacao, item 11, alinea b, do Anexo IX da IN n°
05/2017.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnhica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apods emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 148 do Regulamento Interno de
LicitacBes da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR
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4.1. O valor mensal da contratacdo é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de RS .......

(...).

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

4.3. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.4. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.5. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia néo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiguem a planilha orcamentaria.

5. Clausula Quinta —= RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho (citar o programa de trabalho
do qual correrdo as despesas, constante no item 10 do TR), N% XX.XXX.XXXX.XXXX.XXXX —
, Categoria Econdmica xx, sob a gestdo da Area

da Codevasf.

6. Clausula Sexta — REPACTUACAO/REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Nota explicativa: A Administracdo devera optar, de forma justificada, por apenas uma das sugestfes relativas aos
seguintes mecanismos de reajustamento:

i. repactuagdo dos precos do contrato administrativo, nas situacdes que se amoldem ao art. 12 do Decreto
n.° 9.507, de 2018, e aos arts. 54 a 60 da IN SEGES/MP n.° 05/2017; ou, alternativamente,

ii. reajuste em sentido estrito dos precos contratados, mediante a aplicacéo de indices oficiais, caso se trate
da hipotese prevista no art. 13, § 2° do Decreto n.° 9.507, de 2018, e no art. 61, 8 4°, da IN SEGES/MP n.°
05/2017.

Como se sabe, a repactuacdo de pregos, por meio da andlise e demonstracdo da variagdo dos custos contratuais, a
partir de um ano apoés a data limite para apresentacdo das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e da
data vinculada ao Acordo ou a Convencao Coletiva ao qual o orgamento esteja vinculado, para os custos decorrentes
da mé&o de obra, em regra, € o mecanismo de reajustamento utilizado nas contratagbes de servicos continuados com
regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra. J& o reajuste em sentido estrito, por meio da exclusiva aplicacéo de
indices oficiais estabelecidos no contrato, destina-se, em regra, ao reajustamento de contratos de servigos
continuados executados sem dedicacao exclusiva de méo de obra.

A IN SEGES/MP n.° 05/2017, em seu art. 61, § 1°, admite-se a estipulacdo de reajuste em sentido estrito nos
contratos de prazo de duracdo igual ou superior a um ano, desde que ndo haja regime de dedicacéo exclusiva de méo
de obra. Essa disposi¢éo, isoladamente considerada, impediria, em tese, a adogdo do reajuste por indices naquele
tipo de contratagédo. Todavia, o mesmo art. 61 da IN, em seu § 4°, estabelece que “Nos casos em que o valor dos
contratos de servigos continuados sejam preponderantemente formados pelos custos dos insumos, poderd ser
adotado o reajuste de que trata este artigo”.

Tais disposi¢fes do art. 61 da IN SEGES/MP n.° 05/2017 foram reproduzidas no art. 13, § 1° e § 2°, do Decreto n.°
9.507, de 2018.
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Sendo assim, nas situacGes que se amoldem ao art. 13, § 2°, do Decreto n.° 9.507, de 2018, e ao art. 61, § 4°, da IN
SEGES/MP n.° 05/2017, ainda que o contrato de servigco continuado seja executado com regime de dedicagéo
exclusiva de mao de obra, serd possivel a adocdo exclusiva de reajuste em sentido estrito, em detrimento da
repactuacdo, desde que os custos com insumos, e ndo com a mao de obra, prevalecam no valor contratual dos
servicos. Um bom exemplo da aplicagdo da norma consiste nas contratacdes de servicos de reprografia, nos quais é
comum que, nada obstante haja regime de dedicacédo exclusiva (operador das maquinas), preponderem no valor total
da contratagéo os custos com materiais e insumos (aquisicdo e manutencdo das maquinas reprograficas).

Nota explicativa 2: conforme o objeto, devera permanecer ou a redagéo dos itens 6.1 a 6.27 (repactuacdo), ou a
redacéo dos itens 6.28 a 6.35 (reajuste).

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentacao das propostas.

6.2. Ap6s o interregno de um ano, mediante solicitacdo da Contratada, 0s precos iniciais
poderao ser repactuados.

6.3. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em
respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos precos da contratacédo, podendo
ser realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de
obra e o0s custos decorrentes dos insumos necessarios a execucao do servico.

Nota Explicativa: para fins de reajustamento contratual, consideram-se insumos os itens relativos a “uniformes,
materiais, utensilios, suprimentos, maquinas, equipamentos, entre outros, utilizados diretamente na execugédo dos
servigos”, nos termos da definigdo constante do Anexo |, item X, da IN SEGES/MP n.° 05, de 2017.

6.4. A repactuacdo para reajuste do contrato em razao de novo Acordo, Convencéao ou Dissidio
Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mao de obra
decorrente desses instrumentos.

6.5. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado:

6.5.1. 6.5.1. Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencgéo coletiva de
trabalho, vigente a época da apresentacdo da proposta, relativo a cada categoria
profissional abrangida pelo contrato;

6.5.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formacado de Precos que estejam
diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa): data do reajuste do preco publico
vigente a época da apresentacao da proposta;

Nota Explicativa: segundo a Orientagdo Normativa/SLTI/MP n° 2, de 22 de agosto de 2014, a majoragao da tarifa
de transporte publico gera a possibilidade de repactuacao do item relativo aos valores pagos a titulo de vale-
transporte. Nesse caso, o inicio da contagem do prazo de 01 (um) ano para a primeira repactuacéo deve tomar por
base a data do orcamento a que a proposta se referir, isto €, a data do Ultimo reajuste de tarifa de transporte publico.
Ademais, nessa hipdtese, os efeitos financeiros da repactuacdo contratual devem viger a partir da efetiva
modificagcao do valor de tarifa de transporte publico.




ls'T-. Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
CODEVASF 2 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

6.5.3.

6.6.

6.7.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

b Sccretaria Regional de Licitagfes - 152 SR/SL

Para os demais custos, sujeitos a variacdo de pre¢cos do mercado (insumos nao
decorrentes da méao de obra): a partir da data limite para apresentacdo das propostas
constante do Edital.

Nas repactuacfes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data do
fato gerador que deu ensejo a Ultima repactuacao, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.

As repactuacdes a que a Contratada fizer jus e que ndo forem solicitadas durante a
vigéncia do contrato serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogacao contratual
ou com o0 encerramento do contrato.

Nessas condices, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuacéo sé
podera ser pleiteada apos o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

Da vigéncia do acordo, dissidio ou convencédo coletiva anterior, em relagdo aos custos
decorrentes de mao de obra;

Da data do ultimo reajuste do preco publico vigente, para os insumos discriminados na
planilha de custos e formacéo de precos que estejam diretamente vinculados ao valor de
preco publico (tarifa);

Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacdo da proposta, em relacéo
aos custos sujeitos a variacao de precos do mercado;

Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo,
dissidio ou convencdo coletiva da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel a
Contratante ou a Contratada proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula

no termo aditivo de prorrogacdo para resguardar o direito futuro a repactuacdo, a ser
exercido tao logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusao.

Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os
acordos, dissidios ou convenc@es coletivas das categorias envolvidas na contratacao.

E vedada a incluséo, por ocasido da repactuacéo, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenca
normativa, Acordo, Convencao e Dissidio Coletivo de Trabalho.

A CONTRATANTE néo se vincula as disposi¢cfes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem do pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, de obrigacdes e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragdo Publica, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos relacionados
ao exercicio da atividade.

Quando a repactuacao se referir aos custos da méo de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovacdo da variacdo dos custos dos servicos por meio de Planilha de Custos e
Formagdo de Pregos, acompanhada da apresentagdo do novo acordo, dissidio ou
convencéo coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.
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6.14. Quando a repactuacdo solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a
variacdo dos precos de mercado (insumos ndo decorrentes da mao de obra), o respectivo
aumento serd apurado mediante a aplicagdo do indice de reajustamento
................... (indicar o indice a ser adotado), com base na seguinte férmula (art. 5° do
Decreto n.° 1.054, de 1994):

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada

“I1” & o indice relativo ao més do reajustamento

“I0” é o indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a
data fixada para entrega da proposta da licitacéo

Nota Explicativa: os contratos de servi¢cos executados com dedicacdo exclusiva de méo de obra possuem insumos
de naturezas distintas, decorrentes tanto dos custos da mao de obra e de seus reflexos como dos demais insumos
necessarios a execugéo do contrato.

No Acérdao n® 1214/2013 — Plenéario, ao examinar a necessidade de realizacdo de pesquisa de pregos nas
prorrogacdes dos contratos de servigos continuados com dedicacdo exclusiva de méo de obra, o TCU reconheceu
expressamente essa diferenciagdo, demonstrando que os insumos ndo relacionados a méo de obra, passiveis de
realizacéo de pesquisa de precos, correspondem, em regra, “a no maximo 5% do orcamento total a ser licitado, como
vem sendo demonstrado em licitagdes recentes”, de modo que nao figuram entre os itens mais representativos da
planilha de custos e formagé&o de precos. Aliado a isso, registrou o TCU que:

“[...] fazemos parte de uma economia estavel, em que a variacdo esperada é baixa e pode ser perfeitamente
retratada mediante a utilizacdo de indices nacionais, tal como o INPC. Portanto, ndo ha razdo para efetuar
pesquisa de mercado todas as vezes que € necessdria a realizacdo de prorrogagéo contratual, com todo o custo
administrativo que representa. [...] E notorio que o custo/prazo que sera despendido para a realizacdo de pesquisa de
mercado para a prorrogacéo do contrato, além de impeditivo, ndo € aconselhavel em vista da baixa representatividade
desses itens no orcamento global”.

186. Ademais, a pesquisa de mercado normalmente leva a precos superiores aqueles alcangados durante a
licitacdo. Portanto, a utilizagdo de um indice adequado, além de retratar a realidade do mercado, evita prejuizo
desnecesséario a Administragéo, assim como para a empresa contratada.

192. E flagrante que o uso de indice especifico e adequado, além de trazer significativo beneficio a
Administragao, sera a forma mais apropriada para comprovar que o contrato continua vantajoso no momento
da prorrogagao”. (grifo nosso)

Nessa linha, concluiu que a vantajosidade econdmica para prorrogacédo de contratos de servigcos continuados restaria
garantida sempre que, além da previsdo contratual de que as repactuacgdes de custos envolvendo a folha de salarios
fossem efetuadas somente com base em instrumento coletivo de trabalho, ou em decorréncia de lei, houvesse no
contrato previsdo de que os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigacdes decorrentes de
acordo ou convencgédo coletiva de trabalho e de Lei) e materiais fossem efetuados com base em indices oficiais,
previamente estabelecidos no contrato.

Tal regramento foi incorporado ao art. 30-A, 8§ 2°, inciso Il, da IN SLTI/MP n.° 02/2008, em vigor a época, que teve sua
redacdo atualizada pela IN SLTI/MP n.° 06/2013, conferindo & Administracdo, com isso, a viabilidade de prever, num

7



I‘s'r. Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
CODEVASF l_’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
b= Secretaria Regional de Licitagdes - 152 SR/SL

mesmo contrato para execucao de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra, a repactuacdo para
os itens decorrentes da mao de obra, com base nas disposi¢fes constantes em instrumentos coletivos de trabalho, e o
reajuste dos precos dos demais insumos, com base em “indices oficiais, previamente definidos no contrato, que
guardem a maior correlacdo possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais
ou, na falta de qualquer indice setorial, o indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)’".

Ficou a Administragéo dispensada, pois, da realizagdo de pesquisa individualizada, que considerasse “os pregos
praticados no mercado ou em outros contratos da Administracao”, “as particularidades do contrato em vigéncia” ou
“indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes;”
(art. 40, 8§ 2°, da IN SLTI/MP n.° 02/2008) para comprovar, haquele tipo de contrato, a efetiva variacdo dos precos de

insumos e materiais nao relacionados a mao de obra.

Nos mesmos moldes da IN SLTI/MP n° 02/2008, a novel IN SEGES/MP n.° 05/2017, em seu Anexo X, item 7, alineas
“a” e "b", manteve disposicdo expressa possibilitando a adogdo do reajuste por indices oficiais dos insumos néo
relacionados a mao de obra.

Nesse interim, foi publicado o Decreto n.° 9.507, de 2018, o qual estabeleceu, em seu art. 13, § 1°, a vedacédo ao
reajuste por indices nos contratos com mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, sem efetuar o recorte de
aplicabilidade aos insumos decorrentes da méo de obra, como faziam, textualmente, as Instru¢bes Normativas
acima mencionadas.

A despeito disso, entretanto, diante do arcabougo normativo acima citado, das Orientagdes Normativas AGU n.° 23 e
n.° 25 e de todo o trabalho interpretativo e de consolidagdo de entendimentos realizados nessa seara, a Comisséo
Permanente de Modelos de LicitagBes e Contratos da CGU considera viavel a adocdo da repactuacdo para os
insumos relacionados & méo de obra, combinada com a adocédo de indices especificos, setoriais ou gerais para
reajustamento dos insumos e materiais a ela ndo relacionados, nos contratos de servigos continuados executados
com regime de dedicagéo exclusiva de méo de obra dispensando-se a Administracdo de realizar pesquisa, levando
em conta os aspectos do art. 57, § 2°, da IN 05/2017, para demonstrar o aumento desses custos.

Acerca do assunto, destaca-se o teor do PARECER n. 00002/2018/CPMLC/CGU/AGU (NUP: 00688.000822/2017-65),
elaborado pela Comisséo (pendente de aprovagéo), nos seguintes termos:

“170. [...] permito-me adentrar na seara operacional/administrativa para registrar a impressao de que a combinagéo da
repactuacao para os insumos relacionados a mao de obra com a adogao de indices especificos, setoriais ou gerais
para os insumos e materiais a ela ndo relacionados é o modo de agir que mais contribui para a eficiente gestdo do
contrato, na medida em que restringe o trabalho mais intrincado de analise de documentacdo aos contratos com méo
de obra, e mais precisamente aos insumos ligados a méo de obra, que representam o maior custo desses contratos.

171. Observa-se, com isso, a finalidade legal e regulamentar de evitar o chamado gatilho salarial, ou seja, que o indice
inflacionario seja incorporado ao valor da méo de obra, que entdo contribuiria para o aumento da inflagéo, e assim
sucessivamente. O instituto da repactua¢do rompe com esse circulo, porque remete as partes da relagcdo de emprego
a mesa de negociagdo, por intermédio dos respectivos Sindicatos, evitando-se a mera incorporac¢do de indices. Isso
pode até vir a acontecer, mas somente depois da negociagdo. A administracdo, entdo, apenas traduz o resultado
dessa negociagdo na equacao econémico-financeira do contrato. Essa a razao pela qual o instituto deve voltar-se com
toda certeza aos insumos relacionados a relagdo de trabalho.

172. J4 expandir esse instituto também para os insumos e materiais ndo relacionados a méo de obra, como
consequéncia de ndo se admitir indices gerais, representa um 6nus consideravel para cada uma das unidades
administrativas com competéncia para contratar, que chegam aos milhares, porque vai implicar em toda uma anélise
documental e probatéria em cada um dos contratos administrativos de servigos, com resultados na maioria absoluta
dos casos insignificantes, em comparagdo com a mera aplicagdo de indices pré-estabelecidos. A bem da verdade,
frequentemente essa instrugdo probatoria para a repactuacéo de insumos nao relacionadas & méo de obra acaba por
reajustar o valor do contrato em patamar superior ao da mera aplicagdo do indice. E nesse caso a Administracdo
dispensou todo um meticuloso trabalho realizado por instituicdes conceituadas para a obtencéo de tais indices, um
dos quais inclusive adotado pelo Banco Central do Brasil para medir a inflagdo, o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo Especial - IPCA, e ainda expressamente previsto no art. 101, caput e 107, 8§1° Il do ADCT
(embora ndo seja de utilizacdo obrigatdria, como bem esclarece, mais uma vez, o Parecer n. 00149/2018/CJU-
SP/CGU/AGU.

173. De qualquer forma, ndo é a toa que houve todo um trabalho de formagéo de entendimentos e interpretacdes para
consolidar o posicionamento de que se aplica a repactuagcdo somente para os insumos relacionados a mao de obra
nos contratos com mao de obra exclusiva e, para 0os demais insumos e demais contratos, aplica-se o reajuste, com a
adocédo de indices gerais, em ndo havendo setoriais ou especificos.”
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Em hipoteses tais, a Administracdo devera atentar para que o indice utilizado seja o indicador mais proximo da efetiva
variagdo dos precos dos insumos e materiais a serem fornecidos, valendo-se, pois, em regra, da adocao de indices
setoriais ou especificos. “Caso inexistam indices setoriais ou especificos, devera ser adotado o indice geral de pregos
gue melhor esteja correlacionado com os custos do objeto contratual ou, ainda, em carater subsidiario, verificar se
existe, no mercado, algum indice geral de adocao consagrada para o objeto contratado. Ndo havendo indices com
uma dessas caracteristicas, deve ser adotado o reajustamento pelo IPCA/IBGE, pois é o indice oficial de
monitoramento da inflagdo no Brasil. Qualquer que seja o indice utilizado, a Administracdo devera justificar sua
escolha tecnicamente. A Administracdo podera, ainda, se valer de indices diferenciados, de forma justificada, de
acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual”. (Parecer n.° 04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU,
NUP: 00407.001847/2013-61). A Administracdo poderd, ainda, utilizar indices diferenciados, de forma justificada, de
acordo com as peculiaridades envolvidas no objeto contratual.

6.14.1. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a Contratada obrigada a
apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.14.2. Nas afericbes finais, o indice utilizado para a repactuacdo dos insumos sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

6.14.3. Caso o indice estabelecido para a repactuacdo de insumos venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislacédo entdo em vigor.

6.14.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente dos insumos e materiais, por
meio de termo aditivo.

6.14.5. Independentemente do requerimento de repactuacdo dos custos com insumos, a
Contratante verificara, a cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que
justifique o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducao
dos valores correspondentes da planilha contratual.

6.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes terdo suas vigéncias iniciadas
observando-se o0 seguinte:

6.15.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;

6.15.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao das proximas repactuacoes futuras; ou

6.15.3. Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuacao
envolver revisdo do custo de mao de obra em que o proprio fato gerador, na forma de
acordo, dissidio ou convencgdo coletiva, ou sentenca normativa, contemplar data de
vigéncia retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensacdo do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuacgdes futuras.

6.16. Os efeitos financeiros da repactuacéo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relacdo a diferenca porventura existente.



I‘s'r. Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
CODEVASF l_’ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
b= | Secretaria Regional de Licitacdes - 152 SR/SL

6.17. A deciséo sobre o pedido de repactuacdo deve ser feita no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variacdo dos
custos.

6.18. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a Contratada nao cumprir
0s atos ou apresentar a documentacgéo solicitada pela Contratante para a comprovacao da
variacdo dos custos.

6.19. As repactuacbes serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogacdo contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por
aditamento ao contrato.

6.20. O CONTRATADO devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a proporcdo de 5% (cinco por cento) em relacdo ao valor
contratado, como condi¢do para a repactuacdo, nos termos da alinea K do item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Nota Explicativa: recomenda-se a previsao de critério de reajuste de pregos inclusive em contratos com prazo de
vigéncia inicial inferior a doze meses, como forma de contingéncia para o caso de, excepcionalmente, decorrer, ao
longo da vigéncia do instrumento, o interregno de um ano contado a partir da data limite para a apresentacdo da
proposta na respectiva licitagdo. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da Unido, por meio do Ac6rdéo n® 7184/2018 -
Segunda Cémara (Relator Min. Augusto Nardes, Data da sessdo: 07/08/2018), ratificou o entendimento da Corte
acerca do assunto, invocando, para tanto, o Acordao n® 2205/2016-TCU-Plenéario.

Por meio do Parecer n° 79/2019/DECOR/CGU/AGU, aprovado nos termos do Despacho n°
480/2020/DECOR/CGU/AGU, pelo  Despacho n. 00496/2020/DECOR/CGU/AGU e  Despacho n.
00643/2020/GAB/CGU/AGU (NUP  08008.000351/2017-17), foi consolidado pela Consultoria-Geral da Unido o
entendimento no sentido de que: “[...] b) salvo disposicao editalicia em sentido contrario, o reajuste em sentido estrito
de que cuida o art. 61 da IN n° 5, de 2017, deve ser aplicado ex officio pela Administracé@o, independentemente de
solicitacdo do contratado, e mediante mero apostilamento (art. 65, § 8° da Lei n° 8.666, de 1993), desde que
preenchidos os pressupostos legais e contratuais para sua incidéncia, ndo estando sujeito a precluséo logica; [...]".

Vale destacar que, segundo o Parecer n. 00079/2019/DECOR/CGU/AGU, é possivel a previsao expressa em edital ou
contrato de clausula que condicione a concessédo do reajuste ao prévio requerimento por parte do contratado. Nesse
caso, o reajuste deixara de ser concedido de oficio pela Administragdo, dando ensejo, assim, & ocorréncia de eventual
preclusdo légica. Sugere-se que, em hipoteses tais, a inclusdo de clausula nesse sentido seja acompanhada das
respectivas justificativas, bem como que seja fixado prazo para apresentacédo do requerimento de reajuste.

6.21. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentacéo das propostas.

6.22. Apoés o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, 0os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pela Contratante, do indice
(indicar o indice a ser adotado), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
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apos a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5° do Decreto n.°
1.054, de 1994):

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada

“I1” & o indice relativo ao més do reajustamento

“l0” é o indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a
data fixada para entrega da proposta da licitacéo

Nota Explicativa: a Administragdo devera atentar para que o indice utilizado seja o indicador mais proximo da
efetiva variacao dos precos dos bens a serem fornecidos, “...0 qual devera ser preferencialmente um indice setorial
ou especifico, e, apenas na auséncia de tal indice, um indice geral, o qual devera ser o mais conservador possivel
deforma a ndo onerar injustificadamente a administragdo...” — TCU, Ac. n° 114/2013-Plenéario. A Administracao
podera, ainda, utilizar indices diferenciados, de forma justificada, de acordo com as peculiaridades envolvidas no
objeto contratual.

Na falta de qualquer indice setorial, devera ser utilizado o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA/IBGE).

Caso o servico objeto da licitacdo contemple fornecimento de mé&o de obra em regime de dedicacdo exclusiva,
devera ser acrescentado o topico de repactuagdo, existente nos modelos de servicos com méao de obra,
informando logo no inicio que a repactuacéo se aplica somente para o custo relativo a mao de obra em regime de
dedicagéo exclusiva.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagarA a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas aferic@es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.
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Clausula Sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

Nota explicativa: A redacdo deste item devera estar idéntica as constantes do item correspondente do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital, em atendimento ao art. 69 da Lei n° 13.303/16.

7.1.

7.2.

Os pagamentos dos servicos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com base
(copiar o item e subitens constantes do item 12 ou item correspondente ao

pagamento constante do TR).

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

Nota Explicativa: Atentar para o prazo maximo de 30 dias para pagamento. Esse prazo se inicia com o atesto da Nota
Fiscal/Fatura, e abrange demais tramites burocraticos. Ou seja, € o prazo desde o ateste da fiscalizacao até o envio da
ordem bancaria.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacgao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancéario, agéncia,
localidade e niumero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN RFB 2110/2022;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, 8§ 6° da IN/SRF n°® 1234/2012, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengéo
do imposto de renda e das contribuigbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servicgo.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideragéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estardo
sujeitos a retencao, na fonte, dos seguintes tributos:
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.
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a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social -
CONFINS, e Contribuicdo para os Programas de Integragdo Social e de Formacao do
Patriménio do Servidor Publico - PIS/PASEP, na forma da Instrugdo Normativa RFB
n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n09.430, de
27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrucéo
Normativa RFB n° 2110/2022, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n®
8.212, de 24 de julho de 1991; e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal
e/ou distrital sobre o tema.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencao na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enguadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situacéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejardo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as

condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.
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7.16.

7.17.

7.17.1.

7.17.2.

8.
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A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢éo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacbes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Ser& considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =PxI

Onde:

- AM = Atualizacdo Monetaria;

- P =Valor da Parcela a ser paga;

- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

1+ iml M50 1+ im2 M2/30 1+ imn M0
-Gw)  Gw) oG |
100 100 100

Onde:

- i=Varia¢éo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o altimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualquer remuneracéo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Nota explicativa: A redacdo deste item devera estar idéntica a constante do item correspondente do Termo de
Referéncia, em atendimento ao art. 69 da Lei n°® 13.303/16.

Nota explicativa: A garantia € obrigatéria para os contratos que envolvam a execucao de servigos continuados
com dedicacéo exclusiva de mao de obra, nos termos do art. 8°, VI do Decreto n° 9.507, de 2018, e do item 3 do
Anexo VII-F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n.° 05/2017.

8.1.

Como garantia para a completa execu¢éo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apl6s a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.
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8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). Conforme alinea e, subitem 3.1, Anexo VII-F, IN n°
5/2017.

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde art. 135 do Regulamento
Interno de LicitacGes e Contratos da CODEVASF.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area .(citar a
area de origem da licitacdo, preferencialmente, especificando a Geréncia ou Geréncia
respectiva na Superintendéncia Regional) da Codevasf.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apdés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacfes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

A néo integralizagéo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagéo
de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.
N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do

disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.
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8.11. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato ser4 devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

9. Clausula Nona - MULTA

Nota explicativa: A redacao deste item devera estar idéntica a constante do item correspondente do
Termo de Referéncia, em atendimento ao art. 69 da Lei n® 13.303/16.

9.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

9.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de servico conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢ces contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servico no caso de inexecucao
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual

Inadimpléncias Grau de do valor
P Penalidade do

contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Ndo atendimento as determinacbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicacao formal do
fiscal.

Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso
16
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.2.
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Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importédncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN (adequar
para a unidade respectiva na Regional)- o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicacéo.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao
constituindo a relevacdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-ao conforme item xx do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital XX/20__ (conferir o item correspondente no TR).

A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servicos, de
coOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
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documentos bancérios, entre outros meios de fiscalizagdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 - Plenério do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Nota Explicativa: Atentar que a redacdo deste item deve estar conforme estabelecida no respectivo item do Edital.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Para a apuracao das infragcdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagcbes Codevasf, a
Codevasf, respeitados o contraditério e a ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista neste contrato;

Ill - Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitagdo ou a execuc¢do do contrato

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucado do contrato;
g) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou

h)  Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicac¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢édo mais elevada podera ser aplicada.

A sancéo prevista no inciso lll do subitem Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.
poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio), nos seguintes casos, em funcdo do prazo base
originario da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

A sancéo prevista no inciso lll no subitem Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.
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poderéo ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base
originério da sancao:

a) Se 0 apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 57 do Decreto n. 11.129/2022.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 11.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.

As sancOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo prevista no inciso Ill do item 11.1, observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
gue, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Pdublica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de |1 a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°,
da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 11.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacédo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragéo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdadigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas.

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de

participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimacgdo ou da lavratura da ata.
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Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
xx do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20XX.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

Nota Explicativa: as obrigacdes que seguem, tanto da contratante como da contratada, sdo meramente
ilustrativas. O 6rgdo ou entidade licitante devera adapta-las ou suprimi-las, em conformidade com as
peculiaridades do objeto de que necessita.

13.1.

13.2.

Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo
de Referéncia e em sua proposta.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecBes resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados.

Nota explicativa: Nas contratacdes de servicos, cada vicio, defeito ou incorrecao verificada pelo fiscal do contrato
reveste-se de peculiar caracteristica. Por isso que, diante da natureza do objeto contratado, € improprio determinar
prazo Unico para as correces devidas, devendo o fiscal do contrato, avaliar o caso concreto, para o fim de fixar
prazo para as correcoes.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinac8es em vigor;

Vedar a utilizagdo, na execucgdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comisséo ou fungéo de confianga no 6rgédo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando nédo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
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Nota Explicativa: Ajustar de modo que seja exigida regularidade apenas quanto aos tributos incidentes sobre o
objeto contratual.

O artigo 193 do CTN preceitua que a prova da quitagdo de todos os tributos devidos dar-se-a no ambito da
Fazenda Publica interessada. Portanto, a comprovacéo de inscricdo no cadastro de contribuinte e regularidade
fiscal correspondente considerara a natureza da atividade objeto da licitacéo.

Via de regra, a prestacdo de servicos de modo geral é hipétese de incidéncia de tributagcdo municipal (Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN), conforme lista anexa a Lei Complementar n® 116/2003.

Existem, contudo, situacbes em que a prestacdo de um servico pode dar ensejo a incidéncia de tributacao
estadual pelo ICMS. Como exemplos, citem-se 0s servicos de transporte interestadual e intermunicipal e os
servicos de comunicacgdo (art. 155, Il, da CR/88), bem como as excecdes expressamente previstas na lista da
referida LC 116/2003.

13.7.

13.8.

13.9.

131

131

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcbes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execuc¢ado do empreendimento.

0. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

1. Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servi¢cos, durante a vigéncia do contrato.

2. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagfes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

3. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigBes de seguranga, higiene e disciplina.

4. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancgas nos metodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

5. N&do permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

6. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
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assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

13.17. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

13.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

13.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacdo, nos termos do art. 63, da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

13.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante.

13.21. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cfes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;

13.22. Garantir 0 acesso do contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

13.23. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o
Termo de Referéncia, no prazo determinado;

13.24. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

13.25. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e “b”,
do Anexo VIl — F da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

13.25.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes.

13.25.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13.26. Disponibilizar a Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por

meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI,
gquando for o caso.
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Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste
Termo de Referéncia, sem repassar quaisquer custos a estes.

Apresentar relacdo mensal dos empregados que expressamente optarem por nao receber
o vale transporte.

N&o serao incluidas nas planilhas de custos e formacao de precos as disposicdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néo
trabalhista, de obrigacbes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a
Administracdo Publica, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
0s insumos relacionados ao exercicio da atividade.

Nota Explicativa: tendo em conta o Acérddo n° 712/2019 do Plenario do TCU, atentar para o fato de que, apos a
reforma trabalhista, os custos de postos de trabalho que aloquem empregados em regime de jornada de 12x36
(12 horas de trabalho por 36 horas de descanso), em regra, segundo o disposto no art. 59-A da CLT, ndo
necessitam englobar pagamento em dobro de feriados trabalhados e de prorrogacdo da hora noturna, salvo
disposicao em sentido diverso prevista em norma coletiva e desde que tal norma nao traga restricado expressa
para incidéncia sobre contratos firmados com a Administracéo contratante, nos termos do art. 6°, paragrafo Unico,
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

13.30.

13.31.

13.32.

13.33.

13.34.

13.35.

Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execuc¢ao contratual
mediante depdsito na conta bancaria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na
localidade ou regido metropolitana em que ocorre a prestacdo dos servigos, de modo a
possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da Contratante. Em caso de
impossibilidade de cumprimento desta disposicdo, a contratada devera apresentar
justificativa, a fim de que a Administracdo analise sua plausibilidade e possa verificar a
realizacdo do pagamento.

Autorizar o contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas
faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente
aos trabalhadores, bem como das contribuicbes previdenciarias e do FGTS, quando nao
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até 0 momento da
regularizacé@o, sem prejuizo das sancodes cabiveis.

N&o permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servigos
no turno imediatamente subsequente.

Atender as solicita¢ces da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacbes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de
Referéncia.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Administragéao.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.
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13.36. Instruir seus empregados, no inicio da execucdo contratual, quanto a obtencdo das
informacgbes de seus interesses junto aos 6rgaos publicos, relativas ao contrato de trabalho
e obrigacOes a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

13.36.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha propria,
aos sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se
as suas contribuicbes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, contados do inicio da prestacédo dos servicos ou da admissao do empregado;

13.36.2. Viabilizar a emisséo do cartdo cidadao pela Caixa Econémica Federal para todos os
empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacdo dos
servicos ou da admissdo do empregado;

13.36.3. Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de
extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrdnico,
quando disponivel.

13.37. Nao se beneficiar da condicdo de optante pelo Simples Nacional, salvo as excecdes
previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

13.38. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestacdo de
servicos mediante cessao de mao de obra, salvo as excecdes previstas no § 5°-C do art.
18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de excluséo
obrigatdria do Simples Nacional a contar do més seguinte ao da contratacdo, conforme
previsdo do art.17, XII, art.30, 81°, Il e do art. 31, Il, todos da LC 123, de 2006.

13.38.1. Para efeito de comprovacdo da comunicagao, a contratada devera apresentar copia
do oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestacdo de servicos mediante cessdo de mao
de obra, até o ultimo dia util do més subsequente ao da ocorréncia da situacao de
vedacéo.

13.39. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execucdo dos servicos,
conforme Anexo V, item 2.5, e, IN n° 05/2017.

Nota Explicativa: Dispde a IN n° 05/2017, Anexo V, item 2.5, alinea e, que na contratacéo de servigos de natureza
intelectual ou outro servico que o 6rgdo ou entidade identifique a necessidade, devera ser estabelecida como
obrigacdo da contratada realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da
nova empresa que continuard a execucéo dos servigos.

As clausulas acima sdo meramente indicativas. Pode ser necessario que se suprimam algumas das obrigagfes ou se
arrolem outras, conforme as peculiaridades do 6rgao e as especificacdes do servico a ser executado.

O gestor deve verificar se ha algum critério de sustentabilidade que se enquadre como obrigacdo da contratada,
como, por exemplo, a necessidade de recolhimento de residuos decorrentes da contratacéo, para fins de sua
destinacgéo final ambientalmente adequada. Em existindo, deve ser incluida nas obriga¢des desta clausula. Para tanto,
consulte-se o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido.
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13.40. Nos casos em que haja um numero minimo de vinte e cinco colaboradores alocados no
contrato, destinar 8% das vagas exclusivamente para mulheres vitimas de violéncia
doméstica;

13.40.1. As vagas reservadas serdo destinadas prioritariamente para pretas e pardas, na
propor¢cdo que essas mulheres representarem na unidade da federacdo da prestacéo do
servi¢o segundo o ultimo censo do IBGE, que no presente caso corresponde a .... %

13.40.2. Incluem-se entre as beneficiarias das vagas reservadas as mulheres trans, travestis
e outras possibilidades do género feminino, conforme definido no art. 5° da Lei n°® 11.340,
de 7 de agosto de 2006.

13.40.3. Sempre que houver um desligamento, a contratada devera buscar atender ao
percentual minimo de 8% com a nova contratagéo.

13.40.4. Se nédo houver mulheres elegiveis em numero suficiente para preencher as vagas
reservadas, a empresa podera contratar liviemente.

13.40.5. Para calculo do percentual de vagas reservadas serdo considerados todos os
empregados alocados no contrato, incluindo folguistas e substitutos.

13.40.6. O percentual de méo-de-obra de que trata este item devera ser mantido durante
toda a execucdo contratual, ressalvado o subitem 9.45.4.

13.40.7. A contratada deve manter o sigilo da condicdo de violéncia doméstica da
profissional que sera alocada para a prestacao do servico.

Nota Explicativa: essa clausula depende da existéncia de acordo de cooperacéo técnica que possibilite a implantacéo
da politica publica tratada pelo Decreto 11.430, de 8 de marco de 2023.

Conforme Decreto 11.430, de 2023, os editais de licitacdo e avisos de contratagcdo direta irdo prever exigéncia de
reserva de vagas para mulheres vitimas de violéncia. Logo, ndo € necessario fazer a exigéncia em contratos em
andamento. E que, se fosse feita essa exigéncia nos contratos em andamento, a medida poderia causar dispensa sem
justa causa de pessoas ja& empregadas e custos relativos a dispensa. Por isso, o ideal € que apenas em novas
contratagGes a medida seja adotada, para haver uma transicao adequada.

Caso ndo haja mulheres na condi¢éo especificada pelo Decreto disponiveis para a contratacdo em numero suficiente
para preencher as vagas reservadas, a empresa contratada podera contratar liviemente. Porém, sempre que houver
algum desligamento, a empresa devera consultar a Administracéo para verificar se surgiram mulheres elegiveis para
preencher as vagas reservadas.

A medida deve constar como obrigagao contratual e ndo como exigéncia de habilitacdo, pois exigéncias de habilitagdo
sao restritamente as previstas no Capitulo VI do Titulo Il da Lei.

ATENCAO:

Conforme Parecer Juridico n® 315/2024 — PR/AJ, o qual pode ser consultado no processo 59500.001411/2024-18-¢,
apenas os estados da Bahia, Rio grande do Norte, Maranh&o e o Distrito Federal celebraram o Acordo de
Cooperacdo Técnica com a Unido para implementacdo de tal politica publica. Portanto, as respectivas
Superintendéncias Regionais € a Sede da Codevasf poderdo promover a aplicacdo do Decreto 11.430/2023. As
demais Superintendéncias Regionais da Codevasf deverdo aquardar a celebracdo do referido acordo, uma vez que
este é pré-requisito.
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13.41. A contratada devera investir em medidas de promocgdo da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsbes da Lei
12.846/2013, do Decreto n°® 11.129/2022, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade
da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracao
Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

14, Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

Nota explicativa: A redacéo deste item deverd estar idéntica a constante do item 24 do Termo de Referéncia, em
atendimento ao art. 69 da Lei n° 13.303/16.

14.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

14.2. Esclarecer as duavidas que lIhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

14.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

14.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

14.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

14.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

15. Clausula Décima Quinta - DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL

15.1. A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servi¢cos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

15.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

15.3. Na&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

16. Clausula DécimaSexta — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

16.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital XX/20XX.

17. Clausula Décima Sétima — MATRIZ DE RISCOS
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17.1. A matriz de riscos esté apresentada em anexo a este Contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execugcdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

17.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

17.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

17.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigéo
no instrumento.

17.5. A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua proposta.

17.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

17.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicBes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas suas disposicées e
as da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

17.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

17.9. Os casos omissos ha matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

17.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® /20 .

18. Clausula Décima Oitava - RESCISAO

18.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes,
projetos ou prazos;

ii. alentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusédo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
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o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacéo, que
afetem a boa execucéo deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢éo, assim como as de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro proprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado,
prejuizo a execucgdo da obra ou servico;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressao, por parte da Administracédo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da
Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao
do cumprimento das obrigactes assumidas até que seja hormalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugéo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

18.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
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19. Clausula Décima Nona — PUBLICACAO
19.1. A Codevasf providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial

da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Nota explicativa: Ndo héa referéncia na Lei das Estatais, apenas no art. 39 estabelece que os contratos disciplinados
pela Lei serdo divulgados em portal especifico mantido pela empresa publica ou sociedade de economia mista na
internet (incluido no Regulamento Interno de Licitacdes).

20. Clausula Vigésima - FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo (citar o estado onde serao
executados 0S Sservigos).

20.2. E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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