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                                                                                           ANEXO II 

 

                                                                                   MAPA DE RISCO 

 

 

Risco 

 

Definição 

Alocação 

(Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, 

médio ou 

baixo) 

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o 

risco 

Alterações 

Tributárias 

- Mudança na legislação 

tributária que altere os valores. 

Contratada Médio Remota Elaboração da proposta 

financeira baseada em projeção 

de enquadramento tributário 

futuro, em virtude de um 

possível aumento de receita 

bruta da licitante, de modo a 

manter o equilíbrio 

econômico/financeiro do 
contrato. 

Necessidade de 

substituição de 

prestador de serviço 

- Demissão por solicitação do 
prestador ou pela contratada. 

- Comportamento inadequado, 

falta de pontualidade, 

desrespeito à hierarquia. 

Contratada Médio Remota Substituição em 5 (cinco) dias 
úteis do prestador de serviços. 

Variação no prazo de 

pagamentos 

- Pagamentos após decorridos 

30 (trinta) dias contados a 

partir da data do atestado de 
conformidade. 

Codevasf Alto Provável A contratada poderá solicitar o 

pagamento da atualização 

monetária conforme o disposto 
no Anexo XI da IN 05/2017. 
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Risco 

 

Definição 

Alocação 

(Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, 

médio ou 

baixo) 

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o 

risco 

Não atendimento às 

cláusulas 
editalicias/contratuais 

- Não cumprimento das 

obrigações trabalhistas. 

Contratada Médio Remota Instauração de processo 

administrativo de apuração de 
responsabilidade. 

Ações Trabalhistas - Erros ou falha da gestão 

pessoal da contratada. 

Contratada Alto Remota Comprovação pela contratada: 

- Vínculos empregatícios de 

cada prestador de serviço; 

- Recolhimento do FGTS; 

- Cumprimento de intervalo de 

intrajornada. 

Interrupção do 

contrato 

- Verificação da 

impossibilidade provisória de 
realização dos serviços. 

Compartilhada Baixo Remota Interrupção do contrato pela 

Codevasf. 

Aumento dos custos 

de diárias 

- Aumento das tarifas de 

hotelaria 

Contratada Médio Remota Negociação de valores de 

pernoite com os 

estabelecimentos de 

hospedagem e absorção das 

despesas excedentes até a data 

de repactuação. 
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