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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° /2024
PROCESSO N° -e
ITEM

Aos _ dias de doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal criada
pela Lei n°® 6.088, de 16/07/1974, com atual denominagé&o social por forca da Lei n® 9.954, de 06
de janeiro de 2000 e do seu Estatuto Social da CODEVASF aprovado pelo Decreto n° 8.258, de
29 de maio de 2014, e alterado pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril
de 2017, de 08 de agosto de 2017, de 23 de marco de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas
Atas da Assembleia Geral Ordinaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, através da
12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida
Geraldo Athayde, n° 483, bairro Alto S&o Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Sr. MARCO ANTONIO GRACA
CAMARA, Superintendente Regional da 12/SR, nomeado pela Decisdo n° _ , de __ de

de 2019, e de acordo com a Lei n°® 13.303/2016, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto

n® 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificagdo da proposta

apresentada no Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n® /| com o objeto
detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ ,
secdo ___ , p. ___ e, homologado pela Resolucdo Regionaln® . de /[ | do Comité de
Gestdo Executiva da 13/SR, constante do processo n°® 59510.001562/2024-49-e, RESOLVE
registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°

, com sede na , CEP: | telefone n°
) , E-mail: , representada por seu representante legal, Sr(a).

, atendendo as condicdes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE

REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas

caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para o eventual fornecimento de
barracas, incluso transporte, carga e descarga, destinadas ao atendimento de diversos
municipios e comunidades rurais, na area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da

Codevasf, no estado de Minas Gerais, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo
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de Referéncia, Anexo do Edital de Pregdo n° .......... /2024, que € parte integrante

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade e as demais condicdes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:
VALOR VALOR
ITEM | DESCRIGAO DO ITEM MARCA MODELO UNID | QUANT | UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL DA ATA

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 12 Superintendéncia Regional.

3.2. Nao ha érgéos e entidades publicas participantes do registro de precos nesta ata.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgéo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

4.1.1. E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

4.1.2. Os orgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem

fazer uso da ata de registro de pregos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para

manifestacéo sobre a possibilidade de adeséo.

Pagina 2 de 8




Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
18]

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

5.1.

5.2.

6.1.

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL

Apés a autorizacdo do 6rgao gerenciador, o 6rgdo ndo participante deverd efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de

vigéncia da ata.

Caberéa ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicbes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigacBes anteriormente assumidas com o 06rgao

gerenciador e 6rgdos participantes.

As aquisi¢fes ou contratagfes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgédo gerenciador e 6rgaos

participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos

participantes, independentemente do niumero de érgéos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigagfes contratualmente assumidas e a
aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias

contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgagdo, e poderd ser prorrogado por igual periodo,

desde que comprovado que 0 preco € vantajoso.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contrataces que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condic¢fes.
DA REALIZACAO DOS FORNECIMENTOS

Durante a realizacdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregéo Eletronico por Registro de Pregos n° / e Seus anexos.

DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS
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Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s

precos registrados;

c) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo

sobre 0s pregos registrados

Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagcdo de

penalidades administrativas.

Na hip6tese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificagcdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢os aos

valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacgdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de prec¢os, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

Na hip6tese de reducdo do preco registrado, o 6rgao ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagdo com vistas a alteracao contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lein.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor

nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
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requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagdo as condi¢@es inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes

previstas na legislacao aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 0rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de prec¢os, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obten¢éo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo
ou a entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora,

guando o fornecedor:
a) descumprir as condicBes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;

c) n&do aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou
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d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipo6tese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os

efeitos da sangéo.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério

e da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

BN

O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sancdes
administrativas previstas no item 23 do Edital n° / , ho caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos participantes, caso no qual

cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicacéo da penalidade.
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O o6rgdo participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel,

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior

agueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serao
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos érgéos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6érgao.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrbnico por Registro de Precos n° / ,

Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata 0 § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judiciaria de Montes Claros/MG, sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-do as disposicfes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Montes Claros/MG, de de 2024.
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Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(NOME DA EMPRESA)

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional
CODEVASF - 13/SR
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

!
Mum@]ﬁ@ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKKXXXXXXXXXXXXK,  na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominacao social por forca da Lei
n°® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de
29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de
novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito
Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Superintendente
Regional, XXXXXXX, nomeado pela Decisaéon® __ ,de __ de de 2019, e a
empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida
na XXXXXXX (endereco), estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade
competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolugédo n°® XXX, de XXX de
XXX, constante a fl XXX do Processo n° XXXXX XXXXXXIXXXX-XX, decorrente do
Edital de Pregao n° .......... /20...., por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento
_ (integral ou parcial), que, em observéancia as disposi¢cdes da Lei n® 13.303/2016,
da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante
as seguintes clausulas e condi¢des, e aplicando-se supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢cOes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO
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1.1. O objeto do presente contrato € o fornecimento, incluso transporte, carga e
descarga, de barracas, destinadas ao atendimento de diversos municipios e
comunidades rurais, na area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme especificagbes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital __ /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacdo do objeto:

X UNIDADE VALOR
DESCRICAO ANTIDAD )
ITEM N DE QU UNITARIO
ESPECIFICACAO MEDIDA E (R$)
1
2
3

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital n® XX/20... e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f)  Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.001562/2024-49-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execucao sera de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme item 11 do
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Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® _ /2024, contado da data
de recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de
recebimento da Ordem de Fornecimento, compreende o prazo de execucdo do
objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um
prazo total de vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias, conforme item 11 do
Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® __ /2024,

O contrato terd eficacia legal a partir da publicagcdo do seu extrato no Diario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
altimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevastf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem
vantajosos para a Codevastf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdao de vigéncia dos contratos pelo contratado serao
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica
demandante, que emitird parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirh Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emisséo de parecer.

Apos emisséo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do

Contrato elaborara Proposta Regional e submetera a apreciacdo do Comité de
Gestéo Executiva, com vistas a autorizacdo para celebragdo de Termo Aditivo.
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Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA,
somente sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por
escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apos a
publicagao do extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogagcdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢cdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagédo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execuc¢ao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencgéo
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando &lea econ6mica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagcdo a CONTRATADA devera apresentar certidoes
comprobatérias de sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de
regularidade do SICAF, assim como suas condi¢ces habilitatérias. Caso néo se
verifique que a empresa regularizou sua situagdo, estard sujeita as sancoes
previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do
Regulamento Interno de Licitagbes da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.
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Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (cevvrrrnnnnnns ), obedecidos os precos por
item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF néo
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitacées ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo
de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo. No caso de omissao, considerar-se-a4o0 como inclusas nos
precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

(especificar numero e nome do programa de

trabalho), Categoria Econdmica __, sob gestdo da Area de  Gestéo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n°
, emitidaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°
/2024, que faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,

contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada.

O atesto da fiscalizacdo deveré ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.
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Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o0 prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apés a entrega da nova documentacao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a
cada fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacao, isentas de
erros ou omissfes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicagdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente
para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacao
interna, conforme art. 155, § 29, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicBes incidentes, para fins de retencéo
na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas
alteracdes, ou informar a isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente & natureza do bem ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF
dos documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracao
pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas sO serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, nao se alterando
a data de adimplemento da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que
0s mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este
Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
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encaminhada para pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagéo
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, deverd apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribuigbes, conforme legislagao em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito, apds a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira,
aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9/30 x (1+im2/100)92/30 x .. x (1+imn/100)9xn/30 - 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més ‘m’”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o céalculo da atualizacdo monetaria
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6.15.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o
ultimo indice conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo
de atraso. Nao cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria
para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os pregos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permaneceréo
validos pelo periodo de 01 (um) ano contado da data de apresentacdo da
proposta. ApOs o0 periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°

12024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” € o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacédo da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8. Clausula Oitava — MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucao do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais san¢des
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previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida contrato/ordem
de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta) dias, até o
maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato, observado o disposto
no subitem 8.4;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedigéo do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucao
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicagdo das penalidades
previstas na Tabela 01.

8.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento, sem prejuizo das demais sancfes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de
inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento
no caso de inexecucéao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéao
parcial

Percentual
Inadimpléncias Grau de do valor
P Penalidade do
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 12,5%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 15%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 17,5%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 20%
Tabela 02 - Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo
penalidade
Ocorréncia Célculo da multa
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N&o atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, R$ 100,00 por dia de
desde que seja comunicada a CONTRATADA, atraso
através de comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 500,00 por dia de
atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades
mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo
165 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacao do seu valor no prazo
de 05 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf
— 13GRG/GFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso ser4d encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razédo do inadimplemento de outras obrigagdes,
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nao constituindo a relevacdo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona — DA GARANTIA DE EXECUCAO

N&o havera exigéncia de garantia de execucdo para a presente contratacao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢cfes de entrega e recebimento do objeto s&o aquelas previstas no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante serd de acordo com o
previsto no item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e
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respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

7

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢&o incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cées do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo
de resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagcoes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor
as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:
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I. Adverténcia;
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
[ll. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
o licitante e contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
apresentar documento falso;
c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacgdo ou a
execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do
contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sangdo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicag&o
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacéo legal assumida, cldusula contratual ou falha na execucéo do servigo
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangédo mais
elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancoOes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em
1/2 (um meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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17.1.3. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poder&o ser atenuadas em

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

1/4 (um quarto) nos seguintes casos em funcédo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o0 apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nédo tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com o0s requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sancbes ao contratado serd assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancgOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observard os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupc¢éo), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas
as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do
Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a

lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
conforme regulamentacg&o do Decreto n° 11.129/2022.
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17.8.

17.9.

17.10.

18.

18.1.

19.
19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

21.2.
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Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Caodigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em
razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacéo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera
recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimac&o ou
da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 24 do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Plblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos
contratados causados & CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS
EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na
Planilha de Precos deverdo ter execugao previamente autorizada por Termo
Aditivo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos
fornecimentos extras motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras
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contratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao
ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

22. Clausula Vigésima Segunda - DA RESCISAO

22.1. O presente contrato podera ser rescindido:

por ato unilateral formalizado pela CODEVASF,;

amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a CODEVASF, ou

judicial, por determinacéo judicial.

22.2. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo unilateral do contrato, por
parte da CODEVASF:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusédo da obra,
do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

a paralisacao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacdo a Codevast;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fuséo, cisdo ou incorporacédo, que afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinacgdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as
de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro
proprio;

a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que fagca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, prejuizo a execu¢ao da obra ou servigo;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
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Xii.

Xiii.

XiV.

XV.

XVi.

XVii.
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justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracéo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensado de sua execucao, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administragdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacéo;

a nao liberacéo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
Federal.

22.3. Nos casos de rescisdo unilateral, a CODEVASF poderd adotar as seguintes
medidas em face da empresa CONTRATADA:

22.4.

a)

b)

c)

Assuncdo imediata do objeto contratado, no estagio e no local em que se
encontrar;

Execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos
sofridos;

Retencéo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CODEVASF, na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual.

Nos casos de rescisdo unilateral do contrato com base na subclausula 22.2,
inciso XIV, atraso de pagamento superior a 60 (sessenta) dias, sem que haja
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22.5.

22.6.

22.7.

23.

23.1.

24.

24.1.

24.2.
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culpa da CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovados, e tera direito:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucao do contrato, até a data da rescisao; e
c) pagamento pelo custo da desmobilizacao.

A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimento contratual sem apuracao de responsabilidade iniciada ou com
apuracao em curso.

A rescisdo devera ser formalizada por meio de termo de rescisdo unilateral ou
distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Diéario Oficial da Uniéo.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Subsecédo Judiciaria de Montes Claros/MG sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando
as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condicdes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo
efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... o €., D 2024,

Responsavel legal da CONTRATANTE
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Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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