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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 12024
PROCESSO N° 59510.001186/2024-92-e
ITEM
Aos dias de do ano de , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal criada
pela Lei n°® 6.088, de 16/07/1974, com atual denominagé&o social por forca da Lei n® 9.954, de 06
de janeiro de 2000 e do seu Estatuto Social da CODEVASF aprovado pelo Decreto n° 8.258, de
29 de maio de 2014, e alterado pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril
de 2017, de 08 de agosto de 2017, de 23 de marco de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas
Atas da Assembleia Geral Ordinaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, através da
12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida
Geraldo Athayde, n° 483, bairro Alto S&o Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo Sr. MARCO ANTONIO GRACA
CAMARA, Superintendente Regional da 12/SR, nomeado pela Decisdo n° _ , de __ de

de 2019, e de acordo com a Lei n°® 13.303/2016, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto

n® 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificagdo da proposta

apresentada no Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n® /| com o0 objeto
detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ ,
secdo ___ , p. ___ e, homologado pela Resolucdo Regionaln® . de /[ | do Comité de
Gestao Executiva da 13/SR, constante do processo n°® 59510.001186/2024-92-e, RESOLVE
registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°

, com sede na , CEP: | telefone n°
) , E-mail: , representada por seu representante legal, Sr(a).

, atendendo as condicdes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE

REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas

caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para o eventual fornecimento, incluso
transporte, carga e descarga, de materiais e equipamentos apicolas, destinados ao
atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, na area de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, especificado(s) no(s)

item(ns) do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital de Pregédo n° .......... 12024,
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gue é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente

de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade e as demais condicdes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:
VALOR VALOR
ITEM | DESCRICAO DO ITEM MARCA MODELO UNID | QUANT UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL DA ATA

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 12 Superintendéncia Regional.

3.2.  Nao ha 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de precos nesta ata.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgédo
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevastf.

4.1.1. E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

4.1.2. Os o6rgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem

fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgao gerenciador da ata para

manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.
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Apés a autorizacdo do 6rgao gerenciador, o 6rgdo ndo participante deverd efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de

vigéncia da ata.

Caberéa ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicbes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudiqgue as obrigacBes anteriormente assumidas com o0 Orgdo

gerenciador e 6rgdos participantes.

As aquisi¢Bes ou contratagBes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos

participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos

participantes, independentemente do nimero de 6rgéos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigagfes contratualmente assumidas e a
aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias

contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgagdo, e poderd ser prorrogado por igual periodo,

desde que comprovado que 0 preco € vantajoso.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratagfes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condic¢fes.
DA REALIZACAO DOS FORNECIMENTOS

Durante a realizacdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregéo Eletronico por Registro de Pregos n° / € Seus anexos.

DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS
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Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s

precos registrados;

c) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo

sobre 0s pregos registrados

Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de

penalidades administrativas.

Na hip6tese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacéo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢gos aos

valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacgdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obten¢éo de contratacdo mais vantajosa.

Na hip6tese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagdo com vistas a alteracao contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lein.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor

nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
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requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagdo as condi¢@es inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des

previstas na legislacao aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, 0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 0rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obten¢éo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo
ou a entidade gerenciadora atualizard o prego registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora,

guando o fornecedor:
a) descumprir as condicfes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;

c) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou
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d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipdtese prevista na alinea “d” do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os

efeitos da sangéo.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério

e da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

BN

O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancdes
administrativas previstas no item 23 do Edital n° / , ho caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipoteses em que
o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos participantes, caso no qual

cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicacéo da penalidade.
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O 6rgdo participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel,

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior

agueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serao
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos érgéos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6érgao.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n° / ,

Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata 0 § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judiciaria de Montes Claros/MG, sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-do as disposicfes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Montes Claros/MG, de de 2024.
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Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(NOME DA EMPRESA)

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional
CODEVASF - 13/SR
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

o
Mum@]@@ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXKXAXAXXKXAXXKXXKXXXK, na forma

abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominacéo social por forca da Lei n°
9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de
maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de
2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF,
neste ato representada por seu(ua) Superintendente Regional, XXXXXXX, nomeado pela
Decisdon® ___ ,de  de de 2019 e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob
0 n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), estado XXXXXXX, CEP
XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,
resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva
(vide a autoridade competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucao n°® XXX,
de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® XXXXX. XXXXXX/XXXX-XX, decorrente
do Edital de Pregdo n° .......... /20...., por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento
_ (integral ou parcial), que, em observancia as disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, da
Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as seguintes
clausulas e condi¢cdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢oes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € o fornecimento, incluso transporte, carga e descarga,
de materiais e equipamentos apicolas, destinados ao atendimento de diversos
municipios e comunidades rurais, na area de atuacdo da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme especificacbes e
guantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital /
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacdo do objeto:

ITEM . DE QUANTIDADE UNITARIO
ESPECIFICACAO MEDIDA (R$)

1
2
3

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente
contrato, independentemente de transcrigao:
a) Edital n°® XX/20... e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[
d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f)  Matriz de Risco;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.001186/2024-92-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execucao sera de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme item 11 do
Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® /2024, contado da data de
recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

3.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de recebimento

da Ordem de Fornecimento, compreende o prazo de execucao do objeto informado
acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60
(sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de
240 (duzentos e quarenta) dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia,
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que integra o Edital n® _ /2024.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevastf;

b) sejam comprovadas as condi¢Bes iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado ser&o
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagcdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do

Contrato elaborard Proposta Regional e submetera a apreciacdo do Comité de
Gestdo Executiva, com vistas a autorizacdo para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicao da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido”.

Os prazos de inicio das etapas de execucado, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
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3.11.

3.12.

4.

4.2.

4.3.

4.4.
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a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacédo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucao de
obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicAo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &alea econémica
extraordindria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certidées comprobatorias de
sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim
como suas condicdes habilitatorias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou
sua situacdo, estara sujeita as sancgdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacdes da
Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracao no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (e ), obedecidos os precos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera
ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de
novas licitacbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificagao do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execug¢ao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
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6.2.

b)

6.3.

b)

frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.
No caso de omissao, considerar-se-80 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

bY

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica ____, sob gestdo da Area de Gestido Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°
_ 12024, que faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a
apresentacao das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da
CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados
ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizacéo devera ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o0 prazo estabelecido no subitem 6.2
reiniciado apés a entrega da nova documentacéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacao relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do
domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento
dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacao interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacatr:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracoes,
ou informar a isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo
enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das
contribuicdbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.
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Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucéo
do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideragcdo pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo
de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao de
Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislagéo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer
entidade bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser
efetivado o crédito, ap0s a aceitacéo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagGes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregcos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua nhatureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada

consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisédo, nos termos como dispde o artigo
81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.
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CODEVASF®

6.15. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se
a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9*1/30 x (1+im2/100)9*2/30 x ., x (1+imn/100)9xn/30 . 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més
“mn’.
d = Numero de dias em atraso no més “‘m’;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagcdo monetaria

a) N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo
indice conhecido.

b) Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos
pelo periodo de 01 (um) ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apos o
periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item
14 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® /2024,

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

a) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de 01 (um) ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste
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Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislagéo entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava — MULTA

Nos casos de atrasos na execucao do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas
na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida contrato/ordem de
fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta) dias, até o maximo de 3%
(trés por cento) do valor do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida contrato/ordem
de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30 (trinta) dias, até o
maximo 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedicdo do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucao
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo das penalidades previstas na
Tabela 01.

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento, sem prejuizo das demais sancfes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso
de inexecucéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucgdo parcial

Grau de Percentual do

Inadimpléncias .
P Penalidade | valor do contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 12,5%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 15%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 17,5%
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Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 20%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacéo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Célculo da multa

Ndo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
que seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

Ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas

editalicias ou contratuais, dentro do prazo | R$ 500,00 por dia de atraso
estabelecido.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa ser& calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias
a contar da data da convocacéao;

c) N&o havendo qualguer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas da Codevasf —
13/GRG/GFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicacéao.

A CONTRATADA terad um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel,
tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacéo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apls o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
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9.

9.1.
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constituindo a relevagdo novagcao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe
forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo caberda novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

N&o havera exigéncia de garantia de execucédo para a presente contratacao.

10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto
no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigacfes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto
no item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em
questéao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este contrato, com 0 objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.
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A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio,
da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em
consideracao na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato
e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

16.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées sdo de

17.

17.1.

resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.
Clausula Décima Sétima — SAN(;OES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infracbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar
processo para apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

I. Adverténcia,
[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,
lll. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e

contratado que:
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a) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
c) Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do
contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugédo do
contrato;

g) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

A sancdao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagao formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacédo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢cédo mais elevada podera ser aplicada.

As sanc0des definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderédo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fung¢do do prazo base originario da sancao:
a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 17.1 poder&o ser atenuadas em 1/4
(um quarto) nos seguintes casos em funcéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.2. Aos atos praticados apos a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades

constantes do subitem 17.1 deste Contrato.
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Na aplicagdo de sancdes ao contratado serd assegurada a observancia do
contraditorio e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensédo temporaria de participacdo em licitacao e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

c. Demonstrem nédo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades
previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do Decreto n°
11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n°® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cdbdigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo
do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da notificacédo de
aplicacao da penalidade.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 24 do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da
regularidade em relagéo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a
ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.
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Os aditamentos de prazos de execucdo deverdo ser providenciados pelo fiscal de
contrato com, no minimo, 60 (sessenta) dias de antecedéncia, em relacdo a data do
término da execucao dos servigos/fornecimentos.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servi¢cos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela
ou pela CODEVASF, para repara¢do desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

A CODEVASF podera autuar e cobrar nos mesmos autos do processo administrativo
punitivo, os danos comprovadamente causados na fase de execuc¢ao contratual, sem
prejuizo da apuracdo por meio de Tomada de Contas Especial ou outra medida judicial
cabivel.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
os fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deveréo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracées que ocorrerem
durante a execucao do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados
na planilha de pregcos da CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante
prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas
pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
O presente contrato podera ser rescindido:
I.  por ato unilateral formalizado pela CODEVASF;

[I. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a CODEVASF, ou

lll.  judicial, por determinagao judicial.

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao unilateral do contrato, por parte da
CODEVASF:

I. 0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;
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a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do
servigco ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacdo a Codevasf;

a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada
com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no
edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacao, que afetem a boa execucéo deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de
seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro
proprio;

a decretacao da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

a dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execucéo da obra ou servico;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que estad subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no
§ 1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspenséao de sua execucédo, por ordem escrita da Administragéo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio
de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdao do cumprimento das
obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situacao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas
destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢gfes até que
seja normalizada a situacao;

a nédo liberacdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
execucao de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
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das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVI. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;
XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal.
Nos casos de rescisdo unilateral, a CODEVASF podera adotar as seguintes medidas

em face da empresa CONTRATADA:

a) Assuncdo imediata do objeto contratado, no estagio e no local em que se
encontrar;

b) Execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos
sofridos;

c) Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados
a CODEVASF, na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual.

Nos casos de resciséo unilateral do contrato com base na subclausula 22.2, inciso XIV,
atraso de pagamento superior a 60 (sessenta) dias, sem que haja culpa da
CONTRATADA, a mesma serd ressarcida dos prejuizos que houver sofrido,
regularmente comprovados, e tera direito:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execu¢do do contrato, até a data da resciséo; e
c) pagamento pelo custo da desmobilizacao.

A rescisdo amigavel ndo serd cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimento contratual sem apuracdo de responsabilidade iniciada ou com
apuracao em curso.

A resciséo devera ser formalizada por meio de termo de rescisdo unilateral ou distrato,
no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diario
Oficial da Uniao.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa,
sem prejuizo das sancdes cabiveis.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacao do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO
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24.1. O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judiciaria de Montes Claros/MG sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacgao, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24.2. E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido
e achado conforme, € assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... e e de 2024,

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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