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CODEVASF

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREGCOS N° 12024
PROCESSO N° 59510.002664/2024-81-e
GRUPO ___

Aos __ dias de doanode __, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita
no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administragcdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n°
00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto Sado Jodo, CEP
39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada
pelo Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, Superintendente Regional da 12/SR, matricula

, € de acordo com a Lei n® 13.303/2016, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto n°

8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta

apresentada no Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n° / , com o objeto
detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ :
secdo ___ , p. ___ e, homologado pela Resolucdo Regional n° ,de [/ |, do Comité de

Gestdo Executiva da 13/SR, pelo Sr. Superintendente Regional da 1#/SR, constante do processo
n® 59510.002664/2024-81-e, RESOLVE registrar 0os precos da seguinte empresa detentora da

Ata: — CNPJ n° , com sede na
, CEP: , telefone n°® () , E-mail: ,
representada por seu representante legal, Sr(a). , matricula n° (ou

CPF em padrao mascarado), atendendo as condi¢gfes previstas no Edital e as constantes desta
ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas

caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para o eventual fornecimento, incluso
transporte, carga, descarga, entrega técnica e instalacdo, de equipamentos, com o objetivo
de promover o fortalecimento da agroindustria da fruticultura, que serdo destinados a
diversos municipios da area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado de Minas Gerais, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de
Referéncia, Anexo __ do Edital de Pregdon° .......... 12024, que é parte integrante desta

Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.
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2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagbes do objeto, a quantidade e as demais condicdes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

UAN VALOR VALOR
ITEM | DESCRIGAO DO ITEM MARCA MODELO UNID < T UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL DA ATA

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O ¢6rgéo gerenciador ser& a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 12 Superintendéncia Regional.

3.2.  Nao héa 6rgéaos e entidades publicas participantes do registro de precos nesta ata.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgéao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

4.1.1. E facultada aos o6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

4.1.2. Os oOrgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6érgdo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adeséao.

4.1.3. ApOs a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a

aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de

vigéncia da ata.
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Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢bes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas com o 6rgao

gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢Oes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatério e registrados na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos

participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Pregos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 0rgdo gerenciador e 6rgaos

participantes, independentemente do nimero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo néo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca
do cumprimento pelo fornecedor das obriga¢des contratualmente assumidas e a aplicagéo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratagoes,

informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgacédo, e podera ser prorrogado por igual periodo,
desde que comprovado que 0 preco é vantajoso.

A existéncia de pregos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratagbes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condi¢des.
DA REALIZACAO DOS FORNECIMENTOS

Durante a realizacdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregao Eletrénico por Registro de Precos n° / € Seus anexos.
DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:
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a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucédo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢fes legais, com comprovada repercussao sobre o0s

precos registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo

sobre 0s pregos registrados.

Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocard o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de

penalidades administrativas.

Na hipdtese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢cos aos

valores de mercado.

Se nao obtiver éxito nas negocia¢des, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

Na hip6tese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgéos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacao com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lein.° 13.303/16.

Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteragdo do preco registrado, mediante comprovacgédo de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.
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7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

8.1.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagédo as condic¢des inicialmente pactuadas.

Na hip6tese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes

previstas na legislacdo aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, 0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificagéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negociagbes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de comprovacgdo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgéo
ou a entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O ¢6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora, quando

o fornecedor:
a) descumprir as condi¢cdes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;

c) n&o aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.
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Na hipoétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgao ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengcdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os
efeitos da sancéo.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput serd formalizado por
despacho do érgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio

e da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o0 cadastro de

reserva, observada a ordem de classificacao.

O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negociac¢des, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sances
administrativas previstas no item 23 do Edital n° / , ho caso de descumprimento

parcial ou total das condicfes estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratacfes dos 6rgdos participantes, caso no qual

caberd ao respectivo 6rgéo participante a aplicagdo da penalidade.

O orgéo participante devera comunicar ao 6rgédo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:

| - descumprir as condi¢Oes da ata de registro de precos;
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10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancao de suspensédo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado iniddneo para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Pregos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, ho caso dos 6rgaos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada érgéo.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletronico por Registro de Pregos n° / \

Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados

no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o 8§ 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacao

dos itens nas seguintes hipéteses:

i. Contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporcdes de
guantitativos definidos no certame; ou

i. Contratacdo de item isolado para o qual o preco unitario adjudicado ao vencedor
seja 0 menor preco valido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judiciaria de Montes Claros/MG, sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-4o as disposi¢des constantes da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.
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CODEVASF

Montes Claros/MG, data da assinatura eletrbnica.

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(NOME DA EMPRESA)

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional
CODEVASF - 13/SR
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

!
Mum@]ﬁ@ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKKXXXXXXXXXXXXK,  na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade
integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional,
inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde,
n° 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, matricula , € a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX (endereco), estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, matricula n° (ou
CPF no padrao mascarado), resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da
Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n°% XOOXXXXXXXXIXXXK-XX, decorrente do Edital de Pregdo n°
.......... /20...., por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento __ (integral ou
parcial), que, em observancia as disposicoes da Lei n° 13.303/2016, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do Regulamento
Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes
clausulas e condicoes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢oes de direito privado:
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1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € o fornecimento (incluso transporte, carga,
descarga, entrega técnica e instalacdo) de equipamentos, com o objetivo de
promover o fortalecimento da agroindustria da fruticultura, que serédo destinados
a diversos municipios da &rea de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme especificagcdes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital __ /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregédo, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacdo do objeto:

A UNIDADE VALOR
DESCRIGAO )
ITEM - DE QUANTIPAD | ynitArio
ESPECIFICACAO MEDIDA E (R$)
1
2
3

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os fornecimentos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a
este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcricao:

a) Edital n° XX/20... e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /| [
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.002664/2024-81-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.
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Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execucao serd de 210 (duzentos e dez) dias, conforme item 11 do
Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® _ /2024, contado da data
de recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacédo expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de
recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada, compreende o prazo
de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para
pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 300 (trezentos) dias,
conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°
/2024.

O contrato terd eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
altimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdao de vigéncia dos contratos pelo contratado serao
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica

demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de

prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissdo de parecer.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
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Apébs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposta Regional e submetera a apreciacdo do Comité de
Gestéo Executiva, com vistas a autorizacéo para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA,
somente sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por
escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a
publicagao do extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogagcdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacao
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execuc¢ao de obra ou servico;

e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencgao
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA dever4d apresentar certiddes
comprobatérias de sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de
regularidade do SICAF, assim como suas condi¢des habilitatorias. Caso ndo se
verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sancoes
previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do
Regulamento Interno de Licitagdes da Codevasf.
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3.12. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no

4.2.

4.3.

4.4.

6.2.

valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (covermnnnnnnns ), obedecidos os precos por
item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitacdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo
de 06 (seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo. No caso de omissao, considerar-se-d4o como inclusas nos
precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

(especificar numero e nome do programa de

trabalho), Categoria Econdmica ___ , sob gestdo da Area de  Gestdo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n°
, emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢cdes
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°
_ 12024, que faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada.
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O atesto da fiscalizacdo deveré ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds a entrega da nova documentacao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacéo relativa a
cada fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de
erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e niumero da conta corrente
para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operagéo
interna, conforme art. 155, 8§ 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de retengéo
na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN SRF N° 1.234/2012 e suas
alteracdes, ou informar a isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execucao do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF
dos documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracao
pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas sé serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, nao se alterando
a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que

0S mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este
Termo de Referéncia.
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O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
encaminhada para pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagéo
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, deverd apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribui¢cdes, conforme legislagédo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito, apds a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira,
aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9/30 x (1+im2/100)92/30 x .. x (1+imn/100)9xn/30 - 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més ‘m’;
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d = Numero de dias em atraso no més ‘m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.15.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o
ultimo indice conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo
de atraso. Nao cabera qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetéria
para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os pregos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permaneceréo
validos pelo periodo de 01 (um) ano contado da data de apresentacdo da
proposta. ApOs o0 periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°

12024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:
“R” é o valor do reajuste procurado
“V” € o valor contratual a ser reajustado

“I1” € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacédo da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8. Clausula Oitava — MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
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contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes

previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta)
dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato, observado o
percentual minimo disposto no subitem 8.6;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedicdo do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecugao
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo das penalidades
previstas na Tabela 01.

8.2. Nos casos de inexecucgdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de
fornecimento, sem prejuizo das demais sancfes previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de
inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigac¢des contratuais descritas na Tabela 2;

c) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento
no caso de inexecucéao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucgéao
parcial

Percentual
Inadimpléncias Grau de do valor
P Penalidade do
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 12,5%
Execucédo parcial de até 60% do valor contratual 02 15%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 17,5%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 20%
Tabela 02 - Descumprimento de obrigagcdo contratual e a respectivo

penalidade
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Ocorréncia Calculo da multa

N&o atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, R$ 100,00 por dia de
desde que seja comunicada a CONTRATADA, atraso

através de comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 500,00 por dia de
atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades
mencionadas.

O valor das multas calculadas na forma prevista na Tabela 02, deverdao observar
o percentual minimo do contrato/ordem de fornecimento, conforme disposto no
subitem 8.6.

A cobranga da multa prevista no subitem 8.1, alinea “a" e na Tabela 02 do
subitem 8.2 ficara condicionada ao atingimento do percentual minimo de 0,5%
(cinco décimos por cento) do valor do contrato, nos termos do subitem 8.6.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo
165 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo
de 05 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas da Codevasf
— 13/GRG/GFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.

A CONTRATADA terad um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data
de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
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14.
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Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso seré apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento ao recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigacdes, ndo constituindo o provimento novacao contratual nem desisténcia
dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

N&o havera exigéncia de garantia de execucdo para a presente contratacao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS
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A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
definir os riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacédo, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

7

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cées do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cédo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

15.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao

de resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.
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Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuracao da responsabilidade do infrator, podendo impor
as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

|. Adverténcia;
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
[ll. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de

contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,

o licitante e contratado que:

a) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a
execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do
contrato;

g) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagao

formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacédo legal assumida, clausula contratual ou falha na execucéo do servigo
fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢cdo mais
elevada podera ser aplicada.
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17.1.2. As sancoes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em

1/2 (um meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sancg0es definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

1/4 (um quarto) nos seguintes casos em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o0 apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sancfes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditorio e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observard os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgéao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgao), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

19.

19.1.

19.2.

19.3.
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as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do
Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a
lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0S mesmos autos,
conforme regulamentacg&o do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cdédigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em
razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporéria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera
recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da
notificacdo de aplicacdo da penalidade.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 24 do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Plblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées
comprobatorias.

Os aditamentos de prazos de execuc¢ao deverado ser providenciados pelo fiscal de
contrato com, no minimo, 60 (sessenta) dias de antecedéncia, em relacdo a data
do término da execucédo dos servigos/fornecimentos.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos ou
fornecimentos contratados causados a CODEVASF ou a terceiros.

Correréo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.
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20.

20.1.

20.2.

21.

21.1.

21.2.
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A CODEVASF poder4 autuar e cobrar nos mesmos autos do processo
administrativo punitivo, os danos comprovadamente causados na fase de
execucao contratual, sem prejuizo da apuragédo por meio de Tomada de Contas
Especial ou outra medida judicial cabivel.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS
EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no pardgrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na
Planilha de Precos deverao ter execugao previamente autorizada por Termo de
Aditivo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos
fornecimentos extras motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras
contratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverdo
ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipGteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Segunda — DA RESCISAO
O presente contrato podera ser rescindido:
I.  por ato unilateral formalizado pela CODEVASF,;

[I. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a CODEVASF, ou

[ll.  judicial, por determinacao judicial.

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao unilateral do contrato, por
parte da CODEVASF:

I 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

il. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo da obra,
do servigco ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V. a paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacgdo a Codevastf;

V. a subcontratagédo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
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viii.

Xi.
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Xiv.

XV.
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XVil.
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se admitida no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fuséo, cisdo ou incorporacéo, que afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinacgdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢ao, assim como as
de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas em registro
proprio;

a decretacao da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil,

a dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, prejuizo a execu¢ao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacbes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

o0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou
parcelas destes jA recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagfes até que seja normalizada a situagao;

a nao liberacéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucgao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
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Federal.

Nos casos de rescisdo unilateral, a CODEVASF podera adotar as seguintes
medidas em face da empresa CONTRATADA:

a) Assuncdo imediata do objeto contratado, no estagio e no local em que se
encontrar;

b) Execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos
sofridos;

c) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CODEVASF, na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual.

Nos casos de rescisdo unilateral do contrato com base na subclausula 22.2,
inciso XIV, atraso de pagamento superior a 60 (sessenta) dias, sem que haja
culpa da CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovados, e tera direito:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato, até a data da resciséo; e
c) pagamento pelo custo da desmobilizacao.

A rescisdo amigavel ndo serd cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimento contratual sem apuracdo de responsabilidade iniciada ou com
apuragao em curso.

A rescisao devera ser formalizada por meio de termo de rescisdo unilateral ou
distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Diario Oficial da Unido.

Os casos de rescisao contratual deverdao ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Subsecéo Judiciaria de Montes Claros/MG sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagéo, renunciando
as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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23.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo
efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... e dBne., dE 2024,

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/MFE n°

Pégina 19 de 19



