Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° /2024
PROCESSO N° -e
ITEM

Aos _ dias de doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita
no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagcdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°, I, “b”, do Decreto-Lei
n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF
n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto Sdo Joao,
CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada pelo Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, Superintendente Regional da 1?/SR,
matricula , € de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto

n® 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificagdo da proposta

apresentada no Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n® /| com o0 objeto
detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ ,
secdo ___ , p. ___ e, homologado pela Resolucdo Regionaln® . de /[ | do Comité de
Gestdo Executiva da 13/SR, constante do processo n°® 59510.002676/2024-14-e, RESOLVE
registrar 0os precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°
, com sede na , CEP: | telefone n°

) , E-mail: , representada por seu representante legal, Sr(a).
, Mmatricula n° (ou CPF em padrédo mascarado), atendendo as

condicBes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em
conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas

guantidades, mediante as condicfes seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo dos
servicos de assisténcia técnica e extensdo rural, objetivando o cadastro, assisténcia
técnica, acompanhamento e capacitacdo de produtores para a estruturacdo e
fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais da piscicultura, apicultura, agroinddstria e
agricultura irrigada, promovendo o desenvolvimento social sustentdvel das mesorregides

do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha e Mucuri, na area de atuacdo da 13/SR da
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Codevasf, no estado de Minas Gerais, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo
de Referéncia, Anexo do Edital de Pregao n° .......... /2024, que é parte integrante

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condicdes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

VALOR VALOR
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID | QUANT | UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL DA ATA

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 12 Superintendéncia Regional.

3.2. N&o hé 6rgéos e entidades publicas participantes do registro de pre¢os nesta ata.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Nao sera admitida a adesao a ata de registro de precos decorrente desta licitacéo.

5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgagdo, e poderd ser prorrogado por igual periodo,
desde que comprovado que 0 preco € vantajoso.

5.2. A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratacdes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos
materiais ou implementos em igualdade de condicfes.

6. DA REALIZACAO DOS SERVICOS

6.1. Durante a realizacdo dos servi¢cos contratados devera ser observado o disposto no Edital

de Pregéo Eletrénico por Registro de Pregos n° / € Seus anexos.
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DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracédo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussao sobre os

precos registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo

sobre 0s precos registrados.

Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducao do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de

penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢cos aos

valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencéo de contratacao mais vantajosa.

Na hipotese de redugdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgédos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.
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Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagdo as condi¢fes inicialmente pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes

previstas na legislacao aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 0rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara

as medidas cabiveis para a obten¢éo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo
ou a entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgédo ou a entidade gerenciadora comunicard aos 0rgéos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora,

guando o fornecedor:
a) descumprir as condicfes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;
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C) ndo aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipotese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os

efeitos da sancéo.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput serd formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério

e da ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razéo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;

C) ou se ndo houver éxito nas negociacgdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.34.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancfes
administrativas previstas no item 23 do Edital n® / , N0 caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratagfes dos orgaos participantes, caso no qual

cabera ao respectivo érgédo participante a aplicacao da penalidade.
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O o6rgdo participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel,

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior

agueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Pregos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos érgéos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6érgao.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrbnico por Registro de Precos n° / ,

Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata 0 § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

O Foro da Justica Federal da Subsecdo Judiciaria de Montes Claros/MG, sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacdo, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-do as disposicfes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Montes Claros/MG, data da assinatura eletronica.
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Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(NOME DA EMPRESA)

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional
CODEVASF - 13/SR
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

!
Mum@]ﬁ@ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKKXXXXXXXXXXXXK,  na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade
integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional,
inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde,
n° 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, matricula , € a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX (endereco), estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, matricula n° (ou
CPF no padrao mascarado), resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da
Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n% XXXXXXXAXXXXIXKXXX-XX, decorrente do Edital de Pregdo n°
.......... /20...., por Sistema de Registro de Precos, com regime de execucdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que, em observancia as disposi¢ées da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e
do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, sera regulado
mediante as seguintes clausulas e condi¢cdes, e pelos preceitos de direito publico e

privado:
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Clausula Primeira - OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestacao de servigco de assisténcia técnica e
extensdo rural, objetivando o cadastro, assisténcia técnica, acompanhamento e
capacitacdo de produtores para a estruturacdo e fortalecimento dos Arranjos
Produtivos Locais da piscicultura, apicultura, agroindustria e agricultura irrigada,
promovendo o desenvolvimento social sustentavel das mesorregiées do Norte
de Minas e Vale do Jequitinhonha e Mucuri, na area de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme
especificacdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do
Edital __ /

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

Discriminacao do objeto:

ITEM DE

X UNIDADE VALOR
DESCRICAO )
QUANTIDAD UNITARI

ESPECIFICAGAO MEDIDA E (RS)

2.1.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital n® XX/20... e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / /|
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f)  Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.002676/2024-14-e.
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3.1.
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3.7.

3.8.

Secretaria Regional de Licita¢cBes — 13/SL

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo para vigéncia do contrato, contado em meses, a partir da data de
emissao da Ordem de Servico, sera de 12 (doze) meses, conforme item 11 do
Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® /2024,

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem
vantajosos para a Codevastf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado seréo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirA Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Apoés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposta Regional e submetera a apreciagdo do Comité de
Gestao Executiva, com vistas a autorizacéo para celebracédo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA,
somente sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por
escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagéo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de
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Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade Regional de
Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagao
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execuc¢ao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencgéo
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogagdo a CONTRATADA deverd apresentar certiddes

comprobatérias de sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de
regularidade do SICAF, assim como suas condi¢des habilitatorias. Caso ndo se
verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estard sujeita as sancées
previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do
Regulamento Interno de Licitagbes da Codevastf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no

4.

4.1.

valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... (cevevmmnnnnnns ), obedecidos os precos por
item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.
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6.2.1.

6.2.2.
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O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitagées ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo
de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo. No caso de omissao, considerar-se-ao como inclusas nos
precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

bY

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

(especificar numero e nome do programa de

trabalho), Categoria Econdmica ___, sob gestdo da Area de Gestéo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n°
, emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°
/2024, que faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada.

O atesto da fiscalizacdo deveré ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nado ateste a faturas/notas fiscais, o0os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo 0 prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds a entrega da nova documentacao
corrigida.
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As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacéao relativa a
cada servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros
ou omissBes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e niumero da conta corrente
para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacgéo
interna, conforme art. 155, 8§ 29, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de retencéo
na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas
alteracdes, ou informar a isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a onze por cento, na forma
da Instrucdo Normativa RFB n° 2110/2022, de 17 de outubro de 2022,
conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991, e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a
legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execucao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF
dos documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracéo
pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas s serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando
a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que

0S mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este
Termo de Referéncia.
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O pagamento sera efetuado ap6s a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
encaminhada para pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagéo
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, deverd apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito, apds a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira,
aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9/30 x (1+im2/100)92/30 x .. x (1+imn/100)9xn/30 - 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més ‘m”;
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d = Numero de dias em atraso no més ‘m’;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetéaria

6.15.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o
ultimo indice conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera
procedido tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo
de atraso. Nao cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria
para pagamento decorrente do acerto de indice.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO E REPACTUACAO DOS PRECOS

7.1. Os pregos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao
validos pelo periodo de 01 (um) ano contado da data de apresentacdo da
proposta. ApOs o0 periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento e repactuacdo previstos no item 13 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n® /2024,

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

8. Clausula Oitava — MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucdo do servico do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do
contrato/ordem de servico por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos.

8.2. As multas sdo autdnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a outra.

8.3. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

8.4. Nos casos de atrasos na execucado de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
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8.6.
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exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidades:

Grau 01 — multa de R$ 1000,00 (mil reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,4% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do
item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,4% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
contratual atualizado.

Tabela de Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no 01
Diario de Servicos ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas

editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, programacdes de servigos, relatérios parciais de 02

execucdo dos servicos, se esquivar em acompanhar a
fiscalizacdo nas vistorias de campo, etc.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade como
prazo contratado ou aditado

04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela de inadimpléncias, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

A multa ser& calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo
167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
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b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua
diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacado do seu valor no prazo
de 05 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf
— 13GRG/GFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento ao recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigacdes, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos
direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacBes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execucédo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis ap0Os a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a

aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
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9.4.
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e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢cbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Estratégia e Financas — 13/GRG na 12 Superintendéncia Regional
da Codevastf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao
estar em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo
de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia
até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisoério do objeto contratado.

ApGs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida
a “Garantia de Execucado”, uma vez verificada a perfeita execugcao do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

A ordem de servico ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia
contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacbes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:
a. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b. Prejuizos diretos causados a CODEVASF decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;
c. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela CODEVASF a
CONTRATADA; e
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13.
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14.
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15.

15.1.

16.
16.1.

16.2.
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d. Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, néo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condicfes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item
17 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital
em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevast.
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17.
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7

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracéo na formulacédo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condicdo incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cées do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo
de resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor
as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

|. Adverténcia;
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,
[ll. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de

contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
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o licitante e contratado que:

a) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

b) Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a
execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

e) N&do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do
contrato;

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacgao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacéo legal assumida, clausula contratual ou falha na execucédo do servigo
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢cdo mais
elevada podera ser aplicada.

As sancdes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em
1/2 (um meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢odes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderédo ser atenuadas em
1/4 (um quarto) nos seguintes casos em funcdo do prazo base originario da
sancao:

a) Se 0 apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa,;
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17.6.
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c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sancbBes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observard os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrup¢ao), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas
as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do
Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a
lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0S mesmos autos,
conforme regulamentacg&o do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em
razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).
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17.10. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de

18.
18.1.

19.

19.1.

19.2.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.

21.1.

21.2.

participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera
recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da
notificacdo de aplicacdo da penalidade.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 25 do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Plblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidbes
comprobatorias.

Os aditamentos de prazos de execuc¢ao deverdo ser providenciados pelo fiscal de
contrato com, no minimo, 60 (sessenta) dias de antecedéncia, em relacdo a data
do término da execucédo dos servigos/fornecimentos.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos ou
fornecimentos contratados causados a CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

A CODEVASF podera autuar e cobrar nos mesmos autos do processo
administrativo punitivo, os danos comprovadamente causados na fase de
execucao contratual, sem prejuizo da apuragcado por meio de Tomada de Contas
Especial ou outra medida judicial cabivel.

Clausula Vigésima Primeira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha
de Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Aditivo
Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos

Pégina 16 de 20



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licita¢cBes — 13/SL

servigos extras motivados pela CODEVASF. Os servigos extras contratuais n&o
contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

22. Clausula Vigésima Segunda — DA RESCISAO

22.1. O presente contrato podera ser rescindido:

por ato unilateral formalizado pela CODEVASF;

amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a CODEVASF, ou

judicial, por determinacéo judicial.

22.2. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo unilateral do contrato, por
parte da CODEVASF:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusédo da obra,
do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacdo a Codevast;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fuséo, cisdo ou incorporacédo, que afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinacgdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as
de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro
proprio;

a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que fagca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, prejuizo & execugdo da obra ou servigo;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
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XiV.

XV.

XVi.

XVii.
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justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragédo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacbes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

o0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administragdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacgao;

a nao liberacéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal.

22.3. Nos casos de rescisdo unilateral, a CODEVASF podera adotar as seguintes
medidas em face da empresa CONTRATADA:

22.4.

a)

b)

c)

Assuncdo imediata do objeto contratado, no estagio e no local em que se
encontrar;

Execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos
sofridos;

Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CODEVASF, na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual.

Nos casos de rescisdo unilateral do contrato com base na subclausula 22.2,
inciso XIV, atraso de pagamento superior a 60 (sessenta) dias, sem que haja
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23.

23.1.

24.

24.1.

24.2.
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culpa da CONTRATADA, a mesma serd ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovados, e tera direito:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucao do contrato, até a data da rescisao; e
c) pagamento pelo custo da desmobilizagao.

A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimento contratual sem apuracao de responsabilidade iniciada ou com
apuracao em curso.

A rescisdo devera ser formalizada por meio de termo de rescisdo unilateral ou
distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Diéario Oficial da Uniéo.

Os casos de rescisdo contratual deverdao ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Subsecédo Judiciaria de Montes Claros/MG sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagéao, renunciando
as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condicdes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo
efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... e dB e, dE 2024,

Responsavel legal da CONTRATANTE
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Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°

Pégina 20 de 20



