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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 12024
PROCESSO N° -e
GRUPO ___

Aos _ dias de doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita
no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagcdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administracao Publica Indireta (art. 4°, I, “b”, do Decreto-Lei
n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF
n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde, n® 483, bairro Alto Sdo Joao,
CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada pelo Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, Superintendente Regional da 1?/SR,
matricula , € de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto

n® 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificagdo da proposta

apresentada no Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n° / , com o objeto
detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ ,
secdo ___ , p. ___ e, homologado pela Resolucdo Regional n° ,de [/ |, do Comité de

Gestdo Executiva da 13/SR, constante do processo n°® 59510.003212/2024-17-e, RESOLVE

registrar 0os precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°
, com sede na , CEP: | telefone n°

) , E-mail: , representada por seu representante legal, Sr(a).
, Mmatricula n° (ou CPF em padrdo mascarado), atendendo as

condicBes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em
conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas

guantidades, mediante as condicfes seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo de
empresa para execucdo dos servicos de mecanica, manutencdo e montagem de maquinas
de costura industrial para estruturacédo da cadeia produtiva da confeccdo e da moda, com
vistas ao atendimento de diversos municipios da area de atuacao da 12 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, especificados no Grupo 1 (itens 1 e 2),

do Termo de Referéncia, Anexo do Edital de Pregado n° .......... 12024, que é parte
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integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de

transcricéo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade e as demais condicdes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

VALOR VALOR
GRUPO | ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID | QUANT | UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL DA ATA

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 12 Superintendéncia Regional.

3.2.  Nao ha 6rgdos e entidades publicas participantes do registro de precos nesta ata.

4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. N&o sera admitida a adesao a ata de registro de precos decorrente desta licitacao.

5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgacdo, e podera ser prorrogado por igual periodo,
desde que comprovado que 0 preco € vantajoso.

5.2. A existéncia de precos registrados n&o obriga a CODEVASF a firmar as contrata¢des que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos
materiais ou implementos em igualdade de condigdes.

6. DA REALIZACAO DOS SERVICOS

6.1. Durante a realizagdo dos servigos contratados devera ser observado o disposto no Edital
de Pregéao Eletrbnico por Registro de Prec¢os n° / € Seus anexos.

7. DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS
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Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacgoes:

a) em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s

precos registrados;

c) ou na hipotese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacéo

sobre 0s pregos registrados.

Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

Caso néo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagcdo de

penalidades administrativas.

Na hip6tese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocaré os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢gos aos

valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociacgdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obten¢éo de contratacdo mais vantajosa.

Na hip6tese de reducdo do preco registrado, o 6rgao ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 0rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagdo com vistas a alteracao contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lein.° 13.303/16.

Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor

nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor

Pagina 3 de 7



Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
18]

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

8.1.

b= Secretaria Regional de LicitagGes — 12/SL

requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir 0 compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relacéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des

previstas na legislacao aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, 0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 0rgdo ou a entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de pre¢os, nos termos do disposto no item 8, e adotara

as medidas cabiveis para a obten¢éo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo
ou a entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,

guando o fornecedor:
a) descumprir as condicfes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel,

c) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou
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d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, 0 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os

efeitos da sangéo.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput serd formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério

e da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de

reserva, observada a ordem de classificagéo.

O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,

desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

BN

O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sancdes
administrativas previstas no item 23 do Edital n° / , ho caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipoteses em que
o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos participantes, caso no qual

cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicacdo da penalidade.
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O 6rgdo participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel,

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior

agueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serao
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos érgéos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6érgao.
DAS DISPOSICOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrbnico por Registro de Precos n° / ,

Seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens

relacionados no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata 0 § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacao

dos itens nas seguintes hipéteses:

i. Contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propor¢cbes de
guantitativos definidos no certame; ou

. Contratacdo de item isolado para o qual o prego unitario adjudicado ao vencedor
seja o0 menor prego valido ofertado para o mesmo item na fase de lances.
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11.4. O Foro da Justica Federal da Subse¢do Judicidria de Montes Claros/MG, serd o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as

partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.5. Aos casos omissos aplicar-se-8o as disposi¢des constantes da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Montes Claros/MG, data da assinatura eletronica.

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(NOME DA EMPRESA)

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional
CODEVASF - 13/SR
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

!
Mum@]ﬁ@ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXKKXXXXXXXXXXXXK,  na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade
integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, através da 12 Superintendéncia Regional,
inscrita no CNPJ/MF n° 00.399.857/0002-07, com sede na Avenida Geraldo Athayde,
n° 483, bairro Alto Sdo Jodo, CEP 39.400-292, em Montes Claros/MG, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
Sr. MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, matricula , € a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na
XXXXXXX (endereco), estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, matricula n° (ou
CPF no padrao mascarado), resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da
Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n% XXXXXXXAXXXXIXKXXX-XX, decorrente do Edital de Pregdo n°
.......... /20...., por Sistema de Registro de Precos, com regime de execucdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que, em observancia as disposi¢ées da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e
do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, sera regulado
mediante as seguintes clausulas e condi¢cdes seguintes, e pelos preceitos de direito

publico e privado:
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1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a execucdo dos servicos de mecanica,
manutencdo e montagem de maquinas de costura industrial para estruturagdo
da cadeia produtiva da confeccdo e da moda, com vistas ao atendimento de
diversos municipios da &rea de atuagcdo da 12 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme especificacdes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital __ /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregédo, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacdo do objeto:

DESCRIQAO UNIDADE VALOR
ITEM . DE QUANTIDADE | UNITARIO
ESPECIFICACAO MEDIDA (R$)

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o
presente contrato, independentemente de transcri¢ao:
a) Edital n° XX/20... e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[
d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Risco;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59510.003212/2024-17-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s

termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.
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Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execucao sera de 12 (doze) meses, conforme item 11 do Anexo | —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® /2024, contado da data de
emissdao da Ordem de Servico expedida pela CODEVASF, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em meses, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigco, compreende o prazo de execucdo do objeto
informado acima, acrescido de mais 2 (dois) meses para recebimento definitivo e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 14 (quatorze) meses, conforme item do Anexo | —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n® _ /2024.

O contrato terd eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario
Oficial da Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento
em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
altimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevastf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S pre¢os contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado seréao
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica
demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o
encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitirdA Nota Técnica e submetera a
Assessoria Juridica para emisséo de parecer.

Apos emisséo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposta Regional e submetera a apreciacdo do Comité de
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Gestéo Executiva, com vistas a autorizacdo para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA,
somente sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por
escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de
Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade Regional de
Financas da Codevastf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do
objeto contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagédo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagcdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execuc¢ao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencao
do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagcdo a CONTRATADA devera apresentar certidoes
comprobatérias de sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de
regularidade do SICAF, assim como suas condi¢cdes habilitatérias. Caso néo se
verifigue que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sancdes
previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do
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Regulamento Interno de Licitagdes da Codevasf.

3.12. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

6.2.

valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (e, ), obedecidos os precos por
item constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF néo
podera ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de
empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitagées ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo
de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo. No caso de omissao, considerar-se-ao0 como inclusas nos
precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

(especificar numero e nome do programa de

trabalho), Categoria Econdmica __, sob gestdo da Area de  Gestéo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n°
, emitidaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°
/2024, que faz parte integrante do mesmo. Ser& efetuado em reais, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada.
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6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.
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O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
apos a entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo
estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apds a entrega da nova documentacao
corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deveréo vir acompanhadas da documentacgé&o relativa a
cada servico faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros
ou omissBes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a
indicacdo do domicilio bancario, agéncia, localidade e niumero da conta corrente
para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota
do imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacéo
interna, conforme art. 155, § 29, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencéo
na fonte, de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas
alteracdes, ou informar a isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a onze por cento, na forma
da Instrucdo Normativa RFB n° 2110/2022, de 17 de outubro de 2022,
conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991, e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n°® 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a
legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

Os documentos de cobrancga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execucgao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF
dos documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de
forma clara, objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracao
pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.
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As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdao, de
forma imediata, devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, nao se alterando
a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que
0S mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este
Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em
moeda corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e
encaminhada para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacao
regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao
de Tributos e Contribuicbes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos
tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o
nome do Banco, Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera
ser efetivado o crédito, apds a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo nos preg¢os contratuais,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
gue, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como
dispbe o artigo 81, inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido
no subitem 6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagdo financeira,
aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:
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AM = Atualizagdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)9x1/30 x (1+im2/100)9230 x . x (1+imn/100)dxn/30 - 1
onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no
més ‘m’”;

d = Numero de dias em atraso no més ‘m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

6.15.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o
altimo indice conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera
procedido tao logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo
de atraso. Nao cabera qualquer remuneracéo a titulo de correcdo monetaria
para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao
validos pelo periodo de 01 (um) ano contado da data de apresentacdo da
proposta. Ap0s o0 periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°

12024,

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

7

“I0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

gualquer forma n&do possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.
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7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava — MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, independente das demais sang¢des previstas no Regulamento Interno de
LicitacOes e Contratos.

As multas sado autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a outra.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, seré cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucédo de servicos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo.

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 10% (dez por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucgéao

parcial
Percentual
Inadimpléncias Grau de do valor
P Penalidade do
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
Tabela 02 - Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectiva
penalidade
Ocorréncia Célculo da multa
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
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N&o atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, R$ 100,00 por dia de
desde que seja comunicada a CONTRATADA, atraso

através de comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 200,00 por dia de
atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades
mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo
167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apos regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderd a contratada pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacao do seu valor no prazo
de 05 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf
— 13GRG/GFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

A CONTRATADA tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso ser4d encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
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Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obriga¢des, nao constituindo a relevagéo novacao contratual nem desisténcia dos
direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacBes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de
Execucdo” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que
devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Estratégia e Financas — 13/GRG na 12 Superintendéncia Regional
da Codevastf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou Seguro Garantia devera
estar em vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de
vigéncia do contrato.

ApGs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida
a “Garantia de Execucado”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia
contratual.

Pégina 11 de 20



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

9.9.

9.10.
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10.

10.1.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.

14.1.
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Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacbes de prazo contratual, a garantia prestada
devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual,
na forma do disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento
de:
a. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b. Prejuizos diretos causados a CODEVASF decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;
c. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CODEVASF a
CONTRATADA; e
d. ObrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condicOes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o
previsto no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratante sera de acordo com o
previsto no item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XXX/2024.
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15.2.
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15.9.
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Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
definir os riscos a que estd exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

7

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitat6rio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade
na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

15.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo

16.

de resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS
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16.1. Para a apuragdo das infragOes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes
Codevasf, a Codevasf, respeitado o contraditorio e ampla defesa, devera
instaurar processo para apuragao da responsabilidade do infrator, podendo impor
as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

|. Adverténcia;
Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
[ll. Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,

o licitante e contratado que:

a) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

b) Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a
execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do
contrato;

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sangdao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagao
formal ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de
obrigacéo legal assumida, clausula contratual ou falha na execugéo do servigco
ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade,
notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢cdo mais
elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancoes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em

1/2 (um meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da
sancao:
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a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poder&o ser atenuadas em

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

1/4 (um quarto) nos seguintes casos em funcéo do prazo base originario da
sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos
de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

Aos atos praticados apOs a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as
penalidades constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sancbBes ao contratado sera assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacao de defesa prévia pelo contratado.

As sancgfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupg¢éo), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas
as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do
Decreto n® 11.129/2022.
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16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.
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Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a
lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0S mesmos autos,
conforme regulamentagédo do Decreto n°® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cdédigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em
razao do disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera
recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da
notificacdo de aplicacdo da penalidade.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 25 do Edital XXX/2024.

Clausula Décima Oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Plblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées
comprobatorias.

Os aditamentos de prazos de execuc¢ao deverao ser providenciados pelo fiscal de
contrato com, no minimo, 60 (sessenta) dias de antecedéncia, em relacdo a data
do término da execucédo dos servigcos/fornecimentos.

Clausula Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos ou
fornecimentos contratados causados a CODEVASF ou a terceiros.

Correréo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por
ela ou pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco
na proposta da contratada.

A CODEVASF podera autuar e cobrar nos mesmos autos do processo
administrativo punitivo, os danos comprovadamente causados na fase de
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20.1.

20.2.

21.

21.1.

21.2.
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execucao contratual, sem prejuizo da apuragcdo por meio de Tomada de Contas
Especial ou outra medida judicial cabivel.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
13.303/2016, os servigcos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha
de Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Aditivo
Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos
servicos extras motivados pela CODEVASF. Os servigos extras contratuais ndo
contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverao ter seus precos
fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdéteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira — DA RESCISAO
O presente contrato podera ser rescindido:
I.  por ato unilateral formalizado pela CODEVASF,;

[I. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a CODEVASF, ou

[ll.  judicial, por determinacao judicial.

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao unilateral do contrato, por
parte da CODEVASF:

I 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

il. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao da obra,
do servi¢co ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

V. a paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunica¢cao a Codevast;

V. a subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fuséo, cisdo ou incorporacgéo, que afetem a boa execucao deste;

Vi. 0 néo atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.
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designado para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢ao, assim como as
de seus superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro
préprio;

a decretacéo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, prejuizo a execu¢ao da obra ou servigo;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensado de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbées e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
Administragdo decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou
parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacgao;

a nao liberacéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
Federal.

21.3. Nos casos de rescisao unilateral, a CODEVASF podera adotar as seguintes
medidas em face da empresa CONTRATADA:
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22.

22.1.

23.
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23.2.
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a) Assuncdo imediata do objeto contratado, no estagio e no local em que se
encontrar;

b) Execucdo da garantia contratual para ressarcimento de eventuais prejuizos
sofridos;

c) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a CODEVASF, na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual.

Nos casos de rescisdo unilateral do contrato com base na subclausula 21.2,
inciso XIV, atraso de pagamento superior a 60 (sessenta) dias, sem que haja
culpa da CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido, regularmente comprovados, e teréa direito:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucao do contrato, até a data da rescisao; e
c) pagamento pelo custo da desmobilizagao.

A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimento contratual sem apuracao de responsabilidade iniciada ou com
apuracao em curso.

A rescisdo devera ser formalizada por meio de termo de rescisdo unilateral ou
distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Diéario Oficial da Uniéo.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos
do processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e
ampla defesa, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no
Diario Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria de Montes Claros/MG seré o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacgéao, renunciando
as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o
presente instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo
efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
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........................................... y e de . de 2024,

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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