e-DOC 0934B9A1

Proc 59520.000750/2024-31-e

[!TB Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

L Areade Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas

TERMO DE REFERENCIA

LICITACAO CODEVASF
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA DE CONTENCAO DE
PROCESSO EROSIVO DAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO, NA LOCALIDADE
DE GAMELEIRA DA LAPA, NO MUNICIPIO DE SITIO DO MATO, NO ESTADO DA
BAHIA.

Maio/2024

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0934B9A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=750&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0934B9A1

Proc 59520.000750/2024-31-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
== Geréncia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial - 22/GRR

INDICE

1. OBJETO DA CONTRATACAO~ 3
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES 3
3 FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE

EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO. 7
4 LOCALIZACAO DO OBJETO 7
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8
6. CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO 8
7 DESCRICAO DOS SERVICOS 8
8. CONDICOES DE PARTICIPACAO 16
9. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS 16
10. PROPOSTA FINANCEIRA 17
11. DOCUMENTACAO DE HABILITAGCAO 18
12. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E

DOTACAO ORCAMENTARIA 20
13. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO

CONTRATO 21
14. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO 22
15. REAJUSTAMENTO 23
16. MULTAS 23
17. GARANTIA DE EXECUCAO 25
18. ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO 25
19. ELABORACAO DE RELATORIOS 26
20. APRESENTACAO DOS TRABALHOS 28
21. FISCALIZACAO 32
22. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS 34
23. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 34
24. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 35
25. OBRIGACOES DA CONTRATADA 35
26. OBRIGACOES DA CODEVASF 38
27. MATRIZ DE RISCOS 39
28. CONDICOES GERAIS 40
29. ANEXOS 40

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0934B9A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=750&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0934B9A1

Proc 59520.000750/2024-31-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial - 22/GRR

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracéo de projeto basico
de engenharia de Contencado de Processos Erosivos das Margens do Rio S&o Francisco, na localidade de
Gameleira da Lapa, localizada no municipio de Sitio do Mato, no estado da Bahia.

a) Codigo SIASG — CATSER: Servigo 22144 — Plano Emergencial — Prevencéo/Controle Ambiental.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) — Peca técnica com todos os elementos de contornos necessarios
e fundamentais a elaboracéo do projeto basico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

a) Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
defini¢cdes relacionadas ao nivel de servico desejado;

b) Condictes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

c) Estética do projeto arquitetdnico;

d) Pardmetros de adequacédo ao interesse publico, & economia na utilizag&o, a facilidade na execucéo,
aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcéo da obra ou do servigo de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepcao adotada;

g) Levantamento topografico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i)  Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construcéo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacao.

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da administracao
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagc&o e a coordenacgéo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

BIM - Building Information Modeling (Modelagem da Informacdo da Construcdo) — E a metodologia de
desenvolvimento de uma construc¢do virtual que pode incluir todos os aspectos reais de projeto, construgdo
e manutencéo, e que pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execu¢do dos
Servigos.

CONTRATANTE — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada CODEVASF.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e pelo licitante vencedor do certame, que define as
obrigacgGes e os direitos de ambas as partes com relagdo a execugédo dos servicos.
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CRONOGRAMA (CRO) — Representacao grafica da programacéo parcial ou total de um trabalho ou servico,
no qual sao indicadas as diversas etapas e seus respectivos prazos de conclusédo, aliados aos custos ou
precos destes.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES — Documentos que, por for¢a de condi¢cbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos servigcos, compreendendo o Edital, o Termo de Referéncia, as especificacdes técnicas, 0os
desenhos, a proposta de precos da executante, os cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execug¢éo dos servicos.

ENGENHARIA NATURAL — Ramo da engenharia que tem como objeto o territério, que procura otimizar os
processos construtivos numa perspectiva simultdnea de funcionalidade estrutural e ecoldgica.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na constru¢cdo, tendo como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucéo da obra, fiscalizacao,
recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificagdo dos servicos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos;

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao);

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos (exemplo: indicacao
dos tracos das argamassas, métodos de assentamento, forma de corte de pecgas, etc.).

ESTUDOS AMBIENTAIS — S&o todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados
a localizagéo, instalacdo, operacdo e ampliagdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsidio para a andlise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperacao de
area degradada e analise preliminar de risco. Devera caracterizar a situagdo do meio ambiente frente ao
projeto de engenharia elaborado e exigido pela legislagcdo ambiental municipal, estadual, federal e outros
também, definidos pela legislacé@o de recursos hidricos em todos os niveis da administracdo publica.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA) — Estudos e
caracterizacdo de impactos ambientais, suas avaliacdes e a formulacdo dos consequentes programas de
mitigacdo e/ou potencializagcéo exigidos pela legislagdo ambiental brasileira.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representacao, a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢ao, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolacao de termo aditivo,
quando de sua ocorréncia;
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b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade da(s) contratada(s) para
inovar em solucBes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacbes de meio, devendo haver
obrigacéo de identidade entre a execucéao e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitac&o.

MINUTA DO PROJETO BASICO — Documento elaborado pela CONTRATADA, no qual é apresentado o
relato prévio dos servigos/estudos executados, objetos deste Termo de Referéncia, a ser entregue
antecipadamente ao Relatério Final, permitindo o conhecimento das solu¢des propostas para o sistema e as
tomadas de decisdes que se facam necessarias.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentdrias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcgédo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imdvel.

ORCAMENTO E QUANTITATIVOS — Documento detalhado contendo o custo global da obra, fundamentado
em quantitativos de servigos e fornecimento de materiais, contendo memoria de célculo com os critérios de
medicbes, valores de insumos e servicos com precos baseados em cotagles, tabelas de precos e
composicdes de precos dos servigos, devidamente detalhadas, a ser elaborado em planilha orgamentaria do
programa “Excel”.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela CODEVASF com as especificagdes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PLANO DE EXECUCAO EM BIM (PEB) — E o detalhamento da estrutura de trabalho e estratégias que
conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer parte do Plano de Trabalho e
obedecer a um contedo minimo estipulado pela CONTRATADA.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacdo do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao; devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza, através da producdo de pecas gréficas,
memoriais descritivos, especificacfes técnicas, or¢camento, cronograma e demais elementos
técnicos, atendendo as Normas Técnicas e a legislacdo vigente e estabelecendo, com preciséo,
todas as caracteristicas, dimensdes, particularidades, quantidades, custos e tempo necessarios para
execucdo da obra, de forma a evitar alteracdes e adequacdes durante a sua realizacdo;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulag&o ou a ocorréncia de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto
executivo e de implantacdo do empreendimento a situac6es devidamente comprovadas em ato
motivado da administracao publica;

c) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificacdes que assegurem os melhores resultados
para este;

d) Informac®es que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes provisérias
e condi¢Bes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;
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e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacédo e outros
dados necesséarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitacdo, na hipétese de
contratacao integrada;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA - Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se prop8e a executar os
Servicos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da situag&o
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias, recomendac¢fes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela CONTRATADA, previsto para ser entregue ao término dos
trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servi¢os executados;

RELATORIO PARCIAL — Documento a ser apresentado pela CONTRATADA, contendo a evidéncia do
resultado parcial da execucgéo dos servicos ou de componentes dos servigos (Minuta).

RELATORIO DE RECONHECIMENTO — Documento a ser elaborado pela CONTRATADA, compreendendo
a apresentagdo do Diagndstico (reconhecimento da situagdo atual dos sistemas existentes) e do Estudo de
Concepcao (andlise das possibilidades e justificativa técnica para o desenvolvimento dos servigos); além dos
demais assuntos estabelecidos em carater sistematico;

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e contratados,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e d4-se o “start up” da execugéo dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL (22 SR) — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, em cuja jurisdicéo territorial
localizam-se os servicos objeto deste Termo de Referéncia.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
Av. Manoel Novaes, s/n - Bairro Centro

CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA

Fone: (77) 3481-8000

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

TERMO DE ENCERRAMENTO FISICO (TEF) — Documento emitido por comissdo de recebimento ou por
empregado oficialmente designado pela Codevasf que, depois de comprovar o cumprimento de todas as
pendéncias elencadas no Termo de Recebimento Provisério, procedera ao recebimento definitivo do objeto
contratual.
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3. FORMA DE REALIZAGCAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1.  Forma de Realizag&o: Licitacdo Codevasf

3.2. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global
3.3. Valor estimado: Publico.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

3.5. Modo de disputa: Aberto
4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servicos serdo executados no municipio de Sitio do Mato, listado abaixo, na area sob jurisdicao
da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia:

(e)Gameleira daLapa

Bananeira

. e
Codevasf'Unidadep &
Administrativa

Genipapog

Figura 1 Localizagao do local da intervencao.
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

A Codevasf realizou uma vistoria técnica na area e que gerou um relatério onde foram verificadas as
ocorréncias de eros@es e a necessidade de elaborar estudos nas areas onde deverao ser elaborado o projeto
basico, visando a execuc¢éo da obra.

6. CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO
6.1. ORIGEM

A necessidade da contratacdo dos projetos basicos de engenharia para contencdo de processos erosivos
das margens do Rio Sao Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no municipio de Sitio do
Mato, no Estado da Bahia, reitera, pois, apds vistoria técnica realizada pela Codevasf no local, verificou-se a
existéncia de processo erosivo nas margens do rio, conforme relatério no Anexo Xl. Portanto é de interesse
publico e ambienta, mantendo os cuidados da revitalizagdo do Rio Sao Francisco na contencdo de margens.

7. DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1. A elaboracéo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser realizada em conformidade
a legislagéo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracoes;

- Regulamentagfes de orcamento da CODEVASF, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da CODEVASF para apresentacdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na CODEVASF para elaboracdo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrolégicos,
topogréficos, sondagens e orcamentos;

- Portaria N° 2.914/11 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

- Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO;

- Normas ISO n° 14.000 da Organizagcdo Internacional para a Padronizagdo (International
Organization for Standardization).

- Cadigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

- Legislagbes ambientais pertinentes — Lei 12.651/2012 (Novo Cdédigo Florestal Brasileiro),
Resolugcdo CONAMA n° 429/2011 (Dispde sobre a metodologia de recuperacido das Areas de
Preservacé@o Permanente), Instrucdo Normativa do IBAMA N°4, de 13 de abril de 2011 (estabelece
procedimento para elaboracdo de Projetos de Recuperacdo de Area Degrada-PRAD), e demais
normas ambientais aplicaveis.

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboracéo de projeto basico de engenharia
de Contencédo de Processos Erosivos das Margens do Rio S&o Francisco, na localidade de Gameleira da
Lapa, localizada no municipio de Sitio do Mato, no estado da Bahia

Deverao compreender as atividades listadas no Anexo X — Escopo dos Servicos — Levantamento das
necessidades para execucdo dos projetos basicos que, uma vez aprovado pela Fiscaliza¢édo, poderéo ser
modificadas em funcdo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos servigos
inerentes as etapas de execucéo, a saber:

a) Etapa 1 — Diagnostico e Estudo de Alternativa;
b) Etapa 2 - Elaboracdo de Projeto Béasico de Engenharia, referente a alternativa
selecionada na Etapa 1.

No Anexo IX — Especificacdes Técnicas, sao relacionadas as recomendacdes para o desenvolvimento dos
estudos topogréficos, geotécnicos e ambientais, que deverdo ser aplicadas de forma complementar as
normas e leis existentes, relativas aos servicos a serem desenvolvidos.
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7.2. Elaboracéo do Projeto Basico de Engenharia
7.2.1. Etapa 1 — Diagndstico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual devera ser caracterizada e descrita a situagéo atual do trecho erodido, contemplando o
estudo de alternativas e a selegdo da melhor opcéo de viabilidade técnica, econdmica e ambiental;
considerando em especial, 0s seguintes aspectos:

7.2.1.1. Estudos Preliminares (Levantamento de campo, coleta de dados e ensaios).

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econdmicos, ambientais e politicos (legal e
institucional), a caracterizacao fisica, bem como outros aspectos identificados no diagnostico, abordando, no
minimo:
a) Dados gerais das localidades em estudo, como: localiza¢@o no estado, caracteristicas climaticas e
geomorfolégicas da regido, caracterizacao dos acessos, dados populacionais, perfil socioecondmico,
e demais relevantes;
b) Levantamento de todos os dados existentes e disponiveis, de modo a formar o conhecimento prévio
sobre os estudos e ideias veiculadas e publicadas sobre o a local da elaboracdo do projeto;
c) Listagem dos principais documentos normativos, referentes a leis, decretos e portarias relacionados
direta ou indiretamente com o assunto e que servirdo de base para a elaboracdo dos projetos

previstos nesse Contrato;

d) Caracterizagdo da area de interesse, aspectos antropicos, aspectos sécio econdmicos, aspectos
fisicos e aspectos ambientais;

e) Elaboracdo do plano estratégico para elaboracdo do projeto;

f) Coleta de informacdes a respeito do perfil geoldgico local, da secéo topogréafica e batimétrica do rio
(margem e leito do rio) e do fluxo de agua existente. Coleta, consisténcia, processamento, andlise e
interpretacdo dos elementos disponiveis, além do inicio da execucédo dos servigos de caracterizacao
topobatimétrica, planialtimétrica, geoldgica-geotécnica, geomorfoldgica, hidrolégica e hidraulica e a
identificacdo das interferéncias civis e ambientais. Com levantamentos topograficos e
topobatimétricos, as medicdes de correntes, execucao das sondagens a trado, a percussao e a coleta

de amostras de solos para realizacao dos ensaios de laboratérios, os quais deverdo ser executados
conforme especificacdes técnicas constantes do Anexo IX deste Termo de Referéncia.

g) Suporte normativo a ser adotado no desenvolvimento dos estudos, o plano estratégico para
elaboracéo do projeto com o cronograma fisico e fluxograma das atividades a serem desenvolvidas,
além das especificagdes técnicas dos levantamentos de campo e dos ensaios a serem realizados
pela CONTRATADA durante esta etapa.

7.2.1.2. Analise de dados, Diagnéstico e Estudo de Alternativas de Engenharia

a) O Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para definir a melhor op¢éo para o controle de
erosao.

b) O Estudo de Alternativas para a localidade devera ser realizado apoés: definir as dimensdes da area
afetada, inclusive com as indicacbes das edificagbes em risco de desabamento, as implicacdes
futuras para a cidade e apresentacdo de um estudo das causas e fenomenologias envolvidas nos
processos erosivos observados.

c) O Estudo de Alternativas devera contemplar a formulagdo de, no minimo, duas alternativas, com a
apresentacdo de anteprojetos que pretendam solucionar o problema de maneira completa e
integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiéncia, com a concepc¢éo das principais
estruturas de contencdo dos processos erosivos e suas obras auxiliares, devidamente
fundamentadas, com elementos que subsidiem a formacé&o de decisédo pela op¢do mais adequada.

d) Durante o processo de selecao das alternativas aventadas, as mesmas serdo submetidas a estudos
de otimizacao econdmica, através da analise da variagao do custo global. Estas alternativas serao
analisadas através de matriz cruzada para definicdo da solucdo mais adequada do ponto de vista
técnico, econdémico e ambiental, contendo minimamente os seguintes aspectos:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0934B9A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=750&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0934B9A1

Proc 59520.000750/2024-31-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial - 22/GRR

dl) Caracterizacdo do estado atual e do estado desejado para a regido, assim como 0s aspectos
relacionados a sua manutencao;
d2) Possiveis impactos relacionados as comunidades ribeirinhas ou a existéncia de atividades
industriais, agricolas (irrigacdo), de pecuaria, de pesca ou de turismo.
d3) Objetivos do projeto, claramente definidos, e de que forma serdo atingidos;
d4) Estudos de viabilidade técnica, econdmica, financeira e ambiental, contemplando alternativas
de selecéo de espécies de plantas permitidas pela legislacéo, custos de implantacao e custos de
operacgdo e de manutencéo do sistema,;
d5) As consideracBes a respeito das modificagbes ambientais relevantes (naturais, sociais e
econdmicas), decorrentes da implantacdo do empreendimento;
d6) Custos e beneficios identificados e quantificados;
d7) Planejamento para implementagdo do empreendimento em sua totalidade, considerando-se as
fases e etapas de implantacéo;
d8) Informacdes que auxiliem na obtencdo da liberacao de areas que sejam afetadas diretamente
pelo empreendimento, incluindo a identificagcao dos detentores da titularidade (direito de dominio
ou posse), a definicdo do valor (em real), o georreferenciamento e a apresentacéo de memoriais
descritivos.
d9) Estudo de caracterizacéo e quantificacdo de jazidas para empréstimo;
d10)Avaliacdo técnica com indicacdo dos ensaios e diagnosticos para 0s servicos a serem
executados, a exemplo de estruturas de concreto, aterros, assentamento de geomembranas,
etc.;
d11l)DocumentacBes técnicas, estudos, planos e programas para subsidiar o processo de
licenciamento ambiental junto aos Orgdos Ambientais competentes, em todos os niveis da
administracdo publica, e de Autorizacdo para possivel supressdo de Vegetacdo — ASV e
Autorizacédo para Manejo de Fauna — AMF, quando couber, contendo, no minimo:
- Avaliacdo dos impactos ambientais de intervencdo, com as medidas mitigadoras e
compensatorias para minimizagdo ou maximizacéo dos impactos identificados;
- Identificacéo da intensidade dos diferentes impactos na area de intervenc¢éo, considerando-
os e classificando-os quanto a duracéo, reversibilidade, significancia e amplitude;
- ldentificacdo das &reas de jazidas para fornecimento de areia e cascalho e suas
regularidades ambientais;
- Elaboracdo de planos e programas necessdrios para minimizagdo dos impactos
identificados;
- Levantamento dos custos decorrentes das medidas mitigadoras dos impactos negativos e
da implantag&o dos planos e programas exigidos;
- Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV, em conformidade com as Especifica¢cdes Técnicas;

d12) O planejamento dos processos de obtencdes de licengas ambientais e demais atos autorizativos
aplicaveis;

d13) Relatério de impacto socioecondmico na regiao;

dl14)Elaboragdo e execugcdo de Programa de Comunicagdo Social e Educagdo Ambiental em
conformidade com as Especificagbes Técnicas;

7.2.2. Etapa 2 — Elaboragédo do Projeto Basico de Engenharia

Etapa na qual devera ser desenvolvido o projeto basico de engenharia propriamente dito, compreendendo a
execucado dos servicos de campo e de escritério necessarios ao detalhamento da alternativa escolhida na
Etapa 1 (Item 7.2.1), o que permitira a preparagdo de documentacao para a licitagédo das obras de engenharia
e aquisicdo dos materiais e equipamentos especificados e, posteriormente, a implantacdo das estruturas de
contencdo dos processos erosivos em conformidade com o estabelecido na concepcdo definitiva da
intervencao.

7.2.2.1 Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverdo ser identificados e analisados os
aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e posteriormente deverdo ser apresentados, para
andlise, os seguintes elementos:

a) Solucgdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;
b) Descricdo dos servicos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
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necessarios, bem como suas respectivas especificacdes, de modo a assegurar resultados eficientes
e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execucao;

c) InformacBes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizacdo de métodos
construtivos; execucdo de instalacdes provisdrias e definitivas; adocdo de procedimentos
organizacionais, programacao e estratégia de suprimento; aplicacdo das normas de fiscalizacao e
das normas de inspecao dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios e o custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados no empreendimento, inclusive
servicos especializados ou decorrentes de exigéncia ambiental;

e) Relagéo das condicionantes e restricbes ambientais para implantagdo da alternativa selecionada,
inclusive determinacéo e detalhamento da solucédo do projeto;

f) Caracterizacdo de jazidas de materiais pétreos e terrosos e locais para descarte de bota fora,
elaborado de modo a permitir a obtencéo de licenca de liberacdo de exploracdo destas junto ao 6rgdo

competente.

7.2.2.2 O dimensionamento das estruturas devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do projeto,
inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos construtivos, com detalhamento tal que
possibilite a caracterizagdo das estruturas e que permita uma estimativa de custos que represente o valor
mais real possivel das obras, facilitando a sua execugdo. Com este objetivo, devem ser produzidos de forma
elucidativa, os seguintes documentos:

a) Memoriais descritivo e de célculo (dimensionamentos) com as caracteristicas das estruturas
projetadas de contencdo e demais obras;

b) Detalhamentos, a partir dos dimensionamentos efetuados e a ele fiéis, das estruturas de contencéo
projetadas e demais obras complementares (drenagem, urbanizagéo, cais, etc.), compreendendo a
apresentacéo dos seguintes desenhos:

- Planta de layout das estruturas de protecdo e suas obras auxiliares, como drenagem e
urbanizacao, entre outras;

- Projeto das estruturas e de todos os dispositivos necessarios a contengéo dos processos erosivos,
no que se referem a protecdo das margens, dispositivos de drenagem superficial e profunda;

- Planta e secBes transversais tipicas das estruturas de contencdo e demais obras
complementares;

- Plantas e secdes para as escavacfes das estruturas principais;

- Arranjo geral das ancoragens, armadura, etc.;

- Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, em formato A-4, contendo as informacdes
bésicas e necesséarias para as acdes de regularizagdo fundiaria; a exemplo de dados do
proprietario (a), com cépia da certidao de propriedade, localizagdo, norte magneético, valores da
area (unitario e total, em reais), etc.;

- Indicacdo de instalagdo de réguas linimétricas defronte a estrutura de protecéao.

¢) Quantitativos de servicos e materiais necessarios a execucdo do empreendimento, com definicdo
dos custos unitérios e totais; e avaliacdo quanto aos materiais de constru¢des a serem empregados;

d) Plantas e detalhamentos tipicos de localizacdo, vias de acesso, topografia, canteiro de obras,
caminho de acesso, estradas de servico, escavacdes (cortes, aterros, empréstimos), e estruturas
mencionadas no subitem 7.2.2.2, letra “b”.

e) Estudos Ambientais (Projeto Paisagistico; Projeto de cinturdo verde para as margens do rio; Projeto
de recuperacao de areas degradadas; Programa de educagédo ambiental; Plano de Monitoramento;
Roteiro de caracterizacdo do empreendimento para fins de supresséo de vegetacéo, entre outros
que se fizerem necessarios).

7.2.2.3 Desenvolvimento do Projeto Basico de Engenharia

A elaboracéo de projeto basico de engenharia compreende o desenvolvimento da melhor alternativa técnica-
econdmica selecionada na Etapa 1 (Item 7.2), contemplando todas as atividades de descricao,
dimensionamento, detalhamento e especificacdo do sistema, contendo elementos como:

7.2.2.3.1 Caracterizacao do local de trabalho
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Corresponde a descricdo dos ambientes para os quais serdo desenvolvidos os projetos das estruturas de
contencéo dos processos erosivos. Nesta fase, deverdo ser aproveitados elementos da Etapa 01, a exemplo
de:

a) Principais caracteristicas socioecondémicas;

b) Estudos topograficos e o levantamento das curvas de nivel de toda a area de abrangéncia dos
projetos;

c) Estudos de investigacdo de solos (sondagens);

d) Relatério de impacto socioecondmico na regiao;

e) Estudos e documentos necessarios ao processo de licenciamento ambiental, e demais atos
autorizativos, em todos os niveis da administracéo publica;

f) Identificac@o das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiaria, a existéncia de
restricdes/conflitos/impedimentos para implantacdo das estruturas de contencdo, dando preferéncia
aquelas ja regularizadas, quando possivel;

7.2.2.3.2 Concepcao da Estrutura Proposta

O projeto devera descrever todas as etapas com o detalhamento das solu¢des propostas, tudo em
conformidade com as técnicas adotadas pela instituicdo federal, estadual ou municipal responsavel pelo
sistema publico de conten¢cdo de margens, destacando 0s seguintes aspectos:

a) Estudo técnico, econémico, financeiro e ambiental do sistema proposto, contendo o memorial
descritivo, o detalhamento grafico das unidades componentes do projeto, assim como os estudos
e/ou tratamentos especiais necessarios;

b) Memoriais descritivos, justificativos e de céalculo do dimensionamento estrutural das estruturas
integrantes do projeto, onde couber, com apresentacdo de planilhas, detalhamento grafico e
desenhos de cada uma das estruturas projetadas, incluindo a apresentacéo das taxas de resisténcia
do terreno e do concreto armado;

¢) Os trabalhos topobatimétricos e hidrométricos deverdo ser amarrados a Rede Basica Nacional,
sistema WGS84 ou SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

d) Os desenhos deverdo ser listados e apresentados em escalas apropriadas e devidamente
identificados, na quantidade necessaria, nos formatos adequados, de acordo com o tamanho da
estrutura, para a perfeita compreenséo e execuc¢do da obra e elaborados em meio digital de acordo
com o conjunto de normas e especificacbes da CODEVASF.

e) Ficha técnica do projeto;

f)  Apresentacéo do Programa de Comunicagéo Social — PCS, em conformidade com as Especificacdes
Técnicas;

g) Apresentacdo do Programa de Educagdo Ambiental — PEA, em conformidade com as Especifica¢des
Técnicas;

7.2.2.3.3 Quantitativos e Orcamentos do Projeto

Os quantitativos e orcamentos do projeto deverdo estar em conformidade com os procedimentos para
elaboracao de planilha da CODEVASF, com utilizagao de software especifico, a critério desta, assegurada a
disponibilizac&o deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.

a) Os gquantitativos deverdo ser fi€is aos servigos e insumos propostos no projeto concebido, definidos
por partes integrantes da estrutura; e deverdo ser compostos com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel, em formato A-4, incluindo,
quando necessario, a insercdo de tabelas, gréaficos, imagens, croquis, etc.;

b) Os orcamentos deverdo conter as composi¢cdes de custo unitario (CPU) para aqueles servicos que
inexistam em tabelas de precos amplamente utilizadas e reconhecidas, a exemplo do SINAPI -
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil; e deverdo apresentar um
anexo contendo a relacdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco,
indicacdo do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentacéo dos servigos;

c) Para os insumos e servicos objetos de cotacdo de pregos, deverdo ser apresentadas as copias dos
documentos comprobatérios de coleta de precos acompanhados das composi¢Ges de custo e das
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especificacdes necessdrias, a exemplo dos conjuntos moto-bombas e respectivos componentes
elétricos;

d) Os servicos de movimento de terra deverdo, obrigatoriamente, levar em consideracdo os estudos
geotécnicos executados nos locais da obra; e ou onde necessario for, devera considerar a relacéo
entre os perfis do terreno (cortes e aterros) e o perfil hidraulico idealizado para a implantacdo da
unidade;

e) Os servicos de retirada/assentamento de tubulacdo existente deverdo levar em consideracdo as
informacdes obtidas através do levantamento topografico e do as-built, caso exista;

f) As planilhas de quantitativos e de composicao de preco unitario deverdo estar em conformidade com
o padrédo adotado pela CODEVASF, e os modelos poder&o ser obtidos junto & FISCALIZACAO do
projeto;

g) O resumo do orgcamento deverd conter, além dos custos unitérios dos servi¢cos, o valor da
desapropriagdo das areas a serem utilizadas e das provaveis edificacdes necessérias a viabilizagao
do empreendimento;

7.2.2.3.4 Especificagdes Técnicas

As especificagBes técnicas tém como objetivo estabelecer, de forma precisa, completa e ordenada, os
procedimentos e os critérios a serem adotados antes, durante e apds a execucao das obras de contencdo
dos processos erosivos, com fins a padronizar e assegurar o bom andamento dos servigos. Deverda, também,
identificar as normas técnicas que deverdo ser cumpridas ao longo da obra, bem como as obriga¢bes e os
direitos das partes envolvidas. Devera conter elementos que permitam entender como se desenvolvera cada
servigo:

- Mao de obra, equipamentos e ferramental necessarios para cada servico;

- Especificacéo e estocagem de materiais;

- Forma de quantificagéo dos servicos e materiais, para fins de medicé&o, citando todos os insumos
envolvidos no processo;

- Apresentacédo de descritivos, tabelas, croquis e desenhos de detalhamento;

- Condicionantes para execucao dos servi¢cos e uso dos materiais;

- Orientagfes para planejamento, acompanhamento e controle dos servi¢cos a serem executados;

- Apresenta¢do do Mapa de Risco da Obra, identificando os fatores, ou conjunto de fatores, capazes
de acarretar prejuizos a saude e a integridade fisica dos trabalhadores (materiais, equipamentos,
instalacdes, suprimentos e espacos de trabalho) e a forma de organiza¢do do trabalho (arranjo
fisico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos de
trabalho, treinamento); determinando medidas de prevencdo ou de anulacdo dos riscos
identificados.

7.2.2.3.5 Manual de manutencéo.

Devera ser objetivo e elucidativo, de facil compreenséo sobre as peculiaridades da estrutura a ser implantada,
e ter como objetivo orientar as atividades relativas aos procedimentos de manutencédo, devendo abordar
minimamente os seguintes aspectos:

a) Procedimentos para manutencao preditiva, preventiva e corretiva da estrutura.
7.2.2.3.6 Avaliagdo Socioambiental

Devera caracterizar a flora e fauna contida nas areas de projeto e considerar a necessidade e o impacto
demandados pela estrutura de contencéo pretendidas para realizacéo do servi¢co na localidade contida neste
Termo de Referéncia. Deveréo ser avaliados os usos da margem do rio pela populacdo da localidade.

Deverao ser observados os critérios estabelecidos no Item 3 — Especificacdes Técnicas para Protecéo
Ambiental nas Areas de Implantacdo do Empreendimento contido no ANEXO IX — ESPECIFICACOES
TECNICAS, que trata das condutas a serem adotadas em relacdo aos seguintes aspectos: licenciamento
ambiental; supressao de vegetacao; manejo de fauna; recuperacao de areas de empréstimo (jazidas) e bota-
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fora; protecédo de areas de reserva legal e de preservacao permanente; gestdo dos residuos sélidos; e dos
aspectos fundiarios.

Dentre os produtos do Relatério de Avaliacdo Socioambiental, devera constar a documentacdo necessaria
para obtencéo das licencas obrigatérias a implantacao das obras, a serem preparados e ordenados de acordo
com os critérios estabelecidos pelos 6rgdos competentes. Estas documentagdes deverdo estar aptas para a
efetivacdo dos devidos protocolos quando da inicializacdo dos servi¢os de contencdo de processo erosivo.

7.2.3. A concepcao geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio da
simplicidade e da engenharia natural.

7.2.4. As definicbes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando o uso das
condi¢cdes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de constru¢cdo e da preservacao
ambiental.

7.3. Equipes de trabalho
7.3.1. As atividades serdo executadas por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de nivel

superior e profissionais de nivel técnico, com tempos minimos de experiéncia definidos em funcéo area de
atuacdo e do esperado, de acordo com a seguinte distribuicdo:

CATEGORIA SIMBOLO ETXEP'\éPR(I)E'\I\/l”C’:\:,IAM((; nl?)li)
NIVEL SUPERIOR
Profissional Master — Consultor C -/ + 20 anos
Profissional Sénior — Coordenador PO T>15/+15
Profissional Pleno P1 10<T<15/+ 10
Eng° Civil/Hidraulico/Saneamento P1 10<T<15/+ 10
Eng° Estrutural P1 10<T<15/+ 10
Eng° Civil/Ambiental/Agrénomo P1 10<T<15/+ 10
Estatistico/Gedgrafo P1 10<T<15/+ 10
Profissional Junior P3 4<T<8/+ 2
NIVEL TECNICO
Técnico — Profissional Pleno T1 5<T<10/+10
Técnico — Profissional Junior T2 5<T<10/+5

7.3.2. O tempo minimo de experiéncia em estudos e projetos se refere ao tempo de atuacao do profissional
em sua disciplina especifica, compativel com o trabalho a ser desenvolvido;

7.3.3. A Coordenacédo Geral sera composta por 01 (um) Engenheiro com tempo minimo de experiéncia
proporcional ao seu nivel hierarquico, PO (vide Item 7.3.2), comprovadamente desempenhado na execugdo
de servicos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ou servigos similares (vide
alineac2 do Item 11.1.1, que trata sobre Qualificacéo Técnica), com as seguintes formagdo ou especializacdo
académica baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugdo CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: engenheiro civil (c6d. 111-02-00) ou engenheiro ambiental (céd. 111-
01-00 ou engenheiro sanitarista (c6d. 111-08-00) ou engenheiro sanitarista e ambiental
(céd. 111-09-00).

Considerando o contetdo do artigo 22 da Lei n° 12.378 de 31/12/2010, que regulamenta o exercicio da
Arquitetura e Urbanismo e criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal — CAUSs, fica facultado aos profissionais da
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area da arquitetura (Céd. 211-01-00, 211-02-00 e 211-03-00) serem alcados a funcao de coordenacao, desde
que estejam devidamente habilitados e possuam experiéncia comprovada nas condi¢cdes aqui determinadas.

7.3.4. Consultor se refere ao profissional com tempo de experiéncia comprovadamente desempenhado na
area de atuacdo demandada pelo projeto, compativel com seu nivel hierarquico — C (vide item 7.3.2), e na
execucao de servicos compativeis com o objeto deste TR OU servicos similares (vide alinea c2 do Item
11.1.1, que trata sobre Qualificacdo Técnica); com as seguintes formacado e/ou especializacdo académica
(p6s-graduacdo, mestrado, doutorado) baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolucdo CONFEA
473/2002:

a) Hidraulica: engenheiro hidrico (c6d. 111-12-00) ou engenheiro civil (céd. 111-02-00) ou
engenheiro sanitarista (céd. 111-08-00) ou engenheiro agricola (c6d. 311-01-00);

b) Civil ou Estruturas: engenheiro civil (c6d. 111-02-00) ou engenheiro de fortificacdo e
construgéo (c6d. 111-03-00) ou engenheiro de operagéo — construgéo civil (cod. 111-04-01)
ou engenheiro de operagéo - edificacdes (cod. 111-04-03);

7.3.5. Equipe de Projeto é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S - nivel
superior) com tempo minimo de formacgé&o e experiéncia minima coerente com seu nivel hierarquico — P1, P3
(vide item 7.3.2) na execuc¢déo de servigos (em sua disciplina especifica) compativel com a parcela de maior
relevancia do objeto deste TR QU servicos similares, nas diversas &reas de conhecimento, as quais
destacam-se e deverdo compor a Proposta técnica (mas ndo se limitam):

a) Engenheiro civil;

b) Engenheiro sanitarista ou ambiental,
c) Engenheiro estruturalista;

d) Engenheiro agrbnomo ou agricola;
e) Gedgrafo/Estatistico.

Estes profissionais sdo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e deverdo compor a
Proposta Técnica; porém, em funcdo da demanda ao longo do desenvolvimento do projeto, e desde
que aprovado pela CODEVASF e comprovadas as experiéncias, outros profissionais de diferentes
areas poderdo compor a equipe (engenheiro geotécnico ou gedlogo, engenheiro com aptiddo em
orcamentacao, engenheiro agrimensor ou cartografo ou topografo, administrador ou engenheiro de producao,
arquitetos (conforme determina o artigo 22 da Lei n°® 12).

7.3.6. Equipe Ambiental € composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S - nivel
superior), com tempo minimo de formacédo e experiéncia minima compativel com seu nivel hierarquico — P1,
P3 (vide item 7.3.2) na elaboracdo de EIA/RIMA (em sua disciplina especifica) de projetos compativel com a
parcela de maior relevancia do objeto deste TR OU servicos similares, nas diversas areas de conhecimento,
as quais destacam-se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro ambiental ou florestal;
b) Engenheiro geotécnico ou gedlogo;
c) Arquedlogo;

d) Biologo;

e) Geografo;

f)  Socidlogo.

7.3.7. Equipe Complementar é composta por Técnicos (T - tecnélogo ou nivel médio) nas diversas areas
académicas, as quais destacam-se (mas ndo se limitam): civil (construgcdo civil, edificacbes, estradas),
agrimensura (topografia, geoprocessamento, agrimensura), agronomia, eletromecéanica, desenho técnico,
gestdo ambiental, corretagem de imdveis, perito em avaliagao fundiaria urbana e rural.

7.3.8. Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado previamente
pela CODEVASF ap6s andlise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

7.3.9. O escopo dos servicos e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de trabalho
dos insumos MO de 176 horas/més.
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8. CONDICOES DE PARTICIPACAO

8.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais, isoladas, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

As licitantes deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢cado
pela Codevasf.

8.2. CONSORCIO

8.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

8.3. SUBCONTRATACAO

8.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servigcos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
CODEVASF, dos servigos: topogréficos/cartograficos, que corresponde ao percentual de 5,99% e
geoldgicos/geotécnicos que corresponde ao percentual de 20,08%.

8.3.2. A subcontratacdo n&o exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais
e legais, principalmente em a¢des relacionadas com a seguranga do trabalho.

8.3.3. E vedada a subcontratacéo total do objeto.

8.3.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF, antes do inicio dos
trabalhos, que estdo em situacéo regular juridico/fiscal, previdenciéria, trabalhista e técnica, e que entre os
seus diretores, responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de
cargo comissionado na CODEVASF.

6.8. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.8.1. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte poderéo participar desta licitacdo em
condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

9. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

9.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigcos e suas circunvizinhancgas,
por intermédio de seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno conhecimento das
condic¢des e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e
para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a
elaboracéo da proposta e execuc¢éo do contrato.

9.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e o
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagéo dessas dificuldades
ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

9.1.2.  Adeclaragdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo Il deste TR), através
dos seus prepostos.

9.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

9.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos, os licitantes deverao

contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, em
Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia, nos telefones: (77) 3481-8051/8054/8016.
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10. PROPOSTA FINANCEIRA

10.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacéo, e
ndo podera conter condicBes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

10.2. A Proposta deve ser preenchida com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO
IV — MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA, parte integrante deste TR, observando-se 0s pregos maximos
globais orcados pela CODEVASF. Constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV, parte integrante deste TR,
observando-se os precos méaximos globais or¢cados pela CODEVASF.

a.l As Planilhas Orcamentarias constantes do Anexo IV deste TR consistem nos seguintes
formularios:
- FPRO - Proposta Financeira do Projeto;
- FPRO-I — Salérios da Equipe Técnica;
- FPRO-Il — Viagens da Equipe Técnica;
- FPRO-IIl — Servigos Gréficos;
- FPRO-V - Servigos Topogréficos;
- FPRO-VII — Servigos Geotécnicos;
- FPRO-VIII — Servigos Auxiliares;
- FPRO-X — Cronograma fisico-financeiro;
- FPRO-XI — Mobilizag&o e Desmobilizac¢éo;
- FPRO-XII — Detalhamento dos Custos da Administragao;
- FPRO-XIIl — Detalhamento das Despesas Fiscais;
- FPRO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais.

a.2 A Planilha de Proposta Financeira do Projeto (FPRO) contempla o valor total previsto
para a execuc¢do do objeto, reunindo e totalizando os custos de cada uma das demais
planilhas que integram a Proposta Financeira, sendo nela inserido os custos de
administragcdo, a remuneracao da empresa e as despesas fiscais;

a.3 Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderao ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (engenheiros), aos pisos fixados
pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencdes, acordos
ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por
esses instrumentos, os salarios deverdo ser compativeis com os praticados no mercado
e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia;

a.4 Os precos constantes das planilhas de Servicos Topograficos e de Servigos
Geotécnicos devem considerar as despesas indiretas (lucro, impostos, administracéo
central, risco, garantia, despesas fiscais, etc.), pois serdo pagos de forma distinta,
conforme quantitativo efetivamente executado e com base Unica e exclusivamente no
preco proposto pela licitante;

a.5 Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem prote¢édo do
arquivo, objetivando facilitar a sua conferéncia.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario FPRO-XIV: No Quadro FPRO-XIV, o Licitante
devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislacdo. Os
grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem ser
corretamente definidos
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c) No Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formularios
FPRO-X, deverao ser relacionados os prazos estabelecidos para a execucédo dos servicos neste
TR com os eventos de faturamento, conforme Anexo V.

10.3. A Proposta deve se basear no ANEXO IIl — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que o or¢cado pela CODEVASF,;
b) Custo unitario por insumo maior que o orcado pela CODEVASF,;
¢) Modificacdo nos quantitativos;

d) Custos e precos unitarios inexequiveis.

Serao considerados pre¢os unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composi¢éo de custos unitérios,
salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em
relagdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servicos ndo compativeis com a
execucdo dos servigcos objeto desta licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em
proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.

10.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE devera estar incluido todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servicos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracéo possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e
executados.

10.5. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
dos servigos descritos na Planilha de Custos da CODEVASF, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

10.6. Os custos méximos da mobilizacéo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, por item, serdo
aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo VII, e que integram
0 presente edital.

10.7. N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme recomendacao
do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera ser
do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica
municipal para verificacdo da comisséo de julgamento.

11. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
11.1. QUALIFICACAO TECNICA
11.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
deste Termo de Referéncia;

b) DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme
Item 9) e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Certiddo(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por

pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
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CODEVASFIB

Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época,
devidamente registrado no CREA da regido onde os servicos foram executados, que
comprove(m) que a licitante tenha executado da regido onde os servigos foram executados, que
comprove(m) que a licitante tenha elaborado projeto(s) para implantacdo de sistema(s) de
esgotamento sanitario ou de abastecimento de agua ou outros servicos similares, com
caracteristicas de porte e complexidade similares ao objeto desta licitagdo, com os seguintes
guantitativos minimos, conforme descrito abaixo:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
Elaboracdo de projeto basico de engenharia de contencdo de 01 unidade
processo erosivo das margens do rio e afins

Unico

cl) N&o serad admitido o somatério de atestados para comprovar cada item. Os atestados
poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Entende-se por servigos similares os projetos que contemplam 0s itens ou 0S servigos
descritos a seguir:

i. Sistemas projetados composto, no minimo, por projetos, urbanistico e ambiental;
contemplando o dimensionamento e o detalhamento de unidades similares as
anteriormente citadas, sejam elas:

- 0s servigos de recuperacao de areas degradadas
- implantacdo de bacias de captacéo de aguas pluviais
- Execugéo de reservatorio em obras de terra, com impermeabilizacao;

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na alinea C do Item 11.1.1.

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

i. Local de execucéo,
ii. Nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
iii. Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de
registro(s) no CREA,;
iv. Descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e 0s quantitativos executados; e
v. Prazo final de execucao.

¢5) Em caso de apresentacdo, por licitante, de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo
do consércio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados 0s seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo
técnica:

i. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas seréo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas,
na propor¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio;

ii. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s
respectivos campos de atuacéo.
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d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacédo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido por entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional elaborado projetos de
engenharia para implantagdo de sistema de esgotamento sanitario e/ou de abastecimento de
agua, composto de unidades de tratamento, estacdo elevatoria, rede e ligagGes prediais,
incluindo projetos elétricos, estrutural e urbanistico, ou projetos similares, conforme alinea “c2”
deste subitem.

dl) E permitido o somatorio dos quantitativos estipulados na alinea “d”, mediante comprovacéo
em mais de um atestado;

d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

— O empregado;
— 0O socio;
— O detentor de contrato de prestacao de servico.

d3) A licitante devera comprovar a condi¢édo de cada profissional através da juntada das cépias
dos seguintes documentos:

—Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

— Dirigente ou s6cio: Contrato social, que demonstre a condi¢cdo de sécio do profissional
ou ato constitutivo da empresa; ou

—Autdnomo: Contrato de prestacéo de servico, celebrado de acordo com a legislacgéo civil
comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica, ambos seréo inabilitados.

d5) A licitante devera apresentar Declaragdo do Coordenador com aceite em participar dos
servicos como responsavel técnicos pela empresa, e devera apresentar, também, o
respectivo comprovante de vinculo contratual entre o profissional e a LICITANTE. A
declaracdo deve conter: nome completo, n° CPF, n° identidade, n° do registro no CREA.

d6) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador pode ser
substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

12. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. Os recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contrata¢éo sao oriundos do
Programa de Trabalho n° 8.544.2221.21DG.0001 Recuperacdo Hidroambiental nas Bacias Hidrograficas na
Area de Atuacio da Codevasf - Nacional 244446

O valor estimado para a contratacdo da elaboracdo de projeto basico de engenharia de contencdo de
processo erosivo das margens do rio Sdo Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no
municipio de Sitio do Mato, no estado da Bahia, é de R$ 201.757,91 (Duzentos e um mil setecentos e
cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), data-base de abril/2024, conforme descrito no subitem
12.3.
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12.2. Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e precos unitarios dos servicos constam da Planilha Anexo Il — Orcamento
de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

12.3. O valor estimado para a contratacdo foi determinado com base nos sistemas de custos citados acima,
foram utilizados os precos constantes EMBASA (janeiro/2024) e ORSE (fevereiro/2024), ndo desonerado, ja
inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servigos e materiais
ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas as cota¢gBes e composicdes de precos
unitarios pela CODEVASF.

12.4. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Servigos: 14,25%
e |SS:5,00%
e PIS: 1,65%
e COFINS: 7,60%

ENCARGOS SOCIAIS 71,22% mensalista

DESPESAS FISCAIS

Remuneragéo da Empresa (Lucro):

- X 150
OUTROS Custos de Administracéo: 12% 6.74% dos custos diretos

12.5. O or¢camento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

13. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

13.1.1. O prazo maximo para execuc¢do do objeto deste TR € contado em dias, a partir da data de emisséo
da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes. O prazo é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos.

Iltem Descricdo do Servigo Prazo de entrega a partir da OS
a Diagnéstico e Estudo de Concepcéao 45 dias
b Servicos Topogréficos e cadastral 60 dias
c Servigos Geotécnicos 90 dias
d Minuta do Projeto Basico 120 dias
e Projeto Basico 150 dias
f Orcamento 150 dias

13.1.2. No prazo acima estéo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis para andlise e aprovacgao
dos Diagndsticos e dos Estudo das Alternativas, a partir do seu recebimento; e de 20 (vinte) dias Uteis para
andlise e aprovacdo da Minuta dos Projetos Basicos por parte da CODEVASF, também a partir do seu
recebimento pela Fiscalizacdo; objetivando a edicdo e o fornecimento da versdo definitiva pelo Licitante
vencedor. Entende-se por recebimento a entrega de 01 (uma) via impressa dos volumes integrantes de cada
projeto.

13.1.3. A restituicdo da versao com a indicacao de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a corre¢do dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao processo.

13.2. O prazo para vigéncia do contrato, contando em dias consecutivos a partir da data da Assinatura do

Contrato, sera o prazo de execucao do objeto informado na clausula 13.1.1 deste TR somados de 180 (cento
e oitenta) dias, o que totaliza 330 (trezentos e trinta) dias de vigéncia.
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13.3 A emissdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacéo do extrato do Contrato no
“Diario Oficial da Unido”, apés a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia” na Unidade de Finangas da Codevasf, apos a emissdo, pelo 6rgdo competente, da
respectiva Licenca Ambiental de Implantacao e, quando for o caso, da Autorizacdo de Supresséo Vegetal
— ASV

14. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais, em conformidade com os pre¢os unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e com base nas medicdes mensais dos servicos
efetivamente executados e devidamente especificados através de Fatura/Nota Fiscal, que devera ser
devidamente atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, e do respectivo Boletim de Medig&o referente ao
més de competéncia; observando-se o disposto nos subitens seguintes:

14.1.1. Os servigos desenvolvidos em campo e em laboratério, destinados a obtencao de dados e ensaios
para a elaboracéo dos diagnosticos e estudos preliminares e para a elaboracéo dos projetos bésicos de
engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condi¢cdes:

a) Serdo remunerados por aplicacdo e proporcionalmente aos quantitativos realmente
executados, sendo aplicados o0s precos unitarios constantes da proposta comercial
apresentada pelo concorrente licitante;

b) Mediante a emisséo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacéo, atestando a realizagdo dos servicos em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios,
relatérios, etc.), conforme padréo estabelecido pela CODEVASF.

¢) Asvariagfes, para mais ou para menos, das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos precos
unitérios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios, a exemplo de mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servicos
graficos, veiculos, mobilizacao e desmobilizagdo, despesas fiscais, remuneracéo de escritorio,
etc.; deverdo ser considerados e incluidos na fatura;

e) Deverdo ser considerados, como servicos de campo, as viagens e diarias da equipe técnica
as areas alvo dos projetos dos sistemas de esgotamento sanitario para reconhecimento de
area, coleta de dados, interagdo com a gestéo publica, realizagdo de reunides, etc.; devendo
ainda ser estes servicos realizados apés convocacdo e/ou autorizacdo da FISCALIZACAO,
que podera — a seu critério — realizar o devido acompanhamento.

- As reunibes que decorrerem destas acdes deverdo ser adequadamente registradas em
Atas de Reunido, a serem apresentadas em sua forma original & FISCALIZACAO e, em
concordancia com estas, inseridas como anexos dos projetos a serem desenvolvidos;

- As solicitacbes e agendamentos dessa natureza deverdo ser devidamente registrados,
podendo ser utilizados recursos como e-mails ou correspondéncias.

14.1.2. Os servicos de escritdrio, com exce¢do dos remunerados constantes do subitem 14.1.1, necessarios
para a elaboragcdo dos estudos de viabilidade e dos projetos basicos de engenharia, terdo as seguintes
caracteristicas e condicdes:

a) Remuneracdo dos servicos executados, mediante apresentacao de faturas mensais e apés
aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o
programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacao autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobrancga;
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c) Caso existam duavidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servicos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA e, apés
sanadas as pendéncias, a CODEVASF tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento
da referida parcela.

14.1.3. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizacéo financeira.

14.1.4. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execuc¢do dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR e seus anexos, constituindo-
se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

14.1.5. O pagamento da mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor do preco apresentado na proposta,
respeitado o limite estabelecido no subitem 10.6 deste Termo de Referéncia, e conforme especificado abaixo:

- Mobilizacéo: ap6s efetivamente mobilizados todo o pessoal e equipamento, comprovado
pela Fiscalizagéo;
- Desmobilizacéo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizac&o.

14.1.6. Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros incluindo-se, nas medi¢des, os relatérios dos produtos fornecidos ou parcela
destes mais os servi¢os executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execucéo do contrato.

14.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante, a ser desenvolvido para cada localidade,
devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos
objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucao
de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasiao da emissdo da ordem de servi¢o, ou
durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

14.2.1. Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverao ser iguais ao Orcamento da CODEVASF,
respeitado qualquer aditivo por ela aprovado.

14.2.2. Os pregos e custos de cada insumo deveréo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA vencedora,
respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

15. REAJUSTAMENTO

15.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao da
proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com a variagdo do indice setorial publicado
na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional
da Construcgédo Civil) - Servigcos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(11 —10)
=Vx —2
*TIo
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
11 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.
16. MULTAS
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16.1. Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacédo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes previstas em Lei.

16.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

16.3. Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa
moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 - multa de R$ 500,00(quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-financeiro para o
periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01-Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade.

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA 01
através do registro no Diario de Obras ou no Livrode Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02

materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico

do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido aceita 03
pela FISCALIZACADO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04

contratado ou aditado.

16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagio a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo administrativo,
observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administragcdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para
complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéao;
d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a recolher

a Unidade de Financas da 22 Superintendéncia da Codevasf — 23/GRG/UFN — o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicacao.

16.6. A contratada ter4d um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, ter& mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.
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16.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela autoridade
competente, que podera dar provimento ou ndao a multa.

16.8. Em caso de ndo dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacao
novacédo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

16.9. Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

17. GARANTIA DE EXECUGCAO

17.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢é@o" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancaria, a critério da contratada, que
devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

17.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢fes contratuais.

17.2. Agarantia deverd ser entregue na 22 Gerencia de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréaficas, na Unidade
de Empreendimentos Socioambientais, até o prazo estipulado nos itens anteriores.

17.3. A garantia na forma de Carta de Fian¢ca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

17.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

17.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

17.6. A n&o integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de multas
e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

17.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

17.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada e/ou renovada, de forma a manter
a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos
pactuados.

17.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucédo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisédo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigac8es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela contratada,

quando couber.

18. ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO

18.1. Com o objetivo de otimizar os prazos e viabilizar o melhor acompanhamento dos trabalhos, a
FISCALIZACAO e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagéo durante a execucdo do
contrato, de forma oficial, através de correspondéncias, e-mails, atas ou outros meios que permitam registrar
e documentar as a¢fes das partes.

18.2. A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentard& a CODEVASF, para
aprovacdo, o programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo setor, a
equipe técnica e sua localizagéo.

18.3. A CODEVASF tera direito de acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso aos locais de trabalho, para obtencéo dos esclarecimentos julgados necessarios a execucao
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destes, tendo como base a relacdo de servicos previstos na proposta e seu respectivo cronograma,
instrumentos gerenciais para se alcancar os objetivos previstos.

18.4. A CONTRATADA terd ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
que harmonizadas num planejamento integrado.

18.5. Os cronogramas fisico e financeiro poderéo ser revistos e ajustados, desde que aprovados entre as
partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacdo do prazo de vigéncia de contrato nem acarrete
mudancas no prazo final estabelecido.

18.6. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente para 0os demais.

18.6.1. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro), estando
separados os servicos de campo dos servi¢os de escritério.

18.6.2. O cronograma fisico devera contemplar a participagdo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as etapas dos servi¢os, bem como as datas previstas para as reunifes a serem realizadas com a
CODEVASF.

18.6.3. Os prazos para andlise, pela CODEVASF, dos relatorios e documentos apresentados, conforme
especificado no Iltem 13, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera considerar este
fato de forma que os servigos ndo sofram solucéo de continuidade.

18.7.  Os relatérios e documentos ndo aprovados seréo devolvidos pela FISCALIZACAO & CONTRATADA
para as corre¢gfes e complementagfes necessarias, especificadas através de andlises técnicas.

18.8. As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicbes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servi¢os relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre
0s seus requerimentos de orientacdes;

b) A FISCALIZACAO comunicard & CONTRATADA as orientacdes necessarias ao
desenvolvimento dos servigcos referentes as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo por ela estabelecido;

c) As reunibes mensais previstas devem ser agendadas para apos a entrega dos relatérios e
do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizacéo;

d) A FISCALIZACAO podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos, sendo que 0s custos dessas reunides deverao
estar previstos no valor total do contrato;

e) Em caso de ocorréncia de reunides virtuais, a CONTRATADA devera utilizar meio que
permita a realizagdo de gravagdo do conteldo, encaminhando, posteriormente, o arquivo
digital & FISCALIZACAO.

18.9. A FISCALIZACAO e a CONTRATADA estabelecer&o procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do Contrato, principalmente no que se refere a preparacao e atualizagéo dos
programas de trabalho, comunicaces, fiscalizacdo e faturamento.

19. ELABORACAO DE RELATORIOS
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19.1. Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos separadamente por localidade, em conjuntos,
para cada etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagnéstico e Estudo de Alternativas, e
Elaboracéo do Projeto Basico de Engenharia.

19.2. Os produtos e relatorios finais referentes aos estudos, objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informagBes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geografico de informag8es, com utilizagdo de cartografia em escalas adequadas, de
forma a permitir a sobreposicdo de temas e a interpretagdo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverao ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacgdes e representacao gréfica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem, quando necessario, editados e reeditados pela CODEVASF,
devendo constar todas as referéncias bibliogréficas das informagdes citadas e consultadas
para elaboragdo dos relatérios, seguindo as normas da ABNT;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacdo e apresentacdo publica.

19.3. A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatérios de Andamento: A serem fornecidos por solicitacdo da CODEVASF, contendo
resumo normalizado da situacgéo fisica financeira do Contrato em andamento (cumprimento
da programacao, ocorréncias, recomendacoes, além de conclusdes e projecbes de prazos e
custos);

b) Relatérios Especificos: A serem apresentados por solicitagdo da CODEVASF,
imprescindiveis em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada
especialidade ou tema, com as informac6es referentes as fontes de dados, metodologias,
memoérias de célculos e especificacbes técnicas adotadas, avaliacdo critica sobre a
adequacdo ou caréncia dos dados disponiveis, bem como recomenda¢des para
aprimoramento, a serem integrados nos Relatérios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

¢) Relatérios Parciais de Projeto: A serem apresentados mensalmente para 0s servigos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma
financeiro e relacdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo V), com as
informacdes referentes as fontes de dados, metodologias e especificacdes técnicas
adotadas, memorias de célculo e avaliagao critica dos dados disponiveis;

d) Relatério de Reconhecimento: A compreendem o fechamento da primeira fase de estudos
do projeto, correspondendo aos Levantamentos Executados e ao Diagnéstico e Estudo de
Alternativas; reunindo as informacdes referentes aos cadastros realizados, fontes de dados,
metodologias, parametros, memoriais de calculos, especificacdes técnicas, etc., a serem
integrados nos Relatdrios Parciais de Projeto e Relatoérios Finais;

e) Versdo Preliminar do Relatério Final — Minuta: A ser apresentada apds aprovacdo do
Diagnéstico e Estudo de Alternativas, integracao de forma sintetizada os elementos do
Relatério de Reconhecimento de Projeto (inclusive as descricbes e justificativa de
metodologias) e dando énfase aos resultados obtidos; contendo ainda as memorias de
calculo e as copias dos desenhos produzidos, além dos elementos definidos no Anexo VII
para exame e aprovacéo por parte da CODEVASF;

f)  Versao Definitiva do Relatério Final: Corresponde ao Projeto Basico contratado, e devera ser
apresentada conforme definido no Item 10 - Prazo de Execucéo, a contar do comunicado de
aprovagao da Vers&o Preliminar do Relatério Final pela FISCALIZACAO da CODEVASF, ou
da solicitacédo de correcéo/revisao deste.

O Resumo do Projeto, parte integrante do Relatério Final, devera fornecer as informacdes
referentes a cada Projeto em questdo, de modo sintético, incluindo a justificativa das
alternativas selecionadas, a descricdo destas e o arranjo institucional para a implantacao e
manutencdo, assim como da sua insercdo regional, incluindo recursos audiovisuais e
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materiais de divulgacao, tecnicamente fundamentados. Deverao ser informados os valores
de implantacédo do projeto.

Devera conter, também, desenho esquematico em formato A-1, contendo as principais
caracteristicas dos sistemas objeto desta Licitacdo, a exemplo de: coordenadas geogréficas,
norte magnético e curvas de nivel; limites e nomenclaturas das bacias de contribuicéo,
diferenciando com hachuras as areas de interesse e as etapas de implantacao; identificacéo
das estacOes elevatorias, linhas de recalque, estacdo de tratamento e emissarios finais
existentes e projetados; adocdo de legenda explicativa e de notas, justificando as
informagBes importantes; apresentacdo de quadros resumos contendo as principais
caracteristicas de cada unidade integrante dos sistemas de esgotamentos sanitarios
integrantes desta Licitacao.

19.4. O Diagnéstico e Estudo de Alternativas e o Relatério Final de Engenharia deverdo ser
apresentados, respectivamente, para cada projeto, de acordo com os modelos constantes nos Anexos VI e
VIl deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir complementagdes e/ou alteracdes
no plano da obra e roteiros, para que estes figuem adequados a realidade dos estudos, os quais deverao ser
submetidos a aprovacao da CODEVASF.

19.5. A versdo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em DVD-ROM para cada localidade,
incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., todos eles gerados em PDF e em
extensBes compativeis com seus respectivos ambientes de trabalho (Exemplo: .dwg, .xIxs, etc.), através de
softwares compativeis com os da CODEVASF; caso contrario, a CONTRATADA ficaréa obrigada a fornecer
0s originais destes, completos, com 0s respectivos manuais e garantias.

19.5.1. Os programas de computacdo utilizados na elaboracdo do projeto deverdo ser apresentados de
modo sistematico e completo, de acordo com o exigido pela CODEVASF, contendo as seguintes
informacdes, dentre outras: nome do programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma,
comentarios referentes aos resultados, linguagem e programa fonte.

19.6. A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacbes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, buscando clareza, objetividade, padronizacédo de
formatos e consisténcia das informacg8es, devendo apresentar justificativas de resultados e textos
isentos de erros de portugués e de digitacao.

20. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

20.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas internacionalmente, desde
que devidamente justificada e que a CODEVASF considere que as substituicbes séo equivalentes ou
superiores.

20.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas & mao-de-obra, materiais
e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catalogos e nomes de produtos citados nas Especificacdes
Técnicas, tem carater didatico / pedagégico e néo restritivo.

20.3. As normas, em qualquer hipotese, antes de sua efetiva aplicacdo, estardo sujeitas a aceitagdo pela
CODEVASF.

20.4. Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serdo indicados
entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

20.5. O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos; e com textos claros e objetivos, e isentos
de erros de portugués e de digitacéo.

20.6. Os documentos, para cada projeto, serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:
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a) Relatério Parcial ou Especifico: Foram previstos 02 (duas) unidades do Relatorio Parcial em
01 (uma) via, ao longo do desenvolvimento do contrato;

b) Levantamentos, Diagnostico e Estudo de Alternativas: 02 (duas) vias impressas,
encadernadas em espiral; e 02 (duas) em meio digital;
OBS.: Este relatério compreende o Relatério de Reconhecimento, contendo informacdes
guanto ao cadastro das unidades existentes, diagndstico do sistema existente, estudo de
alternativas e concepc¢ao do sistema proposto.

c) Minuta de Projeto Basico: 02 (duas) vias impressas, por volume, encadernadas em espiral;
e 01 (um) DVD-ROM,;

d) Relatério Final do Projeto Basico: 03 (irés) vias impressas, por volume, encadernadas em
“capa rigida”; e 03 (trés) vias em DVD-ROM.

20.6.1. Os dados digitais deverdo obrigatoriamente serem fornecidos, alojados em pastas distintas: a
primeira contendo os arquivos em PDF, e a segunda contendo os arquivos nos seus formatos originais (.docx,
Xls, dwg, etc.).

20.7. A composicdo e a sequéncia a serem obedecidas na apresentacdo dos documentos sdo as
seguintes, em cada elemento:

20.7.1. Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido,
ou em papel com gramatura igual ou superior a 250 g/m2, com 0s seguintes elementos:

- Na parte superior: nome do Ministério do Desenvolvimento Regional e da CODEVASF;

- No centro: titulo do projeto e a etapa CONTRATADA e desenho ou foto (opcional);

- Na parte inferior, do lado direito: o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do contetdo, o
n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteddo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do
conteldo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

20.7.2. Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome CODEVASF e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo 0 més de publicacéo;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo
do conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do conteido e parte ou anexo (alfabeto)
e titulo do conteudo.

20.7.3. Folha de Rosto - 0s elementos essenciais a identificagéo dos servigos ou da obra estdo na folha de
rosto, que devera conter os seguintes elementos:

- Na parte superior, nome do Ministério do Desenvolvimento Regional e da CODEVASF;

- No centro, titulo do projeto e etapa CONTRATADA,;

- Na parte inferior, do lado direito, 0 n° do volume (algarismo arabico), e titulo do contetdo, o
n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteddo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do
conteudo; e

- No rodapé, o més da publicacdo e nome(s) do(s) autor(es).

20.7.3.1. No verso desta folha, devera conter:
a) Ficha catalogréafica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;
b) Nome do contratante (CODEVASF) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax,

endereco na internet e e-mail desta.

20.7.4. indice Geral - Devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia apresentada no seguinte exemplo:

Volume 1 - Resumo do Projeto
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Volume 2 — Projeto Hidraulico
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Célculo
Tomo Il — Desenhos Hidraulicos
Volume 3 — Projeto Estrutural
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Célculo, e Desenhos Estruturais

20.7.5. Sumario - Devera conter as principais divisdes, se¢es ou partes do Volume/Tomo, na mesma
ordem em que a matéria é apresentada.

20.7.6. Listas - NBR 6029.

20.7.7. Apresentacdo - Devera conter a data da licitagdo, o n° do edital, o n° do Contrato, nome da
Contratada, data de assinatura, e conter uma breve explicagao a respeito do contetido do volume que compde
0 estudo, incluindo esclarecimentos, justificativas ou comentarios.

20.7.8. Texto - Devera conter introdugao, corpo e concluséo.

20.7.9. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - Matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementagéo.

20.7.10. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - Elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

20.8. Disposicéo
A documentacao devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:
20.8.1. Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos para apresentacdo em album no formato A4;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacdes;

¢) Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a CODEVASF;

d) Especificagcdes, memorias de célculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4;

e) Outros formatos (A4, A3, A2 e AO) poderéo ser utilizados para apresentacdo dos desenhos
e plantas, quando necessarios.

20.8.2. Paginagdo e Numeracdo:
a) A numeracédo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)
a(s) capa(s);
b) A numeracgédo devera ser continua e em algarismos arabicos.
20.8.3. Formularios e Tabelas: estes dispositivos deverdo seguir os seguintes padrées:
a) Obedecer as Normas de Apresentacao Tabular do IBGE;
b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas secdes, em
sequéncia no texto, logo apés a primeira citagao referente ao formulario ou tabela;
c) Apresentar titulo;

d) Apresentar citagdes da fonte.

20.8.4. Numeracéao progressiva das sec8es de um documento (NBR 6024):
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a) Apresentar sistema de numeracgao progressiva das partes do documento, de modo a permitir
a exposicao mais clara da matéria e a localizacdo imediata de cada parte;

b) As secdes poderédo ser subdivididas, desde que néo sacrifiquem a concisdo do documento,
limitando-se a quinaria.

20.8.5. Numeracao e Registro dos Documentos:

a) Numeragéo: os desenhos, especificacOes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da CODEVASF,
permitindo o controle da emissdo desses documentos pela CONTRATADA e pela
CODEVASF.

20.8.6. Referéncias
Indicar, em cada documento, aqueles que Ihes séo referentes.
20.8.7. Revisdo de documentos

Os documentos revistos deverdo ter indicacdo e apresentarem, em local especifico, a descricdo das
alteracdes efetuadas.

20.8.8. Escala (NBR 5984)
A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

a) Os desenhos das linhas de recalques, interceptores, extravasores e/ou emissarios, por
recalque ou gravidade, que contenham tracados em planta e perfil, deverdo ser
apresentados, preferencialmente, no Formato Al e nas escalas 1:2.000 (horizontal) e 1:200
(vertical);

20.8.9. Dobramento das folhas (NBR 5984)

O formato final da apresentacao devera ser em A4, mesmo que resulte no dobramento das folhas.
20.8.10. Legendas (NBR 5984)

As legendas utilizadas deverao seguir 0os seguintes padroes:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificacdo) deverdo conter, na extremidade
inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicacdes
necessarias a sua identificacéo e interpretacéo;

b) Apresentarem disposicdo conveniente a natureza do respectivo documento, néo
ultrapassando a largura de 175mm;

c) Deverado conter, no minimo, as seguintes indicac¢des, indispensaveis para um determinado
tipo de documento:

- CODEVASF;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més/ ano);

- Nome da CONTRATADA,;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicacBes para classificacdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);
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- Numero de revisao;
- Escala.

d) Descricdo de modificacdes, numeracdo dos desenhos de referéncias e as indicacbes
suplementares, quando necessarias, deverdo ser apresentadas acima ou a esquerda da
legenda.

20.9. Caodificacdo

20.9.1. As instrucdes contidas no Manual de Codificacdo, parte integrante dos Manuais de Operacéo e
Manutencdo da CODEVASF, deverdo ser seguidas quando da codificacdo de documentos.

20.10. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da CODEVASF (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informacdes do padrdo
estabelecido.

21. FISCALIZAGCAO

A FISCALIZACAO dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar
se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o Contrato e os documentos que o integram,
e as competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado a FISCALIZACAO da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servigcos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

A FISCALIZACAO da CODEVASF cabe:

21.1. Assegurar que a Ordem de Servico seja emitida ap6s a apresentacdo, pela CONTRATADA, do
recolhimento da Garantia Contratual, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura
do Contrato.

21.2. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, como representante da CODEVASF, de
forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de
servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

21.3. Esclarecer diavidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

21.4. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execucao dos servigos.

21.5. Solicitar a CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informac¢des: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

21.6. Fiscalizar periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada,
mediante a verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagao dos servicos, de copias
das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancarios, entre outros
meios de fiscalizagdo cabiveis, conforme o Acordao 1125/2009 — Plenario do TCU.

21.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela CODEVASF, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos
no local da prestacédo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagcam
necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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21.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade orgénica demandante os eventuais pedidos de modificac8es solicitados
pela CONTRATADA.

21.9. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato, e informar ao
titular da unidade organica demandante as ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos
servicos ou relacionadas a terceiros, cientificando-o da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

21.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

21.11. Analisar os relatérios e documentos apresentados pela CONTRATADA, conforme os prazos
estabelecidos no subitem 13.1.1, contados do dia seguinte do recebimento destes.

21.12. Devolver os relatorios e documentos nao aprovados para as corre¢cdes e complementacdes
necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas &8 CONTRATADA.

21.13. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

21.14. Manter, em arquivo organizado, memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medi¢do, bem como correspondéncias, e-mails, atas e afins, com vistas a atender
demandas de érgaos de controle interno e externo.

21.15. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

21.16. Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econémico financeiro.

21.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagcdo de prorrogacao do
prazo de vigéncia contratual.

21.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificagbes no projeto ou de alteracbes relativas a
gualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

21.19. Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da
CONTRATADA.

21.20. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢des precisas e de acordo com as regras contratuais.
21.21. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do
contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao, objetivando a regularizagcéo das faltas ou defeitos

observados.

21.22. Receber, provisoria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissédo de recebimento ou outro empregado.

21.23. Verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade contratual e

informar ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios e,
em caso de multa, indicando o seu valor.
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21.24. Verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se a CONTRATADA mantém, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da FISCALIZACAO n&o eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

22. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

22.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de Encerramento
Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da garantia/caucdo contratual, a
CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 14 deste TR, analisados e aprovados
pela CODEVASF.

22.1.1. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera & FISCALIZACAO seu
recebimento provisoério, o que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitacéo.

22.1.2. Na hip6tese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servi¢os rejeitados.

22.1.3. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado servidor ou comiss&o
para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
designacéo.

22.1.4. Na hipotese da necessidade de nova correcdo, 0 servidor ou comissao estabelecerd um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

22.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a libera¢éo da garantia.

22.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaborac¢éo do projeto,
nem ético-profissional pela perfeita execuc¢éo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de
Referéncia, por parte da CONTRATADA.

22.1.7. Ap6s a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

22.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberagcdo da Garantia/Caucao Contratual.
22.1.9. A (ltima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.
23. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
23.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecao da integridade fisica e da saude

dos trabalhadores durante a realizacéo dos servicos, conforme disp&e a Lei n°® 6.514 de 22/12/1977, Portaria
n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deveré:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PGR nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

24. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. A CONTRATADA devera atender conforme previsto no Art. 82, “lI” do Novo Regulamento de
Licitagcbes e Contratos (RILC)/2024 as diretrizes de sustentabilidade critérios e préaticas para a
promocédo do desenvolvimento nacional sustentavel. S&o diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utiliza¢@o de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracéo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) Maior vida Util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

f)  Uso de inovacgBes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

24.2. Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminacéo
ambiental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

¢) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de 4gua;

e) Sistema de medicado individualizado de consumo de agua e energia;

f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da &gua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

i) Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢éo da obra ou servico.

24.3. Na elaboracéo do projeto basico ou projeto executivo a CONTRATADA devera observar as normas
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial INMETRO) e as normas I1SO n°
14.000 da Organizacéo Internacional para a Padronizacdo (International Organization for Standardization).
24.4. A CONTRATADA devera comprovar a ado¢ao de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

25. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera:

25.1. Apresentar & FISCALIZACAO do Contrato, em um prazo de até 10 (dez) dias Uteis ap0s a assinatura
deste, o comprovante do recolhimento da Garantia Contratual, 0 que permitira a posterior emisséo da ordem

de Servico.

25.2. Apresentar a CODEVASF, antes do recebimento da ordem de servico e do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:
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a) Planejamento de Execucdo dos Servicos, a ser aprovado pela FISCALIZACAO, contendo,
minimamente:

- Relagéo dos servicos que serdo executados;

- Sequéncia de etapas/fases de uma tarefa, ou a sequéncia de tarefas referentes a
determinado servico ou trabalho;

- Tempo a ser gasto em cada tarefa;

- Recursos humanos materiais envolvidos.

- Cronograma Fisico-financeiro detalhado e adequado aos servigos que serdo
executados.

O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcdo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da FISCALIZACAO.

O Planejamento dos Servicos devera estar em meio eletrdnico, no formato MS Project ou
software similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto
contratado.

b) PEB - Plano de Execucdo BIM, contendo visdo geral (BIM), informacdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informacbes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

c) Relacéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢cfes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

d) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

e) Cronograma fisico-financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servi¢os, em fungéo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da FISCALIZACAO;

f)  Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condicdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

f.1. A Contratada, quando da solicitagdo de autorizacao para 0s servigos parciais a serem
subcontratados, devera especifica-los, respeitando os limites de subcontratacéo
constante do Subitem 8.3 e cumprindo as considera¢fes contidas no Iltem 16.1;

f.2. A Contratada devera comprovar, perante a CODEVASF, a habilitagcdo da empresa a
ser subcontratada através da apresentag¢éo da seguinte documentagéo:

- Comprovante de habilitac&o juridica, e de regularidade fiscal e trabalhista;

- Registro ou inscrichdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional pertinente (Ex.: CREA), demonstrando seu o ramo de atividade na
disciplina a ser subcontratada;

- Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugao de
servigos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de
porte e complexidade similar ao objeto da licitaco;

- Declaragéo de que entre os seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado ou
funcdo gratificada na CODEVASF; respondendo solidariamente pelo
inadimplemento desta quando relacionado com o objeto do Contrato.

36

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0934B9A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=750&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0934B9A1

Proc 59520.000750/2024-31-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial - 22/GRR

f.3. Durante a execucdao do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

25.3. Providenciar junto ao Conselho de Classe (CREA) as anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ARTSs) referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496/77,
apresentando as mesmas a FISCALIZACAO da CODEVASF.

25.4. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cBes de habilitagdo e qualificagédo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cbes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei
n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

25.5. Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou na 22 Superintendéncia Regional, na cidade
de Bom Jesus da Lapa / BA.

25.6. Acatar as orientagfes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Seguranga
e Medicina do Trabalho.

25.7.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

25.8. Dispor de equipe experiente, bem como utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados a boa execuc¢éo dos servicos.

25.9. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarias, mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o, para possibilitar a perfeita execugéo dos servigos dentro do prazo contratual.

25.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra necesséria a execucdo dos servicos
objeto do Contrato, sem que esta tenha qualquer vinculagdo empregaticia com a CODEVASF.

25.11. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria e previdenciaria, 0s quais correrdo exclusivamente por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao conselho de classe competente.

25.12. Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo aos servicos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao.

25.13. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo
deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da
CODEVASF.

25.14. Na hipétese de eventuais termos aditivos, que venham a acrescentar ao valor da contratacdo, a
CONTRATADA devera reforgar a caucao inicial durante a execucao dos servigcos contratados, de forma a
totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato (pre¢os iniciais mais aditivos e
reajustamentos quando aplicavel).

25.15. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagéo,
para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno
e externo.

25.16. Comprovar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, o efetivo pagamento dos valores salariais
lancados na proposta contratada, mediante a apresentacdo das folhas de pagamento referentes aos meses
de realizacdo dos servicos, de cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos
respectivos documentos bancaérios relativos ao objeto contratado.
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25.17. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade
com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

25.18. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal, que venham a
ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

25.19. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela FISCALIZACAO dentro do prazo por ela estabelecido,
arcando com todas as despesas necessarias.

25.20. Obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais e impostos
municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢ao dos servigos.

25.21. Assumir toda a responsabilidade pela execuc¢éo dos servigos contratados perante a CODEVASF e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor; bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou
culpa de empregados ou prepostos seus; e, ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a CODEVASF isenta de penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia,
pela CONTRATADA, da legislacido em vigor.

25.22. Responsabilizar-se, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos servicos, bem como pela
qualidade do projeto no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais e,
inclusive, quando da execucdo da obra objeto do presente projeto, o projetista podera ser acionado em caso
de alteracoes, erros ou falhas no projeto, ou simplesmente para dirimir ddvidas.

25.23. Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e externo ao local
de execucdo dos servicos, obedecendo as instru¢des advindas da FISCALIZACAO, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

25.24. Investir em medidas de promocao da ética e de prevencgdo da corrupgdo que contribuam para um
ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas rela¢cdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsfes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n°® 11.129/22, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a administragédo publica e
denunciando as praticas de irregularidades de que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias
disponiveis.

25.25. Entender e aceitar que, para a execugdo dos servigcos objeto da presente licitacdo, devera atender
ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servi¢cos publicos e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

25.26. Em conjunto com a equipe técnica ambiental, devera apresentar o certificado do registro no Cadastro
Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolugéo
CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 31, de 03/12/2009 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.
25.27. Arcar com todas as despesas de remessa das documentac¢fes e dos volumes inerentes aos projetos,

inclusive das minutas e dos volumes definitivos, caso possua sede em localidade que demande o uso de
Correios ou outro meio para tanto.

26. OBRIGACOES DA CODEVASF
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26.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Termo de Referéncia e do Contrato a ele
vinculado.

26.2. Esclarecer as duavidas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

26.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato, inclusive a aplicacdo, pela
CONTRATADA, dos itens de planilha (equipes, servicos e afins) estipulados na proposta.

26.4. Expedir por escrito, as determinac¢des e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

26.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado, e estipular prazo para
sua retificacéo.

26.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas e receber as obras e servigos contratados.

26.7. Efetuar os pagamentos nos prazos previstos no contrato.

27. MATRIZ DE RISCOS

27.1. A Matriz de Risco, apresentada no Anexo VIII, tem por objetivo viabilizar a compreensao dos riscos
possiveis e provaveis que poderao vir a ocorrer ao longo do desenvolvimento do objeto contido neste Termo
de Referéncia, advindos de eventos supervenientes a contratacdo, facilitando a sua definicdo, os
responsaveis, o grau do impacto, a frequéncia e, principalmente, as medidas/ procedimentos/mecanismos

que deverdo ser adotados para minimizar os efeitos decorrentes de cada evento pontuado.

27.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e compreenséao, a partir da participacdo do processo
licitatorio, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos, devendo levar tais riscos em consideracdo
na formulag&o de sua proposta.

27.3. As propostas deverdo ser elaboradas e dimensionadas considerando o contetdo da Matriz de Risco
e, caso haja entendimento, ampliando-o, posto que esta ndo se encerra em si, desde que seja
adequadamente comunicado a CODEVASF e por ela aprovado.

27.4. A Contratada ndo sera responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste em relagdo aos
itens cuja responsabilidade, na Matriz de Risco, foi definida como sendo da CODEVASF.

27.5. A Contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste cuja ocorréncia, na Matriz de Risco, foi definida como sendo de sua responsabilidade.

27.6. Sempre que atendidas as clausulas do Contrato e mantidas as disposi¢bes da Matriz de Risco,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

27.7. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo
de prazo quando da ocorréncia das hipéteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Risco.

27.8. Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

27.9. A Matriz de Risco se constitui em peca integrante do Contrato, independentemente de transcricao no
instrumento ou no Edital.

27.10. Fica vetado a remoc¢éo ou desconsideracdo de quaisquer dos itens relacionados na Matriz de Risco.
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28. CONDIGOES GERAIS

28.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais e as memdrias de célculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos, serdo de propriedade da
CODEVASF, e seu uso por terceiros s6 se realizara por expressa autorizacdo desta.

28.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

29. ANEXOS
29.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execuc¢éo dos Servigos

- Anexo lll: Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

- Anexo IV: Modelos das Planilhas de Precos e Cronograma fisico-financeiro

- Anexo V: Relagdo de Eventos de Pagamentos

- Anexo VI: Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas de
Referéncia

- Anexo VII: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia)

- Anexo VIII: Matriz de Risco

- Anexo IX: EspecificagBes Técnicas

- Anexo X: Escopo dos Servicos — Levantamentos das necessidades para execucado do projeto

- Anexo XI: Manual do uso da marca

Responséveis pelas informacgdes:

Assinado Eletronicamente
VINICIUS TEIXEIRA BRITO
Analista em Desenvolvimento Regional
23/GRR/USA
Aprovo o referido Termo de Referéncia:
Assinado Eletronicamente
JOHNNATAN VINICIUS DE ALMEIDA NOGUEIRA
Chefe da 23/GRR/USA

Assinado Eletronicamente
EDSON RODRIGUES MARQUES JUNIOR
Gerente Regional da 23/GRR

Homologo o Termo de Referéncia

Assinado Eletronicamente
HARLEY XAVIER NASCIMENTO

Superintendente Regional da 22 SR
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Anexo [: Justificativas

« FINALIDADE

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade do servico
de engenharia previsto neste Termo de Referéncia e que aqui, apos relacionadas, passam a integrar o TR.

o JUSTIFICATIVAS:

Da necessidade da contratacdo

O processo licitatorio se justifica por se tratar de objeto de interesse para a contencéo de margem no trecho
observado rio S&o Francisco que visa a preservacdo do seu leito, uma vez que foi constatado em vistoria
realizada no local a formagé&o do vogorocas em determinados pontos as margens e ao longo de uma estrada
adjacente, paralela ao rio, e pontos de desmoronamento de barrancos.

Regime de execucdo: Empreitada por Preco Global: preco certo e total. O pagamento serd de acordo com
o valor de cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

O pagamento sera de acordo com as medi¢cdes das parcelas/eventos concluidas ap6s o prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro e no cronograma de desembolso contratual, e poderdo ser efetivadas sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas. As medicdes serdo feitas mensalmente, respeitando no
minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela
Codevasf.

No caso de ocorrer antecipacdo da execucgédo fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medicdo, desde que a parcela seguinte seja atingida
e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, 0 cronograma estiver
atrasado, 0 mesmo somente serd considerado atendido no momento em que os percentuais acumulados
executados coincidirem ou ultrapassarem o0s previstos, podendo ser medido juntamente com as demais
parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para pagamento dos
eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Permite Participacdo de Consoércios: Nao sera permitida, na presente licitacéo, a participacdo de empresas
em consorcio, tendo em vista que o objeto em questédo ndo é considerado de alta complexidade ou de vulto,
sendo, portanto, improvavel a geracao de algum fator técnico, operacional ou econémico que venha a privar
a participacdo de empresas consideradas do ramo para execucdo do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacao de servigo exige uma gestéo
operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

Visita: Nao ha obrigatoriedade de visita ao local de execugéo dos servicos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servicos a serem contratados serdo
executados no prazo inferior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia, e a previsdo de recursos
orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacdo: A CONTRATADA devera avaliar a necessidade ou ndo da efetuacdo de servicos de
desapropriacéo, apresentando no produto final (Projeto Basico) todos o0s elementos necessarios, sendo estes
procedimentos devidamente informados.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.67 inciso | do RILC/2023.
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Divulgacao do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagéo do orgamento.

item Gnico - R$ 201.757,91 (Duzentos e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos).
Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei

n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execuc&o (caucéo): E necessario, para fins de emissdo da Ordem de Servico, que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato, em conformidade com o preconizado no
Edital, em um prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do Contrato.

Qualificacdo Técnica: O objeto trata da elaboracdo de projeto basico de engenharia de contencdo de
processo erosivo das margens do rio Sdo Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no
municipio de Sitio do Mato, no estado da Bahia, ou seja, por sua hatureza, ele integra o ramo de atividade
sob a tutela do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Considerando que se trata de servicos especifico (elaboragéo de projeto basico de engenharia de contengéo
de processo erosivo das margens do rio), € adequado e oportuno que o0s interessados demonstrem sua
experiéncia na area em questao, de modo a assegurar o melhor cumprimento do Contrato e o melhor
entendimento entre CONTRATADA E CONTRATANTE no decorrer do processo de execucéo do projeto.

Destaca-se que foi solicitado, como comprovante de qualificacdo técnica, a apresentacdo de (01) atestado
que comprove que as empresas licitantes possuem capacidade técnica para executar projetos do porte e
relevancia do objeto da presente licitagdo, conforme citado anteriormente, o qual, por sua condi¢ao, nédo lhe
€ permitido fracionamento, motivo pelo qual ndo faz sentido a solicitacdo de somatérios de atestados.

Licenca Ambiental: Ndo se aplica por se tratar de elaboracdo de projeto e ndo de execucdo de obras e
Servicos.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, que conhece o local onde
serdo executadas as obras, que se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, € que 0s
precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessérias para a elaboracdo da proposta e execugao do
contrato.

Cidade, [/ /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo IV: Modelos das Planilhas de Pregos e Cronograma fisico-financeiro

MODELOS DAS PLANILHAS DE PREGCOS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOQS)
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Anexo V: Relagcao de Eventos de Pagamento

RELAGCAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

1 DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS (VDEA = 40% do Valor Total)

E 1.1 — Servigos Topograficos e Cadastros (% = Valor do Formulario PFP-V / VDEA)
E 1.2 — Servigos Geotécnicos (% = Valor do Formulario PFP-VII / VDEA)

E 1.3 — Relatério do diagnostico (% = 60% x (VDEA -~ de E 1.1 e E 1.2))

E 1.4 — Estudo de Concepgéo (% = 40% x (VDEA—-%XdeE 1.1 e E 1.2))

2 PROJETO BASICO DE ENGENHARIA (VPBE = 60% do Valor Total)
E 2.1 — Estudos Ambientais (10% de VPBE)

E 2.2 — Projetos Elétricos e Estruturais (10% de VPBE)

E 2.3 — Orgamento (20% de VPBE)

E 2.4 — Minuta do Projeto Bésico (20% de VPBE)

E 2.5 — Projeto Basico Final (40% de VPBE)

OBSERVACOES

A seu critério, a Consultora podera ampliar a relacdo de eventos/produtos por meio de desmembramento de
cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessario e possivel.

Toda e qualquer alteracéo apenas sera considerada valida apés a aprovacdo expressa da Fiscalizacao.
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Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas

VOLUME | — DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
INTRODUCAO
CARACTERISTICAS DA AREA DE PROJETO
DIAGNOSTICO DO PROBLEMA EXISTENTE
ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA ¢
CONCEPCAO PROPOSTA (1)
MEMORIAL DE CALCULO
DESENHOS

No agkrowdpE

VOLUME Il - LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E TOPOGRAFICOS
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
2. LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
3. DESENHOS CADASTRAIS

OBSERVACAO:

1. Fica facultado a CONTRATADA propor alteragoes, que deverdo ser acatadas e aprovadas pela
FISCALIZACAOQO antes de sua efetiva aplicacéo.
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Anexo VII: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia

VOLUME | - RESUMO DO PROJETO
VOLUME Il - PROJETOS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS
TOMO 1 — MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CALCULO
SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
INTRODUCAO
CARACTERIZACAO DA AREA DE PROJETO
DIAGNOSTICO
CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO
SISTEMA PROPOSTO
MEMORIAL DE CALCULO
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS
TOMO 2 — DESENHOS
VOLUME Il - RELACAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORCAMENTOS
1. PLANILHAS QUANTITATIVAS
2. PLANILHAS QUANTITATIVAS E ORCAMENTARIAS
3. MEMORIAL DE CALCULO
VOLUME IV — ESPECIFICACOES TECNICAS
TOMO 1 — MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TOMO 2 — OBRAS CIVIS E SERVICOS
VOLUME VIl — AVALIACAO SOCIO-AMBIENTAL

VOLUME VIl — RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E LEVANTAMENTOS
CADASTRAIS

VOLUME IX — RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS E GEOLOGICOS
VOLUME X — RELATORIO DE DESAPROPRIACAO
VOLUME XI — VIABILIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

o OB~ W N P

OBSERVACOES:

1  Fica facultado a CONTRATADA propor alteracdes, que deverdo ser acatadas e aprovadas pela
FISCALIZACAO antes de sua aplicagéo.
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Anexo VIII: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCO
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Anexo VIII: Matriz de Risco

Medidas, procedimentos ou mecanismos para
minimizar o risco

A Contratada devera informar a CODEVASF, e

proceder com a adequacao da equipe, realizando novo
Contratada Alto Ocasional planejamento (submeter a aprovagéo da fiscalizacdo),
sem onerar o Contrato, para viabilizar o cumprimento

Risco Definicdo / Motivacao Alocacéo Impacto Probabilidade

Dificuldades de atendimento ao
cronograma por ingeréncia da
Contratada, gerando ou ndo custos

1. Necessidade de alteracéo
do cronograma de execugdo
dos servigos.

adicionais
do cronograma.
x . Mudancas de prioridades, demandadas A Contratada deve readequar o cronograma e submeter

2. Alteracéo do roteiro do . X x o e

pela contratada (devem ser Contratada Alto Ocasional a aprovacéo da fiscalizaco, sem prejuizos ao prazo e
trabalho de campo. L L

justificadas). ao resultado previsto inicialmente.
3. Ocorréncia de Paralisacéo da cidade, regido ou estado, Codevasf Alto Remota Interrupcéo do contrato pela CODEVASF. Aceite, pela
Lockdown. em funcdo da COVID-19. Contratada, da contagem do novo prazo.

Verificagéo de impossibilidade
4. Interrupcdo do contrato. | proviséria de realizacdo dos servi¢os Contratada Alto Remota
(devidamente justificada).

Interrupcéo do contrato, caso as justificativas sejam
aprovadas pela CODEVASF.

Prestador de servico com capacidade
5. LimitagBes técnicas. técnica limitada, insuficiente e/ou ndo Contratada Alto Remota
condizente com o curriculo.

Substituicdo do prestador de servigos em 05 (cinco)
dias Uteis.

Custos relacionados a processos de
responsabilidade civil motivados por
acidentes envolvendo pessoas e
automaveis; ou outras causas.

6. Processos de
responsabilidade civil e/ou
Reclamacéo de terceiros

A Contratada devera contratar seguro ou arcar com as
Contratada Baixo Remota indenizacOes e com 0s possiveis prejuizos financeiros
e/ou retratagdes a terceiros

A Contratada devera comprovar, junto com cada
medicdo, por membro da equipe: vinculos
Contratada Alto Remota empregaticios; pagamento de horas extras, quando
houver; recolhimento do FGTS; cumprimento de
intervalo de intrajornada.

Falhas ou ma condugdo na gestéo de

7. Agles Trabalhistas. pessoal, pela Contratada.

8. Atraso no fornecimento | Atraso ou retardo na entrega de Caso implique de forma severa no andamento do
de informacdes relativas ao material e/ou informacdes necessarias a Codevasf Alto Remota contrato, a contratante devera propor aditivo pelo
sistema existente. elaboracdo do projeto. periodo equivalente.
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CONSIDERAGCOES SOBRE A MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

“INSTRUCAO NORMATIVA N° 5, DE 26 DE MAIO DE 2017
Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de servicos sob o regime de execucédo indireta no ambito da Administracdo

Publica federal direta, autarquica e fundacional.
ANEXO XI - DO PROCESSO DE PAGAMENTO

5. Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes férmulas:

I = (TX/100) EM=1xNxVP
365
Onde:
I = indice de atualizago financeira;
X = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;
N = NuUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

5.1. Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e
submetidos & apreciacdo da autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual apuracao de responsabilidade, identificacdo dos
envolvidos e imputagdo de 6nus a quem deu causa a mora.”
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Anexo IX: Especificagdes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1.1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execucdo de levantamentos topograficos na area prevista para
execucdo da contencdo de processos erosivos das margens do Rio S&do Francisco, conforme
relacionado neste Termo de Referéncia, na area de influéncia da intervencéo. As especificacdes sédo
gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servicos remunerados a precos
unitérios do Formulario PFP-V, objetivando, especificamente, basear a sele¢cdo da alternativa mais
viavel para a contencao, do ponto de vista da topografia do terreno.

1.2 AMARRACAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topogréficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na
sua inexisténcia, deve-se amarrar & Rede Basica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de
Imbituba.

1.2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrénico, serdo transportadas coordenadas para
barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensfes de (8x12x50) cm, pintados na cor branca,
identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco)
e distancidmetro eletro-6tico com precisé@o de leitura de £ (5 mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos
dois, afastados de pelo menos 150m, servirdo para a locacéo das valas e/ou estruturas em que sejam
necessérias amarragoes.

1.2.1.1 As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das diregdes em trés séries (CE
e CD), com 3PD (posicOes diretas) e 3PI (posicdes inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5” (cinco
segundos de arco) como limite de rejeicdo de uma série em relacdo a média e a existéncia de pelo
menos duas séries apos a rejeicao.

1.2.1.2 As medidas lineares deverdo ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2 cm de
diferenca entre elas.

1.2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10°Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

1.2.1.4 Ostransportes poderédo ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional
por satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisédo preestabelecida.

1.2.2 Transporte de cotas (ida e volta)

Para os barrotes deverdo ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de
precisdo de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e
vante) com a observacao dos trés fios estadiométricos e tolerdncia maxima admissivel de fechamento
de 12 mm k, onde k & o comprimento em quildmetro.
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1.3 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
1.3.1 Poligonais eletrénicas
1.3.1.1 Planimetria

1.3.1.1.1 As poligonais para locacdo dos eixos, de Pl a Pl, desenvolver-se-do0 amarradas a rede
béasica, sendo essas poligonais de extensdo maxima de 15 km.

1.3.1.1.2 Os PIs serdo monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor
branca, com formato quadrangular de dimens&es (10x10x50) cm, identificados e aflorando 10 cm. Para
garantir a posicdo dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal,
cujos alinhamentos refazem a posicéo do PI.

1.3.1.1.3 Os PIs, quando ndo forem intervisiveis, nas tangentes externas, serdo monumentados da
mesma forma, por pontos intermediérios que garantam a intervisibilidade entre eles.

1.3.1.1.4 As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das direcdes reiteradas a 60°,
com teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posi¢des diretas) e
3 PI (posicdes inversas), admitindo-se o limite de rejei¢do de 5” (cinco segundos de arco) para uma
série em relagdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries, ap0s a rejeicao.

1.3.1.1.5 As medidas lineares deverdo ser executadas, nos dois sentidos, com distancibmetro eletro-
Otico de precisédo de leitura de £ (5 mm + 5ppm) admitindo-se diferenca entre as leituras de 2cm.

1.3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10”Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

1.3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30"Vn, onde n é o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:5.000.

1.3.1.1.8 Piquetes de dimensdes (2x2x10) cm, aflorando do solo em 1 cm, na cor branca, com tacha
para centragem, deverdo ser implantados a cada 20m ao longo das tangentes, medidos com o uso de
trena de ac¢o ou fiberglass devidamente aferida.

1.3.1.1.9 Os célculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os
comprimentos dos lados reduzidos a projecdo cartogréafica, para garantir as precisées preconizadas,
sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformagdes do plano da carta.
1.3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (ida e volta).

1.3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno seréo niveladas e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisao de + 1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 1.2.1.

1.3.1.2.2 As visadas estdo limitadas a 100m, com observacado de trés fios estadiométricos. Admite-
se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a média
sofrer a compensacgéao do erro de fechamento das RNs da rede basica.

1.3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de + 12 mmvk, sendo k em quildmetros.

1.3.2 SeclOes transversais

Serao obrigatérias se¢bes transversais apenas das redes de distribuicdo (ramal principal), sendo

dispensadas no caso de adutoras.
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1.3.2.1 A cada piquete implantado, correspondera uma secéo transversal, com extensédo de 10m de
encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverao ser estaqueados com
piquetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20) cm, aflorando do solo em 1 cm.

1.3.2.2 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou
nivel com limbo horizontal e as distancias medidas a trena e/ou régua, ou conforme locagdo
planialtimétrica realizada.

1.3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos
e todos os pontos caracteristicos de mudanca de declividade.

1.3.3 Batimetria

Denomina-se topobatimetria o ato de realizar levantamentos batimétricos através de técnicas
topogréficas, sem a necessidade de equipamentos especiais de batimetria. No entanto esta técnica
s6 é aplicivel a rios e lagos de pequeno porte e pequena profundidade, devido a impossibilidade de se
determinar profundidades superiores a 10 metros.

Para corpos d’agua de grande porte e mais profundos, devem ser utilizados ecobatimetros associados
a técnicas de posicionamento global.

Os servicos de batimetria compreendem somente o levantamento do leito submerso. O
complemento da secdo, quando for o caso, deve ser levantado topograficamente.

Devem ser utilizados equipamentos descritos na NBR13133, ecobatimetros e outros equipamentos
acessorios, tais como: radios, barcos, cabos de aco, etc.

As secdes batimétricas podem ser levantadas com ecobatimetro de registro continuo ou por sondagem,
observadas as dimens@es da secao transversal do curso d'agua.

Devem ser cravados marcos em condi¢cfes seguras e de facil acesso nas extremidades das sec¢des.
Quando da implantacdo de marcos, para fornecer pontos de controle para posicionamento, deve-se
observar que a rede de controle tenha uma distribuicdo adequada ao posicionamento mais preciso
proporcionado pela técnica utilizada, para posicionar o ecobatimetro.

Os marcos devem ser instalados em locais estéveis, de facil acesso e seguros.

1.3.3.1 Trabalhos de campo

Deverao ser utilizados um Conjunto Ecobatimétrico, composto por ecobatimetro, GPS, notebook e
softwares para navegacao, correcdo e armazenamento de dados.

a) A embarcacao devera ser motorizada e a orientagdo/navegacao devera ser realizada utilizando
GPS com sistema de corre¢éo em tempo real.

b) A sonda do ecobatimetro devera ser colocada na vertical da antena GPS para evitar ponto
excéntrico.
¢) O controle de navegacao e o armazenamento dos dados brutos deveréo ser feitos via software.

d) A coleta dos dados devera ser realizada no minimo a cada 1 (um) segundo e o planejamento
do caminhamento devera ser previamente aprovado pela fiscalizagdo da Codevasf.

e) Ao fim de cada etapa de coleta de pontos devera ser fornecida uma cépia dos dados brutos a
fiscalizagdo da Codevasf.

f) Devera ser gerado o modelo digital do terreno, com grade regular de espagamento de 1,00
(um) metro e modelo matematico de interpolacao pelo inverso da distancia, para visualizacdo
e correcdo dos dados coletados.

g) Deverdo também ser geradas curvas isobatimétricas de dados ecobatimétricos e corrigidos
para verificacdo do ajuste do perfilamento

A obtencao das licencgas para realizagao dos levantamentos batimétricos junto aos 6rgaos competentes
e 0s equipamentos de seguranca séo responsabilidades da empresa contratada.
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1.4 DRENAGEM.

1.4.1 Os drenos naturais serdo levantados para subsidiar o desenvolvimento das obras civis
decorrentes das drenagens, prevenindo desmoronamentos. A extensdo da poligonal e das sec¢fes
transversais € decorrente da necessidade de detalhamento da bacia de contribuicdo e da cota de
maxima cheia verificada para aquela regido e serdo levantadas conforme as seguintes especificacdes.

1.4.2 Planimetria - Poligonais Eletrénicas.

1.4.2.1 Os levantamentos topograficos dos drenos naturais deverdo se desenvolver amarrados a rede
bésica.

1.4.3 Os PI's e os pontos serdo monumentados com barrotes de madeira, de formato retangular de
dimensdes 10 x 10 x 40 cm, identificados e aflorando 10 cm.

1.4.4 Os PI's, quando nado forem intervisiveis nas tangentes extensas, serdo monumentados, da
mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade e a distancia maxima
entre marcos.

1.45 As medidas lineares deverdo ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerdncia para
poligonais tipo 2 e classe IlIP da ABNT.

1.4.6 Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 20,00 m, deverédo ser implantados ao
longo das tangentes. Os piquetes deverao ter dimensdes de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando
do soloem 1 cm.

1.5.1 Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

1.5.3.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno seréo nivelados e contranivelados
geometricamente (classe 1IN), com nivel de precisdo +1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item
24.1.

1.5.3.2 As visadas estdo limitadas a 100,00 m, com observagdo dos 3 (trés) fios estadiométricos.
Admite-se a discrepéncia entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a
média sofrer a compensacéo do erro de fechamento nas RNs da rede bésica.

1.5.3.3 Tolerancia de Fechamento: +20 mmUO k, sendo k em Km.
1.5.2 SecBes Transversais

1.5.4.1 A cada piquete implantado no eixo correspondera uma secao transversal, com extensao de 50
metros para cada lado. A ocorréncia de secgdes transversais com extensao superior ou inferior aos 50
metros deverda ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

1.5.4.2 As seg0es transversais serdo prolongadas em situagdes criticas e atipicas, tais como locais em
que a infraestrutura encontrar-se comprometida por desnivelamento evidente da plataforma, locais
onde as encostas indicarem evidéncias localizadas de instabilidade, comprometendo-se assim, a
seguranca do trafego e a estabilidade da rodovia, locais de implantacéo de obras de arte especiais (de
5 em 5 metros) e locais em que ocorra atrito lateral intenso ou outros casos que possam ser
evidenciados nos estudos de trafego (intersecdes, acessos, travessias urbanas, etc.).

1.5.4.3 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou
nivel com limbo horizontal e as distadncias medidas a trena e/ou régua.

1.5.4.4 O nivelamento devera ser geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 50,00 m no eixo e 5
m nas se¢es, além dos extremos e todos os pontos caracteristicos de mudanga de declividade.
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1.5 REGISTRO DAS OBSERVACOES

As observagBes deverdo ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo CODEVASF, com
caneta esferografica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera
rubricada por Fiscal da CODEVASF, que destacara a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos
para verificacdo da qualidade dos servigos.

1.6.1. Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato
A-1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de nivel equidistantes de 0,50m e por
pontos cotados, em terrenos planos, assim como nas elevacées e depressdes. Esses pontos cotados
deverdo sempre existir guando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1 cm, na escala da
planta. Devera ser destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também devera ser
apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e
do Parnaiba, e seu logotipo;

¢) As escalas numérica e grafica, 0 nome da empresa de execucéo, a data do levantamento
e os responsaveis pelo levantamento, desenho e aprovacao;

d) O quadro de articulagado e cédigo da folha;

e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

g) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

1.6.2. Materiais a entregar

Deverdo ser entregues 0s materiais a seguir discriminados:

- Cadernetas de medic¢des e planilhas de calculo;
- Monografia de todos os pontos monumentados;
- Desenhos cartograficos.

1.6 PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topogréaficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovagao pela
CODEVASF, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;

b) A equipe a ser mobilizada;

¢) O local do escritério de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servico;

e) A chefia dos trabalhos de campo;

f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;

g) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para
implantagdo no terreno, especificando, quando for o caso, os ramais e adutoras, 0s
provaveis marcos da rede basica dispostos na area, onde seréo efetuadas as amarracdes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servigo;

i) A data prevista para o término dos servigos.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

2.1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execucao de estudos geolégicos e geotécnicos, baseados na
ABNT e ABGE, nas margens do Rio S&o Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no

210

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0934B9A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=750&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0934B9A1

Proc 59520.000750/2024-31-e

@ Ministério da Integragcéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
= Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas

municipio de Sitio do Mato, para a qual sera elaborado o projeto basico de engenharia para contengéo
de processos erosivos, definidos no escopo dos servicos destes Termo de Referéncia.

2.2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos nessas areas € executar o levantamento de dados,
por meio de inspecdes técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas
dessas areas, permitindo assim a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto basico de
engenharia, além da verificacdo das areas de empréstimo.

2.2.1 Os trabalhos devem ser iniciados por analise criteriosa dos servicos geotécnicos realizados e,
em seguida apresentar uma programagdo de investigacdo complementar, onde couber, submetido a
aprovacao da CODEVASF, por meio de inspecdes técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de
definir caracteristicas geoldgicas das areas criticas.

2.2.2 O relatério final do estudo devera abranger elementos necessarios a execug¢do das obras
previstas no projeto basico de engenharia, contendo ainda:

a) Ensaios de laborat6rio: granulometria por peneiramento granulometria por sedimentacao,
compactagao, Pinhole, limites de Atterberg, umidade natural, cisalhamento, adensamento,
Crumb Test e caracterizagdo mineraldgica.

b) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantagdo das estruturas e caracterizagao
da ocorréncia de materiais de 1%, 22 e 32 categorias;

c) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

2.3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS
Os estudos de interferéncia deverdo ser elaborados em conformidade com o levantamento
planialtimétrico, coletando os pontos no terreno para a definicdo de relevo, edifica¢cBes, cercas limites,

arvores, redes de abastecimento de agua, redes de internet, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos tém por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na
execucao das obras.
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS HIDROLOGICOS

3.1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execucdo de estudos hidrolégicos baseados na ABNT, na
localidade junto as margens do Rio S&o Francisco, na localidade de Gameleira da Lapa, localizada no
municipio de Sitio do Mato, no Estado da Bahia para a qual sera elaborado o projeto béasico de
engenharia para a execucao de obras de contencdo de processos erosivos.

3.2 ESTUDOS HIDROLOGICOS

O objetivo dos estudos hidrolégicos visando definir os niveis caracteristicos da elevacao do N.A. e as
velocidades méximas, de forma a fundamentar o projeto basico de contencdo dos processos erosivos.

3.2.1 O relatério final do estudo devera abranger elementos necesséarios a execuc¢do das obras
previstas no projeto basico de engenharia, contendo ainda:

a) Estudo de vazdes méximas e minimas

b) Comportamento hidrologico do Rio S&o Francisico no trecho de interesse.
c) Cotas de referéncia e vazfes extremas.

d) Cotas e velocidades caracteristicas.

3.3 MODELAGEM HIDRODINAMICA

Apresentar a sintese do estudo de modelagem hidrodindmica que contempla a avaliacdo do campo de
correntes e tensdes de cisalhamento resultantes em diferentes cenérios de vazéo fluvial nas margens
do rio S&o Francisco na &rea de interesse.

3.3.1 Deveré ser realizado o mapeamento da morfologia do corpo hidrico em questao, com base no
Modelo Digital do Terreno obtido dos dados de batimetria e aerolevantamento e para simulacéo
dos cendarios de vazdes extremas também foi incorporado o modelo digital de elevacdo -MDE.

3.3.2 Dados de caracterizagdo textural dos sedimentos do leito é fundamental para modelagem dos
efeitos do atrito do leito no escoamento hidrodindmico e com base nas caracteristicas
granulométricas deve ser selecionado o parametro de rugosidade equivalente do leito do rio.

3.3.3 Efundamental o controle de qualidade dos dados utilizados de forma a desenvolver simula¢es
com alto nivel de precisdo. Os resultados das simulagbes devem ser comparados com as
medigbes dos niveis d’agua e correntometria realizadas no local, de forma a garantir a
efetividade das simula¢des hidrodindmicas.

3.3.4 Os cenérios de simulacédo serdo propostos com intuito de avaliar as condi¢des hidrodindmicas

em diferentes situagdes de nivel d’agua e vazao fluvial.

4 ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROTECAO E REGULARIZACAO AMBIENTAL DO
EMPREENDIMENTO

3.1. OBJETIVO
Estabelecer normas e critérios para a protecdo e regularizacdo ambiental a serem consideradas no

desenvolvimento do Projeto Basico de Engenharia de que trata este Termo de Referéncia (TR).

3.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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3.2.1. Os estudos, planos, projetos e programas que subsidiam o licenciamento ambiental do
empreendimento a ser executado a partir do projeto basico (PB) de engenharia objeto do presente TR,
deverdo ser apresentados juntamente com o mencionado PB. A contratada, a partir da definicdo do
porte do empreendimento, localizacdo das suas estruturas e, considerando a legislacdo ambiental
pertinente, devera elaborar e apresentar os estudos, projetos e programas exigidos pelo 6rgdo
ambiental licenciador:

a) Caso a responsabilidade pelo licenciamento seja do érgdo ambiental estadual, deverdo
ser disponibilizados pela contratada os estudos, planos, projetos e programas exigidos na
Portaria Inema n° 11.292/2016, ou outro instrumento legal que venha substitui-la,
pertinente a tipologia do empreendimento.

b) Caso a responsabilidade pelo licenciamento seja do 6rgdo ambiental municipal, devera
ser obtido, junto a respectiva Secretaria de Meio Ambiente, o formulario de analise prévia
ou outro documento similar e providenciada a elaboracdo da documentacgdo exigida por
esta.

Considerando que o licenciamento seja realizado na esfera municipal, deverdo ser
disponibilizados todos os documentos e informagfes necessarios para obtencéo da Declaragdo de
Intervencdo em Area Protegida —DIAP, conforme exigéncias estabelecidas na Portaria Inema n°
3235/2012, caso o projeto preveja a necessidade de alocacao de alguma estrutura em area protegida.

3.2.2. Sao exemplos de estudos, planos, e projetos ambientais normalmente exigidos e passiveis de
serem elaborados pela CONTRATADA, em conformidade com as exigéncias do 6rgéo licenciador,
quando pertinente aos projetos de engenharia objetos deste Termo de Referéncia:

a) Estudo ambiental de Pequeno/Médio impacto conforme TR fornecido pelo 6rgao
ambiental;

b) Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos da Construcéo Civil;

c) Programa de Monitoramento de Ruidos e Emissdo de Material Particulado;

d) Plano de Recuperacéo de Area Degradada;

e) Programa de Educagédo Ambiental e Programa de Comunica¢éo Social, em conformidade
com o documento técnico orientador que estabelece diretrizes para educagao ambiental
naregulacdo ambiental nos termos da Resolucdo CEPRAM n°® 4.610/2018 e sua alteracéo,
Resolugdo CEPRAM n° 4.671/2019, ou outro instrumento legal que venha substitui-las;

f) Planta georreferenciada de localizagdo do empreendimento, em escala adequada com
indicacao de area rural, urbana ou de expanséo urbana; povoado, distrito, municipio, vias
de acesso e quilometragem a partir da sede municipal mais préxima, bem como pontos de
referéncia como fazenda(s), vila(s) ou povoado(s), corpos d’agua préximos e &reas
protegidas por lei, em meio digital.

3.2.3. Os exemplos mencionados no Item 3.2.2 ndo extinguem a possibilidade de ocorrerem
exigéncias para emissdo de documentos distintos dos apresentados, a critério do 6rgao ambiental
licenciador.

3.2.4. A CONTRATADA devera apresentar, & FISCALIZACAO, as normativas ou documentos
expedidos pelo 6rgao ambiental, no qual constam as exigéncias.

3.2.5. N4&o serdo aceitos pela FISCALIZACAO estudos, planos, projetos e programas que se utilizem
apenas de dados secundarios, ou que resultem de simples revisdo de literatura.

3.2.6. Os estudos, planos, programas e projetos deverdo estar devidamente assinados e
acompanhados, quando couber, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento
similar expedido pelo respectivo conselho de classe do responsavel por sua elaboracéo.

3.2.7. Para que o plano, programa e/ou projeto ambiental seja aceito pela FISCALIZACAO é

fundamental a apresentacdo dos custos para sua execucdo de forma detalhada, que deverdo estar
inseridos na planilha orcamentaria da obra.
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3.2.8. A contratada devera demonstrar que as informacdes constantes no projeto basico de
engenharia de que trata este Termo de Referéncia (TR) séo suficientes para o requerimento da outorga
de uso de agua (ou dispensa desta) junto ao 6rgao gestor de recursos hidricos federal ou estadual.

3.3. SUPRESSAO DE VEGETAGAO

3.3.1. A vegetacao presente nas areas onde serdo executadas as obras de contencdo de processo
erosivo devera ser caracterizada por meio de relatério descritivo e fotografico, no qual deve conter, no
minimo, as seguintes informacdes: tamanho da area, coordenadas dos vértices, tipo de vegetacao
(nativa ou exoética), espécies encontradas, estimativa de densidade de individuos e sua distribuicao
espacial, e o que mais ocorrer.

3.3.2. Caso haja previsédo da utilizacdo de areas com presenc¢a de vegetacdo nativa, a contratada
deverd disponibilizar os estudos, planos, projetos e programas exigidos na Portaria Inema n°
11.292/2016, ou outro instrumento legal que venha substitui-la, pertinente a tipologia do
empreendimento.

3.3.3. Sao exemplos [Além dos mencionados, poderdo ser exigidos outros estudos/planos/programas
ambientais] de estudos/planos/programas/projetos ambientais normalmente exigidos pelos 6rgaos
ambientais e que a contratada devera elaborar, quando pertinente [A contratada devera apresentar
normativa ou documento expedido pelo 6rgdo ambiental no qual constam as exigéncias.] ao
empreendimento relacionado ao projeto de engenharia de que trata este Termo de Referéncia:

a) Inventéario Florestal para Supresséo de Vegetacgdo Nativa, conforme modelo fornecido pelo
INEMA;

b) Estudo Ambiental para Supressdo de Vegetacdo Nativa, contendo: identificacdo do
empreendimento (home, &rea e local); projeto técnico (do empreendimento ou da atividade
a ser implantada); descri¢cdo da ocupacao econdmica atual e projetada das propriedades
inseridas na area de projeto; demonstracao da viabilidade técnica e econémica;

c) Planta planimétrica georreferenciada, elaborada conforme norma técnica especifica,
contendo a tabela de coordenadas geograficas e indicando:
- Areas com ocupacdo econdmica atual e futura;
- Areas com vegetacao nativa;
- Areas onde sera suprimida a vegetacéo nativa;
- Areas de preservacdo permanente (APPS);
- Areade reserva legal (RL).

3.3.4. Os exemplos mencionados no Item 3.3.4 ndo extinguem a possibilidade de ocorrerem
exigéncias para emissdo de documentos distintos dos apresentados, a critério do 6rgdo ambiental
licenciador.

3.3.5. Os estudos/planos/programas/projetos deverdo estar assinados e acompanhados, quando
couber, da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento similar expedido pelo
respectivo conselho de classe do responsavel por sua elaboracgéo.

3.3.6. A CONTRATADA devera apresentar, & FISCALIZACAO, as normativas ou documentos
expedidos pelo 6rgao ambiental, no qual constam as exigéncias.

3.3.7. Os estudos, planos, programas e projetos deverdo estar devidamente assinados e
acompanhados, quando couber, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento
similar expedido pelo respectivo conselho de classe do responsavel por sua elaboracéo.

3.3.8. Os custos pertinentes a execucado da supressao de vegetacéo nativa deverdo ser inseridos na
planilha orgamentaria da obra.

3.3.9. Quando presumir supressdo de vegetacdo nativa a contratada devera avaliar a necessidade
de obtenc&o de autorizacdo para o manejo de fauna, apresentando os estudos requeridos para esta
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autorizacdo conforme Portaria Inema n° 11.292/2016, ou outro instrumento legal que venha substitui-
la, pertinente a tipologia do empreendimento.

3.3.10. A CONTRATADA devera apresentar cronograma de supressédo vegetal das areas e faixas de
construcédo de infraestrutura das obras, compativel com o cronograma de execucédo das mesmas, de
forma a evitar exposi¢éo do solo por tempo prolongado.

3.4. AREAS DE EMPRESTIMO E DE BOTA-FORA

3.4.1. Na elaboracédo do projeto basico de engenharia de que trata este TR devera ser indicado,
preferencialmente, o uso de jazidas e de bota-fora que possuam a adequada regularizacdo ambiental,
com a devida comprovacao de regularidade das areas previstas para serem utilizadas.

3.4.2. Caso seja identificado como mais viavel, do ponto de vista técnico e econdmico, a utilizacao de
uma nova area nao regularizada, a contratada devera disponibilizar a documentacgéo pertinente a sua
regularizacéo, considerando as mesmas diretrizes para o licenciamento ambiental apresentadas no
item 3.2 destas Especificagdes Técnicas.

3.4.3. Devera ser inserido, no projeto de engenharia, o programa de recuperacao dessas areas -
Plano de Recuperagdo de Areas Degradadas (PRAD); acompanhado de planilha de custo a ser
incorporada na planilha orcamentaria da obra.

3.4.4. Na auséncia da indicagdo de outro documento norteador por parte da CODEVASF, o PRAD
poderé ser elaborado considerando as diretrizes contidas na Instrugdo Normativa 04/2011 do Ibama,
ou outro instrumento legal que venha substitui-la, pertinente a tipologia do empreendimento.

3.4.5. Deverdo ser consideradas, no PRAD, as acdes necessérias para adaptar e/ou transformar a
area degradada, permitindo que ela possa, no futuro, apesar das condic¢des diferentes das originamente
encontradas, ter restituido o ecossistema e a populacdo silvestre presente no local antes de iniciados
0s servicos de extracao de solo. Como exemplo de a¢des a serem adotadas sao citadas:

a) Restauracdo das jazidas ao final de sua utilizagdo, mediante a recomposi¢cdo da camada
organica inicialmente removida, que devera ser espalhada de maneira uniforme;

b) Ao final da recuperagéo das areas de jazidas, deverdo ser evitadas a permanéncia de
grandes depressfGes no terreno podendo, para tanto, serem adicionados, anterior a
camada organica, excedentes de bota-fora ndo deteriorados ou contaminados e
devidamente retalhados.

¢) Suavizacdo da inclinacdo de taludes e rampas de depressfes, de modo a promover a
drenagem da &area sem que isso acarrete erosdes ou deformacbes nos terrenos
circundantes.

3.4.6. Os exemplos mencionados no ltem 3.4.5 ndo extinguem as soluc¢des de recuperagdo das areas
degradadas a serem apresentadas pela CONTRATADA.

3.5. PROTECAO DE AREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVACAO PERMANENTE

3.5.1. A protecdo das areas de reserva legal e de preservacdo permanente subordina-se ao
estabelecido na Lei Federal n° 12.651/2012 e nas legisla¢cbes estadual e municipal relativas ao tema.

3.5.2. A CONTRATADA definirA no projeto basico de engenharia as providéncias que seréao
necessarias a protecdo dos limites das areas determinadas como de reserva legal e de preservacao
permanente, sendo proibida sua utilizacéo para finalidades distintas.

3.5.3. No estudo devera ser prevista a recuperacao de quaisquer areas cuja vegetacao tenha sido
devastada, dentro das disposicdes legais citadas, sendo que a execucao de quaisquer servigos devera
obedecer a critérios e aos métodos aplicaveis, previamente aprovados pela area de meio ambiente da
CODEVASF.

215

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0934B9A1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=750&filter[anoproc]=2024

e-DOC 0934B9A1

Proc 59520.000750/2024-31-e

Ministério da Integragcéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas

3.6. RESIDUOS SOLIDOS

3.6.1. A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos da
Construcéo Civil (PGRCC), compativel com os insumos e servicos constantes na planilha orcamentaria
do projeto basico de engenharia de que trata este TR.

3.6.2. Na elaboracdo do PGRCC deverdo ser consideradas as diretrizes previstas na legislagcéo
pertinente a tematica.

3.6.3. O PGRCC devera ser adequado as peculiaridades do(s) municipio(s) onde o empreendimento
esta sendo inserido.

3.6.4. Paraque o PGRCC seja aceito pela FISCALIZACAO, é fundamental a apresentacéo dos custos
para sua execucdo de forma detalhada, os quais deverdo ser inseridos na planilha orcamentéria da
obra.

3.6.5. Nas éareas utilizadas na concepc¢éo do projeto basico de engenharia, durante os servicos e ao
seu término, ndo deverdo acumular residuos caracterizados como lixo. Considerando os materiais a
serem utilizados na obra, a contratada devera apresentar estimativa de geracdo de residuos sélidos,
classificando-os segundo a legislagdo pertinente, especialmente a Resolugdo CONAMA n° 307/02.
Com vistas a prevenc¢do de possiveis impactos ambientais decorrentes das atividades previstas nos
Contratos, a CONTRATADA devera estabelecer recomendacdes nesse sentido, como também, em seu
projeto basico de engenharia.

3.6.6. S&o exemplos de documentos, estudos e programas, dentre outros, constantes do rol que a
CONTRATADA deveréa apresentar a FISCALIZACAO:

a) Listagem completa, inclusive quantitativos, dos insumos utilizados durante a realizagéo
dos servicos;

b) Croqui das estruturas de armazenamento de produtos da listagem citada, contemplando
dispositivos de prote¢do contra intempéries, drenagem pluvial, isolamento do solo,
combate a incéndio, e contencdo de derrames de substéncias toxicas e produtos
inflamaveis;

c) Programa de coleta, em recipientes adequados, de todo e qualquer residuo ou sobra de
material, tais como fiagbes, embalagens, fluidos, etc. A periodicidade dessa coleta e a
destinacdo desse material devera ser definida em consonancia com a FISCALIZACAO;

d) Previsdo de programa de prevencdo e contengdo de acidentes com cargas perigosas,
prevenindo assim a contaminacgdo dos cursos de agua e a contaminacao de solos.

3.6.7. Sao exemplos de orientacdes que deverao ser observadas e atendidas pela CONTRATADA:

a) Utilizar areas minimas para estocagem de equipamentos de montagem e manobras e/ou
circulagdo de veiculos de cargas;

b) Utilizar areas para estocagem, principalmente de combustivel e/ou lubrificantes, néo
adjacentes as drenagens naturais, evitando a proximidade de rios, riachos, cérregos, etc.;

c) Providenciar recipientes adequados para cada tipo de residuo, durante a execugéo dos
Servicos;

d) Se houver necessidade de area que necessite de supressdo vegetal e/ou terraplenagem,
esta atividade s6 sera permitida com o consentimento da FISCALIZACAO e com o
compromisso da CONTRATADA de reafeicoar a area e reconstitui-la, retirando todos os
detritos e materiais que possam prejudicar sua recuperacdo, de forma que facilite os
servigos de revegetacao;

e) No caso de algum acidente que contamine o solo, a porcdo deste sera retirada, na
presenca da FISCALIZACAO, com retroescavadeira e, se for o caso, com caminh&o
cagamba; e posteriormente sera disposto em area a ser por ela determinada.

3.6.8. Os exemplos mencionados nos lItens 3.6.6 e 3.6.7 ndo extinguem outras possibilidades
passiveis de ocorrer.
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3.7. ASPECTOS FUNDIARIOS

3.8.1. A contratada devera apresentar relatério acerca da situacao fundiaria de todas as areas onde
serdo alocadas unidades vinculadas ao empreendimento a ser executado a partir do projeto basico de
engenharia de que trata este Termo de Referéncia (TR).

3.8.2. Além do memorial descritivo e planta de situacéo/localizagédo georreferenciadas, devera ser
informado, no relatério, a titulo de exemplo: o nome do proprietario ou posseiro; a area total e perimetro
do imoével, dando preferéncia, quando possivel, a areas que ndo apresentem impedimentos fundiarios.

3.8. OBSERVACAO FINAL

3.9.1. As presentes recomendacdes sdo passiveis de atualizagBes em decorréncia de alteracdes na
legislacdo ambiental brasileira; e ndo pretendem substituir ou complementar qualquer outra exigéncia
porventura existente ou que venha a existir nas licencas ambientais especificas para 0s servicos,
concedidas pelos 6rgdos ambientais em todos os niveis da administracéo publica.
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Anexo X: Escopo dos Servigcos — Levantamentos das alternativas para contencéao
dos processos erosivos das margens o Rio Sdo Francisco, na localidade de
Gameleira da Lapa, localizada no municipio de Sitio do Mato, no Estado da Bahia.

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo XI: Manual do uso da marca

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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