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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO
1.1. Contratacao de servigos de engenharia para execugéo de passagens molhadas em diversos
municipios localizados na area de abrangéncia da 2% Superintendéncia Regional da

Codevasf, no estado da Bahia, conforme quantidades estimadas na planilha de custos e
discriminados abaixo:

ITEM | DESCRIGAO CATSER | QTD. | UNIDADE
Execucgéo de passagens molhadas em diversos municipios

1 localizados na area de abrangéncia da 22 Superintendéncia | 1899 21.600 | m?
Regional da Codevasf

1.2. Cédigo SIASG — CATSER: 1899 — Obras Civis de Saneamento - Sistema de Drenagem
Pluvial e Industrial.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretagdes:

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdigao territorial se
realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da Codevasf,
localizada no municipio de Bom Jesus da Lapa/BA no seguinte enderego:

Avenida Manoel Novaes, s/n° - Centro
CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa — BA
Fone: (77) 3481-8000

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da
administragdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizagdo e a coordenagédo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucéo das obras ou servicos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CATSER - E um moédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relagéo a execugéo dos servigos.
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CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execugao dos
Servigos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

ATA DE REGISTRO DE PREGOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, O4rgaos
participantes e condigbes a serem praticadas, conforme disposicbes contidas no instrumento
convocatoério e propostas apresentadas.

BOLETIM DE MEDIGAO: Registro da medigdo do més por meio de levantamentos de quantitativos
necessarios a discriminagdo e quantificagdo dos servigos e obras efetivamente executados,
respeitando rigorosamente as planilhas de orgamento anexas ao contrato, inclusive critérios de
medicao e pagamento.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagdes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representagao grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde s&o
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢gdes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execugéo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de
condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagéo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PREGOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
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MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagao de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que nio havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao.

MEDIGAO: E a atividade de levantamento, quantificacdo e conferéncia, pelo fiscal do contrato, do
objeto das obras, dos servicos e/ou dos produtos efetivamente realizados e/ou fornecidos num
determinado periodo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugdo das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagcado ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério
do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA LICITANTE: Representa o produto do somatério do prego da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucao do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados.
Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral
assegurar, de forma integrada, que as agbdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma
a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da &gua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagado ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;
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d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de
engenharia objeto da licitag&o, elaborado com base nas indicagcbes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a Vviabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definicao dos métodos e do prazo
de execugao.

a) Desenvolvimento da solugcéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacéo e
outros dados necessarios em cada caso.

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo completa
da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitérios
propostos.

RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVIGCOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacgao, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusdes e projegbes a
respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO FiSICO (RAF): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagéo dos produtos, servigos ou
obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagéo fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacao, ocorréncias e recomendacdes, relatério fotogréafico, além de conclusdes e projecdes
a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execugao das obras ou servigos de engenharia.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precgos relativos ao servigo licitado, para contratagées futuras.

SIASG: é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos oficiais,
comunicagdes administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por varias entidades da
Administragdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de
Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.
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TERMO DE REFERENCIA (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela Codevasf

com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. FORMA DE REAL[ZA(}AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Modalidade Licitatéria: Pregdo, na forma Eletronica.
3.1.1.  Alicitacao reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregao Eletrdnico, quais sejam: art,

4°, inciso V do Novo Regulamento de Licitagdes e Contratos (RILC)/2024, Lei n°
14.133/2021 e o Decreto n°. 11.462/2023.

3.2. Procedimento Licitatorio Auxiliar: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho
de 2016 e regulamentado pelo Decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023 e
normas complementares.

3.2.2.  Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execugao parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrao, havendo necessidade de contratacdes
frequentes.

3.3. A divulgacao da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista
que o presente objeto é de especificidade da Codevasf.
3.3.1.  Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais € da Sede da
Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orgamento Publico.
3.4.1.  Justifica-se o0 modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para
construgao das propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5.1.  Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra n&o possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao
de servico comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade
minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas,
execucgao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.6. Intervalo minimo para lances: 0,5% do valor.
3.7. Regime de Execucgao: Empreitada por preco unitario.
3.7.1. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servigo, com a definicdo
a posteriori dos quantitativos exatos de execugao por produto, conforme demanda
justificada.
3.8. Valor Estimado: Publico

3.8.1.  Valor Global: R$ 4.879.500,80
4, LOCALIZAQAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste edital serdo executados em diversos municipios do estado da Bahia, no
ambito da 2% Superintendéncia Regional (2%/SR), conforme pode ser verificado no Anexo IX
deste Termo de Referéncia.

4.2. Os municipios que estao inseridos na regidao de Bom Jesus da Lapa/BA sdo: Bom Jesus da
Lapa, Barra, Boquira, Botupora, Brejolandia, Canapolis, Carinhanha, Caturama, Cocos, Coribe,
Correntina, Dom Basilio, Erico Cardoso, Feira da Mata, Ibipitanga, Ibotirama, Igapora, Jaborandi,
Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Macaubas, Matina, Morpara, Muquém do Sao
Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Paratinga, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio
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do Pires, Santa Maria da Vitéria, Santana, Sdo Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra
Dourada, Sitio do Mato, Tanque Novo, Barreiras, Angical, Baianoépolis, Buritirama, Catolandia,
Cotegipe, Cristopolis, Formosa do Rio Preto, Luis Eduardo Magalhaes, Mansidao, Riachao das
Neves, Santa Rita de Cassia, S&o Desidério, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley, Guanambi,
Aracatu, Barra da Estiva, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Condeuba, Contendas do Sincor3,
Cordeiros, Guajeru, Guanambi, Ibiassucé, lramaia, ltuagu, luiu, Jacaraci, Lafaiete Coutinho,
Lagoa Real, Licinio de Almeida, Maetinga, Malhada, Malhada de Pedras, Maracas, Mortugaba,
Palmas de Monte Alto, Pindai, Presidente Janio Quadros, Rio do Antdnio, Sebastido Laranjeiras,
Tanhagu e Urandi.

Os municipios que estéo inseridos na regiao de Irecé/BA sdo: Irecé, Abaira, América Dourada,
Andarai, Barra do Mendes, Barro Alto, Boninal, Bonito, Brotas de Macaubas, Cafarnaum,
Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibicoara, Ibipeba, Ibitiara, Ibitita, Ipupiara, Iraquara, Itaguagu
da Bahia, Jodo Dourado, Jussara, Lapao, Lengdis, Morro do Chapéu, Mucugé, Mulungu do
Morro, Novo Horizonte, Palmeiras, Piata, Planaltino, Presidente Dutra, Sdo Gabriel, Seabra,
Souto Soares, Uibai e Xique-Xique.

Os municipios que estdo inseridos na regidao de Vitéria da Conquista/BA sio: Vitéria da
Conquista, Aiquara, Alcobaca, Almadina, Anagé, Apuarema, Arataca, Aurelino Leal, Barra do
Chocga, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Bom Jesus da Serra,
Buerarema, Caatiba, Caetanos, Camacan, Canavieiras, Candido Sales, Caraibas, Caravelas,
Coaraci, Dario Meira, Encruzilhada, Eunapolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Gongogi,
Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapitanga, Ibirapud, Ibirataia, Iguai, Ilhéus, Ipiad, Itabela, Itabuna,
Itacaré, Itagi, Itagiba, Itagimirim, Itaju do Colbnia, ltajuipe, ltamaraju, ltamari, ltambé, Itanhém,
Itapé, Itapebi, ltapetinga, ltapitanga, Itarantim, ltorord, Jequié, Jitauna, Jucurugu, Jussari,
Lajeddo, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maral, Mascote, Medeiros Neto, Mirante,
Mucuri, Nova Cana3, Nova Ibia, Nova Vigosa, Pau Brasil, Planalto, Piripa, Pogdes, Porto Seguro,
Potiragua, Prado, Ribeirdo do Largo, Santa Cruz Cabralia, Santa Cruz da Vitéria, Santa Luzia,
Sao José da Vitéria, Teixeira de Freitas, Tremedal, Ubaitaba, Ubata, Una, Uruguca e Vereda.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Os servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Béasico ou Executivo, Desenhos e Especificacdes Técnicas e quantificados na Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV,
Anexo VIII e Anexo I, respectivamente).

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Servigos Preliminares;

b) Terraplenagem;

c) Execucédo da Passagem Molhada;
d) Drenagem e Sinalizagéo;

e) Projeto Executivo.

Os servigos executados nas construgdes, reformas e ampliagdo atendem ao disposto no Art. 82,
“Il” do Novo Regulamento de Licitagdes e Contratos (RILC)/2024, visto que, em sua esséncia, o
uso de materiais e maquinas comerciais licenciados nao acarretam danos ao meio ambiente.

Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Cédigo de Uso e Ocupacédo do Solo do municipio, nho Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberagcbes dos 6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificagdes Técnicas.

Apo6s a assinatura do Contrato, havera a selecdo das areas onde serdo implantadas as
passagens molhadas. A Ordem de Servigo sera dada para a elaboragédo do Projeto Executivo,
contudo o inicio das obras sera condicionado a obtengdo do licenciamento ambiental e a
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aprovacao do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orgcamentaria
devem estar em consonancia com o Projeto Executivo.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendagbes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - Lei n°® 4.150 de 21/11/62, no que
couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

5.7. Especificagdo dos Servigos:

57.1. As definigdes dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢cbes
gerais, as condi¢cdes especificas, os equipamentos, a execug¢do, 0 manejo
ambiental, a inspegdo, o controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a
verificagao final da qualidade, o acabamento, a variagéo, a aceitagéo, a rejeigao, o
critério de medigao e tudo o que mais for necessario para a execugao dos servigos
deverdo estar em conformidade com as Normas estabelecidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), conforme o caso.

5.7.2. Os servicos objeto desta licitagcdo encontram-se descritos, caracterizados e
detalhados nos seguintes documentos:

ANEXO IllI: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;

ANEXO V: Projeto Bésico;

ANEXO VI: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal
e instrugdes para utilizagdo da logomarca;

ANEXO VII: Especificagdes técnicas.

5.8. Aspectos de Controle de Qualidade
5.8.1.0 controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugéo da
obra.
5.8.2.Competira & empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificagbes
vigentes das entidades normatizadoras aplicaveis referente aos servigos executados,
sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidade dos materiais empregados na movimentagéo de terra;

b) A execugdo dos ensaios geotécnicos no local e no laboratério;

c) A execugcdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais provenientes de
jazidas, areais, etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, devendo constar as coordenadas no laudo do ensaios;

e) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando:
a localizagao, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compactacao para camadas de aterro, quando for o caso;

g) O controle da resisténcia mecanica do concreto a compressao, quando for o caso;

h) Todos os demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto, de acordo com as normas técnicas reconhecidas nacionalmente;

i) Os resultados dos ensaios para inclusdo nos processos de medicdo, com a realizacédo
de, no minimo, os seguintes ensaios para os materiais de jazida utilizados e para o
controle dos servigos de terraplenagem: Ensaio de limite de liquidez, de limite de
plasticidade, de granulometria por peneiramento, de compactagéo e ensaio de indice
de Suporte Califérnia (ISC). A critério da fiscalizagdo, poderao ser solicitados a
contratada a realizagdo de ensaios complementares.

5.8.3.Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacdo, em local proprio da contratada,
os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnolégico adequado
de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugao do ritmo das obras
ou de paralisagdo total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e
equipamentos, de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execugao das obras.
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5.8.4.Cabe a Codevasf:

a) Acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de materiais e processos
construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas
técnicas e executados por empresas e profissionais devidamente qualificados.

b) Analisar e atualizar, a cada medi¢c&o da contratada, os planos de controle tecnoldgico.
A criacdo e atualizacéo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servigco da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

c) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatagao e/ou solugéo
da irregularidade constatada.

d) Realizar ensaios de contra-prova, sempre que a fiscalizagao julgar necessario analisar
a conformidade dos resultados de controle tecnolégico apresentados pela contratada.

5.8.5.Plano de Execugédo da Obra

5.8.5.1. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em
CONTRATO (CT) especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de
despesa, e com a definicdo e quantificagcdo dos PRODUTOS vinculados aquele
CONTRATO.

5.8.5.2. O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela
Codevasf via Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a
serem executados, incluindo a planilha orgcamentaria (com respectivos
quantitativos e pregos), cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término da
obra, e especificagbes técnicas detalhadas para a execugdo de um ou mais

PRODUTOS.
5.8.5.3. Os PRODUTOS séao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da
Codevasf.
5.8.5.4. No ANEXO lll estad apresentado a Planilha Orcamentéria e Cronograma Fisico-
Financeiro.
6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Condigoes gerais: poderao participar da presente licitagao licitantes do ramo, pertinente com o
objeto desta licitagéo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consorcios: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum e nao possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos,
conforme justificativas apresentadas no Anexo | — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitagao de contrato de mao de
obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de
participagao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO | — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratagao: Sera permitida a subcontratacdo dos servigos objeto deste TR, até o limite de
39% do valor total da proposta, com anuéncia prévia da CODEVASF, com excecédo de:
escavacao mecanizada em solo com material de 12 categoria.

6.4.1.A subcontratacdo n&o exclui a responsabilidade do contratado de suas
responsabilidades contratuais e legais, principalmente em acgdes relacionadas a
seguranca do trabalho.
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6.5. Participagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: NAO poderdo participar
desta licitacdo em condigbes diferenciadas, ja que o valor global estimado € superior a receita
brita maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das
empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

7. VISITA AO LOCAL DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria. E
exigida a Declaracdo de Ciéncia que os servicos poderdo ser executados no estado da Bahia, no
ambito da 22 Superintendéncia Regional. Os interessados deverao estar cientes das dificuldades
de dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos nao poderao
ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragdo do contrato a ser
estabelecido.

7.2. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificacdo das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A ndo verificagao dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da LICITANTE.

7.4. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execugdo dos servigos e que possui uma avaliagdo dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagao dos estudos/servigos.

7.5. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdao executados os servigos, solicitagao
de informacgdes e esclarecimento de duvidas a LICITANTE devera entrar em contato com a 22
Geréncia de Infraestrutura (23/GRD) no telefone (77) 3481-8021.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢gdes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR
e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1.Planilha de Custos da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orgamento
de Referéncia (ANEXO Ill), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pregos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser
incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso
| do art. 54 da Lei n° 13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde ndo seja possivel
aplicar o mesmo desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser
aplicado desconto superior.

8.3. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢cdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

— As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverao ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

— Nao poderdo ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo
servigo, no mesmo item.
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8.3.1.A melhor proposta classificada devera preencher os formularios préprios de composigao
de precgos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

— A planilha de composicéo de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

— Apresentar a planilha de composi¢ao de precgos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

— Na composicao de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (&0) o (s) servigo
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

— Na composicdo de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

— No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta,
sera necessario apresentar apenas uma composicdo de pregos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composig¢édo pertence, sendo necessario entregar
as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

—  As composic¢des de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composigdo de custo
unitario ao projeto.

8.3.2.Detalhamento dos Encargos Sociais.
Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.3.3.Detalhamento do BDI

— Um quadro para os servigos € um quadro para o fornecimento, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

—  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

—  Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés
por cento). Como os servigcos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

— N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto
de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido —
CSLL;

— No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsao de despesas relativas aos dissidios;

—  Os custos referentes aos servicos de Administragao Local (AL) e de Manutencéo do
Canteiro ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao
deverdo constar do BDI. Assim, a licitante devera apresentar os custos diretos e
pregos unitarios para realizagdo da Administragdo Local e Manutengédo do Canteiro
de Obras na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
segurancga do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.3.4.Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observando o prazo estabelecido para a execug¢do dos servigos, conforme
estabelecido neste TR.

8.4. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
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9.1.

22 Superintendéncia Regional

Proposta da Proponente, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o local da execugao
dos servicos de engenharia.

A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucéo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servicos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execugao dos servigos.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Para a qualificagao técnica, as LICITANTES deverao apresentar:
9.1.1.Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislag&o vigente.

9.1.2.Declaragéo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos (conforme Anexo II)
informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3.Comprovacgédo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugao de servigos de drenagem para obras civis do tipo travessia de
complexidade semelhante ao objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugdo dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos, conforme discriminado
abaixo:

Item Servico Quantidade minima

Fornecimento e Instalagéo de tubo de concreto PA1 comercial para
x 100,00 m
drenagem — didmetro de 0,50 m

Fornecimento e assentamento de pedra argamassada 500,00 m?

9.1.3.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos dentro dos limites preconizados na Sumula n° 263 do Tribunal de
Contas de Uniao (TCU).

9.1.3.2. Para o célculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

9.1.3.3. O(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certidao(bes) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram
executados; ou
b) Certiddo(des) de Acervo Operacional (CAO); ou
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c) Anotagdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e
contrato de servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito
publico ou privado que emitiu o atestado.

9.1.3.4. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes
dados:
a) Local de execucéo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numeros de registro(s); e
d) Relagao dos servigos executados.

9.1.3.5. Em caso de apresentagdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituigdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagao
de sua qualificagao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
licitantes consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no
consoércio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado
de acordo com os respectivos campos de atuagéo.

9.1.4. Comprovagado de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),

devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugao das “parcelas de maior relevancia
e valor significativo”, referidas no item 9.1.3, ao “objeto da licitacdo” ou “servigos
similares”.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da

PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de

comprovacgao de vinculo, no qual sera aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Auténomo: contrato de prestagéo de servico;

c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado
ou Autbnomo poderdo ser substituidos por declaragdo de contratagao
futura com anuéncia por escrito do profissional.

9.1.4.2. Durante a execugao do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificagdo
técnica, ambas serao inabilitadas.

9.2. Para a qualificagdo econémico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:
9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado
pela Codevasf, por item (lote).

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA
10.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia é de R$ 4.879.500,80 (quatro milhées, oitocentos e setecentos e nove mil,

quinhentos reais e oitenta centavos), com data-base de outubro de 2024, referente ao
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quantitativo total estimado de 21.600 m? e valor unitario de R$ 225,90 reais/m?, conforme o
Anexo IV - Orgamento de Referéncia.

10.2. Estédo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucado do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos
e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), com referéncia ao més de setembro de
2024, e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO), com referéncia ao més de
julho de 2024, ndo desonerados, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e
no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,0%
Observagdes: os percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar
corregao para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito
de célculo do valor médio o percentual de 60% do valor do ISS. Foi considerada
a tributacdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e
186.

b) Encargos Sociais: 116,64% Horista; 71,67% Mensalista.

c) BDI: 21,50% para servigos.

10.5. Dotacdo Orgamentaria: As indicagbes para as despesas orgamentarias para a
contraprestagdo dos servigos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO,
conforme Art. 17°, do Decreto 11.462 de 31/03/2013.

11. PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.
11.1.1.  Os prazos de vigéncia e de execuc¢do dos contratos, firmados a partir do presente
SRP, sera de 12 meses a partir da data de assinatura do contrato, contado em dias
consecutivos, com prazo de vigéncia e de execugdo do objeto de até 12 (doze)
meses.

11.1.2. A formalizagdo do inicio da execugdo das atividades sera mediante Ordem de
Servico, devidamente assinada pela autoridade competente.

11.1.3. A Ordem de Servico somente sera emitida apds a integralizacdo da Garantia de
Execucgéo.

11.2. O inicio das obras sera condicionado a obtengdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢des mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentagao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagao da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso
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aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e
atualizacao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel
de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO Ill -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR
da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos pelo quantitativo, em toneladas por
quilébmetro, efetivamente realizado;

c) Desmobilizacédo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagdo.

12.3. Administracao Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item.

ca

% =

12.3.1. A Manutengéo de Canteiro de Obras e Almoxarifado tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “unidade”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de
acordo com a programagéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12.5. E condigéo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacao, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informagdes
minimas estabelecidas no item 17.38.

12.6. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentacéo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o
atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizago.

12.6.1. O atesto da fiscalizagcdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds
a entrega das faturas/notas.

12.6.2. Caso a fiscalizagdo nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos
apresentados serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido
no subitem 12.6 reiniciado apds a entrega da nova documentagao corrigida.

13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apos este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):
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14.1.

14.2.

14.3.
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14.5.
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= 08731 +0,1269

Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- li: Refere-se a coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
cod. 160868, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- lo: Refere-se & coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
cod. 160868, correspondente a data de apresentagéo da proposta.

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, co6d. AO157956,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

[Mes2 » |Més1
[Mes2 _ 1DB2 DB1

DB1 — 100

M2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

M&2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

e = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de
trabalho para obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucéo dos
SErvigos.

Acompanhar a execugao dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nao haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
Servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
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presenga de técnicos no local da prestagao dos servigos, emisséo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.8. Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

14.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica

demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento
Fisico da obra — RAF.

14.10.  Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

14.11. Determinar a reparagao, corregao, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigcos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados.

14.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

14.13. Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclus&o da obra ou em relagéo
a terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&do conclusdo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

14.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com
o instrumento contratual.

14.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

14.16. Manter em arquivo organizado memdaria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

14.17. Encaminhar a Contratada coépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagéo de dispensa do referido documento.

14.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econémico financeiro.

14.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagéo do prazo
de vigéncia contratual.

14.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificagbes no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

14.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.
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14.23. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

14.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacédo das faltas ou defeitos observados.

14.25. Receber provisoriamente as aquisicbes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

14.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagcdes técnicas, indicagcbes de seguranca e uso de Equipamentos de Protegao
Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execugédo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencao da
qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

14.30. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdao nao eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as
condi¢des de habilitagao e qualificagcéo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Apés o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

15.2. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado & obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.
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15.2.1. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugcédo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

15.2.2. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagao a que se refere este item néo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

15.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

15.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

15.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequagéo dos servigos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

15.4. Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

15.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execugéo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagado da Caugéao Contratual.

15.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitirda o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da prestacdo de garantia.

15.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissédo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

15.8. A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacédo e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protegdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispbe a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:
16.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranc¢a e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
16.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e
NR-9;
16.1.3. Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga do
Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental
16.2.1. A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a
Licenga Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungao da
legislacdo vigente no local de execugdo dos servigos. As licengas ambientais
cabiveis devem ser obtidas anteriormente a execugao da obra.
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16.2.2. O Decreto n® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratagao de servigos e obras, a administragédo publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas
sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas
sustentaveis, entre outras:

baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas
obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de

manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

eoeooge

16.2.3. Na execucdo dos servicos serd exigido o pleno atendimento ao Art. 82, “II” do
(RILC)/2024, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:
16.2.3.1. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e

matérias-primas de origem local para execugdo, conservagao e operagao das

obras publicas.

16.2.3.2. Os residuos sdlidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

16.2.3.3. Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugédo de desperdicios e de poluigéo,
através das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toéxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificagbes e especificagdes
determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

e) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos
trés primeiros meses de execugio contratual, para redugdo de consumo
de energia elétrica, de consumo de agua e redugdo de producdo de
residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

f)  Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de
redugéo de desperdicios e poluigao.

16.2.3.4. Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel
(4guas de chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagao por
metais pesados ou agentes bacteriolégicos, minas e outros);

16.2.3.5. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos;

16.2.3.6. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

16.2.3.7. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

a) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio,
mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos
estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

b) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagéo
especifica;
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c) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinagao final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

16.2.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestéo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugéo n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e o Art. 82, “lI” do (RILC)/2024, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgao Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservagao de
material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverédo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacgao): deverdo ser  armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.2.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:
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a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolu¢gdo Conama n° 362,
de 23/6/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos
orgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo
lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigac&o de recebé-lo
e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugéo
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado
ndo reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18,
inciso VII, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata.

16.2.6. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de

reutilizagao.
17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instalagbes
e edificagbes previstas, bem como area para implantagéo do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias
de execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para
execugao dos servicos. Na formulagcdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execugdo dos
Servigos.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto basico, sua
localizagéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de 4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatdria a comprovacgéo da regularidade
ambiental para exploragcdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacdo vigente.

17.1.4. Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

17.1.5. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucéo do objeto contratado.

17.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apos emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de
sangdes administrativas.

17.1.7. As Anotagcbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugéo n°
1.137 de 31/3/2023.

17.2. Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter
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situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizagcao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugéo dos servigos.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugcdo dos servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugcdo dos
servigos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugdo dos servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevastf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
da Codevasf e dos 6rgéos de controle interno e externo.

17.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16. Caberd 8 CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

17.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugado dos servigos contratados perante a

Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
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cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevengéo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragao Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.21.1. Cdbdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

17.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos,
quando couber.

17.23.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a
protecdo ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em funcédo dos servigos,
quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total
conformidade com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

17.24. Manter no local dos servigcos durante todo o periodo de execu¢do em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacédo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.
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17.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldégico e medigdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutengcdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutengcdo do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serao devolvidos
a CONTRATADA.

17.26. Submeter a aprovagao da fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.27. Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto
correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

17.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

17.29.  Exercer a vigilancia e protecédo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

17.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

17.31.  No momento da desmobilizagéo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacao da certiddo de quitacado de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execugao do objeto contratado, sob pena de sangdes administrativas.

17.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao.

17.35. Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificagdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugao Confea n° 407 de 9/8/1996.

17.36. A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao Instrugdes para a Preparagéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de
fiscalizagédo de classe — Anexo VI.

17.37. Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se necessario,
o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotagoes diarias contendo no minimo as seguintes informagoes:
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a) Quantitativo de m&o de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;
b) Registros da visita da fiscalizagéo a obra e eventuais determinac¢des realizadas
pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagbes;
c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;
d) Indicagbes dos servicos em execug¢ao no dia, inclusive, com indicagdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);
e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugao por uma das partes.
17.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em
todas as passagens molhadas, ficara em poder da Codevasf apds a conclusao dos
servicos de engenharia.

17.39. Obedecer as normas de higiene e prevengéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao
dos servigos de engenharia.

17.41. Fazer com que os componentes da equipe de mé&o de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacéo pertinente.

17.42.  Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

17.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

17.43.1. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

17.44. E obrigacdo da CONTRATADA elaborar o projeto as built de cada servigo de terraplenagem
executado.

17.44.1. A CONTRATADA devera entregar as pegas técnicas que compdem o projeto as
built em formato .dwg e em formato .pdf a Fiscalizagdo até a ultima medigdo dos
Servigos.
18. OBRIGAGOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
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19. MATRIZ DE RISCOS

19.1. Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco esté apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as dreas a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricéo
no instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao
na formulagéo de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigéo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condi¢gdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10. Os casos omissos na matriz de risco serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

19.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIA DE EXECUGAO

20.1. Como garantia para a completa execug¢do das obrigagdes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de 5,00%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2,00% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

28

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 327B39D8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=327B39D8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2405&filter[anoproc]=2024

e-DOC 327B39D8

Proc 59520.002405/2024-31-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
22 Superintendéncia Regional

20.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura — 28/GRD da Codevasf.

20.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.4. Apods a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execuc¢ao do objeto contratual.

20.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

20.6. A ndo integralizagado da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao

de multas e de rescisédo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.
20.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

20.8. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacées de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢bes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execugéo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico- financeiro para o periodo;
Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
| Inadimpléncias | Graude |
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22.2.
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Penalidade

a) Pelo n3o atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos,
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 3
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocagao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicacgéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente, que podera dar provimento ou nao a multa.

Em caso de n&o dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao
constituindo a relevagdo novagado contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execugao dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memorias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por

terceiros so6 se realizara por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a Contratada, independente de transcrigdes.
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23. ANEXOS
23.1. S40 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo |: Justificativas;

- Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos;

- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia;

- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI; Detalhamento dos Encargos
Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista; Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) —
Servigos;

- Anexo V: Projeto Basico;

- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo VII: Especificagdes Técnicas;

- Anexo VIII: Matriz de Riscos;

- Anexo IX: Relagdo dos municipios na area de atuagao da 22 Superintendéncia Regional da
Codevasf no estado da Bahia;

- Anexo X: Modelo de Quadro Resumo de Quantidades;
- Anexo Xl: Modelo de Relatério de Diario de Obras.
- Anexo Xll: Modelo de Declaragao de Desconto Incidente sobre Mao de Obra.

Responsaveis pelas informagdes:

JAMILLE ALMEIDA BRITO
Analista em Desenvolvimento Regional
2°/GRD/UIP
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ANEXO | - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungédo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

O processo licitatorio se justifica por se tratar de empreendimento de interesse publico, uma vez que
seu objeto é voltado para atender a demanda das comunidades de municipios da area de jurisdigao
da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf que possuem acesso terrestre por estradas
interceptadas por corpos hidricos (cérregos, riachos e rios) de pequeno porte. Pretende-se implantar
20 (vinte) passagens molhadas com comprimento médio de 40,00 m e largura média de 6,00 m
(areas concretadas). As localidades onde as agbes serao executadas poderdo ser definidas em
momento posterior a contratagéo, sob critério de prioridade a ser definido no termo de referéncia ou
pela gestdo estratégica da Codevasf, diante da disponibilidade orgamentaria para executar o projeto
padrao concebido.

As politicas publicas voltadas para a solugédo das caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda nao conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, & possivel dizer que hoje ha
um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagcéo brasileira,
quanto a urgéncia da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagéo da
regido e de melhorar as condigbes de acesso por via terrestre, objetivando facilitar o transporte de
pessoas, insumos e outros materiais as comunidades, favorecendo a fixagdo dos beneficiarios em
suas regides de origem.

No bojo de agdes da linha de negdcio da Codevasf, a execugdo de servigos de implantagdo de
passagens molhadas serve como instrumento de intervengdo para melhoria da infraestrutura para
diminuir os problemas de locomogao por vias terrestres até as comunidades. Com efeito, essa
contratacao visa proporcionar melhorias de condi¢bes de trafegos de pessoas e veiculos por meio de
estradas que séao interceptadas por corpos hidricos de pequeno porte, numa perspectiva de melhoria
da qualidade de vida das pessoas, contribuindo também com a conservacgao dos corpos hidricos.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO:
A modalidade de licitagdo definida € Pregao Eletrénico considerando que se trata de bens comuns

(ou servigos comuns de engenharia) e visa ampliar a competigdo, permitindo a obtengdo de um
melhor precgo pela administragdo, com a possibilidade de lances e negociagao direta pelo pregoeiro. A
técnica envolvida na execugdo do SERVICO (ou servigos) objeto desta licitagdo € conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricao de forma objetiva de execugao, conforme consta das
Especificagbes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagdo, é que o escopo de SERVICO (ou servicos) sejam bem
definidos e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O
Termo de Referéncia e Especificagdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do
SERVICO (ou servigos) que serdo contratados.

Regime de execucao:
Nao optar pelo regime SEMI-INTEGRADA: Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o

regime de contratagdo semi-integrada aplica-se para obras ou servigos de engenharia cujo projeto
basico define quantidades e servicos a serem posteriormente executados com diferentes
metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime adequado aquelas obras de engenharia
cuja complexidade requer mudangas na concepg¢ao técnica na fase contratual. Em sintese, a
administragéo na elaboragao do projeto basico definira os servigos ou quantidades de servigos na dita
obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia mais
adequada dentre as existentes. Assim, pode-se afirmar que n&o é o caso deste objeto cuja
complexidade, além de baixa, existe um padrao de execugdo amplamente concebido por quem
executa.

A area técnica ainda optou em adotar o regime de execugéo por preco unitario, ainda que tenha sido
responsavel pela elaboragédo do projeto basico, por se tratar de obra e servigco de engenharia que
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versa em movimento de terra com grandes possibilidades de alteragdo para mais ou para menos nos
quantitativos de servigos contratados.

Assim sendo, ndo cabe, neste contexto, contratacdo sob regime de execugdo semi-integrada.
Justificando a né&o utilizagdo desta opgdo, em atendimento ao § 4° do artigo n° 42 da Lei n°
13.303/2016.

Art. 42 — Lei 13.303/16. § 4° “No caso de licitacdo de obras e servicos de engenharia, as empresas
publicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverao utilizar a contratagédo
semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a elaboragcdo ou a contratagdo do
projeto basico antes da licitagdo de que ftrata este paragrafo, podendo ser utilizadas outras
modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opg¢do seja devidamente
justificada.”

Artigo 43 — Lei 13.303/16.

“Os contratos destinados a execugdo de obras e servigos de engenharia admitirdo os seguintes
regimes: | - empreitada por prego unitario, nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam
imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios.”

Empreitada por Preg¢os Unitarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medicbes das
unidades efetivamente executadas.

Apesar do o6timo nivel de detalhamento do projeto bésico ou executivo, existem servicos que
possuem certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas
executivas, a exemplo de escavacdo de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de
transporte de material para aquisi¢céo e para bota-fora.

Este regime de execugédo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente
os servigos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos pregos unitarios propostos
pela contratada.

Justificativa para caracterizacdo como servicos comuns e aplicabilidade do Pregao com
procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Precos - SRP:

Os servicos comuns de engenharia para execucdo de passagens molhadas em municipios
localizados na area de jurisdicdo da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia,
sao servigos de engenharia que podem ser caracterizados tecnicamente como servigos comuns, por
tratar-se de uma atividade das mais simples, que pode ser objetivamente definida conforme
especificagdes usuais de mercado, 0 que possui natureza padronizavel e pouco complexa, visto que
€ executada de forma rotineira no estado, sendo indiferente 0 municipio a ser beneficiado. A técnica
envolvida na execugao dos servigcos objeto desta licitagdo € conhecida no mercado, possibilitando,
por isso, sua descri¢cdo de forma objetiva de execugéo conforme consta nas especificagdes técnicas.
Ademais, é oportuno citar o Acérdao TCU n° 3.419/2013-Plenario, Rel. Min. José Mucio Monteiro,
DOU de 12.12.2013, o qual, dentre outras situa¢des, julgava também a adequacédo do objeto ao
regime de contratacdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz:

“Ocorre que, como assinalado pela unidade técnica, o objeto da licitagdo ndo se caracteriza
exclusivamente como execug¢ao de obras, embora seja admitida a realizagcao de reforma de agéncias,
sem ampliagdées. A maior demanda prevista é de servigos de readequac¢do de ambientes, sendo que
as obras, quando necessarias, sdo apenas de natureza pontual e complementar. 12. Como, no
concreto, os servicos de reforma previstos, além de materialmente pouco relevantes, estdo
decompostos em atividades mais simples, tipicas de intervengdo isoladas, que podem ser
objetivamente definidas, conforme especificagbes usuais no mercado, e possuem natureza
padronizavel e pouco complexa, entendo ndo haver 6bice ao emprego do sistema de registro de
precos na sua contratagdo”.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos — SRP é aplicavel ao objeto desta licitagao;
considerando a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratagbes se
fardo necessarias, e levando em consideracdo também da imprevisibilidade da disponibilidade de
recursos orgamentarios diante das necessidades frequente da contratagdo desses servigos. Note-se
que, dentre outros aspectos, e da necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia
definicdo da respectiva periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratagdo, o que se presta
ainda a justificar a constituicdo de SRP, em compatibilidade com o disposto a lei 14.133/2021.
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Participacédo de Consércios:

Nao sera permitida, na presente licitagéo, a participagdo de empresas em consoércio, tendo em vista,
que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto,
improvavel a geragdo de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a
participacdo de empresas consideradas do ramo para execu¢ao do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestagdo de servigo
exige uma gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme
exigido pela IN MPOG 05/2017 e a Lei 12.690/2012, no seu art. 5°.

Visita: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO SERA OBRIGATORIA, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro (civil, agrénomo ou ambiental),
indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os servicos a serem contratados serdo
executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do Termo de Referéncia e a previsao
de recursos orgamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriacao:
Nao aplicavel.

Justificativa para ndo parcelamento do objeto:
Aplica-se o0 n&o parcelamento do objeto, haja vista que os servigos presentes na estimativa de custos

devem ser executados de forma sequenciada, sendo que longas interrup¢cdes podem causar
prejuizos econdmicos e reduzir a qualidade do produto final. Além disso, a divisdo das quantidades
contratadas em regides podera reduzir o percentual de desconto ofertado pelas empresas
interessadas em participar da licitagdo, pois cada item recebera poucas quantidades de patios para
registro de precos. Por conta disso e da possibilidade de maiores descontos pelo ganho de escala, o
objeto de contratagéo sera licitado em item unico.

Diferenca Minima entre os Lances: 0,50% (meio porcento).

Critério de Julgamento: Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.
Fundamento: Para evitar jogo de planilha, pois os servi¢cos de terraplenagem sdo 0os mais onerosos a
serem executados, podendo sofrer descontos demasiados e serem negligenciados pela empresa de
forma a acumular lucros excessivos com os itens iniciais. Com o desconto linear, esse risco é
reduzido para a Codevasf, assim como aumenta as implica¢des juridicas e econdmicas de abandono
dos servigos antes da concluséo para a Contratada.

Divulgacao do valor orcado:
Divulgado: Conforme Acorddo n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagbes realizadas pelas

empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade
das propostas, sua divulgagédo no edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibigao absoluta a revelagéo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo
Civil, Lei n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela
solidez e segurancga do trabalho.

Garantia_de Execucdo (caucido): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugéo do Contrato.
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Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico sera submetido a aprovacéo por ato do 23/COGEX.

Qualificacdo Técnica:
Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, foram selecionados
conforme a complexidade de execugéao e qualificagido técnica exigida para sua realizagao.

Licenca Ambiental: apesar de ser dispensavel, a documentagao de dispensa de licenga ambiental
devera ser de responsabilidade da Contratada.

Autorizacao de Adesdes - “Caronas”: A area técnica ndo vé empecilho em prever no edital a
autorizacdo de adesdes para qualquer 6rgdo ou entidade da administragdo publica federal que néo
participe do certame licitatério, considerando os seguintes argumentos:

= Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros érgdos podem solicitar adesdes, ele
pode ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgdo gerenciador, ja que o licitante
podera ofertar um quantitativo superior ao que esta sendo licitado pelo érgdo gerenciador,
aumentando assim o seu faturamento;

= A autorizagdo de adesdes é vantajosa para o 6rgao gerenciador da ata porque atrai inumeras
empresas, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a redugao dos pregos
unitarios, ja que os licitantes podem executar os servicos para diversos 6rgaos os itens
licitados;

= Por outro lado, para os 6rgdos que pegam carona no SRP ha inumeras vantagens, dentro
das quais podemos citar:

o Agilidade no processo de execugédo dos servigos, ja que 0 mesmo nao precisa realizar um
processo licitatdrio, principalmente na execugéo de pequenas quantidades;

o As vezes, dependendo da necessidade e das condicdes orcamentarias, certos érgdos sé
tém condicbes de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitagbes
desses orgdos, os pregos ofertados pelos licitantes ndo s&o competitivos quando
comparados aos de outros 6rgaos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem
superiores.

Divulgacédo da Intencao de Registro de Precos: A divulgacédo da Intencdo de Registro de Precos
(IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que a presente contratagéo visa a implantagéo de passagens
molhadas, cujo objeto é de especificidade propria da linha de negécio da Codevasf. Assim, de forma
analoga a contratagdo de obras de pavimentagao via SRP pela Codevasf, a execugdo de passagens
molhadas em concreto na area de abrangéncia por esta empresa guarda limita¢cdes quanto aos tipos
de servigos admitidos em planilha orgamentaria. Particularmente, os servicos a serem executados
nao sdo exatamente aplicaveis para objetos aparentemente andlogos, como servigos hidraulicos
lacustres, maritimos ou mesmo de sistemas de abastecimento de agua de maior porte, de forma a
manter as caracteristicas padronizagao e de qualidade mensuravel necessarias para a licitagao por
Pregdo/SRP. Assim, entende-se que a recomendacgédo do TCU para impossibilidade de ades&o por
outras entidades da Administragdo Publica a atas de pavimentagdo da Codevasf, através do Acérdao
n® 1213/2021, serve de base para apoiar a decisao de nao divulgagao do IRP deste certame.

Gestor de Ata: Sera designado apds a homologagéo do resultado da licitagao.

Matriz de Risco: O termo risco é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, caso
ocorra, tera efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco representa o resultado da
combinagao entre a probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultado
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

A matriz de risco visar atender a Lei 13.303/2016, que estabelece:
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Art. 69. Séo clausulas necessérias nos contratos disciplinados por esta Lei: (Vide Lei n° 14.002, de
2020)

I - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - o regime de execugdo ou a forma de fornecimento;

Il - o prego e as condicbes de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do
reajustamento de pregos e os critérios de atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento das
obrigacgdes e a do efetivo pagamento,

IV - os prazos de inicio de cada etapa de execugdo, de conclusao, de entrega, de observagéo,
quando for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execug¢do do objeto contratual, quando exigidas,
observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificagbes das infragbes e as respectivas
penalidades e valores das multas;

VIl - os casos de rescisdo do contrato e os mecanismos para alteragéo de seus termos;

VIl - a vinculag&o ao instrumento convocatorio da respectiva licitagdo ou ao termo que a dispensou
ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

IX - a obrigagéo do contratado de manter, durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigagbes por ele assumidas, as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no curso do
procedimento licitatério;

X - matriz de riscos.
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE CIENCIA

(Disponivel em arquivo digital)

37

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 327B39D8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=327B39D8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2405&filter[anoproc]=2024

e-DOC 327B39D8

Proc 59520.002405/2024-31-e

|s’r_ Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF __l__ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b 2° Superintendéncia Regional

ANEXO IIl — PLANILHA DE CUSTOS DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA
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ANEXO IV — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO V — PROJETO BASICO (SEGAO TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VI — MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
FEDERAL E INSTRUGOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VIl — ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VIll - MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO IX — RELAGAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 22 SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO X — MODELO DE QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO XI — MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO XII — MODELO DE DECLARAGCAO DE DESCONTO INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA
EM COMPOSICOES DE PRECO DE PROCESSO LICITATORIO

(Disponivel em arquivo digital)
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