@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Secretaria Regional de Licitagdes — 23SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXXXKXKXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominacgéo social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente

Regional, Sr. HARLEY XAVIER NASCIMENTO, brasileiro, casado, eng®. eletricista, CPF/MF n°

542.826.755-00, RG n° 03.963.945-23 SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Manoel Novaes, s/n,

Centro, CEP 47.600-000 Bom Jesus da Lapa - BA, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF

sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP

XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,

(nacionalidade), (estado civil), (qualificacao), portador da Cédula de ldentidade n® XXXXXXX,

inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a

autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolucao n°® XXX, de XXX de XXX,

constante & fl XXX do Processo n° 59520.000166/2024-85-e, decorrente do Edital de Pregdo n°

90005/2024, por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento _ (integral ou parcial),

que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de

14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da

Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condigbes, e aplicando-se

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢fes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o Sistema de Registro de Precos para fornecimento, carga,
transporte e descarga de tratores e implementos agricolas, visando o atendimento de
demandas na area de atuacdo da Codevasf, no estado da Bahia, sob jurisdicdo da 22
Superintendéncia Regional, conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no
Termo de Referéncia, anexo do Edital 90005/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.
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1.3. Discriminacéo do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(;';?IO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n® 90005/2024 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n° 59520.000166/2024-85-¢e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 O prazo de execucdo sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme item 11 do Termo de
Referéncia - Anexo |, que integra o Edital n°® 90005/2024, contado da data de emisséo da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF.

3.2. O prazo de vigéncia do contrato serd o prazo de execugao do objeto, conforme item 11 do
Termo de Referéncia - Anexo |, que integra o Edital n® 90005/2024, contado da data de sua
assinatura.

3.3. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢cdes iniciais de habilitagdo financeira da contratada;

Pagina 2 de 15



@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagfes — 23SR/SL

Cc) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.4. A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.5. Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.6. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.7. ApoOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacdo para celebragéo de Termo Aditivo.

3.8. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.9. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.10. Os prazos de inicio das etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagcao técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacédo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou
Servicgo;
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f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracao para a justa remuneracéo
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &lea econbmica extraordinaria e
extracontratual.

3.11. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitac6es da Codevasf.

3.12. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alterag&o no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (corerinenenen ), obedecidos os precos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),

Categoria Econdmica , sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/_ /20__.

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no

item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n® 90005/2024, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

6.2. Os pagamentos, objeto desta licitacao, serdo efetuados em reais (R$), com base nos precgos
unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
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Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da Codevasf, conforme a
legislacdo vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados
ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para
essa tarefa;

b) Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados da data
de atesto por parte do fiscal quanto ao recebimento dos equipamentos/materiais.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.3 reiniciado
apoés a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagao do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cBes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragcfes, ou
informar a isencao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se néo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.
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No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legisla¢gdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢es
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato ser4 analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.3, caso em que a CODEVASF efetuara atualiza¢do financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>™=° - 1, onde:
i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.16.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no calculo, o ultimo indice

conhecido.
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6.16.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

8.2.

logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qgualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 90005/2024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” ¢é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” ¢é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

O indice sera verificado conforme TABELA FGV codigo 1416650 (IPA - EP — DI
Maquinas, aparelhos e equipamentos).

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serdq adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos, conforme abaixo:
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a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Grau de Percentual
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucédo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinacgdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada & CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacéo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 165 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa ser4d descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracao ou ainda, quando o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar
da data da convocacéo;

c. N&do havendo qualquer importédncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas — 23/GRG/UFN, o valor
total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicacao.
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O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacao da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva da Codevasf mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

N&o havera exigéncia de garantia de execucdo para a presente contratacdo conforme
estabelecido no item 16 do Termo de Referéncia Anexo | do Edital 90005/2024.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90005/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90005/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90005/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacfes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90005/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigagcbes da Empresa Contratante sera de acordo com o0 previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90005/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do Edital em questéo.
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Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo V do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
e faz parte deste contrato, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execucao
do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execu¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢c6es do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida Matriz de Riscos consta no Anexo V do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
e é parte integrante do Contrato, pois tais obrigacbes sdo de resultado e devidamente
delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infracBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

|. Adverténcia;

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
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lll. Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagéo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

€) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicac¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execuc¢do do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

16.1.2. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sang¢0fes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em func¢ao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.2. Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.
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Na aplicacdo de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamenta¢do do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intima¢&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 90005/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada

mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certides comprobatdrias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
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A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necesséarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverédo
ter execucédo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus pre¢os fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificacdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigco
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servigco ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

V. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, ciséo ou incorporacgéo,
gue afetem a boa execugédo deste;

Vi. o0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execucgéo, anotadas em registro proprio;

viii. a decretacéo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
iX. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. a alteracdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
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fundamentado, prejuizo a execucao da obra ou servico;

Xi. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiil. a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagcbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja
normalizada a situagao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obriga¢cfes até que seja normalizada a situacao;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢0fes cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria de Bom Jesus da Lapa/BA serd o
competente para dirimir questfes oriundas da presente convocac¢do, renunciando as partes,
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
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Bom Jesus da Lapa — BA, XX de XX de 2024

HARLEY XAVIER NASCIMENTO
Superintendente Regional
Codevasf — 23/SR

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/ME n°

Pagina 15 de 15



