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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF®

Verséo 6.0
PROCESSO: 59530.001883/2024-13-e
OBJETO DA CONTRATACAO; Fornecimento, transporte, carga e descarga de caminh&es trucado com carroceria aberta de madeira, por sistema de registro
de pregos — SRP, na area de atuagdo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado de Pernambuco, visando apoiar as ages de desenvolvimento Regional.
OBIJETIVO DA CONTRATACAO: Fortalecimento das agdes de desenvolvimento Regional
LOCAL DE EXECUCAO; Diversos Municipios na drea de atuagdo da 32 SR Codevasf
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 32 GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 32SR
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Empresa vencedora contratada Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. N3o entrega de bens e servigos a
incapaz de executar o contrato. aqul_SIgao ou/e entrega de bens e soc.ledade em fungdo da ndo PREVENTIVO: Pregio/SRP robusto
servigos assinatura do contrato ou . . s
suficiente para precisa avaliagdo do
impossibilidade de execugdo
tratual contratado.
contratual. — B
- . . ATENUANTE: Det
RC003 Gestdo contratual 2. N3o obtencdo do objeto pretendido Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir ) eterminacao ? Comu_mcacao
p X | dad do fiscal do contrato logo apds a assinatura
€ ?scu[r\prlmer}to pela contratada das do contrato. Emissdo da Ordem de
obrigagBes previstas no contrato Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. N3o entrega de bens e servigos a
proposta com impacto em seus aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo PREVENTIVO: Pregdo/SRP robusto
lucros e com baixa capacidade de servigos assinatura do contrato ou suficiente para precisa avaliagéo do
execugdo. impossibilidade de execugio contratado.
contratual ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
RC004 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual.
Sangdes/multas em caso de infragdes ou
descumprimento contratual, como atrasos
injustificados."
Demora na emissdo da Ordem de Poderd ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso no fornecimento do bem ou L
Fornecimento ou da Ordem de aquisi¢do ou/e entrega de bens e no inicio da execugdo dos servigos PREVE_NTIYO' De.termlnagao e ,
Servigo servigos contratados e alteragdo de pregos, comunicagéo do fiscal do contrato logo apés
devido prazo de validade dos valores a assinatura do contrato. Garantia da
. disponibilidade de recursos previamente a
RCO05 Gestdo contratual da proposta vencidos. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar p P
assinatura do contrato.
ATENUANTE: Priorizagdo pela gestdo de
emissdo da Ordem de Fornecimento e de
captagdo de recursos."
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco [Resposta - Tipo de
Cod* 3 . Fator de Risco/Causa (devido a...) / b Consequéncia (Ocasionando) © > p~ Probabilidade Impacto R > D Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Ocorréncia de epidemia/pandemia Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo PREVENTIVO: Eventual reequilibrio
ocasionem impactos ao andamento servigos A . . . . .
i ) econdémico-financeiro, apds devidas analises
RC006 Gestdo contratual do(s) servigo(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio
comprovados. Ao . . .
econdémico-financeiro, apds devidas
analises"
Encerramento de fabricacdo de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo .
. , P . 50s P / ¢ PREVENTIVO: Andlise do produto ofertado,
ocasido do periodo de fornecimento, entregues de prazo. . L , .
. . . especificagdes técnicas, periodo de garantia
ou alteragido de marca/modelo por 2. N&o entrega de bens ou servigos A .
3 ) . ~ . ofertado, assisténcia técnica credenciada,
motivos diversos.VERIFICAR SE EXISTE 3. Ndo implementagdo de agdes existéncia de pegas de reposicio
RC007 Gestdo contratual | CLAUSULA CONTRATUAL Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir
P q ATENUANTE: Realizagdo de aditivo para
mudanga de marca e/ou modelo
equivalente ou superior, sem aumento de
custos."
Variagdo cambial do délar acima do Poderd ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em clausula contratual. A aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de agdes

cambial. Contratos sujeitos a variagdo de
moeda estrangeira podem ser protegidos
por operagdes de hedge e, portanto, ndo
podem ser causa para reequilibrio
Contratada 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Transferir contratual.

ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituicdo de marca/modelo"

contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relagdo a data de

RC008 Gestdo contratual apresentacdo da proposta.

Variagdo da inflagdo (IPCA) - Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato

Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.

entre a data do recebimento da 3. Ndo implementag&o de agdes Considerar possibilidade se o mercado

ordem de fornecimento até da data estiver instavel, devendo diluir nos custos do

de entrega em relagdo a variagdo do prego ofertado, ndo podendo ser causa para

RCO09 Gestdo contratual menor e o maior Vélores no periodo Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir reeqilibrio contrlaltual. .

de 12 meses anteriores a data de ATENUANTE: Andlise de equipamentos

apresentagdo da proposta. semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial, para
substituicdo de marca/modelo"”

Mudanga na legislagdo tributaria que Poderd ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato

altere os valores dos bens ou sevigos custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos L L .

previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de agdes PREVENTIVO: Andlise tributaria atualizada

na fase de orgamentagdo de pregos

RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Pode ser analise para eventual
direito a reequilibrio econdmico-financeiro
do contrato"
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) Evento de Risco/Incerteza (poderd Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel p~elo Probabilidade Impacto Sl c,le D[R U Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Greve ou paralisagBes de drgdos Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato;
servicos 3. Ndo implementacéo de agdes analise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substituicdo de
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar marca/modelo -
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato;
andlise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substituicdo de
marca/modelo"
Greve ou paralisagdes de Poderéd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
fornecedores ou prestadores de aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
servigo. Ex: Caminhoneiros, servigos 3. Ndo implementag&o de agdes
Fabricantes
= y - . . PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato
RCO12 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Aditivo de Prazo a0 contrato”
Alteragdo ou dificuldade de local para| Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantag&o dos projetos
armazenamento de bens ou materiais|  dos servigos prestados e/ou bens PREVENTIVO: Adequar as instalagSes a
entregues capacidade de recebimento/saida dos
equipamentos; busca de novos espagos
RCO13 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos de
doagdes, visando agilizar tramites."
Elevagdo de custo de fabricagdo, Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
taxas e tarifas e encargos aduaneiros,| aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
inclusive frete, acima das variagdes servigos 3. Ndo implementagdo de agdes Considerar possibilidade se o mercado
médias dos ultimos anos. VERIFICAR estiver instavel, devendo diluir nos custos do
SE ESTA PREVISTO NO CONTRATO OU prego ofertado, ndo podendo ser causa para
RCO14 Gestdo contratual ?(E)IIE\IXT(D;Z[;EOO PREVISTO NO Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir f?s;ﬂ;i::_sz;;:::e equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"
Paralisagdo da cidade (Lockdown), Poderd ocorrer imprevisibilidade na| 1. Dificuldade da aquisicdo de matéria-
regido ou pais de origem de aquisi¢do ou/e entrega de bens e prima 2. Atraso na execugdo da obra; o
fabricagdo do equipamento ou servigos 3. Impossibilidade de execugdo PRE\{EN,TIVC,): Everftual re,equ'“Pno .
L . . econdmico-financeiro, apds devidas analises
RCO15 Gestdo contratual méquina devido a pand.emla, bem Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar ATENUANTE: Eventual reequilibrio
como no local de recebimento. o X X
econdmico-financeiro, apés devidas
analises"
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Necessidade de substituigdo de Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
maqinnas ou equlpamenfo.s em aqw_su;ao ou/e entrega de bens e 2. Nfo gntrega de be~ns ou se~rvu_;os PREVENTIVO: Anlise atualizada na fase de
fungdo de avango tecnoldgico ou de servigos 3. Ndo implementagdo de agdes x JU-
N " . . . . . . elaboragdo dos Termos de Referéncia e
RCO16 Gestdo contratual| revis3o de normas técnicas 4. Substituigdo de itens Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar e L
Especificagdes Técnicas
ATENUANTE: "
Atraso nos pagamentos por periodo Poderd ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperdncia das empresas
superior a capacidade de suporte da nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela PREVENTIVO: Determinacdo e
empresa ou superior a 30 dias. gestdo interna da contratada ou por comunicagdo do fiscal do contrato logo apés
atraso de pagamento das medig¢des a assinatura do contrato.
Dotagdo orgamentdria liberada antes do
inicio da execugdo do contrato.
Otimizagdo do processo interno de
pagamento. Liberagdo de Ordens de
Fornecimento em quantidades menores,
ara minimizar impacto financeiro e facilitar
RCO17 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar P P
chegada de recursos.
ATENUANTE: Priorizagdo pelo fiscal da
liberagdo de processos de pagamento
(medigdes) e pela gestdo da captagdo de
recursos. A contratada devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo Xl da
IN 05/2017 e possuir capital de giro para os
fornecimentos."
Faléncia da empresa ou falta de Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato
capacidade operacnona[da empresa dos servigos prestados e/ou bens 2. Nfo gntrega de be~ns ou se~rvu_;os PREVENTIVO: Pregio/SRP robusto
contratada - A ALOCACAO entregues 3. Ndo implementag&o de agdes - . -
B B suficiente para precisa avaliagdo do
DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA
QUE OCASIONOU O EVENTO contratado.
g . . ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
RC018 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir ) < , X b
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."
Dificuldade de entrega de itens em Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
fungdo de acidentes, eventos aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
RCO19 Gestdo contratual clméticos seises 3 Nao implementaio de acdes Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato
q ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"
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Cod* Etapa de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) St ¢l T e (et Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel p~elo Probabilidade Impacto ST c,le STHED |[EEER UL Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento

Auséncia de seguranga e vigilancia - Poderd ocorrer 1. N3o entrega de bens ou servigos

Oco.rrenua de roubo ou furto de depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu| 2. Ndo implementagdo de agdes . PREVENTIVO: Manter contrato com

equipamentos no local de rto de bens 3. Atraso no cronograma de execugdo S oA .

armazenagem ou no local de emp{reéa d? vigilancia 9om fornecimento de

" profissionais em quantidade adequada, sob

montagem sob responsabilidade da I

Codevasf, durante a execugdo do res_ponsabﬂlza(;ao desta, se.mpre adequacio

contrato as instalagdes or!de os equlpameTto.s serdo
guardados. Monitoramento eletronico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de

RC020 Gestdo contratual Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar contratagdo de seguro.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cdmeras
de monitoramento, boa iluminagéo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da drea. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de permanéncia
nos patios e demais riscos associados."

Dificuldade de aquisi¢Bes de matéria-| Poderd ocorrer descontinuidade 1. Atrasos no cronograma

prima devido ao aumento dos custos dos servigos prestados e/ou bens 2. Custos adicionais PREVENTIVO: Determinagdo e

ou atrasos nos fornecimentos de entregues comunicagdo do fiscal do contrato logo apds

matéria-prima para fabricagdes. a assinatura do contrato. Contratada fazer
seguro. Considerar possibilidade se o
mercado estiver instavel, devendo diluir nos

RC021 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir custos do preco olflert.ado, ndo podendo ser
causa para reequilibrio contratual.
ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"

Falta de profissional para fazer a Poderd ocorrer imprevisibilidade na| 1. Atraso no cronograma de execugdo
entrega técnica dos equipamentos. aquisi¢do ou/e entrega de bens e PREVENTIVO: Clausula da entrega técnica
servigos existente no Edital/Pregdo.

RC022 Gestdo contratual Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a
entrega técnica antes do processo de
recebimento e/ou pagamento do contrato."

Impossibilidade de disponibilizagdo Poderd ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no cronograma de execugdo

de local adequado para instalagdo de aquisicdo ou/e entrega de bens e PREVENTIVO: O local adequado para
mdquinas e equipamentos, durante e servigos instalagio de maquinas e equipamentos
apds a entrega/instalagéo deve ser parte do Estudo Técnico Preliminar

RCO23 Gestdo contratual Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar (ETP), Termo Referencial (TR) e Edital.
ATENUANTE: Fiscal do contrato deve avaliar
o local de instalagdo de maquinas e
equipamentos antes do recebimento deles."
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Consequéncia (Ocasionando)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo de
Tratamento

Plano de Tratamento

RC024

Gestdo contratual

Ocorréncia de prejuizos e danos a
terceiros decorrentes da entrega dos
itens ou instalagdo dos mesmos

Poderd ocorrer ineficiéncia na
execugdo de agdes e projetos

1. Atraso no cronograma de execugdo
2. Interposi¢do de agdes judiciais ou
administrativas

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Prejuizos e danos a terceiros
decorrentes da entrega dos itens ou
instalagdo dos mesmos sdo de total
responsabilidade da contratada.
ATENUANTE: Avaliagdo adequada do
ambiente para minimizagdo de prejuizos e
danos na entrega e instalagdo; utilzagdo de
ferramentas e equipamentos adequados"

RC025

Gestdo contratual

Entrega em Desacordo com as
Especificagdes do Edital

Poderd ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Anilise criteriosa da
comissdo de licitagdo para verificagdo da
compatibilidade do produto ofertado com o
publicado no Edital. Determinagdo e
comunicagao do fiscal do contrato logo apds
a assinatura do contrato.

ATENUANTE: Fiscal devera verificar o
produto ofertado e aprovado na licitagdo
pela comissdo com o entregue; em caso de
divergéncia, deverd analisar
criteriosamente, podendo ser mantido em
caso de superioridade; produto inferior
deverd ser rejeitado seu recebimento,
comunicando o fato a contratada, para
imediato recolhimento e substitui¢do"

RC026

Gestdo contratual

Eventos internacionais: politicos,
guerras, férias coletivas de categorias

Poderd ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Compartilhado

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Compartilhar

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econdmico-financeiro, apds
devidas andlises, em caso de eventos
politicos ou guerras

ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econémico-financeiro, apds
devidas andlises, em caso de eventos
politicos ou guerras"

RC027

Gestdo contratual

Danos no transporte ou descarga dos
equipamentos; defeitos de fabricagdo

Poderd ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. N&o entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Acondicionamento adequado
dos equipamentos, em embalagens
adequadas; utilizagdo de equipamentos
adequados para movimentagdo de cargas;
utilizagdo de pessoal treinado

ATENUANTE: Substituigdo imediata do
material, equipamento ou maquina
danificada pela contratada durante o
transporte e/ou na descarga."

RC028

Gestdo contratual

Roubo ou Extravio de Cargas antes da
entrega do bem a Codevasf

Poderd ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementag&o de agdes

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
Acompanhamento de cargas por empresas
especializadas.

ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato”
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco |Resposta - Tipo de
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / P Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Riscos relacionados a incéndios ou Podera ocorrer 1. N3o entrega de bens ou servigos
vandalismos no local de depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu| 2. Ndo implementagdo de agdes
armazenagem/montagem sob rto de bens PREVENTIVO: Manter contrato com
responsabilidade da Codevasf empresa de vigilancia com fornecimento de
profissionais em quantidade adequada, sob
responsabilizagdo desta, sempre adequado
as instalagBes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletronico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de
contratagdo de seguro. Implantagdo de
RC029 Gestdo contratual Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar sistema de combate e prevengdo a
incendios.
ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cdmeras
de monitoramento, boa iluminagdo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da drea. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de permanéncia
nos patios e demais riscos associados."
Armazenagem dos equipamentos e Podera ocorrer 1. Ndo entrega de bens ou servigos
materiais entregues em local depreciagdo/deterioragdo/roubo/fu| 2. N&o implementagdo de a¢des PREVENTIVO: Adequar as instalagdes 2
inadequado, exposto a intempéries, rto de bens capacidade de recebimento/saida dos
sob responsabilidade da Codevasf equipamentos; busca de novos espagos, de
-~ . . feréncia cobert
RC030 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar T?EISZE:'Q?NZ;;;ar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos de
doagdes, visando agilizar tramites."
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE . . . N
L - - - Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em ContratacGes
Non‘{EdlIazw Wanderley de Lima Filho Lotagdo: |[32SR ) - )
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitacgo e Contratos (RILC) e a Metodologia
= de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardmetros metodoldgicos
Nom|Felipe Eduardo Soares de Andrade Lotagdo: (32 GRR K L L. ( X ~)' P X g
— para identificagdo, andlise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nom| Lotagdo:
Nom| Lotagdo:
Nom| Lotagdo:
Nom| Lotagdo:
LOCAL/DATA: Petrolina/PE, NOVEMBRO/2024
Pagina7de7

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 877217F2



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=877217F2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1883&filter[anoproc]=2024

