[@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b Secretaria Regional de Licitagdes — 43/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXAXXKXKXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominac&o social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita ho CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua)

Superintendente Regional, THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA, brasileiro, casado, gestor

publico, inscrito no CPF/MF n°; 532.177.805-15, residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa

XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX

(endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato

representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacdo), portador da Cédula de

Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente

Contrato, de acordo com a autorizacdo do Comité de Gestdo Executiva da Codevasf 42

Superintendéncia Regional, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a peca

XXX do Processo n°® 59540.000108/2024-13, decorrente do Edital de Pregdo n° 02/2024, por

Sistema de Registro de Precos — SRP, que, em observancia as disposi¢fes da Lei n® 13.303/2016,

da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno

de LicitagBes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e

condi¢cdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

z

1.1 O objeto do presente contrato € contratacdo dos servicos de engenharia para
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manutengéo corretiva de 32 (trinta e duas) eletrobombas anfibias, visando a recomposicéao
da capacidade operacional das estacbes de bombeamento dos Projetos Publicos de
Irrigacé@o de Propria, Cotinguiba/Pindoba e Betume, localizados nos municipios de Proprid,
Telha, Cedro de Sao Joao, Japoatd, Nedpolis, llha das Flores e Pacatuba, vinculados a 42
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado de Sergipe, conforme
especificacdes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°
02/2024.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.2 Discriminacéo do objeto:

.ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(-IF;/;?IO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n°® 02/2024 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / [/
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n® 59540.000108/2024-13-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.
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3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execucio do objeto sera de 90 (noventa) dias corridos, a partir da emisséo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes,
conforme item 13 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 02/2024,

3.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 150 dias (cento e cinquenta dias), conforme item
11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°02/2024, contado da data de
Sua assinatura.

3.3. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) hajainteresse da Codevastf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitag&o financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.4. A prorrogacéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.5. Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminharq ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.6. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterqd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.7. ApOs emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciacao da Autoridade Competente, com vistas a
autorizacdo para celebragcéo de Termo Aditivo.
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3.8. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.9. A expedi¢do da “Ordem de Servico” somente se efetivara apos a publicagado do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao”..

3.10. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verifica¢@o técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

d) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagédo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacédo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
servico;

e) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragéo
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando é&lea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

3.11. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢bes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situagdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagfes da Codevasf.

3.12. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR
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O valor global deste contrato € de R$ ...... CHPPT ), obedecidos os pregos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nado podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica __ , sob gestdo da Geréncia Regional de Irrigacdo da Codevasf —
43/GRI, conforme Nota de Empenho n° ,emitidaem __/ /2024 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n°® 02/2024, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos precos
unitérios dos fornecimentos/servicos, efetivamente entregues, contra a apresentacao
das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislacdo vigente;

A medicdo dos servicos executados, para efeito de faturamento, sera efetuada por
bomba reabilitada e entregue no local indicado neste TR. N&o sera efetuada a
medicdo de execucéo parcial de servi¢os ou apenas o fornecimento dos componentes
mecanicos a serem aplicados, ou seja, 0 pagamento so serd liberado quando a bomba
estiver testada e aprovada pela fiscalizacéo, em plenas condicGes de operacao;
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A medicdo dos servigos executados numa bomba reabilitada, testada e aprovada pelo
fiscal sera efetuada em conformidade com o Anexo Il - Especificacbes Técnicas e
baseada nos precos unitarios constantes da Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante, que compdem a Proposta da Contratada;

Né&o sera objeto de faturamento qualquer servigo que ndo esteja previsto, ou que seja
executado em desacordo com o Termo de Referéncia, sem justificativa convincente e
a autorizacdo expressa do fiscal da contratante;

Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contado da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela;

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagcdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.7 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacgéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagcdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagao do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 29, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracfes, ou
informar a isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Pagina 6 de 24



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

Secretaria Regional de LicitagBes — 4%/SL

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o niimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de
evitar a retencéo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejard a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.
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Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.7, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>"=0 - 1, onde:

i = Variag&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permaneceréo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® /2024,

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
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Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do

indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

8.2.

Mész Més1
JMés? _Ipsz~ X Ipsi

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancgdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagcdes e
Contratos, conforme abaixo:
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a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execuc&o parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigac&o contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinacgfes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa seréd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 165 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
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b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagéo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocac&o;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf —
AA/GFN (adequar para a unidade respectiva na Regional) - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

8.6. O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

8.7. Apdés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

8.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacdo novacéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. N&o havera exigéncia de garantia de execucdo para a presente contratagao.
10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condi¢bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 16 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 02/2024, quais sejam:

10.1.1. Apds o término dos fornecimentos/servicos objeto do TR, a contratada
requerera a CODEVASF, através da fiscalizacdo, o seu recebimento
provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias corridos da
data da solicitagdo dos mesmos.
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10.1.2. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao
disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias corridos da comunicacéo escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

b.1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

c) Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagcdo a que se
refere este item ndo serem, respectivamente, lavrado ou procedida
dentro dos prazos fixados, reputar-se-&0 como realizados, desde que
comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias corridos
anteriores a exaustdo dos mesmos.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 02/2024.

11.2 A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagho da execucdo dos
fornecimentos/servicos sera realizada pela CODEVASF, por técnicos
designados, a quem compete verificar se a licitante vencedora esta executando os
fornecimentos/servicos conforme o contrato e os documentos que o integram.

11.3 A fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do
contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicOes de habilitagéo e qualificagéo exigidas
na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidfes
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comprobatdrias.

11.4 A fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos/servicos que estiverem em desacordo com o contrato, com as
Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a
melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se a contratada assegurar e facilitar o
acesso da fiscalizacdo a oficina onde serdo realizados os fornecimentos/servicos, e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenhode sua missao.

115 A fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar quaisquer fornecimentos/servicos
que ndo estejam sendo executados dentro dos termos do contrato, dando conhecimento
do fato a Geréncia Regional de Irrigacdo — 4%/GRI, responsavel pela execucdo do
contrato.

11.6 Cabe a fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalizacdo informara ao setor competente
quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicacdo do seu valor.

11.7 Das decisOes da fiscalizacdo podera a contratada recorrer a Geréncia Regional
de Irrigagdo — 4%GRI da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do contrato,
no prazo de 10 (dez) dias corridos da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a
multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

11.8 A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizagdo ndo eximira a contratada
da integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

11.9 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo
critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atraves
de terceiros, da execugdo dos fornecimentos/servicos prestados pelo licitante vencedor,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execucdo dos fornecimentos.

11.10 O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como os nomes dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a autoridadecompetente para as providéncias cabiveis.
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12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 02/2024.

12.2 O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados 0s requisitos ambientais para a
obtencdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos

sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados
em embalagem adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de formaa garantir a maxima protecdo durante o
transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragao
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercudrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

12.3 O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

124  Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacdo, a
CODEVASF podera realizar diligéncias para verificar a adequacao do
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produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo
as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacéo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

12,5  Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo que substitui as exigéncias do item 18.2 e deve apresentar a adogéo
das préticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada serd4 de acordo com o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 02/2024;

O licitante fica obrigado a garantir a qualidade de todos os fornecimentos/servicos
prestados;

Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verifiguem vicios,
defeitos ou incorrec@es resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a contratante autorizada a
descontar das garantias, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacgdes em vigor;
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Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento;

Paralisar, por determinacdo da contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros;

A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados e também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013, do Decreto n° 8.420/15, da Lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
CODEVASF, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracao
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meio de
canais de denuncias disponiveis;

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com 0 previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 02/2024.

Exigir da contratada o cumprimento integral deste Contrato;

Esclarecer as ddvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através de
correspondénciasprotocoladas;

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato;

Expedir por escrito, as determinagfes e comunicacdes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas;

Rejeitar todo e quaisquer fornecimentos/servi¢os inadequados, incompletos ou néo
especificados e estipular prazo para sua retificacéo.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS
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A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, Item 21, parte integrante do Edital em
guestao:

Os servicos exigidos para a reabilitacdo dos conjuntos eletrobombas deverdo ser
executados de acordo com as normas técnicas proprias e ter garantia de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da aprovacao dos testes operacionais, assim como, as pecas e 0S
materiais exigidos deverdo ser originais e aplicados de acordo com as normas técnicas
dos respectivos fabricantes e ter garantia contra defeitos decorrentes de projeto,
fabricacdo ou uso de materiais diferentes dos especificados, pelo periodo estabelecido
pelo fabricante;

Dentro do prazo de garantia, a contratada deverd se comprometer com o atendimento
para assisténcia técnica de manutencdo das bombas, quando solicitada, através de
pessoal qualificado e equipamento apropriado, num periodo maximo de 10 (dez) dias
corridos, contados da data do recebimento da solicitagdo feita pelo representante da
CODEVASF.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
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classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucado do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cées do contrato e as
disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cédo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitagfes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditorio e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia,

[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensdo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucédo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;
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e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execu¢do do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancdes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sanc¢ao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sang0Oes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poder&o ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficdcia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.2. Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

17.3. Na aplicagdo de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagdo de defesa
prévia pelo contratado.

17.4. As sangbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagcdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.
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A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
raz&o dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

d. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cadigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 02/2024, conforme descritos abaixo:

26.1.1 A Contratada devera apresentar quando da assinatura do contrato o Termo
de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf,
devidamente assinado, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital, sendo
condicé@o essencial para a referida assinatura;
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26.1.2 O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf, constante do Anexo V do Edital, por empregado da empresa contratada,
devera ser comunicado formalmente ao representante legal da referida empresa.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para repara¢éo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragBes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipOteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para resciséo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
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ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacéao,
gue afetem a boa execugédo deste;

o0 ndo atendimento das determinacbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢do da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagcBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situagéo;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja hormalizada a situacao;

a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de éarea, local ou objeto para

Pagina 22 de 24



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF Q__IB Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
wall

30.2.

31.

31.1.

32.

32.1.

32.2.

Secretaria Regional de LicitagBes — 4%/SL

execucao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato;

XVil. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judicidria do estado de Sergipe ser4 o competente
para dirimir questfes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Aracaju, SE, 05 de abril de 2024

THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA

Superintendente Regional — Codevasf 43/SR
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Responsavel legal da CONTRATADA
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