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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Estabelecer normas, critérios, principais condi¢cdes contratuais e fornecer informacdes que
permitam a contratacdo de servico de elaboracéo de projeto basico, para a construcédo de uma ponte e
das estradas de ligacdo, no municipio de ouro branco, no estado de Alagoas, dotando-a de condi¢cbes
operacionais com seguranca e conforto do usuario e preservando as condi¢cdes ambientais.

Os servicos relacionados a elaboracdo do projeto basico seréo sintetizados para futuras licitacdes das
obras.

1.2. Codigo SIASG — CATSER: 20060 (Elaborag&o / Anélise Projeto — Engenharia)

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES
Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execu¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos o0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificacBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢do dos
Servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigag®es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execuc¢éo do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas
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horas -, as condic8es do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucgao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e 0os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificages técnicas:

Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucao da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagédo dos servicos (item ¢). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).
Discriminag&o dos servigos - especifica como devem ser executados o0s servicos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacio a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsédo de eventual necessidade de prolacédo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto béasico da
licitagao;

C) estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacao de identidade entre a execucéo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas
do servigco/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugéo das obras
civis, de construcao, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatorio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.




Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF
52 Superintendéncia Regional

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

¢) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢go, ou complexo de obras ou servi¢cos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacédo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagoes
provisérias e condicBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus®es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
das obras.
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52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente

a presidéncia da CODEVASF, situada em Maceié/AL, em cuja atuacéo territorial se realizara os

fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL, cuja sede localiza-se no municipio de Macei6/AL, no

seguinte endereco:

Praca Dom Pedro I, n® 16 - Centro

CEP: 57.020-130, Macei6 — AL

Fone: (82) 3551-9401

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de

precisdo adequado, para caracterizar 0os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacao: Eletrénica.

3.2. Modo de disputa: aberto.

3.3. Regime de Execuc¢éo: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Forma de divulgacéo do valor estimado: Publico

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.6. Intervalo minimo: 0,1%

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados no municipio de Ouro Branco, distante aproximadamente 240
km da sede da 53/SR em Maceid, capital do Estado de Alagoas:

4.1.1.A ponte e as estradas de acesso serdo construidas no municipio de Ouro Branco/AL.
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Figura 1l Localizagdo aproximada de onde serd a ponte.

30/07/2024, 15:29

S 9° 7' 55.108", W 37° 22' 11.343"
Altitude:357.7meter
Rapidez:0.5km/h

. wmi®uro Branco

Figura 2 Localizagdo.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servicos;

- Servigos de topografia e de geotecnia;

- Estudos ambientais;

- Estudos de desapropriacéo

- Elaboragéo do projeto basico da ponte e das estradas de acesso e de drenagem;
- Estudos complementares.

5.2. A elaboracdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacéo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes;

- Regulamentac¢8es de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacao de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracéo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidroldgicos,
topogréficos, sondagens e orcamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Diretrizes Basicas para Elaboragéo de Estudos e Projetos Rodoviarios - DNIT/2005;

- ABNT NBR 7187/21 — Projeto de pontes, viadutos e passarelas de concreto;

- Cadigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

5.3. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia compreendem a elaboracdo de projeto basico de
engenharia, com o objetivo de execucdo de uma ponte, no estado de Alagoas.

a) Etapa 1 — Diagnostico e Estudo de Alternativas, para a ponte e para as estradas de acesso da
localidade prevista neste Termo de Referéncia;

b) Etapa 2 - elaboragdo de Projeto Basico de Engenharia, referente a alternativa selecionada na
Etapa 1, para cada tipo de obra previstas neste Termo de Referéncia.

5.4. Etapal - Diagnoéstico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual deverd ser descrita a situacdo atual da localidade, contemplando estudo de
alternativas e selecdo da melhor opc¢ao de viabilidade técnica, econémica e ambiental, do objeto
deste Termo de Referéncia, considerando em especial, 0s seguintes aspectos:

5.4.1. Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econdmicos, ambientais e politicos (legal
e institucional), a caracterizacéo fisica, operacional, administrativa e financeira, bem como outros
aspectos identificados no diagnéstico, abordando, no minimo:

5.4.1.1. Dados gerais das localidades como: localizagdo no estado, caracteristicas climéticas da
regido, caracterizacdo dos acessos as localidades, dados populacionais, perfil s6cio-econémico, e

demais relevantes.

5.4.1.2. Estudo de reconhecimento e diagndstico da ponte existente;

5.4.1.3. Levantamentos de campo (topografia) e ensaios de laboratério (geotecnia), os quais deverao
ser executados conforme especificagdes técnicas constantes do Anexo lll deste Termo de Referéncia.

8
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Os servicos topograficos contardo com levantamentos de curva de nivel e com o cadastro de unidades
existentes e malha urbana, onde se fizer necessério;

5.4.2. Estudo de Alternativas de Engenharia

5.4.2.1. O Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para definir a melhor op¢ao de ponte e das
estradas.

5.4.2.2. Durante o processo de sele¢do de alternativa devera ser considerada a viabilidade global, em
todas as suas dimensdes, contendo minimamente os seguintes aspectos:

a) Caracterizagdo dos estados atual e o desejado para a localidade, bem como a operagéo e a
manutencao;

b) Objetivos e a forma de consecucéo;

C) Estudos de viabilidade técnica, econdmica, financeira e ambiental, contemplando alternativas
de selecdo de plantas, custos de implantagdo, de operagdo e de manutencao;

d) Custos e beneficios identificados e quantificados;

e) Estudos das desapropriagdes das areas necessarias para a execugdo da ponte e das vias de
ligacéo;

f) Planejamento para implementagéo do empreendimento em sua totalidade, considerando-se as
fases e etapas de implantacéo;

g) Todos os estudos necessarios para obtengdes das autorizacdes de 6rgdos competentes para
implantacéo;

h) Informagdes que auxiliem na obtengdo da liberacdo de areas, identificando os detentores da
titularidade das areas (direito de dominio ou posse) que sejam afetadas diretamente pelo
empreendimento, incluindo georeferenciamento e apresentacdo de memoriais descritivos e
etc.;

i) Estudo de caracterizagdo e quantificagdo de jazidas para empréstimo;

j) Identificagdo de interferéncias com redes de &gua, elétricas e de telefonia, sempre que
possivel,

K) Avaliagdo técnica com indicagdo dos ensaios e diagndsticos para 0s servicos a serem
executados, a exemplo de estruturas de concreto;

[) Documentagéo técnica necessaria ao processo de obtengdo de licenciamento ambiental junto
aos Orgdos Ambientais competentes em todos os niveis da administracdo publica; e de
liberagGes para possiveis supressao de vegetacéo; contendo, no minimo:

- Avaliagdo dos impactos ambientais de intervencdo, com as medidas mitigadoras e
compensatdrias para minimizagdo ou maximizacdo dos impactos identificados;

- ldentificacdo da intensidade dos diferentes impactos na area de intervenc¢éo, considerando-
os e classificando-os quanto a duracao, reversibilidade, significancia e amplitude;

- ldentificacdo das areas de jazidas para fornecimento de areia e cascalho e suas
regularidades ambientais;

- Apresentacéo de um “Programa de Recuperacgéo de Areas Degradadas” com as respectivas
medidas mitigadoras dos impactos ambientais, devendo seguir no minimo a Instrugédo
Normativa n° 04 do Ibama, de 13 de abril de 2011, que trata da Recuperacdo de Areas
Degradadas — PRAD ou Areas Alteradas;

- Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV, conforme os artigos 36 a 38 da Lei Federal n®
10.257/2001, através do qual sera possivel identificar medidas de controle dos efeitos do
planejamento urbano e ambiental do empreendimento, do impacto que podera ou néo
causar sobre a vizinhanca, propondo acdes mitigadoras e compensatdrias que minimizem
os danos ambientais e descontroles urbanisticos;

5.5. Etapa 2 - Projeto Basico de Engenharia
5.5.1.Compreendem a execucao de servicos de campo e de escritorio necessarios para
detalhar a alternativa escolhida na Etapa 1 (Item 5.3), permitindo a implantacédo da obra

em conformidade com o estabelecido na concepcéo definitiva da obra e, posteriormente,

9
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f)

a)

b)

c)
d)

a preparacao de documentacéo para a licitacdo das obras de engenharia e aquisicéo de
materiais e equipamentos especificados.

5.5.2.Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverdo ser identificados e
analisados os aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apds avaliacao
destas condicdes, deverdo ser apresentados para andlise:

Soluges técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

Descrigdo dos servicos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificacdes, de modo a assegurar resultados
eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execuc¢ao;

Informacdes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizacdo de métodos
construtivos; execucdo de instalagcdes provisorias e definitivas; adogdo de procedimentos
organizacionais, programacgdo e estratégia de suprimento; aplicacdo das normas de
fiscalizag&o, e das normas de inspecédo dos bens e equipamentos a serem aplicados;
Orcamento detalhado contendo os valores unitarios, além do custo global da obra, por tipo de
obra, fundamentado em guantitativos de servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados
no empreendimento, inclusive servicos especializados ou decorrentes de exigéncia ambiental;
Relacdo das condicionantes e restricbes ambientais para implantacdo da alternativa
selecionada, inclusive determinacao e detalhamento da solu¢&o do projeto;

Caracterizagéo de jazidas e locais para descarte de bota fora, que sejam licenciadas.

5.5.3.0 dimensionamento das unidades devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade
do projeto, inclusive no que tange a identificagdo de todos os elementos constitutivos,
com detalhamento tal que possibilite a caracterizacdo da unidade (capacidade e
eficiéncia) e que permita uma estimativa de custos que represente o valor mais real
possivel das obras, facilitando a sua execu¢do. Com este objetivo, devem ser produzidos
de forma elucidativa, para o objeto deste Termo de Referéncia, 0s seguintes documentos:

Memoriais de calculo (dimensionamentos) e descritivo das unidades constituintes do projeto,
bem como a apresentacao das especificagdes;

Desenhos e detalhes das seguintes unidades projetadas e demais obras complementares
(acessos, drenagem etc.), com a apresentacdo dos seguintes desenhos:

- Planta de lay-out do sistema com definicdo e identificacdo das bacias de contribuicéo e
demais unidades existentes e projetadas, apresentando tabelas que contenham as
principais caracteristicas de cada uma delas;

- Projeto estrutural, contendo as cotas de implantagéo, cortes e etc.;
- Projeto de terraplenagem, arquiteténico e etc.;
- Projeto da pavimentacao das estradas de acesso a ponte;

- Plantas de cadastro e identificacio de pavimento nos logradouros onde houver necessidade
de intervencao;

- Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tensado, acessos, drenagem pluvial
em logradouros, identificagdo de interferéncias, pavimentacao e outros necessarios;

- Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, em formato A-4, contendo as
informacdes basicas e necessarias para as a¢des de regularizacdo fundiaria; a exemplo de
dados do proprietario (a), com copia da certiddo de propriedade, localizagdo, norte
magnético, valores da area (unitario e total, em reais);

Quantitativos de servicos e materiais necessarios a execu¢do do empreendimento, com
definicdo dos custos unitarios e totais;

Plantas e detalhamentos tipicos de localizagdo, vias de acesso, topografia, canteiro de obras,
caminho de acesso, estradas de servigo, escavagdes (cortes, aterros, empréstimos), e
estruturas ja mencionadas.
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5.5.4.Desenvolvimento do Projeto Basico de Engenharia das estradas e da ponte.

A elaboracdo de projeto basico de engenharia para implantacdo, devera envolver, dentre outras, as
seguintes etapas: estudos preliminares,-concepcao do sistema proposto e elaboracéo de planilhas de
guantitativos e orgamento.

5.5.4.1. Estudos Preliminares

Serdo executados na Etapa 1, conforme descrito no Item 5.3, e aproveitados na Etapa 2, que
corresponde a execucédo do Projeto Basico de Engenharia, contemplando o desenvolvimento de
todas as atividades de descricdo, dimensionamento, detalhamento e especificacdo, a ser executado
com base na definicdo da melhor alternativa técnica-econémica, com aproveitamento pleno de
elementos como:

a) Principais caracteristicas socioeconémicas;

b) Diagndstico situacional;

¢) Estudos topogréficos;

d) Estudos de investigacédo de solos (sondagens);

e) Preenchimento de toda a documentagao necessaria ao processo de obtencao de licenciamento
ambiental em todos os niveis da administracéo publica;

f) Identificacdo das &reas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiaria, entre
outros.

5.5.4.2. Concepcéo do Sistema Proposto

O projeto devera descrever todas as etapas do sistema proposto, da localidade integrante deste Termo
de Referéncia, com o detalhamento das unidades projetadas, tudo em conformidade com as normas
técnicas, destacando 0s seguintes aspectos:

a) Quantificacdo, caracterizacdo e andlise critica do sistema existente e respectivas unidades;

b) Estudo técnico, econémico, financeiro e ambiental do sistema proposto, contendo o memorial
descritivo, justificativo e de célculo, o detalhamento grafico do projeto;

¢) Memoriais descritivos, justificativos e de célculo do dimensionamento estrutural, com
apresentacdo de planilhas, detalhamento grafico e desenhos de cada uma das unidades
projetadas, incluindo a apresentacéo das taxas de resisténcia do terreno e do concreto armado;

d) Os desenhos deverdo ser apresentados em escalas apropriadas e devidamente identificados,
na quantidade necesséria, nos formatos Al ou A3, de acordo com o tamanho da edificagao
e/ou sistema, para a perfeita compreenséo e execucdo da obra, e elaborados em meio digital
(assinados) de acordo com o conjunto de normas e especificagbes da CODEVASF,;

e) Ficha técnica do projeto;

5.5.4.3. Quantitativos e Orgcamentos dos Projetos

Os quantitativos e orcamentos dos projetos deverdo ser desenvolvidos para a localidade objeto deste
Termo de Referéncia, e devera estar em conformidade com os procedimentos para elaboracdo de
planilha da CODEVASF, com utilizacdo de software especifico, a critério desta, assegurada a
disponibilizagcéo deste por parte da contratante.

a) Os quantitativos deverdo ser fiéis aos servicos e insumos propostos no projeto concebido,
definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel;

b) Os orcamentos deverdo conter as composi¢cdes de custo, e a confeccdo de um anexo
apresentando a relacdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco,
indicacdo do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentacéo dos servicos.

¢) Para os insumos de maior representatividade financeira, devera ser apresentada cépia de
documento comprobatério de coleta de precos acompanhados das composi¢cées de custo e
das especificag6es para o item em especificos.
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d) A folha resumo de orcamento devera conter, além dos custos unitarios dos servicos,
necessarios a viabilizacdo do empreendimento.

5.5.4.4. Manual de manutencao

Devera ser objetivo e elucidativo, de facil compreenséo, desenvolvido para a localidade objeto deste
Termos de Referéncia, devendo abordar minimamente os seguintes aspectos:

a) Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais nas situa¢cées normais
e emergenciais;

b) Procedimentos para manutencao preventiva;

¢) Procedimentos para manutencao corretiva;

5.6. A concepc¢do geral das estruturas, obras civis e outros deverd estar fundamentada no principio
da simplicidade e da operacionalidade.

5.7. As definicbes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando o uso das
condi¢des naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcdo e da preservagéo
ambiental.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o
objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. Ndo serd permitida a participacdo de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1.Sera permitida a subcontratacéo dos servigcos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, para os servicos de sondagem e de topografia, ndo sendo permitida a
subcontratacao total dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
6.4.1.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condi¢cdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatdria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacgfes
gue possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucao do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades n&o poderé ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de altera¢éo dos termos
contratuais estabelecidos.
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7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo
Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.2.1. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos, os licitantes
deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura - 523GRD da Codevasf, em Penedo/AL nos
telefones: (82) 3551-9420 ou 3551-9460.

7.2.2. A declaracdo de que conhece o0 local onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo
Il deste TR), através dos seus prepostos.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta de Preco, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do

b) Anexo IV (Formuléarios PFP, PFP-1.1, PFP-1.2, PFP-2.1, PFP-2.2, PFP-3, CRO1, CRO2 e
CPU) que é parte integrante deste TR, observando-se os pre¢cos méaximos globais or¢cados
pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia das mesmas;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP-2.1 e BDI - Formulario PFP-3 (ver

d) Anexo V).

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formularios
CRO1 e CRO2 (

f)  Anexo IV), observando os prazos estabelecidos para a execu¢éo dos servicos neste TR e
0s eventos de faturamento conforme Anexo V.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. N&o poderéo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual
e anexar copia da Lei Organica municipal para verificacdo da comisséo de julgamento.

8.5. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalagédo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalag6es permanentes e/ou provisdrias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, e que integram o presente edital.
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9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1.0 Licitante dever& apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.2.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas
0s servicos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde 0s servi¢os
foram executados, ou Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha
elaborado projeto de ponte ou similares de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitacéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucao dos
itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo, com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
10 Elaboracéo ge prpj_eto de engenharia para implantacdo de uma 01 unidade
ponte com vao minimo de 15 m.

cl) Os atestados poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Entende-se por similares os projetos a seguir:

- Projeto de Viaduto;
- Projeto de Pontilh&o;
- Projeto de Galeria em bueiros celulares;

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico
ou Executivo — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execu¢édo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
ndmero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta indicando 0s servigos e
guantitativos executados e o prazo final de execucao.

ch) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por lote, devendo a licitante apenas fazer referéncia para
guais lotes destinar-se-ao os atestados apresentados.

c6) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagéo técnica:
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l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢cdo quantitativa de sua participacdo no consorcio;

. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas dever&o ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacgéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servico de Elaboracdo de

projeto de estruturais de infra e superestrutura ou servigos similares, conforme alinea “c”.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
e O empregado;
e O socio;

e O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢ao de sdcio do profissional;

e Copia de contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a legislacéo
civil comum; ou

e Declaracao de contratacéo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responséavel técnico, como comprovagcdo de qualificacdo técnica, ambos serdo
inabilitados.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de R$ 594.132,92 (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e
dois reais e noventa e dois centavos), data base 09/24, conforme Orcamento de Referéncia,
sendo o valor maximo global aceito pela Codevastf.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo VII, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no relatério de Consolidacéo dos
custos de mao de obra — DNIT/2024, na data-base de 04/2024, e os servi¢cos de sondagem e
de topografia estdo com base no fornecido na Seinfra/CE, disponiveis no endereco:
https://sin.seinfra.ce.gov.br/site-seinfra/siproce/onerada/tabela-custo-
download.html?a=1698150041030, na data-base de 10/23, ORSE, na data-base de 07/24,
composicdes de preco e em pesquisa de mercado, na data-base de 08/24, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016 e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013,
ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os

15



https://sin.seinfra.ce.gov.br/site-seinfra/siproce/onerada/tabela-custo-download.html?a=1698150041030
https://sin.seinfra.ce.gov.br/site-seinfra/siproce/onerada/tabela-custo-download.html?a=1698150041030

Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF
52 Superintendéncia Regional

servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composicdo de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 15.244.2317.00SX.0001—- Apoio
a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel local Integrado — Nacional, Categoria Econémica
4, Despesas de Capital, sob a gestéo da 52SR.

10.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgédos de controle externo e
interno.

10.5.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

ISS: 3,0% - PIS: 1,32% -
DESPESAS FISCAIS: CONFINS:
6,08%
ENCARGOS SOCIAIS: 69,74% Equipe com vinculo 20% Autbnomos
- - Remuneracdo da Empresa
OUTROS: Custos de Administragdo: (Lucro): 7,75% dos custos
7,24% .
diretos
10.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.
11. PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1. O prazo maximo para execucado do objeto deste TR é de 365 (trezentos e sessenta e cinco)

dias, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias
consecutivos, contados a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢Bes mensais, dos
servigos efetivamente executados, obedecendo os pre¢os unitarios apresentados pela CONTRATADA
em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela
fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medicéo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

12.1.2. Somente seréo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢cdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracédo possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.1.4. Os servicos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencao de dados e

ensaios para a elaboracdo dos diagnosticos e estudos preliminares e elaboracdo do
projeto basico de engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:
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a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos precos unitarios, constante da proposta comercial apresentada pelo concorrente
licitante;

b) Mediante a emisséo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacéo, atestando a realiza¢&o dos servi¢cos em pauta,
de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios,
relatorios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.

c) As variagBes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos precos
unitérios oferecidos;

d) Todos os custos necesséarios como méao-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos gréficos,
veiculos, mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneragdo de escritdrio, etc.,
deverao estar incluidos.

12.1.5. Os servigos de escritorio, com exce¢do dos remunerados constantes do subitem 12.1.4,
necessérios para a elaboracdo dos estudos de viabilidade e projeto bésico de engenharia, terdo as
seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Remuneracdo dos servicos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais, apos
aprovacao dos relatorios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o
programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizac@o autorizard a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranga;

¢) Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses servigos
podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois de sanados
0s motivos da reten¢do, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da
referida parcela.

12.1.6. Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medi¢des, os relatérios dos produtos fornecidos ou
parcela destes e 0s servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugdo do
contrato.

12.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servi¢co, ou durante a
execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao
da proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacao do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcao Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

(I1 = 10)
R=Vx 10
Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

14. MULTAS
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14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de LicitacSes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucado de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas néo poderéo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo;
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d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a 52 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicacao.

14.7. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacédo da aplicagcdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.8. Apbds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execucéo das obriga¢des contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢&o" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apés a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e
as condic¢des contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 52 GRG da Codevasf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancdria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

15.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo

de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada

e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisédo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucgao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servigos.

16.3. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo
haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢ées, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢ao dos servigos.

16.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢do contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servi¢os, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

16.7. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.8. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica

demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento
Fisico da obra — RAF.

16.9. Determinar a reparacao, corre¢cao, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

16.10. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagBes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.
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16.11. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizacao, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relacéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de néo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.12. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.13. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.14. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.15. Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislag&o de dispensa do referido documento.

16.16. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.17. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.18. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogagéo do prazo de vigéncia
contratual.

16.19. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragcdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela
autoridade competente.

16.20. Informar a unidade de finan¢as, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.21. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.22. Informar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.23. Receber provisoriamente as aquisicbes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto n&do for designada comisséo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.24. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.25. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as

orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual
— EPI's.
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16.26. Acompanhar a execucéo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
gualidade adequada.

16.27. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo
do seu valor.

16.28. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.29. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizac¢éo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como
realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustao dos mesmos.

17.2.3. Osensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugéo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacao dos servigos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.
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17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢&o dos servicos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberacédo da Caucao Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacdo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissédo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigcos executados).

17.8. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apos a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protec¢éo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro 1l da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocédo do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacbes realizadas pela administracédo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.2. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2° estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratacdo de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autdrquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracao de empregos, preferencialmente com méao de obra local;
e) maior vida atil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f) uso de inovagfes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
Q) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras;
e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.3. Na execucdo da obra e servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:
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a) Devera ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execuc¢édo, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
gue existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacdes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6,
de 3/11/95, e do Decreto n® 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,
guando for o caso.
cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao, através
das seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substéncias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

[II) Usar produtos de limpeza e conservacgéo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagcbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execuc¢do contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préticas de reducao
de desperdicios e poluig&o.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja 4gua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execuc¢do de servicos;

Q) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I)  Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
gue as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

[lI) Pneumdticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

19.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgédo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e suas alteracdes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢éo Civil
apresentado ao drgdo competente, conforme o caso;
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b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcé@o Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.”

19.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I,
da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregéa-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nédo
reciclavel, dar-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata.

19.6. Se houver a aquisi¢cdo de bens, a CONTRATADA devera observar 0s seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:
a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

25




Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF
52 Superintendéncia Regional

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecéo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

A CONTRATADA devera comprovar a adogéo de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucao dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, mensurando o
tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos.

b) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

¢) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcdo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizag&o.

20.2. Providenciar junto ao CREA as anota¢Bes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
apresentando as mesmas a fiscalizagédo da Codevast.

20.3. Manter, durante toda a execucgéo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigag6es por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN.

20.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia
Regional).

20.5. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas

Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servicos.

20.7. Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

20.8. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugéo dos servi¢os dentro do prazo contratual.

20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execuc¢ao dos servigos objeto do contrato.
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20.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servico contratado junto ao conselho de classe competente.

20.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servi¢cos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.13. Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagéo,
a CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucao inicial durante a execucdo dos servicos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato
(precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

20.14. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contbeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

20.15. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daguela em que serédo executados
0s servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

20.16. A CONTRATADA sera responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.17. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.18. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo
dos servicos.

20.19. Assumir toda a responsabilidade pela execucéo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.20. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas
e codigos profissionais, inclusive, guando da execucédo da obra objeto do presente projeto, o
projetista poderd ser acionado em caso de alteracBes, erros ou falhas de projetos, ou
simplesmente para dirimir duvidas.

20.21. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.22. A contratada deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da corrupgdo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
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suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando
a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.23. A CONTRATADA entende e aceita que para a execucdo dos servicos objeto da presente
licitacdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.24. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de
acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de
30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcédo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.l deste T

ermo de Referéncia com o objetivo de definir as areas de exposi¢cao da execugédo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada € integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.
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22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracédo na formulacéo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacg&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10. Areferida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des séo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DO PROJETO

23.1. A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicacdo durante a
execucao do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento
dos trabalhos.

23.2. A CONTRATADA, anterior ao inicio dos servigcos de campo, apresentard a Codevasf, para
aprovacao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel
pelo setor, a equipe técnica e sua localizagéo.

23.3. A Codevasf ter4 direito de acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obten¢&o dos esclarecimentos
julgados necessarios a execuc¢édo destes, tendo como base a relagao de servigos previstos na
proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcancar os objetivos
previstos.

23.4. A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades,
desde que harmonizadas num planejamento integrado.

23.5. Os cronogramas fisico e financeiro poderéo ser revistos e ajustados, desde que aprovado
entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacéo do prazo de vigéncia de
contrato, nem acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

23.6. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico),
novos cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

23.6.1. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada
etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais
(cronograma financeiro), estando separados os servicos de campo dos servigos de
escritério.
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23.6.2. O cronograma fisico devera contemplar a participacao dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servicos, bem como as datas previstas para as reuniées
a serem realizadas com a Codevasf.

23.6.3. Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatorios e documentos apresentados,
conforme especificado no Item 11, deverdo estar previstos no cronograma. A
CONTRATADA devera considerar este fato de forma que os servigos néo sofram solugao
de continuidade.

23.7. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregfes e
complementacdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

23.8. As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser
previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que
possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposi¢cdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre
alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus
requerimentos de orientagoes;

b) A fiscalizacdo comunicard a CONTRATADA as orientacdes necessarias ao desenvolvimento
dos servigos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no decurso
desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) As reunibes mensais previstas devem ser agendadas para apés a entrega dos relatérios e do
prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagdo, sendo que os custos dessas reunides deverao
estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunibes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagéo dos servicos.

23.9. A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo
de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagéo
e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagédo e faturamento.

24. ELABORAGCAO DE RELATORIOS

24.1. Os relatérios e documentos deveréo ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada
etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagndstico e estudo de alternativas e
Elaboracéo do Projeto Béasico de Engenharia.

24.2. Os produtos e relatdrios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Osdados e informacdes que exigem tratamento espacial deveréo ser apresentados em sistema
geogréfico de informagdes, com utilizagdo de cartografia em escalas adequadas, de forma a
permitir a sobreposi¢cao de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverao ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacgdes e representacao grafica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatdrios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente compreensiveis,
com material de apoio para divulgacéo e apresentacao publica.

24.3. A CONTRATADA emitirA os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido,
conforme cronograma fisico e financeiro:
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b)

c)

d)

e)

24.4,

24.5.

24.6.

Relatérios de Andamento - a serem fornecidos por solicitacdo da Codevasf, contendo resumo
normalizado da situacdo fisica financeira do contrato em andamento (cumprimento da
programacéo, ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e projecGes de prazos e
custos);

Relatorios Especificos - a serem apresentados por solicitagdo da Codevasf, imprescindiveis
em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou
tema, com as informacdes referentes as fontes de dados, metodologias, memdrias de célculos
e especificagcbes técnicas adotadas, avaliagcdo critica sobre a adequacdo ou caréncia dos
dados disponiveis, bem como recomendagfes para aprimoramento, a serem integrados nos
Relatoérios Parciais de Projeto e Relatorios Finais;

Relatérios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para 0s servicos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma
financeiro e relacdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo V), com as
informacdes referentes as fontes de dados, metodologias e especificagdes técnicas adotadas,
memorias de calculo e avaliagao critica dos dados disponiveis;

Versdo Preliminar do Relatério Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos
servigos, com integracdo dos Relatérios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase para os
resultados obtidos, evitando-se descri¢Bes e justificativa de metodologias, que deverdo ser
incluidas como anexos, com as memarias de célculo e cépias dos desenhos produzidos, para
exame e aprovacao por parte da Codevasf;

Versdo Definitiva do Relatério Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar do comunicado de aprovacdo e/ou solicitagcdo, pela Codevasf, de
correcaol/revisdo da Versédo Preliminar;

Relatérios Sintese do Relatodrio Final - devera fornecer as informacgdes referentes ao Projeto
em questdo, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a descri¢do
destas e o arranjo institucional para a implantacédo e manutencédo, assim como da sua insercao
regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagcdo, tecnicamente
fundamentados.

Os Relatérios Finais de Estudos de Diagndéstico e de Alternativas e Projeto béasico de
engenharia deverdo ser apresentados, respectivamente, de acordo com o0s modelos
constantes nos Anexo VI e Anexo VIl deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da
CONTRATADA sugerir complementacdes e/ou altera¢des no plano da obra e roteiros, para
gue estes fiqguem adequados a realidade dos estudos, os quais deverdo ser submetidas a
aprovacao da Codevasf.

A versao definitiva do Relatério Final devera disponibilizada em DVD-ROM, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e
softwares compativeis com os da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em
gerar os trabalhos produzidos em softwares ndo disponibilizados pela Codevasf, ficara
obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com 0s respectivos manuais e
garantias.

24.5.1. Os programas de computacdo utilizados na elaboracdo do projeto deverdo ser
apresentados de modo sistematico e completo, as seguintes informagdes, entre outras:
nome do programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma,
comentarios referentes aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o
exigido pela Codevasf.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacdes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade,
consisténcia das informac®es, justificativas de resultados, com texto isento de erros de
portugués e de digitacéo.

25. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

25.1.

Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas

31




Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF
52 Superintendéncia Regional

25.2.

25.3.

25.4.,

25.5.

25.6.
a)
c)
d)

e)

25.7.

b)

internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicbes equivalentes ou
superiores.

A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, nimero de catdlogos e nomes de produtos
citados nas Especificac6es Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e nao restritivo.

As normas, em qualquer hipotese, antes de sua efetiva aplicacéo, estardo sujeitas a aceitacao
pela Codevasf.

Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas
serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

O projeto e a documentagédo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

Relatério Parcial ou Especifico: vias impressas caso necessario, e em meio digital;

Minuta do Relatério Final: vias impressas caso necessario, e em meio digital;

Relatério Final do Diagndstico e Estudo de Alternativas e do Projeto Basico: vias impressas
caso necessario, e em meio digital;

Relatério de Avaliagdo Ambiental: vias impressas caso necesséario, e em ambiente virtual
especifico devidamente assinado.

ApOs a andlise e aprovacao do Relatério Preliminar sera realizado a edicdo do Relatério Final
do Projeto, cujo escopo sera apresentado em meio digital (arquivos digitais das plantas com
extensdo .DWG ou .DXF, das planilhas com extens&o .XLS e dos arquivos texto com extenséo
.DOC. e na extenséo .PDF com as assinaturas dos responsaveis pela elaboracdo, e com suas
respectivas ART’s), contendo o memorial descritivo das solugbes indicadas, planilhas, pegas
gréficas, orcamento e especificacdes de servico.

A composicédo e a sequéncia a ser obedecida na apresenta¢cdo dos documentos € a seguinte,
em cada elemento:

25.7.1. Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada
ou em tecido, com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da
Integracdo Nacional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e
desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo
ardbico) e o titulo do contelido, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetido e
parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetddo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

25.7.2. Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

Na horizontal: na parte superior, 0 nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o0 més de publicacéo;

Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo do
conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do contetdo e parte ou anexo (alfabeto) e
titulo do contetdo.

25.7.3. Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servigos ou da obra estao
na Folha de rosto, que devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome
do Ministério da Integracéo Nacional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e etapa
contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo
do contelido, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteldo e parte ou anexo
(alfabeto) e titulo do conteudo e, no rodapé, o més da publicagdo e nome(s) do(s)
autor(es).
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25.7.3.1. No verso desta folha, devera conter:

a)
b)

25.8.

Ficha catalogréfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American CataloguingRules;
Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax,
endereco na internet e e-mail desta.

25.7.4. indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo,
conforme sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | -
Relatérios do Projeto; Tomo Il - Servicos de Campo e Laboratério; Volume 2 - (especificar
documentos); Volume 3 - (especificar documentos).

25.7.5. Sumario - devera conter as principais divisées, secfes ou partes do Volume, na mesma
ordem em que a matéria é apresentada.

25.7.6. Listas - NBR 6029.

25.7.7. Apresentacdo - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da
licitagdo, o n° do edital, o0 n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve
explicacéo a respeito do contetido de cada volume que compde o estudo.

25.7.8. Texto - deveré conter introducao, corpo e concluséo.

25.7.9. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo
de esclarecimento ou complementacéo.

25.7.10. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material
consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

Disposicao

A documentacao devera estar disposta segundo os padrées enunciados a seguir:

b)

25.8.1. Formatos de papel (NBR 5339):

Os desenhos e plantas dos trabalhos deveréao ser produzidos em formato Al e, posteriormente,
reduzidos para apresentacdo em album formato A3;

A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacdes;

Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a Codevasf;

EspecificagBes, memdrias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

25.8.2. Paginacgéo e Numeracéo:
A numeracéo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)
a(s) capa(s);

A numeracéao devera ser continua e em algarismos arabicos.

25.8.3. Formularios e Tabelas:

Estes dispositivos deverado seguir os seguintes padrdes:

a)
b)

c)
d)

obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas secbes, em
sequéncia no texto, logo apés a primeira citagao referente ao formulario ou tabela;

Apresentar titulo;

Apresentar citacdes da fonte.

33




Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR

@ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF
=a 52 Superintendéncia Regional

b)

25.8.4. Numeracao progressiva das se¢des de um documento (NBR 6024):

apresentar sistema de numeracao progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
exposicao mais clara da matéria e a localizacao imediata de cada parte;

As sec¢Bes poderdo ser subdivididas, desde que ndo sacrifiquem a concisdo do documento,
limitando-se a quinaria.

25.8.5. Numeragéo e Registro dos Documentos:

Numeracdo: os desenhos, especificacbes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da Codevasf,
permitindo o controle da emissédo desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

25.8.6. Referéncias

Indicar, em cada documento, aqueles que lhes séo referentes.

25.8.7. Revisdo de documentos

Os documentos revistos deverdo ter indicacdo e apresentarem, em local especifico, a descricdo das
alteracdes efetuadas.

25.8.8. Escala (NBR 5984)

A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

25.8.9. Dobramento das folhas (NBR 5984)

O formato final da apresentacdo devera ser em A4, mesmo que resulte no dobramento das folhas.

25.8.10. Legendas (NBR 5984)

As legendas utilizadas deverao seguir 0os seguintes padroes:

a)

b)

c)

d)

25.9.

As folhas de documentos (desenho, lista ou especificacdo) dever&o conter, na extremidade
inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicacdes
necessarias a sua identificacéo e interpretacao;
Apresentarem disposic¢ao conveniente a natureza do respectivo documento, ndo ultrapassando
a largura de 175mm;
Deverdo conter, no minimo, as seguintes indica¢des, indispensaveis para um determinado tipo
de documento:

- Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més/ ano);

- Nome da CONTRATADA,;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicacdes para classificacdo e

arquivamento;
- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;
- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);

- Numero de reviséo;

- Escala.
Descricdo de modificacdes e as indicagbes suplementares, quando necessérias, deverao ser
apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

Codificacéo
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25.9.1. As instrucdes contidas no Manual de Codificacdo, parte integrante dos Manuais de
Operacao e Manutencao da Codevasf, deverdo ser seguidas quando da codificacao de
documentos.

25.10. Ostrabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padréo da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informacdes
do padréo estabelecido.

26. CONDICOES GERAIS

26.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memorias de célculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizard por expressa autorizagdo

desta.

26.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigdes.

27. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Justificativas
Anexo II: Modelo de Declara¢do de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informagbes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugéo do contrato.

Cidade, /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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- Anexo lll: EspecificacBes Técnicas;

- Anexo IV: Proposta

- Anexo V: Relacdo de Eventos de Pagamento;

- Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagnostico e Estudo de Alternativas;

- Anexo VII: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia;
- Anexo VIII: Matriz de Risco.
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Anexo I: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Considerando que a ponte facilitara o transito de veiculos e pessoas, com 0 escoamento adequado das
aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela
acao, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio contemplado.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por
medi¢Bes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medicdes mensais, dos precos unitarios propostos pela
CONTRATADA.

Participacdo de Consoércios: N&o sera permitida, na presente licitagdo, a participacdo de empresas
sob a forma de consércio, tendo em vista que o objeto em questdo ndo € considerado de alta
complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geracéo de algum fator técnico, operacional ou
econdmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execuc¢do do
presente objeto.

Participac8o de Cooperativa: Nao sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige
uma gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela
IN MPOG 05/2017.

Justificativa da divulgac8o do orcamento: Publico

A divulgagdo do orcamento se trata de aspecto importante das pegas técnicas a serem fornecidas,
sendo justificada uma vez que or¢gamento de referéncia servira como critério para aceitabilidade das
propostas, bem como de base para apresentacéo das propostas das licitantes, mesmo sendo o
critério de julgamento o menor preco.

Registra-se, nesse mesmo sentido, a recomendac¢éo contida no Acorddo n°® 1502/2018 — Plenario
TCU, que dispbe:

Nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no edital é obrigatéria,
e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por nao
haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a revelagao do
orgcamento.

Para a ndo utilizacao da Contratacdo Semi-inteqgrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servicos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
adequado aquelas obras ou servigos de engenharia cuja complexidade requer mudanc¢as na concepgao
técnica na fase contratual. Em sintese, a administracdo na elaboragcédo do projeto béasico definira os
servicos ou quantidades de servigcos na dita obra ou servico de engenharia que o particular podera
executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes.
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Assim, pode-se afirmar que ndo é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um
padrao de execucdo amplamente concebido por quem executa

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:
Os servigos a serem contratados ndo serdo executados no prazo superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia.

Desapropriacdo: Nao aplicavel

Divulgacdo do valor orcado: sim

Tendo em vista que o critério de julgamento é de menor preco.

Garantia do Objeto: O contratado é obrigado garantir a eficacia e integridade do objeto contratado e,
durante o periodo de 5 anos, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucao ou de materiais empregados, e responderd por danos causados diretamente a terceiros
ou & CODEVASF independentemente da comprovacédo de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato.

Garantia_de Execucfio (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢&o do Contrato

Qualificacdo Técnica: A comprovacgdo de elaboracdo de projeto de pontes exigida na qualificacé@o
técnica se trata de servigo essencial ao objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade técnica do
licitante.

Visita: ndo é obrigatéria.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Licenca ambiental: No presente TR ndo esta prevista a realiza¢do de obras ou de atividades
degradadoras ou utilizadoras de recursos naturais que sejam passiveis de licenciamento ambiental.

Aprovacao do Projeto Basico: Os servi¢os de apoio, objeto do presente TR, tem seus elementos que
compdem o Projeto Bésico (orcamento, especificagcdes técnicas, etc.), aprovados em despacho
exarado pela autoridade competente, o qual instrui os autos do processo licitatério.

N&o aplicacdo do Pregdo: Por ndo se tratar de um servico comum, pois nesse caso, o0 objeto a ser
contratado afigura-se como um servi¢co predominantemente intelectual, por ser a elaboracéo de projeto
de uma ponte que é considerada uma obra de arte especial, devido a complexidade técnica envolvida.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias da Qualificacdo Técnica visam principalmente garantir que as
licitantes que se apresentarem possuam experiéncia na realizacdo de servicos similares e compativeis
com o objeto da licitagdo, garantindo mais eficiéncia na execucao deste objeto, cuja quantidade exigida
ndo ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

Da ndo admissao da participacdo de empresas, sob a forma de consdrcio:

A auséncia da previsdo de consdrcio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto
gue, em regra, a formagdo de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questbes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de
suprir os requisitos de habilitacao.

A execucdao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consoércios em licitacdo, que passa pela avaliagéo
de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em que se insere o
objeto licitado € uma andlise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmo.
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Subcontratacao:

Seréa permitida a subcontratacéo para as atividades que nao constituem o escopo principal do objeto e
0s itens exigidos para comprovacdo técnica operacional ou profissional, desde que autorizada
previamente pela fiscalizacdo, como por exemplo as sondagens e topografias.

Divulgacdo do valor orcado: Sim.

Exigéncia de Capacidade Econdmico-financeira:

1. Capacidade Econdmica e Financeira
1.1. Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compdem o patriménio
liquido da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos sécios ou acionistas e aqueles
resultantes de lucros néo distribuidos.

Sua importédncia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de
investimentos de uma empresa no momento em que € criada. No curso de operacionalizagdo das
atividades, este capital, conforme seu estatuto ou contrato social, podera ser incrementado com a
destinacéo de lucros parciais, o0 que demonstrara a capacidade de desenvolvimento e de crescimento
da empresa. Em sintese: O capital social € a soma dos valores representados por moeda e bens
disponibilizados pelos sécios e investidores do negdcio.

1.2. indices econémicos.

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza,
no processo de licitagdo publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica
indispensével a garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se prope a cumprir na
forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos pardmetros exclusivos de apreciacao
da habilitacdo do licitante é a capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a que a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitacéo, conter parametros atualizados de mercado e atender as
caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja féormula inclua rentabilidade ou
lucratividade.

E prerrogativa da administracéo, e via de regra, seu dever, aferir objetivamente, a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inttil de restricdes comprometedoras do carater competitivo da
licitagdo, mas, para prevenir a adjudicacé@o de objetos licitados a contratados sem condic¢des de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administragcdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execucao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacéo e da jurisprudéncia alhures citadas, definem-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econémico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administragdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, préprios para o fim a que se esta aplicando nesta licita¢@o. Tais indices, inclusive e
para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econdmica aferida
pela IN n° 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condi¢do absoluta
para a participacdo nas licitacdes eletrdnicas da Unido). Ademais, como a propria sumula indica, ndo
h& vedacéo a adogdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade
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da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como
geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal
demonstra ter capacidade plena de cumprir os compromissos.

0 caso do indice de solvéncia

é
€ que seja superior a um, 0 que

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+ELP). Demonstra a seguran¢a no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranca apresentada, para pagar todos o0s
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por
bom tempo no mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do
passivo (menos o patrimdnio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto ora tratado, séo a razdo de tais exigéncias (capital social e
indices econdmicos), pois, ndo exigir boa situa¢do econdmica e financeira da contratada seria temerario
para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir incidentes como
atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacdo financeira), retificacéo de trabalhos, aditivos
de prazos, etc. Justamente por isso, contratar uma empresa para executar objeto de consideravel valor
e durante razoavel prazo que poderd, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerdrio contra a
CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que
desembocaria em possivel solucdo de continuidade e consequente apuracdo sancionatlria
administrativa.

Por tudo que se expés, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, do
capital social no patamar posto e dos indices econdmicos detalhados, pois, necessérios, nao para alijar
do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor
proposta e a garantia da boa execucado do objeto que ora lanca na praca aos interessados em contratar
sua execucao, sem agredir o carater competitivo da licitacéo.

Intervalo minimo entre lances:

O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidird tanto em relagdo aos lances
intermediérios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar langes com reducdes irrisdrias ou aviltantes, como por exemplo R$ 0,01
(um centavo). No entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competicdo, ou mesmo restringi-
la, exigindo percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que n&o se alcancara, nem é o prop0sito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”. A
carga subjetiva € grande e larga, mas, a funcéo do edital é definir os critérios para torna-los objetivos
perante todos. Por isso, definiu-se o valor/percentual minimo entre os lances, conforme grafado no
edital, tomando em conta que a competicdo dar-se-a por unidade de servico (valor global). Tal valor
fora acordado e definido com equipe técnica em conjunto com a equipe da 5%/SL, por entender ser
capaz de alijar langes com reducao irrisoria ou aviltante, bem como prevenir a inviabilidade, ou mesmo
restricdo, da competicdo entre os fornecedores.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Analista em Desenvolvimento Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
53/GRD - CODEVASF - 53/SR
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MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu

representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, [/ /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Especificagdes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE CAMPO

Escopo do Projeto de Engenharia

O Projeto Basico de Engenharia para Implantacdo de uma Obra de Arte Especial sobre o Rio Marituba,
com extensédo estimada de 90,0 m no municipio de Penedo/AL, assim como todos 0s servigos previstos,
sera desenvolvido em consonancia com a EB-102, constante das “Diretrizes Basicas para Elaboragao

de Estudos e Projetos Rodoviarios - DNIT/2005”, com as adequacdes cabiveis ao escopo.

1.2 Projeto Basico

Todos os servigos previstos estardo de acordo com as “Especificagées Gerais para Obras Rodoviarias

do DNER, edigédo 2000” e demais normas técnicas necessarias.

As instrucbes a seguir estabelecem critérios e diretrizes particulares e/ou complementares aos
existentes nas “Diretrizes Basicas para Elaborac¢do de Estudos e Projetos Rodoviarios, ed. 2005”, para

0s estudos e projetos, a seguir, relacionados.
1.3 Estudos
1.3.1 Estudos Hidrolégicos e Hidraulicos

Deverdo ser observados os tempos de recorréncia constantes do quadro abaixo:

Espécie Tempo de Recorréncia (Anos)
Pontilhdo 50
Ponte 100

1.3.2 Estudos Topograficos (IS - 205)

Os estudos topogréficos tém o objetivo de elaborar um modelo topografico digital do terreno contiguo
a travessia, de modo a permitir a definicdo da geometria do tragcado, 100 m para cada lado, visando
fornecer os elementos topograficos necessarios a elaboracdo dos estudos e projetos que compdem o
Projeto de Engenharia. Para tanto, deverdo ser implantados marcos de concreto que servirdo de

amarracao e referéncia para a implantacé@o da futura obra.
Esses estudos constardo basicamente de:

a) Locacédo do eixo de referéncia para o levantamento;
b) Levantamento cadastral da faixa de abrangéncia;
¢) Levantamento de sec¢8es transversais;

d) Levantamentos especiais;

e) Elaboracao de planta topogréfica.
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O eixo locado devera ser estaqueado de 20 m em 20 m, em tangentes, e de 10 m em 10 m em curvas.

A materializacao dos pontos locados sera feita com tinta apropriada em estacas testemunhas, sendo a
estaca correspondente pintada nas cercas das propriedades lindeiras e/ou postes existentes no bordo

da vicinal.

O levantamento cadastral da faixa de abrangéncia sera executado por processo de irradiacdo de
pontos, com utilizagdo de Estagdo Total, devendo ser levantados todos os pontos de interesse do
projeto, tais como, benfeitorias existentes, interse¢fes, acessos a postos de abastecimento, obras de
arte especiais, obras de arte corrente, dispositivos de drenagem superficial, placas de sinalizac&o
vertical, obras complementares, obras de contengéo, redes de servigos publicos (dgua potavel, agua

pluvial, esgoto, redes elétricas e de telefonia).

O levantamento das segdes transversais podera ser realizado também com a utilizacdo de Estacao
Total.

Seréo levantadas secfes transversais em todos os pontos locados, abrangendo uma largura adequada

a execugao dos servigos.

Os levantamentos especiais serdo executados por meio de processo de irradiagdo de pontos, com
utilizacdo de Estacdo Total e tém como finalidade fornecer base topografica para elaboragédo de

projetos de obras de arte especiais, obras de arte correntes, etc.

Os estudos topograficos serdo representados em plantas desenhadas na escala 1:2.000, contendo

toda a planimetria da faixa, com as curvas de nivel equidistantes de 1,00 m.
O perfil sera elaborado nas escalas H = 1:2.000 e V = 1:200.
1.3.3 Estudos Geotécnicos (IS - 206)

No desenvolvimento desses estudos deverdo ser obedecidas as instrugdes IS - 206. Os estudos
geotécnicos tem o objetivo de definir os materiais a serem utilizados no revestimento priméario do
encontro da obra de arte especial, bem como caracterizar, de forma geral, os materiais a serem

empregados nos servicos de terraplenagem.
De forma mais detalhada, os estudos devem compreender:
a) Definicdo das Caracteristicas do Subleito

Para definir as caracteristicas do subleito serao efetuadas sondagens a péa e picareta para coleta
de amostras e realizac@o de ensaios. Deverao ser realizadas duas sondagens nos acessos a obra
de arte especial a ser implantada, sendo uma de cada lado da cabeceira, ou pelo menos uma

quando ndo houver variacdo no material.
Com o material coletado nas sondagens seréo feitos 0s seguintes ensaios:

» Caracterizacao (granulometria por peneiramento e indices fisicos)
= Compactacéo
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Todos os ensaios serdo realizados de acordo com os Métodos de Ensaios do DNER absorvidos
pelo DNIT.

b) Estudos de Ocorréncias

Nas ocorréncias de materiais granulares a serem empregados nos servi¢os de terraplenagem e
revestimento priméario do encontro da obra de arte especial, as amostras coletadas deverdo ser
submetidas aos ensaios de granulometria por peneiramento, limites de liquidez, plasticidade,
ensaios de compactacdo e ISC, sendo 04 (quatro) o niamero minimo de amostras. A analise
estatistica desses estudos servira de parametro para a caracterizacéo da ocorréncia em termos de

qualidade e volume.
c) Estudos dos Locais das Fundacdes da Obra de Arte Especial

As sondagens para fundacdes da obra de arte especial devem ser feitas de acordo com seguinte

metodologia:

= Escolha do local em que se localizara a obra;
= Sondagens preliminares, a fim de definir o tipo estrutural a ser adotado na obra;

= Sondagens definitivas.

Quando necessario, serdo executadas sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método
de Ensaios, de forma a caracterizar os solos, identificando por meio da classificacdo material

colhido, a correspondente resisténcia a penetracdo expressa em nimero de golpes.

Eventualmente, onde a investigagdo do subsolo por meio do SPT se mostrar insuficiente sera
necessério a execugdo de sondagens pelo método de perfuracéo rotativa, cuja definicdo devera ser
objeto de andlise da real necessidade e definicdo do custo desse servi¢o por parte da CODEVASF a

posteriori.
1.4 Projetos
1.4.1 Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico se trata na realidade da conformagéo geométrica a ser definida para o encontro
da obra de arte especial assinalada e serd elaborado a partir dos estudos topogréficos realizados, e
tem como objetivo a determinacdo das caracteristicas técnicas das vicinais, tais como raios, rampas e
largura da plataforma, de maneira que os tragados sejam considerados como entidades tridimensionais

continuas, de fluentes e gradativas mudancas de direcao.

Este projeto devera constituir-se de tracado em planta e perfil, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V),
apresentando ainda todos os elementos que comp8em das curvas horizontais, porventura existentes

no segmento contemplado.
1.4.2 Projeto Executivo de Terraplenagem
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O projeto de terraplenagem tera como base o Projeto Geométrico e nele seréo avaliadas as alternativas
que se apresentem quanto a movimentacdo dos volumes de terraplenagem de modo a ajustar, entre
outras, as necessidades de empréstimos e bota-fora com disponibilidade de areas para tal, levando

ainda em conta a protecdo ao meio ambiente.

Enfim, o projeto de terraplenagem tem por objetivo a determinacdo dos quantitativos de servicos de
terraplenagem, a determinacédo dos locais de empréstimos e bota-foras, a caracterizagao precisa, em
termos de todos os parametros geotécnicos dos materiais a serem utilizados e a apresentacdo de

quadros de distribuicdo e orientacdo do movimento de terra.

Em resumo, o projeto devera apresentar um quadro sucinto de orientacéo de terraplenagem, contendo
os resumos dos volumes de cortes e volumes de aterros a compactar, notas de servico, bem como

planilha de distribuicdo de material, constituindo-se dos seguintes elementos:

=  Secdes transversais tipo, em corte e aterro;
= Distribuicdo de material: origem / destino;
= Notas de servico;

= Céalculo de volume.

Ocorrendo a necessidade de bota-fora, indicar a area de destino, como também havendo a

necessidade de caixas de empréstimo, devera ser apresentado o volume necessario.

Saliente-se que caso os estudos efetuados apontem para a necessidade de uma solucéo geotécnica
especial para as fundacdes dos aterros das cabeceiras da obra de arte especial em foco, os custos
inerentes aos estudos e projeto geotécnico especifico serdo objeto da analise da equipe técnica da
Codevasf e, a depender da conveniéncia e legalidade dos fatos, sera feita uma nova contratacdo e/ou

celebrado um aditivo ao contrato a ser firmado.
1.4.3 Projeto de Obras de Arte Especiais

O projeto de obras de arte especiais se apoiara na analise dos elementos topograficos, hidroldgicos,

geotécnicos e complementares e se constituira de:

a) Definicdo da concepcéo do projeto;

b) Estudo de alternativas para a travessia, respeitando o local de implantacdo da obra que é uma
APA;

¢) Estudo das solugBes estruturais exequiveis, em decorréncia do exame do local de implantacgéo,
com definicdo, para cada solucdo proposta, do comprimento total da obra, nUmero de vaos,
caracteristicas geométricas principais, extensao dos aterros de acesso;

d) Escolha da solugéo, optando por aquela que melhor atenda aos critérios técnicos, ambientais,
econdmicos e administrativos e requisitos operacionais para a rodovia;

e) Memoria de calculo estrutural da solucéo adotada definindo as principais se¢des e elementos de
relevancia na estrutura, constando as verificacfes de resisténcia e quantidade aproximada de

armadura;
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f) Elaboracéo de desenhos contendo:

g) Planta de formas com as dimensdes de todos 0s elementos estruturais componentes;

h) Desenhos das armaces indicando o tipo de aco, disposicdo relativa as pecas na estrutura e
dimensbes das barras, quantidades, bitolas, forma, nimero das posicfes e espacamento dos
barras ou cabos, tipos e detalhes de emendas ou ligacdes a serem executados, ganchos e raios
de curvatura adotados nas barras curvadas, cobrimentos, bem como lista geral das armaduras de
todos os elementos estruturais apresentados, na qual deve constar os comprimentos unitarios e
totais de cada posicdo, 0s pesos totais das diversas bitolas e o peso de toda a armadura

representada no desenho.
1.4.6 Orcamento da Obra

O orcamento devera conter a listagem de todos 0s servicos a executar, materiais e distancias de
transporte, cronograma fisico-financeiro, curva ABC de servigos, planilha de composicdo de BDI,
orcamento detalhado da administracdo local, tudo em consonancia com o Decreto n° 7.983, de
08/04/2013 e demais normas, e tendo como referéncia, primordialmente, os custos do SICRO e/ou

SINAPI e cotacdes de preco, para o estado de Alagoas.
1.4.7 Estudos Ambientais
TR PARA ELABORACAO DO RELATORIO DE AVALIACAO AMBIENTAL (RAA)

O Relatério de Avaliagdo Ambiental - RAA é um estudo técnico elaborado por equipe multidisciplinar
que oferece elementos para a analise da viabilidade ambiental de empreendimentos ou atividades

consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degrada¢do do meio ambiente.

Este roteiro destina-se a empreendimento ou atividades que nao dispdem de roteiro especifico previsto
em instrucdo normativa do 6rgdo licenciador e apresenta o contelGdo minimo a ser contemplado.
Dependendo da complexidade da atividade/empreendimento poderdo ser solicitadas informacdes

complementares.

Conforme a Resolucdo CEPRAM 10/18, especificamente em seu anexo 04 - Roteiro minimo para

apresentacéo do Relatorio de Avaliagdo Ambiental (RAA):
v INFORMACOES GERAIS

Apresentar o contexto geral do projeto, contendo informa¢cdes minimas suficientes para compreensao
acerca do empreendedor, atividade/empreendimento objeto de estudo e equipe técnica responsavel
pela elaboracdo do estudo. A equipe técnica multidisciplinar responsavel pelo RAA devera ser
composta por, no minimo, 04 (trés) profissionais, sendo eles: 01 (um) profissional para meio fisico, 01
(um) profissional para o meio bi6tico, 01 (um) profissional para o socioecondmico e 01 (um) profissional

com formacéo especifica da tipologia a ser estudada.
Recomendacdo em ordem de preferéncia (ndo consta na CEPRAM 10/18):

Meio Fisico: Eng. Ambiental / Gedlogo / Eng. Sanitarista
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Meio Biotico: Bidlogo
Meio Socioecondmica: Eng. Ambiental / Eng. Civil / Eng. Sanitarista / Eng. Agrénomo
Profissional com formacao especifica: Eng. Civil
v' JUSTIFICATIVA DAATIVIDADE/EMPREENDIMENTO

Justificar a atividade/empreendimento proposto em fun¢do da demanda a ser atendida demonstrando,

quando couber, a insercdo do mesmo no planejamento regional e do setor.
v' CARACTERIZACAO DOEMPREENDIMENTO

Deve conter a descricdo do empreendimento proposto, seu processo construtivo e produtivo, de modo
a permitir avaliar a qualidade da alternativa técnica adotada para o empreendimento, tais como: a
proposicado de solugbes para abastecimento de &gua, tratamento e disposicao final de efluentes

liquidos, gerenciamento de residuos sélidos, emissdes atmosféricas, dentre outros.
4 LEGISLA(;AO APLICAVEL E CONFORMIDADELEGAL

Levantamento da legislacéo federal, estadual e municipal incidente sobre o projeto em qualquer das
suas fases, devendo discorrer quanto a aplicagdo da legislacéo e a conformidade do empreendimento

e/ou atividade.
v AREAS DE INFLUENCIA

Apresentar os limites das areas de influéncia do projeto a ser direta e indiretamente afetada pelos seus
impactos, definidas como Area Diretamente Afetada — ADA, Area de Influéncia Direta — AID, e Area de
Influéncia Indireta - All. Devera ser apresentada a justificativa da definicdo das areas de influéncia para

cada meio: fisico, bidtico e socioeconémico, acompanhada de mapeamento em escala adequada.
v DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Neste tépico, deverd ser realizada uma completa descricdo e analise das areas de influéncia do
empreendimento (ADA, AID e All), refletindo as condigBes atuais dos meios fisico, biolégico e
socioecondmico, de modo a caracterizar a situacdo ambiental da area. Deverdo ser levadas em
consideragdo as peculiaridades e especificidades dos diversos fatores que compdem o sistema
ambiental, de forma a permitir o entendimento da dindmica e das interacdes existentes entre os meios
fisico, biético e socioecondmico. O diagndstico devera englobar os fatores susceptiveis, efeitos

significativos das acbes, nas fases de implantagéo e operagéo do projeto.
v IDENTIFICAQAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Identificar os principais impactos que poderdo ocorrer em funcéo das diversas acdes previstas para a

implantac&o e operacdo do empreendimento.

v AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
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Deverao ser identificadas as acfes impactantes, e em seguida descritos, interpretados e valorados, os

impactos ambientais potenciais, nos meios fisico, biético e socioecondmico, relativos as fases

De planejamento, implantacdo e operacdo do empreendimento, identificando-se as medidas,
equipamentos e procedimentos a serem implementados para evitar ou reduzir os efeitos adversos do
empreendimento, bem como aquelas que poderéo valorizar os seus efeitos benéficos.

v' MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E DE CONTROLE

Este topico deve abranger as areas de implantacdo e de influéncia do projeto e o que se refere
separadamente as fases de implantagdo e operacdo. Para cada impacto indicado deverdo ser
apresentadas medidas mitigadoras, de controle ou de compensagéo, as quais sofrerdo uma integracao
posterior com o0s programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais. As
medidas mais complexas, que envolvam uma metodologia particular de trabalho com a finalidade de
obter-se a mitigagdo ou compensacdo de um ou mais impactos significativos, deverdo ser consideradas
em “Programa de Mitigagdo de Impactos”.

v" PROGRAMAS AMBIENTAIS

Neste item deverdo ser indicados os programas ambientais de monitoramento e 0s necessarios para

implementacédo das medidas mitigadoras, compensatoérias e de controle ocasionados pelo projeto.
v" PROGNOSTICO AMBIENTAL

O prognéstico ambiental devera ser elaborado considerando-se as alternativas de execugéo e de ndo
execucao do projeto, sendo esta Ultima baseada na identificacéo e avaliacdo dos impactos ambientais.
Portanto, o prognoéstico deverd apresentar cenérios futuros, considerando as vantagens e

desvantagens do cenario com e sem projeto.
v CONCLUSAO

Apés a consideracdo de evidéncias, argumentos ou premissas apresentadas, apresentar uma
proposicao final sobre a viabilidade técnica e ambiental da atividade/empreendimento.

v" BIBLIOGRAFIA

Devera constar toda a bibliografia consultada e citada para os estudos, especificada por area de
abrangéncia do conhecimento. Quadros, Tabelas e Figuras deverdo conter a fonte dos dados

apresentados.
v APENDICES E ANEXOS
Incluir materiais complementares ao RAA imprescindiveis a sua compreensao.

TR PARA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO
CIVIL (PGRCC)
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolucédo N° 307 de 05/07/02- DOU
de 17/07/02, estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo
civil, disciplinando as ac6es necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais, tendo para esse

fim definido as especificacdes de residuos da construcao civil.

A Resolucdo CONAMA 307/202, especificamente em seu ART 9°, estabelece que os Os Planos de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as seguintes etapas (nova

redacdo dada pela Resolucéo 448/12):
- CARACTERIZACAO

Nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;
- TRIAGEM

Devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas de
destinacéo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art.

3° desta Resolucao;
- ACONDICIONAMENTO

O gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracdo até a etapa de transporte,
assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢gfes de reutilizagéo e de reciclagem;

-  TRANSPORTE

Devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas

vigentes para o transporte de residuos;
- DESTINACAO
Devera ser prevista de acordo com o estabelecido nesta Resolugéo.

A consolidacao dos procedimentos quanto ao licenciamento ambiental do Estado de Alagoas é disposto
pela Lei Estadual de n° 6.787/2006, de 22 de dezembro de 2006 (alterada pelas Leis n° 7.226/2010 e
7.625/2015), portanto, os procedimentos de aprovagdo dos processos de licenciamento ambiental, sdo
estabelecidos pela Resolugéo do Conselho Estadual de Meio Ambiente, CEPRAN, de n° 10/2018, de
06 de fevereiro de 2018, devendo o 6rgao licenciador promover o Licenciamento Ambiental observando
os procedimentos estabelecidos pela Resolucdo supracitada, entre eles, a necessidade de elaboragéo

e apresentacéo de Estudos Ambientais.

A. O estudo ambiental a ser apresentado nos processos de licenciamento para a tipologia em tela,
devera ser aquele indicado conforme a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente
Causadoras de Degradacdo Ambiental passiveis de licenciamento ambiental, constante do ANEXO |

da referida Resolucéo.

a) No caso especifico de Construcao de Ponte, a tipologia esta enquadrada, conforme o ANEXO
| da Resolucdo do CEPRAN N° 10/2018, com o CODIGO 07.00.00 (VIARIOS), item 07.05.00 (Pontes
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e Viadutos), Subitem 07.05.01 (Construcao de pontes e tlneis), e considerando que o comprimento (L)
é menor que 0,5 km, o estudo a ser apresentado na fase de Licenciamento sera o Relatério de

Avaliacdo Ambiental (RAA), que devera ser elaborado conforme o Anexo IV da Resolucao.

B. Na fase de solicitacdo da Licenca também devera ser apresentado, ao 6rgéo licenciador, um
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRC), conforme estabelecido sua
obrigatoriedade na Resolu¢do do CONAMA n° 307/2002.

15 Apresentacdo do Projeto de Engenharia

Os produtos a serem apresentados se dardo por meio de eventos e devera observar o seguinte

cronograma:

O Relatério de Andamento deverd apresentar uma descrigdo sucinta do andamento dos trabalhos
efetuados, tanto no que se refere aos estudos como no tocante as macros solucdes previstas nos

projetos.

J4 o Relatério Preliminar devera apresentar as solu¢des indicadas nos projetos de engenharia de todas
as disciplinas abrangidas nesse Termo de Referéncia, as quais serdo submetidas a anélise do setor

técnico competente da Codevasf.

ApOs a analise e aprovacgao do Relatério Preliminar ser feita a impresséo do Relatorio Final do Projeto,
cujo escopo sera apresentado em meio digital (arquivos digitais das plantas com extensdo .DWG ou
.DXF, das planilhas com extensao .XLS e dos arquivos texto com extensdo .DOC. e na extensao .PDF
com as assinaturas dos responsaveis pela elaboragdo, com suas respectivas ART’s), contendo o
memorial descritivo das solug¢des indicadas, planilhas, pecas graficas, orcamento e especificacbes de

servigo.
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Anexo IV: Proposta

PROPOSTA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(QUADROS PFP, PFP-1.1, PFP-1.2, PFP-1.3, PFP-2.1, PFP-2.2, PFP-3, CRO1, CRO2 e CCU)

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo V: Relagao de Eventos de Pagamento

RELACAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

1 DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS

E 1.1 — Servigos Topogréficos e Hidroldgico
E 1.2 — Servicos Geotécnicos

E 1.3 — Relat6rio do diagnéstico

E 1.4 — Estudo de Concepcéo

2 PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

E 2.1 — Estudos Ambientais e Desapropriactes
E 2.2 — Projetos Estruturais

E 2.3 — Projeto de pavimentacao e de drenagem
E 2.4 — Orgamento

E 2.5 — Minuta do Projeto Basico

E 2.6 — Projeto Basico Final

OBSERVACOES

A seu critério, a Consultora poderd ampliar a relagdo de eventos/produtos por meio de
desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso iSso seja necessario e possivel.
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Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

DEVE SER ABORDADO CONSIDERANDO O SEGUINTE ROTEIRO:

SUMARIO

RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO

1. INTRODUCAO

2. ESTUDOS BASICOS PRELIMINARES

3. ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA
4. DESENHOS
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VOLUME 1 -

VOLUME 2 -

VOLUME 3 -

VOLUME 4 -

VOLUME 5 -

VOLUME 6 -

VOLUME 7 -

VOLUME 8 -

VOLUME 9 -

VOLUME 10 -

Anexo VII: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia

RELATORIO DO PROJETO

TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO
TOMO 2 - RESUMO — FICHA TECNICA
ESPECIFICACOES TECNICAS
TOMO 1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TOMO 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS
DESENHOS
PLANILHAS
TOMO 1 - DE QUANTIDADES
TOMO 2 - DE PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS e CPU
TOMO 3 - DE ORCAMENTO (com e sem desoneragao)
TOMO 4 - DE COTACOES

MEMORIAL DE CALCULO
PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM
ANEXOS )
ESTUDOS GEOTECNICOS
ESTUDOS TOPOGRAFICOS
ESTUDOS HIDROLOGICOS
DESAPROPIACOES
OUTROS ESTUDOS QUE SE VISEREM NECESSARIOS
MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO

SINTESE DO PROJETO BASICO
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ANEXO VIII: MATRIZ DE RISCO

Probabilidade
Alocagao Impacto (frequente, Medidas,
Risco Definicio (Codevasf, (A[to, provével, proced?mentos ou
Contratada ou | médio ou ocasional, mecanismos para
Compartilhada) baixo) remota ou minimizar o risco
improvavel)
1.Necessidade de Dificuldade de Contratada  devera
alteracao do atendimento a0 . adequar equipe e
cronograma para cronograma e Contratada Alto Ocasional reallzgr novo
a exgcugéo dos etapas planejamento do
servigcos cronograma
Verificagé@o da Interrupco pela
impossibilidade Codevast ~ ~ do
2.Interrupcéo do o . . contrato. Aceite pela
contrato provisoria de | Compartilhada Baixo Remota contratada da
realizacdo dos
Servigos. contagem do novo
prazo.
Custos A contratada devera
relacionados a contratar seguro ou
3.Processos de processos de arcar com as
responsabilidade responsabilidade Contratada Baixo Remota indenizagdes.
civil civil em acidentes
de pessoas e
automoveis.

A contratada devera
4.Reclamaco de Preju_l'zos a _ arcar com_possi\_/eis
terceiros terceiros pela Contratada Baixo Remota prejuizos financeiros

contratada. efou retratacdes a
terceiros.

Comprovacdo pela

contratada:

*vinculos

empregaticios de

cada prestador de
~ Erros, falhas ou SEnvIco,
5.Acdes ~ *pagamento de horas
trabalhistas gestdo de pessoal Contratada Alto Remota extras:
pela contratada. . .

recolhimento dos

encargos sociais

(FGTS, INSS, etc.);

*cumprimento de

intervalo de Inter

jornada.
Danos a A contrataqla devera
equipamentos se _plr_:mejar para
atrasando a sub_stltuw 0S
execugao dos equipamentos ou
6.Quebra ou SEIVicos: _ possuir reserva para
perda de Problem'as com Contratada Alto Provavel ndo prejudicar o
equipamento softwares cronograma.
impossibilitando a Inspeaonar
execucao dos equame,n_tos antes
projetos; dc_n ~ inicio das
! atividades;
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