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1. ESPECIFICACOES PRELIMINARES
1.1 - EXECUCAO DOS TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS

E obrigagio da CONTRATADA executar qualquer trabalho de construgio que nio esteja eventualmente
detalhado nas Especificagdes ou Desenhos, direta ou indiretamente, mas que seja necessario a devida
realizacdo dos servigos em apreco, de modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e
descrito, e empenhar-se-a em executar tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos em outros
trabalhos que deles dependam.

1.2 - RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

A seguir estdo descritas as seguintes responsabilidades para a execucdo do servigo.
1.2.1 - RESPONSABILIDADES DA CODEVASF

Sao responsabilidades da CODEVASF:

- Os pagamentos dos servicos efetivamente executados pela Contratada, de acordo com as Planilhas
Orgamentarias, os Projetos, as Especificagdes Técnicas e o Contrato;

- Demais atribui¢des devidamente especificadas no edital pertinente.

1.2.2 - RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

Sao responsabilidades da Fiscalizagdo:

1.2.2.1 - Encargos Administrativos
- Representar a CODEVASF como 6rgio fiscalizador e supervisor das obras junto a outros 6rgaos ¢

Empresas;

- Fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato ¢ seus aditivos pela CONTRATADA e
Fornecedores;

- Verificar o fiel cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes legais e sociais, da disciplina
nas obras, da prevencdo de acidentes e de outras medidas necessarias a boa administragdo das obras;

- Verificar as medi¢des e encaminha-las para a aprovagdo da CODEVASEF.

1.2.2.2 - Encargos Técnicos
- Zelar pela fiel execugdo do projeto, com pleno atendimento as Especificagdes, explicitas ou
implicitas;
- Verificar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados e rejeitar aqueles julgados

ndo satisfatorios ou cujas caracteristicas técnicas nao atendam aos parametros dessa especificagdo
ou do projeto executivo;

- Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor
qualidade e economia nas obras;

- Exigir da CONTRATADA a modificagdo da técnica de execugao inadequada e a recomposigao dos
servi¢os ndo satisfatorios;

- Atuar na proposicdo de melhorias ou na identificacdo de eventuais inconsisténcias ou
inconformidades nos projetos apresentados, requerendo a CONTRATADA juntamente ao autor
dos projetos que proceda as corregdes, ou alteragdes que julgar necessarias.
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- Dirimir as eventuais dividas, omissdes e discrepancias nas Especificagoes;

- Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA quanto a execucdo do
cronograma fisico financeiro, exigindo deste acréscimo a execu¢do dos servigos visando a
execucao da obra dentro dos prazos previstos;

- Verificar as medigdes avaliando a compatibilidade das mesmas em relacdo as diretrizes e
parametros técnicos presentes Edital, e sua fiel compatibilidade com os servigos efetivamente
executados.

A Fiscalizagdo podera exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotados pela
CONTRATADA providéncias suplementares necessarias a segurancga dos servigos e ao bom andamento da
obra. Tera, também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou
outros, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

E importante salientar que a exigéncia e a atuacio da Fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade
unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificagdes, o Cddigo Civil e demais leis e
regulamentos vigentes.

1.2.3 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
1.2.3.1 - Consideracoes Iniciais

A CONTRATADA devera estar sempre em condigoes de atender a Fiscalizacdo e prestar lhe todos os
esclarecimentos e informagdes sobre a programagao e o andamento da obra, as peculiaridades dos diversos
trabalhos e tudo mais que a Fiscalizagao julgar necessario.

A CONTRATADA ndo podera executar qualquer servigo que nao seja autorizado pela Fiscalizagdo salvo
aqueles que se caracterizem como necessario a seguranga da obra.

A CONTRATADA devera executar todos os ensaios necessarios ao controle de construgdo da obra, com o
devido acompanhamento da fiscalizag@o, sendo entregue todos os laudos para arquivo da obra junto a
fiscalizacao.

1.2.3.2 - Documentagoes para Inicio Da Obra

Sdo de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a regularizacdo para o inicio da obra
tais como:
- Cadastro junto a Prefeitura Municipal local (ISS);
- Alvara de construcdo de Obra;
- ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos servigos contratados, com a
respectiva taxa recolhida.

1.2.3.3 - Quanto Aos Materiais

Realizar a devida programacdo de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado.

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois sera recusado pela Fiscalizagdo qualquer
tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido.

Todos os materiais e servicos empregados na obra deverdo estar de acordo com as normas estabelecidas
pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poderao ser substituidas por normas aceitas
internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substitui¢des sdo equivalentes ou superiores.
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Todo e qualquer material de constru¢do que entrar no canteiro de obras devera ser previamente aprovado
pela Fiscalizacdo. Aquele que for impugnado devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela
Fiscalizacdo.

Submeter a Fiscalizagdo, sem Onus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados na obra.
1.2.3.4 - Quanto a Mao de Obra

Contratar mao de obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatorio as obras.

Cabera a CONTRATADA adotar todos os procedimentos visando cumprir rigorosamente com a legislagdo
trabalhista vigente, garantindo todos os direitos trabalhistas correlatos e adotando todos os procedimentos
para o perfeito recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e contabeis de todos os trabalhadores que
estejam vinculados a obra inclusive indiretamente.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos subempreitados, em
conformidade com a legislacdo vigente de Seguranga e Satide do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n°® 3.214/78 e suas alteracdes
posteriores.

Serdo de uso obrigatorio os equipamentos de protecao individual estabelecidos na NR-18 ¢ demais Normas
de Seguranga do Trabalho.

1.2.3.5 - Diario de Obra

Devera ser mantido na obra ou no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para que
sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizacdo, fatos, observacdes e
comunicagdes relevantes ao andamento da mesma.

1.2.3.6 - Limpeza da Obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, devera ser mantido limpo e desobstruido de entulhos,
durante e ap6s a realizagdo dos trabalhos. E sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.3.7 Procedimento para realizacdo das medi¢oes

A CONTRATADA devera manter permanentemente ¢ colocar a disposi¢do da Fiscalizagdo, os meios
necessarios e aptos a permitir a medi¢ao dos servigos executados, bem como a inspecao das instalagdes das
obras, dos materiais e dos equipamentos, a qualquer tempo que a fiscalizagao julgar necessario.

A fiscaliza¢do apresentara a Contratada uma listagem minima de documentos necessarios a instrugéo
processual visando a liberacdo da medigdo, cabera a CONTRATADA a entrega da documentagdo
requerida.

1.2.3.9 Execucdo dos servicos

Cabera a CONTRATADA refazer os servigos que nédo estejam de acordo com as Especificagdes Técnicas
ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizacdo, ficando sob sua responsabilidade as respectivas
despesas.

2. METAS

O objetivo desta Especificagdo Técnica é estabelecer normas e critérios para a execugdo dos servicos
de pavimentagdo em paralelepipedo em ruas no Povoado Marcacdo, no municipio de Penedo/AL, para
proporcionar melhores condi¢des de vida das comunidades em geral.

Em conjunto com a planilha orgamentaria, o edital, contrato ¢ demais documentos, servirdo como
referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serdo abordados, detalhes
relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servigo
a serem feitos.
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A Fiscalizac¢do devera solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessarios e pertinentes a via,
de possiveis jazidas e dos servigos executados, conforme normas técnicas. Os servigos serdo executados
conforme o projeto, de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

3. ORCAMENTO

O valor maximo global or¢ado pela Codevasf para a realizagdo dos servigos esta definido no Termo
de Referéncia. Nos custos considerados ja estdo inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

4. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificagdes servirdo para execugdo dos servigos de pavimentagdo. Os servigos serdo
executados conforme o projeto de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT ¢ Manuais do DNIT
pertinentes ao tema, a saber:

Estudo Topografico:
DNIT IS-204 - Estudos Topograficos para Projeto Basico de Engenharia (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-205 - Estudos Topograficos para Projeto Executivo de Engenharia (DNIT IPR-726/2006)

DNIT IS-226 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Basicos de Rodovias (DNIT IPR-
726/2006)

DNIT IS-227 - Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Executivos de Rodovias (DNIT
IPR-726/2006)

DNIT INSTRUCAO NORMATIVA N° 55/2021 - Diretrizes para o levantamento de bases ou
estacdes de referéncia materializadas em campo

ABNT NBR 13133/1994 — Execucao de Levantamento Topografico
Estudo Geotécnico:
DNIT IS-202 - Estudos Geologicos - Fase Preliminar (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IPR-719/2006 - Manual de Pavimentacdo
DNIT IPR-739/2010 - Diretrizes Basicas para Acompanhamento
ABNT NBR 8044/2018 - Projeto Geotécnico — Procedimento
ABNT NBR 6484/2020 - Solo — Sondagens de Simples Reconhecimentos com SPT
Projetos Geométrico, Terraplenagem, Pavimento, Sinalizacéo:
DNIT PAD-125/2010 - Elaboracao de Desenhos para Apresentacao de Projetos e para Documentos
DNIT EB-103 - Projeto Executivo de Engenharia para Constru¢do de Rodovias Rurais
DNER IPR-706/1999 - Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais
DNIT IPR-740/2010 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas
DNIT IPR-718/2005 - Manual de Projeto de Intersegdes
DNIT IPR-724/2006 - Manual de drenagem de rodovias
DNIT IPR-726/2006 - Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios
DNIT IS-207 - Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias (DNIT IPR-726/2006)
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DNIT IS-208 - Projeto Geométrico - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-209 - Projeto de Terraplenagem - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-211 - Projeto de Pavimentos Flexiveis - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)

DNIT IS-213 - Projeto de Intersegdes, Retornos e Acessos - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-
726/2006)

DNIT IS-214 - Projeto de Obras de Arte Especiais (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-215 - Projeto de Sinalizagdo - Fase de Projeto Basico (DNIT IPR-726/2006)
DNIT IS-234 - Projeto Geométrico de Rodovias — Area Urbana (DNIT IPR-726/2006)
ABNT NBR 8044/2018 - Projeto Geotécnico
Terraplenagem:
DNIT ES-104/2009 - Servigos preliminares
DNIT ES-105/2009 - Caminhos de servigo
DNIT ES-106/2009 - Cortes
DNIT ES-107/2009 - Empréstimos
DNIT ES-108/2009 - Aterros
DNIT IPR-742/2010 - Manual Basico de Implantagdo de Rodovia;
DNER-PRO 381/1998 - Projeto de aterros sobre solos moles para obras viarias.
Pavimentacao:
DNIT IPR-719/2006 - Manual de Pavimentagao
DNIT ES-137/2010 - Regularizagao do subleito
DNIT ES-138/2010 - Pavimentagdo—Refor¢o do subleito
DNIT ES-139/2010 - Sub-base estabilizada granulometricamente
DNIT ES-141/2010 - Base estabilizada granulometricamente
DNIT ES-144/2010 - Imprimagéo
DNIT ES-145/2010 - Pintura de ligacao
DNIT ES-148/2010 - Tratamento Superficial Duplo, com Capa Selante (TSD)
DNIT ES-031/2006 - Pavimentos Flexiveis - Concreto Asfaltico
DNIT ES-154/2010 - Pavimentacao asfaltica — Recuperagido de defeitos em pavimentos asfalticos
DNIT ES-159/2011 - Pavimentos asfalticos — Fresagem a frio
Drenagem:
DNIT ES-018/2006 - Sarjetas e valetas
DNIT ES-020/2006 - Meios-fios e guias
DNIT ES-021/2006 - Entradas e descidas d'agua
DNIT ES-023/2006 - Bueiros tubulares de concreto
DNIT ES-025/2004 - Bueiro celular de concreto
DNIT ES-026/2004 - Caixas coletoras
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DNIT ES-030/2004 - Dispositivos de drenagem pluvial urbana

DNIT ES-122/2002 - Pontes e viadutos Rodoviarios - Estruturas de concreto armado
Obras complementares:

DNIT ES-099/2009 - Cercas de arame farpado

DNIT ES-100/2009 - Sinalizagao horizontal

DNIT ES-101/2009 - Sinalizagao vertical

DNIT IPR-738/2010 - Manual de Sinalizacdo de Obras ¢ Emergéncias em Rodovias

DNIT IPR-743/2010 - Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT

DNIT IPR-741/2010 - Manual de Projeto ¢ Praticas Operacionais para Seguranca nas Rodovias

DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. I)

DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. II)

DENATRAN/CONTRAN-2014 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. III)

DENATRAN/CONTRAN-2007 - Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (Vol. IV)

ABNT NBR 15486/2016 - Sinalizagdo Horizontal Viaria - Plastico a frio a base de resina metacrilicas
reativas - Fornecimento e Aplicagao

ABNT NBR 15543/2015 - Sinalizagdo Horizontal Viaria - Termoplastico alto-relevo aplicado pelo
processo de extrusao mecanica

NORMA NBR 9050/2020 - Acessibilidade - Rampas de acesso
NORMA NBR 16537/2018 - Acessibilidade - Sinalizacao tatil no piso
BR-Legal IS/DG n° 04/2016 - Manual do Programa Nacional de Seguranga e Sinalizagdo Rodoviaria

O desenvolvimento dos servigos devera ser baseado nas respectivas normas técnicas vigentes, tendo
como referéncia, mas nao se limitando ao conjunto apresentado acima.

4.1. SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem ¢ na manutencao da infraestrutura dos servigos compreendendo as seguintes atividades basicas
de despesas: Chefia de servigos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranga do
trabalho, Produgao e Gestdo de materiais e apoio ao comboio de servigos.

Nio serd admitido pela FISCALIZACAO qualquer tipo de paralisacio da frente de servigo em
execucdo por insuficiéncia logistica, o que sera motivo para descontos ou mesmo ndo pagamento do item
Administracdo Local na medigao, além da aplicagdo de sansdes previstas nos termos do presente edital.

A CONTRATADA ¢ responsavel, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos, emolumentos,
multas e demais contribui¢Ges fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra ¢ o pessoal dela
incumbido, incluidos os seguros ¢ encargos sociais.

Podera ser exigida a apresentagdo e entrega a CODEVASF, para controle, das copias dos
comprovantes dos pagamentos.
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Critério de Medicdo e Pagamento.

Administragdo Local (AL) - sera pago conforme o percentual de servigos executados (execucdo
fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da
planilha:

Valor da medicdao sem AL
%AL =

Valor do contrato sem AL

Sera medido nas unidades e o quantitativo correspondente ao percentual em nimero inteiro em valor
absoluto com no maximo duas casas decimais.

4.1.2. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS

4.1.3. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS (PLACA IMA)

A placa de servigos devera ter dimensdes de 3,00 x 2,00 m. A placa do IMA devera ter dimensoes
de 1,00 x 1,50 m. O modelo e detalhes da placa estdo em anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta
independente da exigida pelos oOrgdos de fiscalizagdo de classe. As inscri¢des deverdo ter todas as
informagdes basicas sobre os servigos. A placa serd localizada em ponto estratégico a ser definido pela
fiscalizagdo.

Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada
com esmalte sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo
ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo pontaletes de madeira mista
de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demaos com tinta esmalte sintético. A parte traseira
da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo.

Estas placas deverdo ser mantidas nesses locais, em perfeito estado, durante todo o periodo de
execugdo, até a conclusdo dos servicos mediante recebimento definitivo da obra. A CONTRATADA ¢
responsavel pela manutengdo das placas até o final dos servigos, tendo que substitui-las ou repo-las caso
haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confecc¢do das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do contrato.

Critério de Medicdo e Pagamento.

A medigdo dos itens 4.1.2 ¢ 4.1.3 sera feita por metro quadrado (m?) de placa confeccionada e
instalada apds inspegdo e aprovagdo pela FISCALIZACAO, desde que a mesma esteja coerente com as
especificagdes técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado observando o efetivamente executado pela contratada.
4.14. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os servicos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que a
CONTRATADA deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal ¢ equipamentos,
até o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todos os servigos referentes a mobilizagao e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal
realizados no decorrer de toda a execugdo estdo inseridos no item mobilizagdo ¢ desmobilizagio.

Os equipamentos deverdo estar no local da obra num tempo habil, de forma a possibilitar a execugao
dos servigos na sua sequéncia normal.

Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que ndo seja aprovado pela
FISCALIZACAO ou ndo preencha os requisitos e as condi¢des minimas para a execu¢do normal dos
servigos sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo, ou coloca-lo em perfeitas condigdes de
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uso, ndo sendo permitido o prosseguimento dos servigos nos quais tenha de intervir o equipamento recusado
até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento ao estipulado precedentemente.

A inspecdio e a aprovacio dos equipamentos por parte da FISCALIZACAO ndo eximem a
CONTRATADA de sua responsabilidade de disponibilizar ¢ manter os equipamentos adequados, bem
como o pessoal em quantidade suficiente para o cumprimento das exigéncias contratuais.

Critério de Medicdo e Pagamento:

As remuneragdes correspondentes a mobilizagdo e a desmobilizagdo da CONTRATADA serao
efetuadas na medida em que estiverem devidamente dispostos na obra um grupo de equipamentos
suficientes para atender as etapas previstas no cronograma fisico financeiro do contrato, de forma que seja
garantido as condig¢des para o perfeito desenvolvimento execucdo dos servigos.

Os valores a serem pagos corresponderdo aos valores descritos na planilha or¢gamentaria.

A tltima desmobiliza¢do sera medida quando da ultima fatura apds a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.

4.1.5. CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificagdo da
area para implantacdo do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificagdes previstas, bem como
a area para implantagdo do laboratoério de ensaios de campo, quando for o caso.

O local escolhido para a sua construgiio ou instalagio devera ser aprovado pela FISCALIZACAO e,
em hipotese alguma, caberdo a CONTRATANTE os 6nus decorrentes de manutengdo e acesso as areas
escolhidas.

Sera admitida a implantagdo de um canteiro de obras provisorio de apoio logistico em lugar
estratégico da localizagdo da obra, para acomodacdo da mdo de obra, materiais e equipamentos;
constituindo de instalagdes elétricas basicas, inclusive contra incéndio, e instalacdes hidrossanitarias (ou
banheiros quimicos com a devida manutencgao e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos
de boa iluminacio, ventilacdo e conforto térmico.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita nas unidades correspondentes na planilha or¢amentaria, quando efetivamente realizados,
nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO, limitando-se a um canteiro por
municipio.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual aprovada pela fiscalizagdo.

4.2. TERRAPLENAGEM

4.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Sera de responsabilidade da CONTRATADA realizar a conferéncia do levantamento topografico,
executando a verificagdo da referéncia de nivel e alinhamento geral da obra nas localidades e ruas a serem
trabalhadas. O servigo deve atender as prescrigoes da NBR 13133/94, Manuais do DNIT e demais normas
pertinentes.

Este servigo consiste na marcagdo topografica locando todos os elementos necessarios a execugao,
constantes no projeto. Devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos
adequados para uma perfeita marcacdo dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugdo dos
servigos de acordo com as locagdes ¢ os niveis estabelecidos nos projetos. O item inclui os servigos de
locagdo que compreende a execugdo do alinhamento com estaqueamento de 20,00m em 20,00m,
nivelamento e contranivelamento, levantamento das se¢des transversais de todas as estacas.
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Os levantamentos topograficos devem atender as defini¢des das instrugdes 1S-204 ¢ 1S-205 (IPR-
726/2006), que instruem os processos de levantamentos topograficos, estabelecendo a metodologia dos
levantamentos convencionais de precisdo.

Devera ser apresentado ainda: as monografias das esta¢des de referéncia pertencentes ao SGB e
demais marcos de apoio implantados para o projeto; especificagdes dos equipamentos topograficos
utilizados com seus respectivos certificados de calibragdo; representagdo grafica em escala adequada no
formato CAD (DWG) contendo plantas dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de
travessias, intersegoes, faixas de dominio etc; representagdo grafica em formato CAD (DWG) do perfil da
linha de locagdo; representacdo grafica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorréncias e
deposicao de materiais e cursos d’agua; locacao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita
sua perfeita identificagdo.

A locagdo sera executada pelo eixo das vias, apontando-se as estacas dos cruzamentos com outras
vias e destacando-se todos os pontos notaveis. O processo de amarragdo dos eixos sera executado, sempre
que possivel, utilizando-se postes e marcos existentes nos cruzamentos das vias por serem pontos sensiveis
e de duracdo comprovada.

No levantamento de eixo viario principal, devera seguir as prescrigdes a seguir: as poligonais terdo
extensdo maxima de 10 km; as medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das diregdes
reiteradas a 60°, com teodolito ou estagdo total e, se utilizado, medidor eletronico de distancia (MED), em
uma série com 3 (trés) posi¢des diretas (PD) e 3 (trés) posigdes inversas (PI); os calculos dos fechamentos
lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos a projecdo
cartografica, sendo as locagoes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformagdes do plano da
carta; para o levantamento altimétrico, devera ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;
os barrotes, os piquetes ¢ as inflexdes acentuadas do terreno serdo nivelados e contranivelados
geometricamente, com nivel de precisdo, conforme definido pelas Instrugdes de Servigo 204 e 205; as
visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de
contranivelamento de 5 mm; a Rede de Referéncias de Nivel (RRNN) devera ser complementada com uma
série de novas RN em pontos notaveis, tais como intersegdes e acessos, bacias de contribui¢do, Obras de
Arte Especiais projetadas, correntes ¢ existentes, locais previstos para melhoramentos da via e areas dos
projetos ambientais; a tolerancia de fechamento deve obedecer as orientagdes de precisdes/acuracias
apontadas nas IS-204 e 205; o valor do erro de fechamento devera ser distribuido ao longo da poligonal
para o levantamento planimétrico e ao longo da se¢@o de nivelamento (altimetria).

Os locais de ocorréncia de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras ¢ areais) devem ser levantados
e locados por meio da utilizagao de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos
dos acessos percorridos.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condi¢des, as referéncias de nivel e¢ alinhamentos,
permitindo a reconstituicao ou afericao da locagdo em qualquer tempo durante o periodo de execucdo da
obra.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro quadrado (m?), de servigos topograficos, apds emissdo de nota de servigo,
apresentacdo da superficie do terreno primitivo em arquivo compativel com o software Auto cad Civil 3d,
monografia dos pontos e dos marcos de referéncia com relatorio topografico completo contendo toda a
metodologia de levantamento e procedimento de campo, bem como o procedimento para afericdo e
corregdo de erros e distor¢des do levantamento efetuado; nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada.

4.2.2. ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 14
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020
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Os servigos de escavagdo devem obedecer aos elementos técnicos constantes nas Notas de Servigos.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhavel, a juizo da
FISCALIZACAO, as massas em excesso, que resultariam em bota-foras, podem ser integradas aos aterros,
constituindo alargamentos da plataforma, adocamento dos taludes ou bermas de equilibrio em
conformidade com a Nota de Servico de aterro caso previsto em projeto.

Apenas devem ser transportados, para constitui¢do dos aterros os materiais que, pela classificagdo e
caracterizacao efetuadas nos cortes, sejam compativeis com as especificacdes da execucao de aterros, em
conformidade com o projeto elaborado.

As massas excedentes que ndo se destinarem a constituicao de aterro devem ser objeto de deposicao
em bota-foras em locais definidos e indicados previamente no projeto executivo e aprovados pela
FISCALIZACAO.

Antes de iniciar a escavagdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia do local, para que
nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavacao ou
area proxima a mesma. Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas
decorrentes dos reparos correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade
da mesma.

Deverao ser executados de acordo com a especificagdo DNIT-ES 106/2009 (Terraplenagem - Cortes)
e/ou DNIT-ES 107/2009 (Terraplenagem - Empréstimos).

Critério de Medicdo e Pagamento:

Devem ser medidos em metros cubicos (m?), volume geométrico do material escavado com o trator
de esteira, conforme apresentagcdo do mapa de cubagio e relatorio topografico.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, de com
os quantitativos medidos em levantamento topografico.

4.2.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA — (BOTA FORA)

O servigo devera ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora. Os servigos de espalhamento
do material resultante da escavacdo para bota-fora, deve ser executado ap6s descarga do material.

O volume considerado é o geométrico, em metros cibicos, de material de primeira categoria, a ser
espalhado.

O local do bota-fora deve ser devidamente autorizado pelo poder publico municipal ¢ deve ter a
devida licenca ambiental. Todas as medidas devem ser adotadas para garantir a correta disposicao
espalhamento do material de forma a evitar sobrecargas em taludes, erosdes ou desmoronamentos ou o
comprometimento de cobertura vegetal, devendo ser mitigado os efeitos da disposicdo desse rejeito.

A reutilizagdo do bota-fora pode ser feita mediante comunicagéo do poder publico local de forma a
viabilizar o reaproveitamento dos rejeitos em aterros ou em locais de interesse municipal como jardins e
pragas.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?®), de servigos efetivamente realizado, com utilizagdo de mapa de
cubagao (diagrama de Bruckner) e relatorio topografico, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, de com os quantitativos medidos em levantamento topografico,

observando o efetivamente executado pela contratada, obedecendo o limite constante na planilha contratual
que deve guardar perfeita relagdo com o projeto executivo a ser apresentado pela contratada.
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4.2.4. REGULARIZACAO E  COMPACTACAO DE  SUBLEITO DE  SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

O servigo consiste em um conjunto de operagdes destinadas a conformar o leito estradal, transversal
e longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigco de regularizacdo de
terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. Cortes e aterros com
espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execucdo da regularizacao do subleito.

A regularizagdo deve ser executada prévia e isoladamente da constru¢do de outra camada do
pavimento. Eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm, raizes ou outros materiais
estranhos deverdo ser removidos.

Naio deve ser permitida a execucdo da regularizagdo e compactacio de subleito em dias de chuva. E
responsabilidade da CONTRATADA a prote¢ao dos servigos ¢ materiais contra a agdo destrutiva das aguas
pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Ap0s a execugdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto,
deve-se proceder a escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento
ou secagem, compactagao e acabamento.

O controle de insumos e da execu¢do do servico devem seguir a NORMA DNIT-ES 137/2010.

Critério Medicdo e Pagamento.

Sera feita por metro quadrado (m?), considerando a area de plataforma efetivamente executada de
acordo com a se¢do de projeto e nota de servigo de regularizagdo, avaliado e aprovado pela
FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.3, PAVIMENTACAO

Esta especificagdo aplica-se aos servicos de pavimentagdo a serem executados apos conclusdo da
superficie acabada de terraplenagem.

4.3.1. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

O servigo compreende o fornecimento de paralelepipedos ¢ o seu assentamento sobre lastro de areia,
previamente executado. SO pode ser executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos
requisitos de aceitacdo de materiais e execugao.

Esta incluso neste servigo a execucdo do lastro que compreende, apds a descarga do material, o
espalhamento manual de areia grossa sobre a base regularizada, gradativamente a medida que o servigo de
revestimento for evoluindo.

Terminado o colchdo de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes
atividades: marcacdo para o assentamento, feito por linhas de referéncia ao longo da frente de servigo;
assentamento manual dos paralelepipedos, de modo que mantenham o espagamento entre si de, no maximo,
15 mm; ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento; compressao da area do pavimento com o
emprego de rolo liso; rejuntamento feito com argamassa com auxilio de colher de pedreiro.

O revestimento com paralelepipedos serd assentado sobre lastro de areia grossa adensado com
espessura tal que somada a do paralelepipedo perfaga um total de 20cm.

Os paralelepipedos deverdo ser espalhados sobre o lastro com as suas faces de uso voltadas para
cima. Serdo materializadas longitudinalmente trés linhas de referéncia, uma no centro e duas nos tergos
laterais das vias, com estacas fixas de 10 em 10 metros, obedecendo ao abaulamento previamente definido
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que corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/50 da largura da pista a pavimentar, salvo indicacdo
contraria em projeto ou definicao da Fiscalizacao.

As segOes transversais serdo fornecidas pelas linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de
referéncias, nas sarjetas e nos meios-fios, ou piquetes nas cotas correspondentes.

O assentamento devera ser efetuado das extremidades para o centro. As fiadas deverdo ser retilineas
e perpendiculares ao eixo da pista, procurando-se utilizar paralelepipedos de dimensdes aproximadamente
uniformes. As juntas longitudinais de cada fiada ndo deverdo ser coincidentes com as juntas das fiadas
adjacentes.

O paralelepipedo devera ser assentado 0,01m acima do nivel previsto de modo que o calceteiro possa
efetuar varias batidas com o martelo até coloca-lo no nivel desejado.

A superficie pavimentada, verificada por uma régua de 3,00 m de comprimento, disposta
paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo podera exceder a um afastamento de 0,015 m da face inferior
da régua.

Sera executada a compactagdo utilizando-se rolo compactador vibratério, de modo a se conseguir
uma perfeita acomodagdo da areia/ paralelepipedo. A compactagdo devera ser executada das bordas para o
centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, até a completa fixagdo do calgamento.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactacdo, devera ser
prontamente corrigida.

O rejuntamento, apds limpeza rigorosa das juntas, devera ser feito junta por junta, caldeando-se
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3. Sera utilizada colher de pedreiro para a sua aplicagao,
devendo a operagdo ser repetida tantas vezes quantas necessarias para a sua perfeita execugao.

Especial atengdo devera ser dispensada no assentamento e rejuntamento das pedras junto ao meio-
fio para formagdo da linha d’agua, evitando-se infiltracdes que possam comprometer o calgamento.

A CONTRATADA devera efetuar os servicos de acabamento, marcagdo das juntas das pedras antes
do endurecimento da argamassa de rejuntamento. A cura devera ser processada mediante a cobertura da
superficie com areia, que devera ser abundantemente umedecida.

No trecho pavimentado com paralelepipedos, ¢ recomendada a interrupgdo do transito de veiculos
pelo periodo de 20 dias, contados a partir da conclusdo dos servigos. Apos o periodo de cura, a superficie
devera ser varrida e removida de todo excesso utilizado para a cura, podendo entdo o calgamento ser
entregue para o trafego.

Critério Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro quadrado (m?), de servigos efetivamente executados dentro dos padrdes quando
confirmado que foram atingidas as cotas e caracteristicas do projeto devidamente definidas nas notas de
servico, o que deve ser devidamente comprovado pela apresentagdo de relatdrio topografico, com
levantamento completo das superficies envolvidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela
FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada, de com
os quantitativos medidos em levantamento topografico.

4.4. DRENAGEM
44.1. MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE
MADEIRA
4.4.2. MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE
MADEIRA
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A execucdo das guias (meio-fio) deve ser iniciada apos a conclusdo de todas as operagdes de
pavimentagdo que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma, cujos trabalhos de regularizagdo ou
acerto possam interferir na superficie acabada.

O meio-fio tem a fungdo de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento
das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre
os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a fungdo de interceptar este fluxo, conduzindo os
defluvios para os pontos previamente escolhidos para langamento.

As guias devem estar firmes, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para
que penetre na camada de base. O fundo das valas onde serao assentados os meio-fios devera ter lastro de
concreto simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia, sendo devidamente regularizado e
apiloado. O material que ndo atender as especificagdes sera rejeitado e imediatamente retirado da obra.

O material retirado quando da escavagao da vala, devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-
fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocagao das referidas pegas.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio da pavimentagdo. Os desvios
ndo poderdo ser superiores a 20 mm, em relagdo ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios),
apos assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e escorados com material de boa
qualidade.

A execucdo do servigo de meio-fio deve seguir as recomenda¢des da NORMA DNIT 020/2006 —
ES.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro linear (m), de meio-fio efetivamente executados dentro dos padrdes e normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.4.3. CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Caixas coletoras sdo dispositivos construidos que permitem a captacao e transferéncia dos deflivios
conduzindo-os para as canaliza¢des. As caixas coletoras podem localizar-se nas extremidades dos
comprimentos criticos das sarjetas de corte, conduzindo as aguas para o bueiro de greide ou coletor
longitudinal, que as levard para desague apropriado. Nos pontos de passagem de cortes para aterros,
coletando as aguas das sarjetas de modo a conduzi-las para os bueiros.

Critério de Medicdo e Pagamento.

A medicdo sera feita em unidade, de servico efetivamente executados dentro dos padrdes € normas
exigidas, nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

4.4.4. ENTRADA PARA DESCIDA D’AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

4.4.5. DESCIDA D’AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

As entradas para descida d’agua sdo dispositivas de drenagem destinados a transferéncia das aguas
captadas para canalizagdes ou outros dispositivos possibilitando o escoamento de forma segura e eficiente.

As descidas d’agua sdo dispositivos que possibilitam o escoamento das aguas que se concentram em
talvegues interceptados pela terraplanagem, e que vertem sobre os taludes de cortes ou aterros. Nestas
condi¢des, para evitar os danos da erosdo, torna-se necessaria a sua canalizagdo e condugdo através de
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dispositivos, adequadamente construidos, de forma a promover a dissipacdo das velocidades e com isto,
desenvolver o escoamento em condi¢des favoraveis até os pontos de desague, previamente escolhidos.

A execucdo de entradas e descidas d’agua deve ser realizada em consonéncia as diretrizes
preconizadas na NORMA DNIT-ES n° 21/2004. O controle de insumos e da execucdo do servigo devem
seguir a NORMA DNIT-ES 21/2004.

No caso de moldadas “in loco”, as entradas e descidas d"agua de concreto deverao ser desenvolvidas
de acordo com as seguintes etapas: escavagdo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas
no projeto; uniformizagdo da base para apoio do dispositivo através da execugdo de base de brita para
regularizagdo; instalacdo das formas e cimbramento; langamento, vibragao e cura do concreto; retirada das
guias e das formas laterais; preenchimento das juntas com argamassa cimento-areia, traco 1:3, em massa.

No caso de elementos pré-moldados, as entradas e¢ descidas d’agua de concreto deverdo ser
desenvolvidas de acordo com as seguintes etapas: escava¢do do material situado nas adjacéncias do bordo
do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto; execugao de base de
brita para regularizagdo e apoio; instalagdo e assentamento dos pré-moldados, de forma compativel com o
projeto-tipo considerado; rejuntamento com argamassa cimento-areia, trago 1:3, em massa.

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medicao do item 4.4.10 sera feita em unidade (un), ja a medicdo do item 4.4.11 sera feita em metro
linear (m), de servigos executados dentro dos padrdes ¢ normas exigidas, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material, devera ser
dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a compressdao minima (fck) min.,
aos 28 dias de 15Mpa. O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR
6118/03, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97.

Os dissipadores poderdo ter diferentes formas cuja adogdo sera definida no projeto especifico, em
funcdo das descargas a serem dissipadas e das condi¢oes de desague, conforme definicao do projeto.

O processo executivo para implantacao do dissipador de energia ¢ similar ao utilizado para os demais
dispositivos de concreto de cimento, podendo-se adotar formas de madeira convencionais ou formas
deslizantes.

Em funcdo da posi¢ao relativa dos dissipadores em relagdo ao ponto de suprimento o concreto devera
ser lancado na férma preferencialmente por bombeamento. Caso venha a ser utilizada calha em forma de
“bica” deverao ser adotadas rotinas de controle de modo a reduzir a segregag¢ao dos materiais componentes
do concreto, ndo sendo permitido o basculamento diretamente na férma.

Desenvolvem-se as seguintes etapas:
e Escavagao da vala;
e Regularizacdo da vala;
e Langamento do concreto magro;
e Instalagdo das formas laterais;
e (Colocagdo e amarragdo das armaduras.
e Langamento, vibragdo e cura do concreto;
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e Retirada das guias e das formas;

e Recomposi¢ao do terreno lateral as paredes dos dissipadores com colocagdo e compactagao
de material escolhido do excedente da escavagdo, com a remogdo de pedras ou fragmentos
de estrutura que possam dificultar a compactacao;

e No caso de utilizacdo de caixas devera ser feito o lancamento e arrumacao cuidadosa das
pedras visando criar alteragdes bruscas no fluxo d’agua (dissipar energia). Para as saidas de
sarjetas e valetas usar pedra de mido com didmetros entre 10 e 15 cm ¢ para saidas de bueiros,
diametros de 15cm a25cme

e No caso de utilizagdo de dispositivos que utilizem bergo de pedra argamassada as pedras
serdo colocadas sobre camada de concreto previamente langado, antes de se iniciar a sua
cura.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em unidade (und) de dispositivo efetivamente implantado, nos limites definidos nestas
especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.4.7. ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA

Apoés a locagdo da drenagem, deve-se proceder o rebaixamento do lengol freatico para iniciar a
escavacdo das valas.

A escavacao compreende a remocdo de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até as
linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se os equipamentos convencionais.

As paredes das valas com profundidade maior que 1,25 m deverdo receber escoramento descontinuo.
Em valas com profundidade inferior a 1,25 m deve ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais
forem constituidas de solo passivel de desmoronamento.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA devera informar-se a respeito de galerias,
canalizagdo e cabos, na area onde sero realizados os trabalhos. Deverdo ser tomadas todas as providéncias
e cautelas aconselhaveis para seguranga dos operarios, garantias das propriedades vizinhas e sedes publicas.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos
correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma.

As valas deverdo ser escavadas de montante para jusante ¢ os materiais escavados e improprios para
reaterro serdo depositados em locais indicados pela FISCALIZACAO. A escavagdo deve atender as
exigéncias da NR 18 e NBR 12266/92.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro cubico (m?), de escavagdo efetivamente realizada, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha or¢amentaria da licitante vencedora.

4.4.8. REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO

Apo6s finalizado o assentamento dos dispositivos drenagem subterranea, prossegue-se com o reaterro
das valas. Antes de iniciar o reaterro deve-se retirar todos os materiais estranhos da vala, tais como: pedagos
de concreto, asfalto, raizes, madeiras, etc.
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O reaterro ¢ a compactacdo devem ser feitos concomitantemente com a retirada do escoramento
garantindo assim o preenchimento total da vala. A geometria da vala deve atender aos valores definidos
pela norma NBR 12266. Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagdo prevista em projeto.

Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especifica¢des de projeto e
garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berco de
assentamento. Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior
da tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. O
trecho por cima do tubo ndo € compactado para evitar deformagdes ou quebras. Terminada a fase anterior
¢ feito o reaterro final, regido acima do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta
etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o0 mesmo estado do terreno
das laterais da vala. O aterro devera ser executado em camadas, que apds a compactacdo, esta devera ter
0,20 m no maximo, de espessura. O grau de compactagdo minimo exigido ¢ de 95% do Proctor normal.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em metro ctbico (m?®), volume geométrico de reaterro efetivamente realizado, nos limites
definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.4.9. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021

O concreto magro para lastro, com trago 1:4,5:4,5, é preparado com cimento, areia média e brita 1,
em massa seca. O preparo pode ser feito de forma mecanica com uma betoneira.

O lastro ¢ uma camada de concreto magro, sem armadura, que ¢ colocada sobre o terreno,
normalmente no subsolo ou no primeiro pavimento de edificagdes. O lastro preenche os espagos entre as
cintas ou os baldrames.

A proporcao do concreto magro pode variar, sendo que algumas das mais comuns sdo 1:8:11, 1:5:5
ou 1:4:8. Para cada saco de cimento, deve-se adicionar 60 litros ou 2 padiolas de agua.

Sob as estruturas de bueiros devera ser executado lastro de concreto magro, com altura de 10 cm.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metros quadrados (m’), de servigos efetivamente realizado, nos limites definidos nestas
especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.4.10. ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024

4.4.11. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

4.4.12.  ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024

4.4.13. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 8§00 MM
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Na&o ¢é admitida a instalacdo de bueiros diretamente sobre o fundo das valas. Para seu assentamento
devem ser sempre construidos bergos de apoio com pedra britada ou com concreto, com dimensdes e
caracteristicas de acordo com os projetos padrdo e Detalhes de Bueiros Tubulares.

Para bueiros tubulares com bergo de concreto, a primeira etapa de concretagem deve ser realizada
até altura tal que permita o assentamento dos tubos com nas bolsas e em pontos intermediarios colocados
nos tubos, de modo a manté-los na cota prevista em projeto.

A segunda etapa de concretagem deve ser realizada garantindo a perfeita aderéncia com o concreto
da primeira etapa. O concreto vertido deve ser vibrado, de forma a garantir um perfeito envolvimento dos
tubos pelo bergo.

Ap6s o posicionamento correto dos tubos, em alinhamento e cota, deve ser completado o enchimento
do ber¢o, acomodando-se ¢ compactando-se o material cuidadosamente, de modo a garantir que o ber¢o
envolva completamente os tubos até as alturas correspondentes, especificadas em projeto. As juntas dos
tubos de concreto destinados a aguas pluviais devem ser rigidas, de argamassa de cimento e areia de trago
minimo 1:3. A argamassa que ndo for empregada em até 45 minutos apos a preparacdo deve ser descartada.

Os tubos devem ser assentados de montante para a jusante, de acordo com o alinhamento e elevagdes
indicadas no projeto, ¢ com as bolsas montadas no sentido contrario ao fluxo de escoamento.

Em resumo, a execugdo de bueiros com tubos de concreto devera ser adotada a seguinte sistematica:
escavagdao em profundidade que comporte o bueiro selecionado, garantindo inclusive o recobrimento da
canalizagdo; compactagdo do bergo do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundagao ¢ a declividade
longitudinal indicada; execugdo da porgao inferior do ber¢co com concreto de resisténcia (fckmin > 15 MPa),
com a espessura de 10cm; colocagdo, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-
areia, traco 1:4, em massa; complementacdo do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto,
obedecendo a geometria prevista no projeto e posterior reaterro com recobrimento minimo de 1,5 vezes o
diametro da tubulacdo acima da geratriz superior da canalizagdo.

A execucdo da boca e corpo de bueiro deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas
na NORMA DNIT-ES n°® 23/2006. O controle de insumos e da execucdo do servico devem seguir a
NORMA DNIT-ES 23/2006.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metros (m) de tubo assentado e adquirido, de servigos efetivamente realizado, nos
limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

4.4.14. BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

4.4.15. BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF _07/2021

A execucdo da boca e corpo de bueiro deve ser realizada em consonancia as diretrizes preconizadas
na NORMA DNIT-ES n°® 23/2006. O controle de insumos e da execucdo do servico devem seguir a
NORMA DNIT-ES 23/2006.

Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metros (m) de tubo assentado e adquirido, de servigos efetivamente realizado, nos
limites definidos nestas especificacdes ou pela FISCALIZACAO.

4.5. SERVICOS COMPLEMENTARES
4.5.1 CAIACAO EM MEIO FIO

Consiste na execucdo de uma pintura com tinta branca a base de “CAL” sobre todos os meios-fios
executados na via.
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Critério de Medicdo e Pagamento.

Sera feita em metro linear (m), de pintura de meio-fio efetivamente executados dentro dos padroes e
normas exigidas, nos limites definidos nestas especifica¢des ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha contratual.

4.5.2. CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO

Servigo consiste na corre¢do de ramal nas ruas que serdo pavimentadas com fornecimento do material
hidraulico para trocas dos ramais que se apresentarem danificados.

Critério de Medicdo e Pagamento:

Sera feita em unidade (und), de servigo.
4.6. DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO

O projeto executivo constitui o conjunto de elementos necessarios e suficientes a execu¢ao completa
da obra, com o detalhamento das solucdes previstas no projeto basico, a identificagdo de servicos, de
materiais ¢ de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo
com as normas técnicas pertinentes.

O relatorio técnico devera possuir revisao e/ou complementacdo da documentacio apresentada na
adesdo ao procedimento licitatdrio, tais como: memorial descritivo, memorial de calculo, memorial dos
quantitativos, planilhas orcamentarias e pecas graficas fundamentada no detalhamento da execugao.

O projeto de pavimentagdo devera contemplar as distdncias de transportes dos servigos com
detalhamento do linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagao.

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatorio do Projeto: Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar,
mapa de localizagdo com coordenadas georreferenciadas, detalhamento dos ensaios e estudos
aplicados ao projeto e memoria de calculo do projeto. Deve apresentar todas as metodologias e
estudos que possibilitaram a defini¢ao das solugdes adotadas para os diversos itens de servigos.
Apresentado em tamanho A4, em WORD (.doc*) ou PDF (.pdf).

b) Volume 2 - Projeto de Execugdo: Este volume deve conter plantas, listagens de servigos,
projetos-tipo, se¢des transversais ¢ demais informagdes de interesse para a execugdo do projeto.
Deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a via projetada. Incluir, nos
carimbos, ART e planta de situacdo da obra com coordenadas georreferenciadas. Apresentado
em tamanho A3, em Civil3D nativo (.dwg) e em PDF (.pdf).

c¢) Volume 3 - Orgamento e¢ Plano de Execucdo da Obra: Este volume deve apresentar o
demonstrativo de quantidades, distancias médias de transporte, consumo de materiais, plano de
execugdo da obra, resumo dos pregos, o demonstrativo do orgamento e as composi¢des de precos
unitarios. Apresentado em tamanho A4, em EXCEL (.xIs*) e PDF (.pdf).

Toda documentagdo devera ser entregue devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos,
mencionado o niamero do CREA e providenciando a ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)
correspondente e recolhida na jurisdigdo em que for elaborado o projeto.

Deverao ser apresentados os arquivos digitais das plantas com extensdo .DWG, das planilhas com
extensdo .XLS e dos arquivos texto com extensdao .DOC.

Critério de Medicdo e Pagamento:
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Sera feita nas unidades correspondentes na planilha or¢amentaria, de servigos efetivamente realizado
e aprovados pela FISCALIZACAO nos limites definidos nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento do item sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

MOMENTO DE TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M’ EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (TRANSPORTE
DE PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020 (TRANSPORTE DE PEDRA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 40 M’ EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 (TRANSPORTE
DE AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020 (TRANSPORTE DE AREIA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M’ EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF 07/2020 (TRANSPORTE BOTA FORA)

Os servigos compreendem no transporte para do material de pavimentagdo, pedra e areia, até o local
de execugdo dos servicos e também da remocdo de possiveis materiais improprios ou excedentes de
escavagoes e expurgos, para areas de bota-fora.

O volume considerado sera o solto. Para o calculo foi considerado empolamento do material e
distancia média de transporte (DMT) conforme informado na planilha e/ou memorial de céalculo.

DISTANCIA DE TRANSPORTE DE
MATERIAIS - DMT (Km)

AREIAL 80

PEDREIRA - 80

Critério de Medicdo e Pagamento:

A medigio dos itens 4.7.1. 4.7.2, 4.7.2,47.4 ¢ 4.7.5 sera feita em metro ctibico por km (m*xkm),

de servicos efetivamente realizado, observado a distancia de transporte percorrida, nos limites definidos
nestas especificagdes ou pela FISCALIZACAO.

O pagamento dos itens sera realizado, observando o efetivamente executado pela contratada,
obedecendo o limite constante na planilha orcamentaria da licitante vencedora.

OBSERVACOES IMPORTANTES

Todos os empreiteiros deverdo por obrigagdo acatar as ordens da fiscalizagdo dos servigos.

19



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF 4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servigo serd, preferencialmente, o material proveniente da escavacao das valas, abertura da caixa de rua.

As extensdes e larguras das vias serdo equalizadas pela Fiscalizacdo, em funcao das particularidades
de cada local, seja por questdes da ocupagao e disposigdo das residéncias, seja por fatos supervenientes.

Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos devera ser retirada
imediatamente do local dos servigos.

Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos devera ser comunicada
antecipadamente a CODEVASF através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta de impurezas, tais como: barro,
matéria organica, etc.

A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada ¢ aprovada pela
fiscalizacao.

A relocacgdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20,00 m e devem ser
nivelados os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locagdo e nivelamento nas
diversas se¢Oes correspondentes as estacas da locagéo.

Demais servigos ndo listados e presentes na planilha or¢amentaria, em caso de davidas, as mesmas
serdo esclarecidas e determinadas pela FISCALIZACAO, de acordo com as normas vigentes ¢ em cada
caso especifico.

A presenca ou nio da FIZCALIZACAO nio exime a CONTRATADA pela responsabilidade total
da qualidade dos servigos prestados.

E de responsabilidade da CONTRATADA a restitui¢do de quaisquer prejuizos causados a terceiros
em decorréncia dos servigos executados.
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