CODEVASF @ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 5%/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASEF,
empresa publica federal, com atual denominacéao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua)
Superintendente Regional, XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao), portador do RG sob
n® XXXXXXX — SSP/_, e inscrita no CPF/MF n® XXXXXXX, residente e domiciliado nesta
Capital, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador
do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado
nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00,
estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado
civil), (qualificacao), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n° 59550.000229/2024-46-e que, em observancia as disposi¢des da Lei n° 13.303/2016,
da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento Interno
de Licitagbes e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as seguintes clausulas e
condi¢cBes abaixo, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. O presente contrato tem por finalidade a contratacdo de empresa para o estudo e elaboragéo
de projeto basico de contencdo e estabilidade do Dique de Protecdo do Projeto Irrigado do
Itiliba, localizado no municipio de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO l1), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS



co DEVASF Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Secretaria Regional de Licitagdes — 5%/SL

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcricdo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade /[ ;
d)  Matriz de riscos;

e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59550.000229/2024-46-€.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucdo dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® xx/2024, e nos subitens
abaixo.

O prazo méaximo de execucgédo do objeto é de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servi¢co, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato € de 330 (trezentos e trinta) dias, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

Os prazos serao contados em dias corridos, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de
vencimento em dia nao util.

A expedicado da “Ordem de Servico” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido”, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o altimo dia.

Os prazos contratuais poderéo ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde
gue atendidas as condigfes previstas no art. 153 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢cdes iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S pre¢cos contratados permanecem

vantajosos para a Codevast;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.
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A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitir4
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

ApOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracéo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢des de
execucao;

C) Interrupgéo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por

ordem e interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracéo, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogagcdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 162 do Regulamento Interno de
Licitagbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.
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Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s precos unitarios
constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de participar
de novas licitacBes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugdo, transporte até o local do servigo, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia ndo
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiguem a planilha orgamentaria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® 20.607.2217.20EY.0020 —
Operacao e Manutencédo de Projetos Publicos de Interesse Social — Na Regido Nordeste,
Categoria econdmica 4, Despesas de Capital, sob a gestdo da 5% Superintendéncia
Regional.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servigcos, de acordo com as condi¢cdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.
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Os servicos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencéo de dados e
ensaios para a elaboracao dos diagndésticos e estudos preliminares e elaboracdo do
projeto basico de engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos precos unitarios, constante da proposta comercial apresentada pelo
concorrente licitante;

b) Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:

¢ Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacdo dos servicos em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;

e Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios,
relatérios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.

c) As variagfes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente
licitante em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificagdo dos
precos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratorio, equipamentos, servicos
gréficos, veiculos, mobilizagdo e desmobilizagdo, despesas fiscais, remuneracdo de
escritorio, etc., deverdo estar incluidos.

Os servicos de escritdrio, com excec¢do dos remunerados constantes do subitem 12.1.4,
necessarios para a elaboracéo dos estudos de viabilidade e projeto basico de engenharia,
terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:

a) Remuneragé&o dos servigos executados, mediante apresentagéo de faturas mensais,
apos aprovacao dos relatorios e documentos que deram origem ao faturamento, de
acordo com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranga;

c) Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servicos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA.
Depois de sanados os motivos da retengdo, a Codevasf ter4 30 (trinta) dias corridos
para efetuar o pagamento da referida parcela.

Os servicos serao medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medi¢des, os relatorios dos produtos
fornecidos ou parcela destes e 0s servigos executados e mensuraveis referentes a cada
etapa da execucédo do contrato.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacao.
Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucédo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.
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Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados, de acordo com a variacédo
do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacdao Getulio
Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) - Servicos de
Consultoria (cédigo 157980), aplicando-se a seguinte formula:

n—1Io
v =10
1o

Onde:

R =Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigagfes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias lteis
ap6s a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp@e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima deverda ser entregue na 52 GRG da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
6
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contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisado contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) ObrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servi¢cos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de 01
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
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d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o
prazo contratado ou aditado.

04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme art. 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a 52 GRG/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicag&o.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢fes, ndo constituindo o provimento ao recurso a novagao
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-80 conforme item 16 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital xx/2024.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, ter4 poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
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verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigcos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdéo
1125/2009 - Plenério do TCU.

11. Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, assim como o cumprimento irregular das
clausulas contratuais, a CODEVASF podera, garantido o contraditério e a ampla defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

| — Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de sancéo mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando ndo se justificar aplicagdo de
sanc¢ao mais grave.

I.1) A licitante serd notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sangdo mais elevada poderé ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do
contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

Il - Multa, na forma prevista na clausula nona deste contrato;

lIl - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitag@o ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

11.2. A sancéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

11.3. A sancao prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
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b) Caracterizada ma-fé ou intencédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, ho minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no

inciso | do subitem 11.1.

As sancdes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderéo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sanc¢do prevista no inciso Il do item 11.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

lIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenséao de
licitar, a contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

Caberd recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimac¢éao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacéo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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Apos o término dos servigos objeto deste edital, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execug¢do do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucédo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacgdo dos servicos
recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e
emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos servicos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitirA o Termo de Encerramento Fisico

(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacéo da prestacéo de garantia.
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O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos 0s servicos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracédo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
19 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital xx/2024.

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA deverad apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucao dos servi¢os, contendo a sequéncia de etapas/fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos
envolvidos;

b) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

c) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servi¢os,
em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagéo da fiscalizacao.

Providenciar junto ao CREA as anota¢fes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77,
apresentando as mesmas a fiscalizacdo da Codevasf.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia - DF (ou Superintendéncia
Regional).

Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.
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Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servigos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servigos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos dentro do prazo
contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servigcos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigco contratado junto ao conselho de classe competente.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a
execucgdo dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do
valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo
ou entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados o0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
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mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais, inclusive, quando da execucdo da obra objeto do
presente projeto, 0 projetista podera ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas
de projetos, ou simplesmente para dirimir dividas.

15.21. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos

15.22.

15

ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

.23. A CONTRATADA entende e aceita que para a execugcdo dos servicos objeto da
presente licitagdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da
Codevast;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

24.24. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdao apresentar o certificado do

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental,
mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho
de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.
Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular
prazo para sua retificacao.
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Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Sétima — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigcos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacado desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital xx/2024.

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir as
areas de exposicdo da execucdao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracdo na formulagédo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas suas disposicbes e as da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
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A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cédo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n° xx/2024.

Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigcos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverdo ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcbes que ocorrerem
durante a execugcdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverédo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;
ii. o0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iil. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigcos nos
prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servi¢co ou fornecimento;

V. a paralisagé@o do servigco ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevast;

Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucéo deste;

Vil. 0 nédo atendimento das determinacbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro proprio;

iX. a decretacdo da faléncia ou a instaurag&o de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
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21.2.

22.

22.1.

23.

23.1.

23.2.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViii.

Secretaria Regional de Licitagdes — 5%/SL

faca a Codevasf presumir prejuizo a execugéo da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensdo de sua execucao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢gBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberacéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de Macei6/AL

E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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