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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua)
Superintendente Regional, XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissdo), portador do RG sob
N° XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado no municipio
----- , estado de Alagoas, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-
00, estabelecida na XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado
civil), (qualificacao), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo do Comité de
Gestdo Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da Codevasf, expressa nha
Resolucdo Regional n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°
59550.000034/2024-04-e, decorrente do Edital n® .......... /20...., por empreitada por preco
unitario, que, em observancia as disposicdes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condi¢fes, e aplicando-

se os preceitos do direito privado:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. Contratagdo dos servigos continuados de ginastica laboral, em formato presencial, para
empregados do Escritério de Apoio Técnico de Penedo - 53/EPE, no municipio de Penedo,

localizado no estado de Alagoas.

1.2.  Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
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Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade [/ [/ (informar a
data);

d) Matriz de riscos;
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59550.000034/2024-04-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo para vigéncia do contrato € de 15 (quinze) meses, contado a partir da assinatura
de seu instrumento, conforme estabelecido no art. 71 da Lei 13.303/2016; e o prazo de
execucdo serd de 12 (doze) meses, contado da expedicdo da ordem de servico, tendo
eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido. Sera avaliado
anualmente, de maneira a evidenciar se os pregos e as condigbes ainda permanecem
vantajosas para a CODEVASF, podendo ser rescindido por razbes de interesse publico
caso a vantagem nao seja comprovada, e prorrogado na forma dos 8§ 2 ° e 3° do art. 133
do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf.

Os prazos contratuais poderdo ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde
que atendidas as condi¢des previstas no art. 133 do Regulamento Interno de LicitacOes e
Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢Bes iniciais de habilitaco financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.
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O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso nédo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situagao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitagbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos 0s pregos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicgdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos 0s custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e prego global de referéncia néo
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho Programa de Trabalho
04.122.0032.2000.0001, PTRES 172112 — ADMINISTRACAO DA UNIDADE — NACIONAL,
Categoria Econdmica 3, sob a gesté@o da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf.
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6.1.

7.

Clausula Sexta — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos contratados estédo sujeitos as condi¢cbes de reajustamento previstas no item 14
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® xx/20xx.

Clausula Sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos dos servicos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com base item
15, do Anexo | - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apés a entrega da nova documentacgao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e niUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN RFB 2110/2022;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, 8 6° da IN/SRF n°® 1234/2012, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarédo
sujeitos a retencao, na fonte, dos seguintes tributos:

4
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a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social —
CONFINS, e Contribuicdo para os Programas de Integracéo Social e de Formagéo do
Patrimonio do Servidor Publico - PIS/IPASEP, na forma da Instrugcdo Normativa RFB
n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n09.430, de
27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrucéo
Normativa RFB n°® 2110/2022, de 17 de outubro de 2022, conforme determina a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991; e,

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislacdo municipal
e/ou distrital sobre o tema.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdao, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigbes, conforme legislagdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servigos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso nédo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap6s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pre¢os contratuais, ensejardo a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.
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7.16. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as
condi¢ces de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigactes
por ela assumidas.

7.17. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificaces, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

7.18. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte

formula:

AM =P x1]

Onde:
- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:
(1 + :'ml:ldm-"'!n (1 + :'mEJdm:-"-!n (1 + :'mﬂ]dm-"'zn )

= [\ 100 *\ 100 X\ 100 -
Onde:

- i =Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

7.18.1. Na&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

7.18.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracgéo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

8. Clausula Nona - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
ser4 cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de servico, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
6
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parcial do contrato/ordem de servico conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de servigo no caso de inexecugao
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo

parcial
Percentual
Inadimpléncias Grau de do valor
P Penalidade do
contrato
Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigac&o contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

N&o atendimento as determinacfes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, R$ 100,00 por dia de
desde que seja comunicada a CONTRATADA, atraso
através de comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

R$ 500,00 por dia de
atraso

8.2.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.3. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa ser4d descontada da dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdao;

c) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade de Finangas da 5%/SR, GRA/UFN, o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéao.

8.4. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao

7
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8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

10.

10.1.

multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do

contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, nao
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-80 conforme item 10 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20_ .

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificagdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servicos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdéo
1125/2009 — Plenario do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Codevasf podera, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista neste contrato;

IIl - Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h)  Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 10.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugdo do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢cdo mais elevada podera ser aplicada.

A sancéo prevista no inciso Ill do subitem Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.
podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

A sancéo prevista no inciso Ill no subitem Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.
podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Aos atos praticados apods a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 11.1 deste Contrato.

Na aplicac@o de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.

As sancgOes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo prevista no inciso Il do item 10.1, observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
gue, em razao dos contratos:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
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lIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016. .

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao de
licitar, sem prejuizo das multas previstas neste contratada e das demais cominacdes
legais.

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimacdo ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20XX.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 09 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20 .

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Quinta - DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
10



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF

Co DEVASF @ 52 Superintendéncia Regional

14.3.

15.

15.1.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.
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Codevasf, para repara¢cédo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Sexta — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 21 do Edital XX/20XX.

Clausula Décima Sétima -MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este Contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideragéo na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacé&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢fes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas suas disposicdes e
as da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicéo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

16.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no

11



17.

17.1.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba -
CODEVASF

52 Superintendéncia Regional

Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® __ /20

Clausula Décima Oitava - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

XiV.

XV.

O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

A paralisacdo do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevast;

A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucéo deste;

O ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro proprio;
A decretacao da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

A supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢gbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
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interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

XVi. A néo liberacao, por parte da Administragéo, de &rea, local ou objeto para execugéo
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato.

XViii. Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
17.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
18.  Clausula Décima Nona — PUBLICACAO

18.1. A Codevasf providenciaréd a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daguela data.

19. Clausula Vigésima - FORO
19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Sec¢édo Judiciaria de Macei6/AL serda o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacgéo, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

19.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Penedo/AL, ---- de de 2024.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO

Superintendente Regional
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