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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXXXKXKXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominacédo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita ho CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua)

Superintendente Regional, nomeado pela decisdo n° _ de _/ [/ |, e a empresa

XXXXXXX, inscrita no CNPJMF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX

(endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato

representada por XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagao

da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da Codevasf, expressa na

Resolugdo n°® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® XXXXX. XXXXXX/XXXX-

XX, decorrente do Edital de Pregdo n° .......... /20...., por Sistema de Registro de Precos, com

fornecimento _ (integral ou parcial), que, em observancia as disposicdes da Lei n°

13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do

Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes

clausulas e condicdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e

as disposicdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por sistema de registro de pre¢os — S.R.P.,
de 10.000 (dez mil) kits de ferramentas manuais e utensilios, para utilizacdo por
agricultores familiares da area de atuacdo da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado de Alagoas, distribuidos em 32 (trinta e dois) itens que formam 2 (dois) grupos,
conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do
Edital /2024,

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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ITEM/GRUPO DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA UNI(-IF;';)RIO
1
2
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigcos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital n°® XX/20... e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / [/ . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n® 59550.000733/2024-46-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 O prazo de execugdo serd de 120 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital n°® _ /2024, contado da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes.

3.2 O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total
de vigéncia de 270 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra
o Edital n°  /2024.

3.4. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,

Pagina 2 de 19



@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de LicitagBes — 58/SL

a) haja interesse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢@es iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. A prorrogacéo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.6. Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitir
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de

prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeter4d a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.8. Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

3.9. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.10. A expedigao da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.11. Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou servigco, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;
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e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

3.12. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢bes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situacdo, estard sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de LicitagBes da Codevasf.

3.13. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1, O valor global deste contrato € de R$ ...... CHPPT ), obedecidos os pregos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),

Categoria Econbémica , sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem _ / /20 .
6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n® /2024, que faz parte
integrante do mesmo.
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Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, conforme a
legislacdo vigente, observados ainda os subitens seguintes:

6.2.1. 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recepcdo, com o atesto da nota fiscal do agente fiscalizador indicado pela
CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.3 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagédo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alterac¢des, ou
informar a isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobrancga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nédo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.
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No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagfes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacédo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que deverd ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nédo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.3, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)930 x (1+im2/100)9*%30 x ... X (1+imn/100)*"0 - 1, onde:
i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.16.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice

conhecido.
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6.16.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tédo

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

8.2.

logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerao validos pelo
periodo de 1 (um) ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo,
poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta.

Sendo:

- Para todos os grupos do Anexo |l: )
1417005 — IPA-EP-DI Suprimentos agropecudrios — Nro. Indice.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
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demais sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obriga¢do contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00por dia de atraso

R$ 500,00por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ga maior, devidamente justificados e
aceitos pela Codevasf, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa seréd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

a. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;
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b. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade de Financas — 5%GRG/UFN - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |he tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo o provimento do recurso a novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

N&o havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.
Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apéds o término dos fornecimentos objeto deste Contrato, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que deverd ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustao dos mesmos.
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Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
¢) Liberagdo da Caucao Contratual, quando houver.

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagc&o da prestacédo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

A Ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo
e pagamento.

O recebimento provisario ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servicos
sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram.

A Fiscalizacé@o devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se 0
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

A Fiscalizacéo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizacdo, aos materiais, € a todos o0s elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua misséo.
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A Fiscalizacao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de
Revitalizagcao e Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execugédo do contrato.

Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo poder4 a Contratada recorrer a Area de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas
serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos
funcionéarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacéo
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Apb6s o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica obrigado
a encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,
devera apresentar uma ou mais declaracbes de fornecimento com as caracteristicas
técnicas minimas solicitadas na comprovacdo de experiéncia especifica exigida acima,
apresentando o seguinte:

e Caracteristicas do sistema de operacgéo

e Local de instalacdo

e Nome e endereco do cliente
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A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragfes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do
Decreto n°® 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas
e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagcdo, e compreendera no minimo o
seguinte:

a) Uma descricéo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacéo de catélogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens constantes do Anexo |l
possuem assisténcia técnica no ambito nacional. A assisténcia técnica podera ser garantida
por meio de realizacdo de parcerias com empresas locais.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.
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Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacdes Técnicas —
Anexo |l, parte integrante do Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo
Civil ou na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos,
prevalecendo o que for maior.

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizagdo da manutencéo corretiva dos bens pela prépria Contratada,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecgas, a realizacdo de ajustes, reparos e
correcdes necessarias.

As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
gualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do
equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizar4 a reparacao ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela
assisténcia técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita
pelo Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especifica¢d@o igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater
provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execuc¢do dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
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descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infrac8es contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

|. Adverténcia;

Pagina 14 de 19



@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de LicitagBes — 58/SL

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,

Ill. Suspensao temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaracéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagcéo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

€) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugéo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢éo mais elevada podera ser aplicada.

16.1.2. As sancgdes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originario da san¢ao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

16.1.3. As sangfes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da san¢ao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.
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Aos atos praticados ap6s a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sangBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancado de suspensdo, prevista no subitem 16.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenac&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas

descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo), sujeitando-

se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da

mesma lei, seguindo a regulamenta¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no subitem 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.
Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital XX/2024

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em

relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.
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Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragBes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipGteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificagdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servi¢o
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucédo deste;

Vi. o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢éo, assim como as de seus
superiores;

Vii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucgédo, anotadas em registro préprio;

viil. a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

iX. a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;
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X. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugédo da obra ou servigo;

Xi. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xii. a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiil. a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obriga¢fes até que seja normalizada a situacao;

XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria de Macei6/AL serd o competente para dirimir
guestdes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
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Penedo/AL, ... d€....ccoueiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee de 20.....

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/ME n°
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