
 

 

 

 

 

ANEXO III 

MATRIZ DE RISCO 

 
 

Risco Definição Alocação 

(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, 

médio ou 
baixo) 

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 
improvável) 

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o 

risco 

Alterações 

Tributárias 

- Mudança na legislação 

tributária que altere os valores. 

Contratada Médio Remota Elaboração da proposta 

financeira baseada em projeção 

de enquadramento tributário 

futuro, em virtude de um 

possível aumento de receita 

bruta da licitante, de modo a 

manter o equilíbrio 

econômico/financeiro do 

contrato. 

Necessidade de 

substituição de 

prestador de serviço 

- Demissão por solicitação do 

prestador ou pela contratada. 

- Comportamento inadequado, 

falta de pontualidade, 

desrespeito à hierarquia. 

Contratada Médio Remota Substituição em 5 (cinco) dias 

úteis do prestador de serviços. 

Variação no prazo de 

pagamentos 

- Pagamentos após decorridos 

30 (trinta) dias contados a 

partir da data do atestado de 

conformidade. 

Codevasf Alto Provável A contratada poderá solicitar o 

pagamento da atualização 

monetária conforme o disposto 

no Anexo XI da IN 05/2017. 
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Não atendimento às 

cláusulas 

editalicias/contratuais 

- Não cumprimento das 

obrigações trabalhistas. 

Contratada Médio Remota Instauração de processo 

administrativo de apuração de 

responsabilidade. 

Ações Trabalhistas - Erros ou falha da gestão 

pessoal da contratada. 

Contratada Alto Remota Comprovação pela contratada: 

- Vínculos empregatícios de 

cada prestador de serviço; 

- Recolhimento do FGTS; 

- Cumprimento de intervalo de 

intrajornada. 

Interrupção do 

contrato 

- Verificação da 

impossibilidade provisória de 

realização dos serviços. 

Compartilhada Baixo Remota Interrupção do contrato pela 

Codevasf. 
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