MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR Processo n°:
co DEVASF J:‘__ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
— 59560.001830/2024-37

67 Superintendéncia Regional — Juazeiro/BA

EDITAL
Data de Abertura: 29/11/2024 as 9h00 (nove horas)
PREGAO ELETRONICO N° 90014/2024 No sitio: www.gov.br/compras
Cadigo UASG: 195011

Objeto

Execugao dos servigos de Pavimentagdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete), em vias de diversos
municipios inseridos na area de atuacdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentagdo em Bloco Intertravado de Concreto — Regido Norte da 62 SR (mapa no anexo
11 do TR);
Item 2: Pavimentagédo em Bloco Intertravado de Concreto — Regido Sul da 62 SR (mapa no anexo 11
do TR).

Valor estimado/Prazo

R$ 98.575.008,00 (noventa e oito milhdes, quinhentos e setenta e cinco mil e oito reais).
e Prazo de execugao: 12 (doze) meses.
e Prazo de Vigéncia: 24 (vinte e quatro) meses.

Telefones para
Vistoria agendamento da Registro de Pregos? Consércio
vistoria

(74) 3614-6200

N&o obrigatéria (74) 3614-6224 Sim Nao
Forma de Adjudicagao Modo de Disputa [P EREL® LI Gl
os lances
Por item Aberto 0,01 %

Patriménio Liquido

SIM

e Licitante Individual — 10% do valor orgado para a licitagao;

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacgées

Até dia 26/11/2024 para o endereco: Até dia 26/11/2024 para o endereco:
6a.sl@codevasf.gov.br 6a.sl@codevasf.gov.br

Observagées Gerais:

1) O edital e outros anexos estéo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site
da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opgao Licitagdes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragdes e esclarecimentos. A presente licitagdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema de Pregao no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposi¢gao dos interessados na
Secretaria Regional de Licitagbes — 62 SL da Codevasf, localizada na Avenida Comiss&o do Vale, s/n, Piranga — CEP
48.901-900 — Juazeiro - Bahia, telefone (74) 3614-6231, e poderdo ser adquiridos gratuitamente mediante
apresentacao pelo licitante de uma midia digital para gravagao dos arquivos, no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze
horas) e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta horas), de segunda a sexta-feira.

NOVEMBRO/2024
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62 Superintendéncia Regional — Juazeiro/BA

EDITAL N° 90014/2024

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO N°: 59560.001830/2024-37-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria Regional de Licitacdes — 62/SL, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposi¢cdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de
Licitacoes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes), da Lei 14.133/21, no
que couber, e de acordo com as exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas
neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, € na sala Secretaria Regional de Licitagdes — 62 SL da
Codevasf, localizada na Avenida Comissao do Vale, s/n, Piranga — CEP 48.901-900 — Juazeiro -
Bahia, fone (74) 3614 6231 / 3614 6232, no horario_de 8h00(oito) as 12h00 (doze) horas e das 13h30
(treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), neste Ultimo local poderao ser adquiridos gratuitamente,
mediante apresentacdo de uma midia digital para gravacgao, a partir do dia 12 de novembro de 2024.

DATA/HORA PARA INCLUSAQO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagéo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 08h59 (oito horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessao publica.

DA SESSAO PUBLICA:
DIA: 29 de novembro de 2024.
HORARIO: 09h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDEREGCO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgao Gerenciador): 195011

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Execucgao dos servicos de Pavimentagdo em Bloco Intertravado de Concreto (bloquete),
em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacido da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na planilha
de custos, distribuidos em 02 (dois) itens, conforme descrito abaixo:
e Item 1: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto — Regiao Norte da 62

SR;
e Item 2: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto — Regiao Sul da 6 SR.
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1.21.
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A licitagcdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

O critério de julgamento adotado sera o maior desconto, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagcbes do objeto. Nao serdo
aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificagdo da proposta.

A descricdo geral dos servigos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia, Anexo I,
que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

No caso de haver divergéncia entre a descrigao constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descri¢éo contida no Edital.

O servigo objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCALIZAGCAO DO OBJETO
Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado da
Bahia, conforme pode ser verificado no Anexo 11 do Termo de Referéncia, parte

integrante deste Edital:

FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR

ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagao: Forma eletronica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Pregao Eletronico (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto

c) Valor estimado: Publico

d) Regime de Execug¢ao: Empreitada por Prego Unitario

e) Critério de Julgamento: Maior Desconto

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,01% (um centésimo por cento) do valor

do item pertinente, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios
quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.
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PARTICIPACAO

Poderao participar desta licitagdo empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitagao,
isoladas, que satisfagam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos, e
que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro cadastral) e
credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrénico (sistema
do Pregao Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta
em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

Sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacéo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cddigo Civil Brasileiro.

Nao serao aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global
estimado superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como microempresas e empresas de pequeno porte, conforme artigo 42, da lei
14.133/2021.

Subcontratagao

Sera permitida a subcontratagdao de parte da obra ou servigo objeto desta licitagao,
para os servicos que nao constituem item relevante do objeto desta licitacdo, com
anuéncia prévia da Codevasf, conforme os limites definidos no subitem 6.3.2 do
Termo de Referéncia que integra o presente Edital, considerando ainda o que
estabelece os §§ 1° e 2° do art. 78 da Lei 13.303/2016. As parcelas de maior relevancia
sdo caracterizadas pelos itens abaixo e que, portanto, ndo podem ser objeto de
subcontratagao:

¢ Para a execucgao de Pavimentagdao em Bloco de Concreto Intertravado (Bloquete):
— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces /
retangular / tijolinho / paver / holandés / paralelepipedo, *20 x 10* cm,
e = 8 cm, resisténcia de 35 MPA, cor natural (CPU 04);
— Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_10/2022, exclusive o
bloco retangular. (SINAPI 92404 adaptada);

— Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com
material de jazida (SICRO 4011227);

— Regularizagao do subleito (SICRO 4011209);
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— Guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior
x base superior x altura). af_01/2024 (SINAPI 94273).

E vedada a subcontratacéo total do objeto, bem como a subcontratacdo de empresas ou
consorcios que tenham participado do procedimento licitatério do qual se originou a
contratacao e/ou, direta ou indiretamente, da elaboragéo de projeto basico ou executivo.

A subcontratagcdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administragao
publica quanto a qualidade técnica da obra ou servico prestado e ndo o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.

A empresa vencedora devera apresentar a Codevasf, na fase de contratacdo, a
documentagdo do subcontratado, quando convocada pela Fiscalizagdo, que comprove
sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificagdo técnica
necessaria a execugdo da parcela da obra ou do servico subcontratado, conforme
exigida neste Edital, e declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios néo
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf,
para fins de aceitacdo das respectivas empresas.

A empresa subcontratada devera comprovar a qualificagdo técnica mediante a
apresentacao de atestados de ter executados servigos similares a parcela da obra ou do
servico que sera subcontratado, na fase de contratagao.

Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacéo ou Cisao, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condigdes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberara sobre a
sua aceitacdo, ou nado, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A participagao na licitagdo implica aceitacao plena e irrevogavel do ato convocatério, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informacbes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregao Eletronico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de pregos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrénico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transagdoes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
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sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e)

Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;

Utilizar-se de chave de identificagao e da senha de acesso para participar do pregao
na forma eletronica;

Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

Nao sera admitida nesta licitagao a participagao de empresas:

a)

b)

c)

d)

Empresas em processo de recuperagao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolugao ou em liquidagao;

Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanc¢ao;

b1) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;
b2) cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b3) constituida por soécio que tenha sido soécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razéo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

Empresas estrangeiras que nido estejam autorizadas a operar no Pais;
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e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregao, familiar
de detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condigdo de sécio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis)
meses;

g) Que estejam enquadradas como sociedades cooperativas;

CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrdnico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizagao das transagdes inerentes ao pregao eletrénico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacado efetuada diretamente ou por seu representante, ndao cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou
da senha de acesso por interesse proprio.

Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas distintas por meio de um
unico representante.

PEDIDOS DE [ESCLARECIMENTOS |/ |IMPUGNAGOES |/ RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos
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Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser enviados
ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessao publica, por meio do e-mail: 6a.sl@codevasf.gov.br. Consultas
formuladas fora deste prazo serdo consideradas como nao recebidas.

A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdao divulgadas pelo sistema, e
vincularao os participantes e a administragao.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de
acessar o sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais
alteracoes e esclarecimentos relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua deciséo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando
a modificagdo pelo mesmo instrumento de publicagdo do texto original, reabrindo o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteragcdo ndo afetar a
formulagao das propostas.

O licitante devera, além das informagdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificagdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

Os licitantes deverao estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacgao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugao
dos servigos, seus custos e prazos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente
toda a documentacado deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a achou correta.
Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as eventuais
informacgdes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragao
da proposta apresentada, implicando na aceitagao plena de suas condicées.

A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASEF serao escritos em portugués, e os precos deverao ser cotados em reais
Impugnacgao ao Edital

Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatoério do Pregdo na forma eletronica,
devendo ser observado ainda:

A impugnacdo nao possui efeito suspensivo e cabera ao Agente de Contratagcéo
(Pregoeiro), auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos, decidir
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sobre a impugnacgéo no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento
da impugnacéo, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame;

A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao & medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo (Pregoeiro), nos autos do processo de licitagao.

Acolhida a impugnacédo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao das propostas.

Recursos Administrativos

Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitacao.

Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apos a
finalizag&o do prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitacado, ou ainda da inabilitagdo, devera manifestar imediatamente, em campo
préprio através do sistema, apds o término de cada etapa da sessdo (julgamento da
proposta ou da habilitagdo/inabilitagdo), a sua intengdo de recorrer, sob pena de
precluséo.

A falta de manifestagcdo imediata do licitante quanto a intencio de recorrer importara na
decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

O Licitante que tiver confirmado sua intengdo de recurso devera registrar as razées do
recurso, em campo proéprio do sistema, no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazbes, também via sistema, em
igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisao do Agente de Contratacao (Pregoeiro) nao terd efeito
suspensivo.

O recurso sera dirigido ao Agente de Contratacao (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da
sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
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ou, caso haja algum problema de envio via sistema, podera ser enviado via email:
6a.sl@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacio (Pregoeiro), que os analisara
e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que,
neste caso, devera decidir sobre o recurso.

Os arquivos eletrénicos com textos das razdes e contrarrazbes serao disponibilizados no
seguinte endereco eletronico: www.codevasf.gov.br, caso seja enviado por e-mail.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o
do vencimento.

A impugnacgédo ou o recurso interposto em desacordo com as condigbes deste Edital e
seus Anexos nao seréo conhecidos

Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia utii no ambito do érgao ou
entidade responsavel pela licitacao.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Apo6s a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, com observancia aos pre¢os maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
quando entao encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢cbes de habilitagdo exigidas
neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame.

Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os ftributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢éao do objeto.

A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentagao, sujeita a revalidagéo por idéntico periodo.

AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacéo,
e sera considerado o prego unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

Durante a sessdo publica, a comunicagao entre o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio
do sistema eletrénico.

Declaragoes a serem enviadas, em campo proprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

11
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De que esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

b1) nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaragdo impedira o prosseguimento no certame;

b2) nos itens em que a participagao nado for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de
pequeno porte.

De que nao possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

De que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. llI
do art.5° da Constituicao Federal;

Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessdo que impeca a
sua habilitagdo no presente processo licitatorio, e de que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagéo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos
impedimentos de participacido, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sangbes previstas
neste Edital.

As declaragbes mencionadas no subitem 6.1.9 serdo visualizadas pelo Agente de
Contratagdo (Pregoeiro), na fase de habilitagdo, quando serdo anexadas aos autos do
processo, nao havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

12
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6.1.9.3. Nos casos de emissao declaracao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacéo
no crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, e as
sancodes previstas no presente Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessao publica.

6.2.1. Apo6s abertura da sessao, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comisséo

6.3. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

6.4. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

6.5. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacio aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.6. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco;

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto;

6.7. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 6.5 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

6.8. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacbes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.
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O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Os precos ofertados serédo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serda interpretada como nao existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

As propostas ficarao disponiveis no sistema eletrénico.

Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a meédia dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacido dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessé&o publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), sendo que somente estas participardo da fase de lance.
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Cabe ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrébnico durante a sessao
publica desse Edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) verificara as propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital. Também sera desclassificada a proposta que
identifique qual a licitante concorrente.

Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificagéo
da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital

FASE DE LANCES

Aberta a etapa competitiva pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), os licitantes
classificados poderao encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do recebimento do seu lance
ofertado consignado no registro de cada lance. O sistema informara o valor em real
correspondente a cada lance ofertado.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3.°, 4.° lugares e assim
sucessivamente, se houver.

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 0,01% (um centésimo por cento).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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Considerando que a presente licitacdo é pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacao.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

O Licitante somente podera oferecer lance com desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado no sistema.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sesséao, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do maior desconto registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada
a identificagao do detentor do lance.

Os lances apresentados e levados em consideragao para efeito de julgamento seréo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracao.

Durante as fases de lances, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitac&o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apods decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de
Contratagdo/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéao.

16



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Co DEVAS F 8] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.22.1.

8.22.2.

8.22.3.

8.22.4.

8.23.3.1.

62 Superintendéncia Regional — Juazeiro/BA

Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

Apds o encerramento da etapa de lances da sesséo publica, o Agente de Contratagao
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao Licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes
daquelas previstas no edital.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

Apds a negociagao do pregco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de
aceitagao e julgamento da proposta.

Envio da Proposta de Pregos reformulada:

Como condigao prévia ao exame da aceitagao da proposta de precos do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagado (Pregoeiro) verificara
o eventual descumprimento das condigcbes de participacédo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenactes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas

das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus socios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatoério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
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fornecimento similares, dentre outros.
O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

Constatada a existéncia de sangao, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigédo de participagao.

No caso de inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

A Proposta de Pregcos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo
lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por
meio da opcao “Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo unico,
ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar
para o e-mail: 6a.sl@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo
de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocagao pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execugao do objeto desta licitagcdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante
sobre o prego global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que nao podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a
entrega da proposta, sujeita a revalidacao por idéntico periodo. A Carta de
Apresentagao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Nome e enderego completo do licitante, e-mail, site, numero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificagdo (nome, estado civil, profissdo, CPF,
identidade e endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante
instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso de o licitante
ser o vencedor (Anexo | deste Edital — Modelo II).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a
declaragao entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadacéo
do Simples Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de
apresentacao da proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-
se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer
outras informacgoes afins que julgar necessarias ou convenientes.

O prazo de validade da proposta de pregos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacgao, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo, com
comunicacao escrita ao licitante vencedor do certame.
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E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido
conforme subitem 9.23, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante
devera observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e nao
podera:

a) Cotar prego unitario e global superior ao orgamento estimado pela Codevasf, nos
termos do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde o
item 0 deste Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos.

Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderao ser
apresentados pelo seguinte e-mail: 6a.sl@codevasf.gov.br.

O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada nesta
secao, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

Na analise da proposta sera verificado o atendimento das especificagdes técnicas e
condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneracéo.

Se a proposta ndo for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, o Agente de Contratagao (Pregoeiro) examinara a proposta subsequente, e
assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuracao de uma proposta que
atenda ao Edital.

E facultado & comissdo de licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, promover as
diligéncias que entender necessarias.

E facultado & comissdo de licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuigdo de tratamento
isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagdo ou complementar a
instrugdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS
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Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aquela que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente pregcos manifestamente inexequiveis ou permanega acima do
orgamento estimado para a contratagdo de que trata o § 1° do art. 57;

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragéo
publica, ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio e seus anexos, salvo se for possivel a acomodagao a seus termos
antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes;

Em caso de discrepancias entre o prego global das Planilhas de Custos do Valor da
Proposta do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentagao das Propostas de
Precos, prevalecera o primeiro.

A Comissao de Licitagcdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orgamento estimado pela administragdo publica, ou
b) Valor do orgamento estimado pela administragédo publica.

A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.

Na hipétese acima, o Licitante deverad demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execugado do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composicdes de custos unitarios.

A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracgdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

Nas licitagbes de obras e servigos de engenharia, a economicidade da proposta sera
aferida com base nos custos globais e unitarios.
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Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara
ao licitante que proceda as corregdes da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por
extenso;

b) No caso de erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente,
o produto sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;

d) O prego total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos
enumerados nas alineas precedentes para correcdo de erros. O valor resultante
consistira no prego-corrigido global da PROPOSTA.

CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O valor global e os valores unitarios da proposta ndao poderdo superar o orgamento
estimado pela Administragdo Publica, com base nos parametros previstos nos §§ 1° e 3°
do art. 57 da Lei 13.303/2016.

O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente
sobre os pre¢os de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento
convocatério, conforme inciso Il, §4° do art. 54 da Lei 13.303/2016.

O julgamento por maior desconto tera como referéncia o prego global fixado no
instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos.

Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apos o julgamento da PROPOSTA,
sera verificado o atendimento das condigbes habilitatérias pelo Licitante que a tiver
formulado, mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de acordo com
as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condigbes habilitatorias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das propostas,
e assim por diante, até se alcancar a proposta valida.

O Agente de Contratagdo (Pregoeiro) podera, a seu critério, solicitar assessoramento de
especialistas, inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento
das atribuicbes da comissao.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situagdes em

que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual
ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada.

21



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Co DEVAS F 8] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba- Codevasf
<=

10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

10.6.5.

10.7.

10.8.

62 Superintendéncia Regional — Juazeiro/BA

Quando encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto

Caso nao seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte e os licitantes com propostas até dez por
cento superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer o mesmo direito,
conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da
Lei Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de
classificagao definida pelo proprio sistema.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte,
somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte, hipétese em que serdo adotados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagao.
b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condi¢des, sera assegurada
preferéncia aos bens e servigos:
i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e
iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacao.
c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle;
e) Sorteio.
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Como condicdo prévia a aceitacdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Agente de Contratacédo (Pregoeiro)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, se¢cdo “Despesas —
Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para
verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio
anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de
2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso
de inicio de atividade no presente exercicio.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu em
exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar
se o0 somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao
da sessdo publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123/20086.

Constatada a ocorréncia de qualquer das situagbes de extrapolamento do limite legal, o
Agente de Contratagcéo (Pregoeiro) devera indeferir a aplicagdo do tratamento diferenciado
em favor da licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n°
123/2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuizo das
penalidades incidentes (TCU, Acoérdao n.° 1.793/2011 — Plenario).

Apods o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagcéo
(Pregoeiro) podera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas
previstas no edital.

A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes

Serdo convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificacdo, quando o preco
do primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do valor do
orgamento previamente estimado.

Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacbes e
condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Encerrado a sessao publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificagao das propostas.

Analisada a aceitabilidade do prego obtido, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) divulgara
o resultado do julgamento das propostas de precos.

Os documentos apresentados, durante a realizacdo da licitacdo, emitidos em idioma
estrangeiro, deverédo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor
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juramentado e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com
todas e quaisquer despesas decorrentes da tradugéo.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera

apresentar

os documentos necessarios a comprovagdao da habilitagdo juridica,

regularidade fiscal, qualificacdo técnica e qualificagcdo econdmico-financeira, validos e
que comprovem situacao pré-existente a abertura do certame, relacionados nos
subitens seguintes.

Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacéo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

al)

a2)

Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de
outubro de 2014, poderdo ser apresentadas para satisfazer a exigéncia
desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de validade nelas
constantes, conforme prevé a Portaria MF n°® 358, de 5/9/2014 (publicada no
DOU de 9/9/2014).

Se porventura, quando da verificagdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera

encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a copia dos seguintes documentos:

a2.1) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificagao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a2.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por ag¢des, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
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devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagcio;

a2.4) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.6) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou
Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

b) Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem,

nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo Il deste
Edital.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizagdo ou o ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

11.1.2. Qualificagao Técnica:

a)

A Qualificagdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo I, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida
para fins de avaliacdo da qualificagado técnica.

al) No caso de comprovagdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servicos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traducao livre, nos termos do subitem 11.12 do Edital;

11.1.3. Qualificagdo Econémico-Financeira:

a)

Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execugao patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

Registro de patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do
valor orgado pela Codevasf, por item.

Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisoérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (irés)
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meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

c1) Observagbes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstragées contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
U Publicados em Diario Oficial; ou
[J Publicados em jornal de grande circulagao; ou,
[J Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

[1 Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéao
equivalente; ou

U Fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

[1  Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao
equivalente; ou

[1 Fotocopia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocédpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

e O balango patrimonial e as demonstracbes contabeis deverao
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Comprovagao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagao das
seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
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SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

c3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o
balango patrimonial e as demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social
(Acordao n° 133/2022 - Plenario).

Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF
deverao ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: 6a.sl@codevasf.qov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo
de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocagao realizada pelo Agente
de Contratagao (Pregoeiro) no sistema eletrénico.

Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

Na hipotese de haver documentos com prazo de validade vencido junto do SICAF, o
licitante vencedor devera apresentar a documentagao correspondente com prazo de
validade em vigor;

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada
através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra
forma, deverao ser em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Secretaria Regional de Licitagdes — 6%/SL ou ainda,
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial;

A instrucao do processo licitatorio podera ser realizada por meio de sistema eletrénico, de
modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serédo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovagao e
prestacao de contas.

A condigdo de aceitagdo dos documentos eletrénicos no item acima, referem-se
apenas aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitagciao do
certame.

A validade das certiddes referidas no subitem 11.1.1 correspondera ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas nao contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
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da data de sua expedigdo, ressalvada a hipotese do licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cdédigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo préprio emitente, que a sua cobranca esta suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execugao mediante depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servigos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste Ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servigos, ou seja, 0 numero de
inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em todos
os documentos, com exceg¢ao da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo
que, neste Ultimo caso, devera comprovar que os recolhimentos de FGTS séo
centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitagao deverao estar:
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

Para fins de habilitacdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que
nele estejam vencidos, o que constitui meio legal de prova.

A néo apresentagao ou a ndo comprovagao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 11 deste edital implicara a inabilitacdo do licitante.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado
vencedor.

Encerrada a licitagdo, a 62 Secretaria Regional de Licitagbes divulgara no site da
Codevasf os atos de adjudicagéo do objeto e de homologacgao.

Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigcao
aos requeridos neste Edital e seus Anexos.
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Habilitagao: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n® 123/2006 e do Decreto n° 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020, em se tratando das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida
para efeito de contratagdo. Contudo, deverdo apresentar toda a documentagéo exigida
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricao (art. 43, caput da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Na hipétese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovagédo de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, da divulgacao do resultado dafase de habilitagao,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacgao, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n° 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n°® 10.273/2020.

A comprovagéo de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
€ condicao para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Pregos.

A nao-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 11.11.2
acima, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
no previstas no Capitulo Il, Secao Ill da Lei n°® 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratacado do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitagdo (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com tradugédo livre, para a lingua portuguesa,
excetuados os catalogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderado ser
apresentados em lingua portuguesa;

Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de pregos, os documentos de que trata o subitem 11.12.1 acima, seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartorio de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da tradugao.

Habilitagdo da empresa subcontratada
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NA FASE DE CONTRATACAO, quando convocado pela Fiscalizacdo da Codevasf, o
licitante classificado em primeiro lugar, devera encaminhar a documentagdo da empresa
a ser subcontratada, juntamente com a documentagdo de habilitagdo da mesma, que
comprove a habilitagdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificagao técnica
do licitante e sua subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessaria
a execugdo da parcela do servigo subcontratado e declaragdo de que entre os
responsaveis técnicos ou socios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de
cargo comissionado na Codevasf.

A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdao apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentagao:

a) Documentos exigidos no subitem 11.1.2 e alinea “a” do subitem 11.1.3 deste Edital;

b) Comprovacao de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serao
subcontratados, observado o subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo |, parte
integrante desse edital; e

c) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

Se a proposta ou o lance de maior desconto nao for aceitavel ou se o licitante desatender
as exigéncias de habilitagdo, o Agente de Contratagao (Pregoeiro) examinara a proposta
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagao,
na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

A sessdao publica podera ser reaberta:

Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagcdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo
publica, situacdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o Contrato/Ata de Registro de Precos, nao retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal, nos termos do art. 43,
§1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serao adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
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A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

A adjudicagdo e a homologagéo da licitagdo sdo de responsabilidade da autoridade
competente.

Exauridos os eventuais recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento
licitatorio.

A autoridade competente podera encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologacao do certame.

FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA

Homologada a licitagdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo lll deste Edital, com as licitantes classificadas em
primeiro lugar na disputa havida dos itens constantes das Planilhas de Precgos,
constantes do Anexo | deste instrumento licitatério.

A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Pregos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi classificado em primeiro lugar, ao
endereco eletrénico informado na proposta desta, que procedera a sua impressao, caso
seja necessario, e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf
para o endereco citado no item 1 deste Edital, se for o caso.

O prazo previsto no subitem 14.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante a quem esta foi enderegada,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Agente de Contratagao (Pregoeiro) podera convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagcao, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado.

Publicado o resultado da licitagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, a Ata de Registro de
Preco tera efeito de compromisso.

A efetivacdo da Ata de Registro de Pregcos nado obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poderao advir, facultada a realizacédo de licitacdo especifica para
qualquer aquisigao pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de execugédo em igualdade de condigdes.
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Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos sera exigida das licitantes a
comprovagao das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no Edital.

O licitante vencedor beneficiario que nao fizer a comprovacao referida no subitem 14.5
acima tera sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, apés comprovados os documentos
habilitatorios e feita a negociagéo, assumir a colocagao de primeiro classificado na Ata de
Registro de Pregos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgdes legais.

DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

Apds a homologacao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classificagao na licitagao; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentagao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado
do certame em relagao ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagcao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas
condicbes estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas
hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.

Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagao nos termos em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagédo, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtengao de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou

b) adjudicar e firmar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

CONTRATACAO

ApOs a assinatura da Ata de Registro de Precgos, de acordo com a demanda da execugao
dos servigos constantes do Sistema de Registro de Pregos — SRP, procedera a emisséo
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da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns) respectivo(s),
bem como da Ordem de Servigo ou da celebragao do contrato correspondente, conforme
0 caso, durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, remetendo-as pelo e-mail,
visando a aquisicdo dos mesmos.

O licitante vencedor beneficiario que ndo aceitar as condicbes estabelecidas na Ordem
de Servico ou ndo assinar o contrato, conforme o caso, nao cumprindo assim as
obrigagdes prescritas na Ata de Registro de Prego, estara sujeito as sangdes previstas
neste Edital.

E facultado a Codevasf, quando o licitante vencedor beneficiario ndo aceitar a Ordem de
Servico ou nao assinar o contrato, conforme o caso, nas condigdes estabelecidas,
convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificagao, para assinatura da Ata de
Registro de Pregos, apdés negociacdo, aceitacdo da proposta e comprovagdo dos
requisitos de habilitacao.

O licitante vencedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos devera proceder a
execugao dos servigos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo 1 deste Edital.

Havendo necessidade de efetivacdo do instrumento contratual, as licitantes deverao
atentar para o seguinte:

O licitante vencedor sera convocado por escrito para assinar o contrato na 62
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Juazeiro/BA, devendo comparecer no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocacgéao, ou assina-lo digitalmente no
mesmo prazo.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragdo da Codevasf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condi¢gdes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem
como nao apresentar as mesmas condi¢cdes exigidas para sua participagao e habilitacdo
neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-
a as sancbes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais cominacgbes legais
cabiveis.
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Na hipétese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado a Codevasf, por
intermédio do Agente de Contratagdo (Pregoeiro), convocar os licitantes remanescentes,
por ordem de classificacao para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, devendo,
inclusive, negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor prego, ou
revogar este Pregdo, sem prejuizo das cominagdes legais previstas no item 24 deste
Edital.

A Codevasf providenciara a publicagao do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uniéo,
considerando que tal publicagao devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51 da
Lei n° 13.303/2016.

Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar n&o alcangar o quantitativo total
estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem com a
execugao dos servigcos ao prego do primeiro colocado também serdo convocados,
respeitada a ordem de classificagédo, para proceder a execugao do servigo desejado, até
que o quantitativo total seja atingido.

CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

b) em caso de criagao, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussio sobre 0s pregos
registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre os precos registrados

Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducao do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item 16.2.1, o gerenciador convocara os licitantes do cadastro de

reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado.
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Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 17, e adotara
as medidas cabiveis para a obtengéo de contratagdo mais vantajosa.

Na hipotese de redugdo do preco registrado, o 6rgdao ou a entidade gerenciadora
comunicara aos orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagao com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipotese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteragdo do prego registrado, mediante comprovagéo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 16.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteragdo, a documentagcdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do prego registrado em relagéo as condigdes inicialmente pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 17, sem prejuizo da
aplicagao das sancgdes previstas na legislacao aplicavel.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
16.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagao, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negociag¢des, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 17, e adotara
as medidas cabiveis para a obtengéo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de comprovagdo do disposto no caput e no item 16.3 e subitem 16.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O o6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O regqistro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:
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a) descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administragdo sem justificativa razoavel;

C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 16.3.2; ou

d) sofrer sangdes previstas no art. 83, lll da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Ill ou IV do
caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

Na hipotese prevista na alinea d) do item 17.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgéo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengdo do
registro de precos, vedadas novas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sancéo.

O cancelamento do registro nas hipdteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério
e da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificacao.

O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precgos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

C) ou se nao houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 16.2.3 e
16.3.4.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 12 (doze) meses, contado do
primeiro dia util subsequente a data de divulgagdo no PNCP.

Os Contratos/Ata de Registro de Precos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de
Precgos terdo sua vigéncia conforme as disposigdes contidas neste Edital.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se propde a pagar pela execucao das obras/servicos, objeto desta licitagado, o
valor maximo global de R$ 98.575.008,00 (noventa e oito milhdes e quinhentos e
setenta e cinco mil e oito reais), a precos de abril/2024, conforme indicado nas
Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do Termo de Referéncia, Anexo
| deste Edital, que faz parte integrante do mesmo, em 02 (dois) itens, conforme abaixo.
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ITEM

SERVICO AREA TOTAL 'VALOR PRECO TOTAL
UNITARIO/m? C/BDI

Pavimentagdo em bloco
intertravado de concreto
(bloquete) —Regidao Norte

336.000,00 m? R$ 146,689 R$ 49.287.504,00
da 62 SR

Pavimentagao em bloco
intertravado de concreto
(bloquete) - Regiao Sul

336.000,00 m? R$ 146,689 R$ 49.287.504,00
da 62 SR

VALOR TOTAL DO SRP | R$ 98.575.008,00

A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrera no momento da
formalizacao do contrato.

GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO

Nao havera érgao participante, conforme estabelecido no Anexo | — Justificativas do
Termo de Referéncia, parte integrante deste Edital.

ORGAO GERENCIADOR:

O o6rgao gerenciador sera a Codevasf.

Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administracado do
Sistema de Registro de Pregos, e ainda o seguinte:

a)

consolidar informacdes relativas a estimativa individual e ao total de consumo,
promover a adequagao dos termos de referéncia ou projetos basicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e racionalizacéo, e
determinar a estimativa total de quantidades da contratacéo;

realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitacdo ou
contratacao direta;

promover os atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatério ou da contratacdo direta e todos os atos deles
decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilizagéo;

remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30 (do Decreto
11.462/2023);

gerenciar a ata de registro de precos;
conduzir as negociag¢des para alteracédo ou atualizagao dos precgos registrados;
deliberar quanto a adesao posterior de 6rgaos e entidades;

aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infragcbes no procedimento licitatério ou na
contratacao direta e registra-las no SICAF;
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i) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relagdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigagbes contratuais, em relagdo as suas proprias contratagdes, e registra-las
no SICAF; e

i) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagdo do prazo de até noventa
dias para o 6rgao nao participante efetivar a aquisicdo ou contratacao solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6érgédo néo
participante.

Constituem ainda obrigagbes do orgao gerenciador, quando da execugao
contratual:
a) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade e dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para
fins de aceitagéo e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, por meio

de comissao/servigcos especialmente designado;

e) Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a execugéo do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

Q) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos de qualquer
irregularidade encontrada na execucgéo do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0s precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

A administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ADESAO:

A ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame licitatério, considerando que o objeto em questdo é especifico da Codevasf,
mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condigcdes e as regras estabelecidas pela gerenciadora.
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Os o6rgaos e entidades que nado participaram do registro de pregos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de pregos, deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata para
manifestagao sobre a possibilidade de adesao.

Apés a autorizagdo do orgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precgos, observadas as
condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do servico, desde que este
servico ndo prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas com o érgao gerenciador
e orgaos participantes.

As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e
orgaos participantes.

As adesbes a Ata de Registro de Precos n&do poderao exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do numero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgado nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigagcdes contratualmente assumidas e
a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacgdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

Constituem obrigacdes do Fornecedor beneficiario da Ata:

A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto e ainda:

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou nao da
execugao dos servigos a outro 6rgao da Administragdo Publica, ndo participante deste
registro de pregos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de
preco;

Efetuar a entrega do objeto, conforme especificagdes constantes no Edital e seus
anexos;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n® 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;
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Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

Manter, durante toda a execugdo do Contrato/Ata de Registro de Pregos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

Assinar a Ata de Registro de Pregos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho ou
Ordem de Servico, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execugédo das obras/servigos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobrangca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigagdes legais, secundarias, de seguranca e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execugao do objeto do Edital.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

Os prazos para execugao do objeto e vigéncia do contrato séo os estabelecidos no item
11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo de execugao sera contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida
pela CODEVASF.

O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacido do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condigdes iniciais de habilitacao, inclusive financeira, e
qualificagdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

c) seja constatada em pesquisa que o0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.
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Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagao de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apods emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da autoridade competente, com vistas a
autorizagao para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagao do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execugado, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagcdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucéo da obra ou servigo,

bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de
obra ou servicgo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengéo do
equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugado do ajustado, ou, ainda, em caso de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.
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A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condigbes estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacago da CODEVASF, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 22.2
reiniciado apds a entrega da nova documentagao corrigida.

As faturas deverao vir acompanhadas da documentacgao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissées, com destaque
das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se nao atendido, implica desconsideragcao pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagao, pela

contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitagao.
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a1) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagao eletrbnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, nido disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacao Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar
116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigco for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaragao da Prefeitura com a indicagdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isengéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuigbes incidentes, para fins de retengéo na fonte,
de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgéo, a fim de evitar
a retencao na fonte dos tributos e contribuigbes, conforme legislagdo em vigor.
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N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagdo. Nao tera faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagao a situagcado cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagado irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso nao se verifique que a empresa
regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificacbes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 22.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =Px1I

Onde:
- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;

- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
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Onde:

- j=Variagdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos registrados permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data-
base vinculada a data do orgamento estimado da administracdo. Apds o periodo
estabelecido, serao adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragao das infragcdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagdes Codevasf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracao da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagdo legal ou
infracdo a Lei quando nio se justificar a aplicacdo de sangdo mais
grave; ou;

b) inexecugdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acesséria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se
justificar aplicagao de sangao mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancao mais elevada podera ser aplicada.
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I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugéao
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

lll. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragcdo ou documentacido falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

24.1.1. A sancéao prevista no inciso | do subitem 24.1 consiste em uma comunicagao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigagao legal ou infragdo a Lei ou inexecugao parcial de obrigagdo contratual principal
ou acessoria de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar,
nos dois casos, aplicagdo de san¢do mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangao
mais elevada podera ser aplicada.

24.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugao do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf.

24.1.2. As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 24.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e
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b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 24.1 poderado ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sanc¢éo:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 24.1 deste Edital.

Na aplicagao de sang¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacio de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao prevista no inciso Ill do item 24.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentagao do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 24.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas

Inidbneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.
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Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo |V deste Edital, sendo condigcio
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacao do Agente de Contratacao (Pregoeiro) em contrario.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a
composicao orcamentaria.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substincia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

As situagbes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Agente de Contratagao (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregéo e observada a legislacéo.

A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo Ill), regulamenta as condigbes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucao do presente contrato, especialmente as referentes a servigos extras.
Servicos extras nao contemplados na planilha de precos do licitante vencedor deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de
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agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

O nao atendimento a exigéncias formais ndo essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacdo da sessé&o publica do pregéo.

A Codevasf podera revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizacéo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

As normas que disciplinam este Pregdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
futuro contrato.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer énus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugdo do contrato.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Codevasf.

A homologagao do resultado deste Pregao n&o implicara direito a contratagao.

Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcrigdes.

O Foro da Justica Federal da Secgao Judiciaria do Estado da Bahia, Subsecao Judiciaria
de Juazeiro, sera o competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacao,
renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Juazeiro, 11 de novembro de 2024.

MILED CUSSA FILHO
Superintendente Regional

Processo n.° 59560.001830/2024-37-e

49



CODEVASF

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba- Codevasf
62 Superintendéncia Regional — Juazeiro/BA

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverao ser respeitados os pregcos maximos, unitarios e global orgados
pela Codevastf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA
ITEM OuU GRUPO

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

Av. /comissao do Vale, S/N, Piranga
CEP 48.901-900 — Juazeiro-BA
Ref.: Edital n° __ /20

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° ../20__ e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para Execugéo das ....... (Descrever o objeto da licitagdo, em
descrigao sucinta e clara, indicando o municipio e estado onde serao executados 0s servigos.), para
o Item , pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM
REAIS), aplicado um percentual de desconto de % ( ), de acordo com a planilha de
precos em anexo, que € parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital
e Anexos, observando rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer
outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacgdes e instrugdes
da CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos
trabalhos, de conformidade com as especificagdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos
garantia de um Banco num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a
realizagdo do contrato.

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ [/ , representando um compromisso que
pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato
de obrigagao entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de Identidade
n° , Orgao Expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos
poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagcdo em causa, que
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que os pregcos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracido da proposta e execugdao do contrato, e que nossa proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convengdes coletivas de trabalho e
que nao sera transferida a Codevasf a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condigdes constantes no presente Edital e
seus anexos € que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas
a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugdo dos servigos, e, ainda, as
despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condicbes constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos pregos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o servigo.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO I

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificagdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa ou Consoércio) doravante denominado (Licitante/Consércio), para fins do disposto no
item (completar) do Edital n°® XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo
Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n® XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa/Consorcio), € o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitagao de n® XX/20... ,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intengéo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagao de n° XX/20.. nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de
n® XX/20... por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n® XX/20... quanto a participar ou ndo da referida
licitacao;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagao de n°® XX/20... ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitagao de n°® XX/20.... antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n°® XX/20.. nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragéo e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consorcio, no ambito da licitagdo, com identificagdo completa)
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429
da CLT.

() SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante/ consércio, no ambito da licitagdo, com identificagdo completa)
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ANEXO 1l

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREGOS N° 120__
PROCESSO N° -e

Aos __ dias de do anode _ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal criada pela
Lei n® 6.088, de 16/07/1974, com atual denominagao social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de
janeiro de 2000 e do seu Estatuto Social da CODEVASF aprovado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de
maio de 2014, e alterado pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril de 2017,
de 08 de agosto de 2017, de 23 de margo de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas Atas da
Assembleia Geral Ordinaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |1, Brasilia-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 00.399.857/0001-26, neste ato representada pelo Superintendente Regional da 62
Superintendéncia Regional da CODEVASF, MILED CUSSA FILHO, matricula n° -, de

acordo com a Lei n® 13.303/2016, Lei Complementar n° 123/06, Decreto n® 8.538/15 e das demais
normas legais aplicaveis, em face da classificagdo da proposta apresentada no Pregao Eletrénico

por Registro de Pregcos n° __/ | com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi
publicado no Diario Oficial da Unido em [ , Secdo ___, p. ___ e, homologado pela
Resolugdo n° @, de _/ |/ , da Diretoria Executiva, pelo Sr. Diretor-Presidente da
CODEVASF, constante do Processo n° -e, RESOLVE registrar os pregos da seguinte
empresa detentora da Ata: — CNPJ n° , com sede na

, CEP: __ |, telefone n° (__ ) , E-mail: ,
representada por seu representante legal, Sr(a). , CPF n% ™ XxX.XXX-**,

atendendo as condicbes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas

quantidades, mediante as condi¢bes seguintes:

1. DO OBJETO
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A presente Ata tem por objeto a execugdao dos servigcos de Pavimentagao em Bloco
Intertravado de Concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area
de atuacdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia,
especificados no item 1 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital de Pregao n°
.......... /20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcri¢ao.
DOS PREGOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

O preco registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condigcbes
ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

ITEM

VALOR VALOR
DESCRIGAO DO ITEM UNID | QUANT UNITARIO GLOBAL
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL

3.1

4.1.

411,

ORGAO GERENCIADOR

O 6rgéo gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 62 Superintendéncia Regional / 6% SR.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

A ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame licitatério, considerando que o objeto em questao é especifico da Codevasf,
mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e

respeitadas, no que couber, as condi¢des e as regras estabelecidas pela Codevasf.

A manifestagdo do 6rgédo gerenciador de que trata o subitem anterior, fica condicionada a
realizacdo de estudo que demonstre o ganho de eficiéncia, a viabilidade e a economicidade
para a administracdo publica federal da utilizacdo da ata de registro de precos, conforme
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estabelecido em ato do Secretario de Gestdo do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestéo.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condigcbes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou n&do do servigco, desde que este ndo prejudique as

obrigacdes anteriormente assumidas com o érgéo gerenciador.

As aquisi¢des ou contratacbes adicionais a que se refere este item nao poderado exceder, por
6rgédo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o érgéo gerenciador e 6rgaos.

As adesdes a Ata de Registro de Precos nao poderédo exceder, na totalidade, ao dobro de

cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgaéo gerenciador.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 6rgao gerenciador somente autorizara
a adesao caso o valor da contratacdo pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratagbes ja previstas para o 6rgao gerenciador ou ja destinadas a aderentes anteriores,
ndo ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acérddao TCU n°® 2957/2011 — P).

Ao 6rgao nao participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagbes contratualmente assumidas e a aplicagéo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagcdo as suas préprias contratagoes,

informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

Apds a autorizagdo do o6rgdo gerenciador, o orgdo nao participante devera efetivar a
contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro

de Precos.

Cabera ao 6rgao gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagéo do
prazo para efetivacdo da contratagéo, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde que

solicitada pelo 6rgéo nao participante.

DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
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O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 12 (doze) meses, contado do
primeiro dia Util subsequente a data de divulgagao no Portal Nacional de Compras Publicas -
PNCP.

A existéncia de precos registrados nao obriga a CODEVASF a firmar as contratagbes que
deles poderao advir, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos materiais

ou implementos em igualdade de condigdes.
DA REALIZAGAO DOS SERVIGCOS

Durante a realizacdo dos servicos contratados devera ser observado o disposto no Edital de

Pregéao Eletrénico por Registro de Pregos n° / € Seus anexos.
DO CONTROLE DAS ALTERAGOES DE PREGOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
redugao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucgao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da
Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos
registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo

sobre o0s pregos registrados

Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a redugéo do precgo registrado.

60



CODEVASFE

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba- Codevasf
62 Superintendéncia Regional — Juazeiro/BA

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagéo de penalidades

administrativas.

Na hipotese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores

de mercado.

Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 16, e adotara as

medidas cabiveis para a obtengéo de contratagao mais vantajosa.

Na hipétese de redugao do prego registrado, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora comunicara
aos orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de
precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com

vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteragdo do prego registrado, mediante comprovagao de fato superveniente

que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relag&o as condigdes inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo érgao ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor
devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu
registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas

na legislagéo aplicavel.
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Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificagao, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 16, e adotara as
medidas cabiveis para a obtenc&o da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovagao do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo ou a
entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores

praticados pelo mercado.

O orgédo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do preco
registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto
inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6érgéo ou pela entidade gerenciadora, quando o

fornecedor:
a) descumprir as condigbes da ata de registro de pregos sem motivo justificado;
b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administracdo sem justificativa razoavel;

c) nao aceitar manter seu precgo registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregcos, o 6rgdo ou a entidade

gerenciadora podera, mediante decisao fundamentada, decidir pela manutengéo do registro
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de precos, vedadas novas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da

sancao.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por despacho
do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla
defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificagao.

O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde

que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

c) ou se nao houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3 e
7.3.4.

DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicagcdo das sancoes
administrativas previstas no item 24 do Edital n° / , o caso de descumprimento
parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego, exceto nas hipéteses em que o
descumprimento disser respeito as contratagbes dos 6rgaos nao participantes, caso no qual

cabera ao respectivo 6rgao a aplicagao da penalidade.

DA AUTORIZAGAO PARA A CONTRATAGAO
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A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pela autoridade competente da Codevasf, e, no caso dos 6rgaos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgéo.

DAS DISPOSICOES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do Pregao Eletrénico por Registro de Pregos n° / , Seus
anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados no item

2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Estado da Bahia, Subsecao Judiciaria de
Juazeiro, serda o competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagéao,

renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Aos casos omissos aplicar-se-d0 as disposigdes constantes da Lei n® 13.303 de 30 de junho
de 2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf e demais normas

aplicaveis.

Juazeiro/BA, de de 20__ .

MILED CUSSA FILHO
Superintendente Regional — 6%/SR

CODEVASF

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO

E DO PARNAIBA-CODEVASF e a empresa

m XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal criada pela Lei n° 6.088, de 16/07/1974, com atual denominagao social
por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de
maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da
Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26,
com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Superintendente Regional, MILED
CUSSA FILHO, matricula n® _ - | e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil),
(qualificagao), inscrito no CPF/MF sob o0 n°® *** XXX.XXX-**, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo
com a autorizagao da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n® XXX, de XXX de XXX,
constante a fl XXX do Processo n° Processo n° 59560.001830/2024-37-e, decorrente do Edital de Pregéao n°
.......... /20...., por Sistema de Registro de Pregos, com Empreitada por Prego Unitario, que, em observancia as
disposigbes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e
do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas
e condigdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de

direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € execugao dos servigos de Pavimentagao em Bloco Intertravado de
Concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 6%
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia, conforme especificacbes e
quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital ___ /

1.2, Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéao, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Discriminagao do objeto:
ITEM DESCRIGAO/ UNIDADE

ESPECIFICAGAO DE MEDIDA
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Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no
Termo de Referéncia e com a proposta vencedora.

21.

2.2.

3.1

3.11

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e demais
documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de
transcricao:

a) Edital n° XX/20... e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagédo, datadade _ / / . (informar a data);
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

9) Demais documentos contidos no Processo n° 59560.001830/2024-37-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos deste
contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.
O prazo maximo de execucdo do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo da Ordem
de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

O prazo de execugdo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida pela
CODEVASF.

A formalizagao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servigo, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até o
limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagao da Garantia de Execugéo.

O inicio das obras sera condicionado a obtengédo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgéo
ambiental competente.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, qualquer

que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado, caso:
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f)  haja interesse da Codevasf;

g) sejam comprovadas todas as condigdes iniciais de habilitacdo, inclusive financeira, e
qualificagdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatorio;

h) seja constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

i) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;

j)  Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo processo
administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal do
Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de
prorrogacao e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogagédo de
vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emissao de parecer.

Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicao e submetera a apreciagdo da autoridade competente, com vistas a autorizagdo para
celebragao de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado
pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento
do Contrato.

A expedigao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagao do extrato do Contrato no
“Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execuc¢édo, de concluséo e de entrega do objeto contratado admitirdo
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

Q) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo
técnica aos seus objetivos;

h) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

i) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgao;

i) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou servigo, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

k) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao
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do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacao de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servico;

)] para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracédo para a justa remuneracdo da obra, servigco
ou fornecimento, objetivando a manutengédo do equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando éalea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagéo com tributos (Fazenda
Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua situagéo, estara sujeita
as sangdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do
Regulamento Interno de Licitagées e Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do contrato
contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... (correeriinnns ), obedecidos ao prego global constante da Proposta
Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser ultrapassado
pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas licitagdes
ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificacdo do
evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omiss&o, considerar-se-d0 como inclusas
NOs precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° , Categoria
Econbmica __, sob a gestdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme Nota de
Empenho n° ,emitidaem __ /_ /20 .

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serao efetuados em reais, com base nas medi¢cdes mensais
conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, do respectivo
Boletim de Medigao referente ao més de competéncia e da apresentagao pela contratada do livro Diario
de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto no
item 12 do Termo de Referéncia.
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A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base nos
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para
a execucao das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor apresentado na
proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagao: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

Administragdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de servigos
executados (execucao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago proporcionalmente ao executado:

Valor da Medigdo Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

Administragcdo Local e Manutengao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total da
Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medi¢cdo. Os valores
atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avango fisico financeiro da
obra.

O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutengéo do canteiro de obras (AM) nao esta atrelado a
prorrogagao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros
realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administragdo Local/Manutengao do canteiro de obras (AM),
disponibilizada para execuc¢éo dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse
cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugédo de acordo com a programagao
fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou durante a execugao do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei
n°® 13.303/2016).
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E condigdo obrigatéria para o ateste das medigdes a apresentagdo, por parte da contratada, do Dirio
de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado pelo fiscal da obra e
pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
ateste pela fiscalizagao da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos a
empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado apds a entrega da nova
documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentagao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das aliquotas
tributarias incidentes e com a indicagao do domicilio bancario, agéncia, localidade e nimero da conta
corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, 0 nimero e a data de emissdo da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que, se
nao atendido, implica desconsideragao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovacgéo, pela contratada do
recolhimento:

e. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei 8.212/1991),
juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos funcionarios identificados
no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da presente licitagcéo.

a1) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscrigdo no CNO, conforme art. 19,
inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

f. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de Recolhimento do
FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

g. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio com a
Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a Contratada devera apresentar
juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a
identificagdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagdo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003.

h. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagbes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo corresponder a
competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o servigo for realizado em
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municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera, por parte da CODEVASF, a
retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de isengéo,
devera ser apresentada declaragao da Prefeitura com a indicagdo de sua data limite de recolhimento ou
da condigdo de isengéao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

d. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

e. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

f. O valor do IRPJ e demais contribui¢des incidentes, para fins de retengdo na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a isen¢&o, nao incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retengdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servigo.

As faturas s6 serao encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata, devolvidas a empresa
contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigbes
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagédo, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e
contribuicdes, conforme legislagdo em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso, desnecessarios a
execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizagdo. Nao tera
faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida no Termo de
Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da contratada, esta sera
formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que apresente justificativas e comprovacéo de
regularidade. Caso nao se verifique que a empresa regularizou sua situagao, estara sujeita ao
descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do contrato, de
comprovada repercussao nos pre¢os contratuais, ensejardo a revisdo destes, para mais ou para menos,
conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza
juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam diretamente nos precos do objeto
contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o art. 81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.
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A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugcédo do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitagéo e qualificagéo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a empresa publica ou a sociedade de economia mista a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagédo e o uso das obras
e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoéveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 6.6, caso em
que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100)9%/30 x (1+im2/100)9x230 x .. x (1+imn/100)®"3° . 1, onde:

i = Variagao do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Namero de dias em atraso no més ‘m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera qualquer remuneragéo a
titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data-base vinculada a data do
orcamento estimado da administragdo. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens, serdo
adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
n° 12024.

— ltem 1: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto:

+ [0.11916]. —=—2% 4 [0,02446]. ——" 4 [0,0411 9], —2EEE el

R =V.|[0.81519].

(=]

— ltem 2: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto:

SEL PO [0,11916).— 25— 4+ [0,02446]. — 4 [0,04119], Lm0 )

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;
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V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € o indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

I0 € o indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentag@o da proposta;

Iq1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

L4o € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

I1 € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Io ¢ o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

Tincc1 € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da proposta;

Tincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mio de obra correspondente ao més de
apresentagao da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econ6mica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 37 da FGV -
Pavimentagéao, cod. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39A da FGV
- Drenagem, c6d. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 38 da FGV -
Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na revista
Qonjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 6 da FGV -
Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC), cod. 1464783.

Observado o disposto no item 7.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro rata die,
respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data
base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 , {Més1
[Més2 _ Ipgs~ X Ipgi 1

DB1 — 100

Sendo:
- IMés2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IMés2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

1Més1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao de
multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa
de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a
multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.' de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusédo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade de Finangas da Codevasf — 68/GRA/UFN - o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagao e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do
inadimplemento de outras obrigagées, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério
da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigdes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 6%/GRD — Geréncia Regional de
Infraestrutura, da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf.

A garantia, na forma de Carta de Fianga Bancaria ou Seguro Garantia, devera estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento provisério
do objeto contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.
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A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A néo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de multas e
de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisao, hipoétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZAGAO

A fiscalizacdo dos servigos sera feita de acordo com o no item 16 do Termo de Referéncia, Anexo |
do Edital XX/20__.

Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

As condicbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital XX/20__.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item 19 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/20___

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacdes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugéo dos servigos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
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Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execugao dos servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive
quanto ao fornecimento de &gua para manutengdo do canteiro. E obrigatéria a
comprovagdo da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos o6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sangbes
administrativas.

Relagcdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de autorizagao
para o0s servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servigos e/ou
fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitagao,
conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser
subcontratadas constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizagao da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagcdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,

representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, acompanhado da CAT — Certidao de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execugao
de servigos similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaracédo de que entre os responsaveis técnicos ou socios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
e5) Durante a execugao do contrato a Subcontratada indicada pode ser substituida

por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente
pela Codevasf.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execugéo da obra, nos termos
da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitagdo, conforme Resolugado n® 1.137 de 31/3/2023.

Relagao dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serdo utilizados na
execugao dos servigos.

Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢bes por ela assumidas e manter situagao regular junto ao
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Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com o valor
do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagdo de frentes de servigo solicitada pelo fiscal
do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apos a emissao da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo em
até 30 (trinta) dias.

b) Apds a aprovacédo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para
execugao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, na Superintendéncia Regional.

Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o
local dos servicos.

Utilizagcdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execugao dos servicos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia
com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os
quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao Crea
ou CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada
a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicdo devera ser
feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da
Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes

ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou entidade da Codevasf e dos
6rgaos de controle interno e externo.
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Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo
ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas
técnicas e cddigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugcdes advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevengéo da corrupgédo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de
corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucgao dos servicos de engenharia,
objeto da presente licitagado, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislacao de dispensa do referido documento.
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13.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengao das Licengas do Empreendimento,
emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugao dos servigos, quando couber.

13.24.1. Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protecdo ambiental.

13.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas onde
forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando couber.

13.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

13.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

13.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnolégico e medigbes, tais como os
equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto, inclusive
manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar contempladas na proposta no prego da
administragédo local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

13.26. Submeter a aprovagao da fiscalizagao os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem
utilizados.

13.27. Salvo disposi¢gdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e provas
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados em laboratdrios
aprovados pela fiscalizagao.

13.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo do objeto desta
licitagao, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

13.29. Exercer a vigilancia e protegdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos, inclusive
dos barracdes e instalacoes.

13.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

13.31. No momento da desmobilizagdo, para a liberagao da ultima parcela, faz-se necessario a apresentagao
da certiddo de quitacao de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos
e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

13.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apdés a emissdao da Ordem de Servico um

Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execucao do objeto
contratado, sob pena de san¢gdes administrativas.
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A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizagdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras,
para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantagao devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigcos de engenharia,
em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagéo da fiscalizagao.

Durante a execugdo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos 1
(uma) placa de identificagcdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugao
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugées para a Preparagdo de Placas de Obras
Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgcéo e, se necessario, o alvara de
demoli¢ao, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotacées diarias
contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Quantitativo de méao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdao a obra e eventuais determinagbes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servigos;

d) Indicagdes dos servigos em execugdo no dia, inclusive, com indicagdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugao por uma das partes.

13.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara

13.39.

13.40.

13.41.

13.42.

em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servicos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugdo dos servigos de
engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam as suas

atividades, devidamente uniformizados, em padrédo unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de
seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).
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13.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de

vicios e/ou defeitos decorrentes do servigco contratado.

13.43.1. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

13.44. Durante a execugao dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

13.45.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

a)

Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacgdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n°
do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°
198/1971.

al) A placa de identificagdo das obras e servigcos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo “Instrugdes para a
Preparagédo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizagdo de classe — Anexo VI.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se necessario, o
alvara de demoli¢do, na forma das disposigdes em vigor.

Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao
de obra, etc., como também, reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a
conclusao das obras e servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagao pertinente.

Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ARTs, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc.).

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar as
medicdes e todos as atividades relacionados a execugao do objeto contratado.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.
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14.7.

14.8.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.
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Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificagao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na
execugcdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de definir as
areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagao,
dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao na formulagdo de sua
proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig¢do incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacao entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de
um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as disposigdes
da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagbes sdo de resultado e
devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.
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16. Clausula Décima Sexta — SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Para a apuragao das infragées contratuais ou outras cometidas nas Licitagoes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuragao da
responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

a)

b)

Adverténcia, nos seguintes casos:
descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infragéo a
Lei quando nao se justificar a aplicagdo de sangao mais grave; ou;
inexecugdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar

aplicacéo de sancao mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sangao mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou

9)
h)

deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na

execucgao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital;
Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois)
anos, o licitante e contratado que:

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o

contrato;

Deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou

apresentar documento falso;

Apresentar declaragédo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou

prestar declaragao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

Ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da licitagc&o

sem motivo justificado;

N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,

devidamente justificado;

Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do

contrato;

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sancdo prevista no inciso | do subitem 24.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagao legal
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ou infracdo a Lei ou inexecucgdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando n&o se justificar, nos dois casos, aplicacao de sancéo
mais grave, determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres instrumentais

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.6.1.

16.7.

ou formais que ndao impactam objetivamente na execugao do contrato, bem como nao causem
prejuizos a Codevasf.

As sangobes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderao ser majoradas em 1/2 (um meio) nos
seguintes casos, em fungao do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sangbes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderao ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade,
de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apos a etapa da licitagao poderao ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdao de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa prévia pelo
contratado.

As sangoes de adverténcia e de suspensdao temporaria de participagao em licitagao e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de mulita.

A sancao prevista no inciso lll do item 24.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

d. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos
ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas
nos incisos de | a 'V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢ao), sujeitando-se as empresas
licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo
a regulamentacgao do Decreto n® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei 12.846/2013,
serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme regulamentacao do Decreto
n°® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.
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17.

17.1.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.
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As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacoes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir do recebimento da notificagao da

aplicagao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participagao em licitagao e
impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 25 do Edital XX/20__

Clausula Décima Oltava - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certidoes comprobatoérias.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta da
contratada.

Clausula Vigésima - DOS SERVIGCOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os servigos
eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao ter execugao
previamente autorizada por Termo de Alteragdao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdoes que ocorrerem durante a
execucao do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras motivados pela
Codevasf.

Os servigos extracontratuais nao contemplados na planilha de pregos da CONTRATADA deverao
ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i 0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos
ou prazos;
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vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, a ndo conclusdao da obra, do servigo ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

a paralisagcao da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa
execucao deste;

0 ndo atendimento das determinagbes regulares do preposto da Codevasf designado para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro préprio;
a decretacao da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil,
a dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faga a
Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo a
execucao da obra ou servico;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 81 da Lei
13.303/2016;

a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes
assumidas até que seja normalizada a situagao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo decorrentes
de obras, servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou executadas, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagcao da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situagao;

a ndo liberagao, por parte da Administracédo, de area, local ou objeto para execucgéo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal.
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Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das
sang¢oes cabiveis

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Uniao - Secgdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

O Foro da Justica Federal da Secado Judiciaria do Estado da Bahia, Subse¢ao Judiciaria de
Juazeiro, sera o competente para dirimir questdoes oriundas da presente convocacgao,

renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢6es aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual, para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comissao, fun¢ao de confianca ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgéo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"), regulamentada pelo Decreto n°® 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposicdes do Codigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

[J Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

O Comisséo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informarolocal.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf )
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