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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragao de
edital, apresentagao de propostas e, posteriormente, a celebragao de contrato para a contratacao
de servigos de Pavimentagédo em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias de diversos
municipios inseridos na area de atuagéo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado
da Bahia), conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentacdao em bloco intertravado de concreto — Regido Norte da 62 S.R.
(conforme mapa no anexo 11);

— Item 2: Pavimentacdao em bloco intertravado de concreto - Regido Sul da 6* S.R.
(conforme mapa no anexo 11).

1.2. Caodigo SIASG — CATSER: Execugéo de Pavimentagdo em Bloco Intertravado de concreto: 1392
— Obras civis de pavimentacgao de concreto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagédo
e a coordenagéao dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgéos participantes e
condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposicées contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugao dos servigos de engenharia. Nestas estruturas estarao incluidas
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as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragcbes e modificagbes ocorridas durante a execugéo da obra ou
servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagao, e contratada para a execugéo dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugdo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e
por quantas horas -, as condigbes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execugao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por for¢ga de condigbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucgao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagcdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagéo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, discriminagdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.
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FISCALIZAGAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagéo a fiscalizagdo do
contrato.

IRP- INTENGAO DE REGISTRO DE PREGOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagao dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econOmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de resultado, em termos de
modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que nao havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orgamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacédo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVIGO (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcao, reforma, recuperagéo ou ampliagado de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do prego
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do prego da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugéo do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgao de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acOes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
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c) Executar trabalhos de educag¢ao ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto
da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

a) Desenvolvimento da solugao escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo
e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificacado dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servigco de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos, instalacées
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e prec¢os unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacgao, ocorréncias e recomendacoes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIGAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagao dos produtos, servigos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVIGOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e
recomendacgodes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execucéo das
obras/servigos.

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Juazeiro no Estado da Bahia, em cuja jurisdi¢ao territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no Municipio de Juazeiro/BA no seguinte endereco:

Av. Comissédo do Vale do Sao Francisco, s/n - Bairro Piranga

CEP: 48.900-900, Juazeiro — BA
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Fone: (74) 3614-6200

SERVICOS SIMILARES: servigos de execugdo de pavimentagao flexivel (paralelepipedo), semirrigido ou

rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de pregos
relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

5.1.

5.2.

FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Forma de Realizagao: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.
Modo de Disputa: Aberto.
Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario

Valor estimado: Publico — R$ 98.575.008,00 (noventa e oito milhdes, quinhentos e setenta e cinco
mil e oito reais).

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Intervalo minimo entre os lances: 0,01% (um centésimo por cento), que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

LOCALIZAGAO DO OBJETO

Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado da Babhia,
conforme pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia:

- Item 1: Pavimentagdao em bloco intertravado de concreto — Regidao Norte da 6 S.R.
(conforme mapa no anexo 11);

- Item 2: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto - Regidao Sul da 62 S.R. (conforme
mapa no anexo 11).

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

O escopo dos servigos, objeto deste TR, é a execugado de de Pavimentagdo em Bloco Intertravado
de concreto (bloquete), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na
planilha de custos e abaixo discriminados:

- ltem 1: Pavimentagdao em bloco intertravado de concreto — Regidao Norte da 6 S.R.
(conforme mapa no anexo 11);

- Item 2: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto - Regiao Sul da 62 S.R. (conforme
mapa no anexo 11).

As vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:

- N <1086, para pavimentagdo em bloco intertravado de concreto.
b) Inclinagéo da via seja < 8%;
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
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c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagao,
presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:
- ltem 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais)

- ltem 2: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais)

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

Para a pavimentagdo em bloco intertravado de concreto:
- Elaboragéo de Projeto Executivo;

- Mobilizagdo/Desmobilizacéo;

- Terraplenagem

- Pavimentagdo em bloco intertravado de concreto;

- Sinalizagao horizontal e vertical;

- Drenagem;

- Servigos complementares;

- Controle tecnoldgico.

Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao Normativa N°
1 — de 19/01/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgédo, visando a
adogao de solugdes que proporcionem a economia da manutencao e operacionalizagao do sistema,
a reducéo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Os servigos deveréo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no Cdédigo de Uso e
Ocupagéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberagdes dos
6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificagées Técnicas.

Apds a assinatura do Contrato, havera a selegdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servigo sera dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execugdo dos
servigos de pavimentagao sera condicionado a obtengao do licenciamento ambiental e a aprovagao
do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orgamentaria devem estar em
consonancia com o Projeto Executivo.

Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagao
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lein. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

Especificagdo dos Servigos:

As definigbes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as condicdes
especificas, os equipamentos, a execugdo, 0 manejo ambiental, a inspegao, o controle de execugao
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e tecnoldgico, a geometria, a verificagao final da qualidade, o acabamento, a variagéo, a aceitagao,
a rejeicao, o critério de medicao e tudo o que mais for necessario para a execugao dos servigcos
deverao estar em conformidade com as Normas estabelecidas pelo DNIT.

b) Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico (Se¢ao Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugbes
para utilizagao da logomarca;

ANEXO 8: Especificagcbes técnicas.
5.10. Produtos Previstos:

a) Elaboragao de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢gbes mais adequadas
e econdmicas para a localidade, contendo no minimo:

5.10.a.1. Para a pavimentagao em bloco intertravado de concreto:
—  Levantamento de dados

—  Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientagao da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f)  Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepgéo dos estudos realizados.

—  Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializagdo no campo
do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibragao;

c) Representagao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessia, intersegdes, faixas de dominio etc.;
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d) Representacéo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacao;

e) Representacédo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f)  Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua perfeita
identificacao;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

—  Estudos de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;
b) Relatério técnico descritivo/justificativo;
c) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do numero N.

—  Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc.);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagéo do projeto, contendo:

= Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilébmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

= Elementos cadastrais;
=  Projecgao dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
=  Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,0m);
= Malha de coordenadas;
= Interferéncias com instalag¢des (luz, agua, esgoto, fibra ética etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

] Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagéo
no eixo da plataforma;

=  Sondagens e classificagdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
e) Secoles transversais tipicas da plataforma:

=  Serdo levantadas e desenhadas as sec¢des transversais-tipo da plataforma
nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em
curva.

—  Projeto de Terraplenagem
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O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memodria descritiva e justificativa do projeto, elaboragao de textos, graficos e quadros;

b) Calculo de cubagdo do movimento de terra com a classificagcdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;

e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

f)  Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de servigo.

—  Projeto e Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a contendo a concepgéo do projeto;
b) Discriminagdo de todos os servigos, das distancias de transporte e das quantidades;
c) Planta esquematica da localizagédo dos servigos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de servigo.

—  Projeto de Pavimentacao

O projeto de Pavimentagao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoéria de calculo dos quantitativos e distdncias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentagao e quadro de consumo de materiais;

b) Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
c) Desenho apresentando as segdes transversais-tipo;

d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagéo;

e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

f)  Memodria de célculo do dimensionamento do pavimento.

—  Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricédo do Projeto de Sinalizagao;

b) Planta contendo a localizagao e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das
vias, das intersegdes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagao de pérticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizag&o horizontal etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;
e) Memoria de calculo;

f)  Memodria descritiva;

g) Notas de servico;

h) Projeto de sinalizagéo:
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=  Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito;

= Contera as especificacbes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

g) Projeto de sinalizagao vertical — o projeto de sinalizagdo vertical contera indicagoes,
localizagao, dimensoes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

=  Regulamentacgao;

= Indicagao (localidades);
=  Orientagao (servigos);

=  Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundagao do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serao informadas as alturas de letras e os tipos
de caixa maiuscula ou minuscula.

5.10.a.2. Orgamento dos servigos

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distdncia média
de transporte (DMT).

a.1) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordindria acima de 50 km. A metodologia do Sicro pra tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizagao/desmobilizagio: na regido norte da 62 SR foi considerado
como ponto de partida a cidade de Senhor do Bonfim/Ba e na regido sul da 62 SR foi
considerada a cidade de Feira de Santana/Ba. Essas distancias das cidades ao canteiro
serao ajustadas quando da elaboracdo do projeto executivo. A priori foi considerada a
distancia que se encontra na planilha orgamentaria, na aba “Mob”.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais proximo
ao local de execugao dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado nos autos
do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n°
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisicdo do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribui¢éo,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstragao dos calculos da DMT
a partir do fornecedor mais préximo ao local de execugao dos servigos, salvo se restar
previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou
qualidade necessaria.

5.10.a.3. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagdo

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitacao, informacdes para a elaboragado do Plano de Execugédo da
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Obra e as Especificagbes pertinentes aos servigcos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execugédo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, secoes
transversais e demais informagdes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memdria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucbes a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
decisbes com relagdo as solugbes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locagdao, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3B- Notas de Servigo e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orgamento e Plano de Execugao da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execug¢ao da obra, resumo dos pregos, o
demonstrativo do orgamento e as composigcdes de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnoldgico

5.10.b.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugéo dos servigos.

5.10.b.2. Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execugéo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execugdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais de concreto a serem
utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;
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e) A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e os controles efetuados,
indicando: a localizagéo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactagao na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execugdo de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deveréo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo nos
processos de medigao, a relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-
se no Anexo 14. A critério da fiscalizagdo, poderdo ser solicitados a contratada a
realizacéo de ensaios complementares.

5.10.b.3. Competira a Codevasf acompanhar a realizagao do controle tecnolégico de materiais e processos
construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operagéo, em local préprio da contratada,
os laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnolégico adequado de
todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugéo do ritmo dos servigos ou
de paralizagao total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos,
de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execugao dos servigos.

5.10.b.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢do da contratada, os planos de controle tecnoldgico. A
criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisagdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solucdo da
irregularidade constatada.

c) Plano de Execugédo da Obra

d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orgamentaria (com respectivos quantitativos e precgos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e término dos servigos, e especificacbes técnicas detalhadas
para a execug¢ao de um ou mais PRODUTOS.

f) Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da
Codevasf.

g) No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.
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6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Condigoes gerais: poderdo participar da presente licitagéo licitantes do ramo, pertinente com o
objeto desta licitagao, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR
€ Seus anexos.

6.1.1. Nao sera permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de CONSORCIO,
considerando que o objeto é um servigo de engenharia comum e nao possui alta complexidade que demande
diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no
ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.1.2. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderao participar da presente licitacdo
microempresas ou empresas de pequeno porte do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitagdo, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.1.3. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condigdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagédo de consoércio.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratagdo parcial dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sao caracterizadas pelos itens abaixo e que,
portanto, ndo podem ser objeto de subcontratagao:

e Para a Pavimentagédo em Bloco de Concreto Intertravado (Bloquete):

— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces / retangular / tijolinho / paver
/ holandés / paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 8 cm, resisténcia de 35 MPA, cor natural (CPU
04);

— Execugéao de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10
cm, espessura 8 cm. Af_10/2022, exclusive o bloco retangular. (SINAPI 92404 adaptada);

— Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
(SICRO 4011227);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensodes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024
(SINAPI 94273).

6.3.2. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato.

6.3.3. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a execugao do objeto.

6.3.4. Em qualquer hipétese de subcontratagcéo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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6.3.5. A CONTRATANTE podera rejeitar a subcontratacdo de empresas consideradas inidéneas ou que

7.1.

b)

7.2.

8.1.

8.2.

ndo possuam os pressupostos de qualificagao técnica exigidos para a tarefa a ser executada.

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execucao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos contratuais
estabelecidos.

Sera exigida a declaragéo de ciéncia que os servicos poderao ser executados em toda a area de
atuacdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia, que sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execugdo dos servigos e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.
Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagéo
dos estudos/servigos.

Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo e ndo podera conter condi¢gdes ou alternativas nao previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

Proc 59560.001830/2024-37-e

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente

preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de

Referéncia (Anexo 04), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos

unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto
ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser apresentadas em

meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando

facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional

competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo item (lote), no entanto, poderao ser oferecidos precos diferentes em itens

(lotes) distintos.
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b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precgos unitarios,
em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizagcado de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composigao de precgos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composi¢ao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(édo) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composigao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composigcbes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicéo de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo |l
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo llI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta; (Obs.:
N&o havendo fornecimento considerar apenas o Quadro DBDI-S)

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados os servigos.
No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definigdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigcos de Administragao Local e Manutencédo do Canteiro
(AM) nao poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mado de obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldégico, comunicagao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.
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e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o
prazo estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos & mao de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o local da execugao
dos servigos de engenharia.

Os custos maximos da mobilizagcao e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalagdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construgdo de
instalagdes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo 04, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execugdo dos servigos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugao dos servicos de engenharia, desde
que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja respeitado o limite
do orgamento estimado para a contratagao.

A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos
necessarios a execugao dos servigos

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
QUALIFICAGAO TECNICA
- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagdo
vigente;

b) DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e Anexo Il), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executados os servigos de engenharia, emitida pela
propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea c3 deste
subitem, comprovando a execugéao de servigos de pavimentagcédo de porte semelhante ao
objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:
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ITEM1 :
SERVICO: Pavimentagdo em bloco intertravado de QUANTIDADE
concreto
| Construcéo de pavimento com bloco intertravado de 100.800 m?
concreto.
Il Execucdo de base ou sub-base 20.160 m3
Il Construcéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 28.800 m
ITEM 2 :
SERVICO: Pavimentacdo em bloco intertravado de QUANTIDADE
concreto
| Construcdo de pavimento com bloco intertravado de 100.800 m?
concreto.
Il Execucao de base ou sub-base 20.160 m?
11 Construcéo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem 28.800 m

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovagao em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construgao de pavimento;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados; ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servigos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c5) Define-se como similares servigos de pavimentagao flexivel, semirrigido ou rigido;

c6) Devera(ado) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados:

- local de execugéo;

- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
nuamero(s) de registro(s);

- descrigao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticao da
apresentacao do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacido de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica:
- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporg¢ao quantitativa de sua participagao no consoércio;
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- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove
ter o profissional executado servigo relativo a pavimentagao asfaltica ou servigos similares,
conforme alinea “c5” deste subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagéo de qualificagédo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia encontra-se detalhado abaixo, referente ao quantitativo total estimado em 672.000,00
m? (com dimensbes de 3,00 km de extensdo por 7 m de largura), com data-base de 04/2024.
Dividido nos seguintes itens:

— ltem 1: Pavimentagcdo em bloco intertravado de concreto:

Valor total de R$ 49.287.504,00 (quarenta e nove milhGes, duzentos e oitenta e sete mil
e quinhentos e quatro reais), referente ao quantitativo estimado de 336.000,00 m? (com
dimensdes de 1.500,00 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$
146,689/m>.

— Item 2: Pavimentagcao em bloco intertravado de concreto:

Valor total de R$ 49.287.504,00 (quarenta e nove milhGes, duzentos e oitenta e sete mil
e quinhentos e quatro reais), referente ao quantitativo estimado de 336.000,00 m? (com
dimensdes de 1.500,00 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$
146,689/m>.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.3.

11.4.

VALOR GLOBAL: R$ 98.575.008,00 (noventa e oito milhdes, quinhentos e setenta e cinco mil e
oito reais).

Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo 4, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacédo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/BA) e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO/BA) na data-base de 04/2024, nao desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303,
de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %

Observagdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
corregao para aplicagao sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 60% do valor do ISS. Foi considerada a tributagao
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 116,64 % Horista; 71,67 % Mensalista.
c) BDI: 23,39 % para servigos e 15 % para aquisicdo dos blocos intertravados.

As indicagbes para as despesas orgamentarias para a contraprestacédo dos servigos, seréo
definidas na etapa de formalizagdo do contrato, conforme o Art. 17° do Decreto n® 11.462, de 31
de margo de 2023.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes.

O prazo maximo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

A formalizagao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servigo, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execugéo.

O inicio da execucgao dos servigos de pavimentagao sera condicionado a obtencdo da anuéncia
ambiental, conforme legislagado do érgao ambiental competente.
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FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicbes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da apresentacao
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico-financeiro e atualizagao financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orgcamento de Referéncia — Anexo IV, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagcdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucéo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medigdo Sem AM

%AM = - — 5 -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administragcao Local e Manutencéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administragao Local e Manutengao de Canteiro (AM) prevista no periodo da medigéo. Os valores
atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico financeiro
dos servicos.

O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracédo
Local/Manutengao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execugéo dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
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nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execuc¢do de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem de servigo, ou durante
a execucgao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12.5. E condicdo obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolédgico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data-base vinculada a
data do orgamento estimado da administragdo. Apos este prazo serao reajustados aplicando-se a
seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens

— ltem 1: Pavimentagao em bloco intertravado de concreto:

L,—1 Ly —1 I, —1
R=V= ([0,81519] x (o1 = Iyo) +[0,11916] * (‘“17‘“’) +[0,02446] * (“[7‘0) +[0,04119]
pOo do to

N (lincc - 1incco)>

Iincc

— Item 2: Pavimentagédo em bloco intertravado de concreto:

I,—1 Iy —1 I, —1
R=Vx <[0,81519] x (Ip1 = Ipo) +10,11916] * (‘“17"’0) +[0,02446] * (“17“’) +[0,04119]
PO do to

" (Iinccl - IinccO))

Iincc

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da pavimentagéo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ioo € 0 indice inicial da pavimentagéo correspondente ao més de apresentagao da proposta;
la1 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagéo da proposta;

lt1 € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

lincct € O indice nacional da construgéo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgéo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao més
de apresentacao da proposta.
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Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 37
da FGV - Pavimentagéo, céd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV - Drenagem, céd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 38
da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 6
da FGV - Indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC), céd. 1464783.

Observado o disposto no item 13.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execugéo do objeto do contrato.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipg]
DB1 100

Sendo:
- INgS? = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&S? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = jndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13.4.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

Os indices aqui utilizados refletem a variagéo efetiva dos pregos dos insumos utilizados no custo
deste objeto, conforme determina o Decreto n.° 1.054, de 1994.

MULTAS

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.' de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagcdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e n&o podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 62 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

14.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.8. Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razédo do inadimplemento de
outras obrigagdes, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos
que |Ihe forem assegurados.

14.10. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apéds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A nédo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).
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Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos
Servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagéo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.10.1.4, que trata da remuneracdo da DMT, de forma a garantir
que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do
local de execugao do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servicos.

Acompanhar a elaboragédo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos,
quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagao dos servigos, emisséo de relatorios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparagao, corre¢cdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corregédo de eventuais pendéncias na execug¢ao do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a concluséo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
néo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.
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Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagcao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, no caso
de solicitagao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupgdes na
execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execugéo dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagcado quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengédo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagéo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao nao eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.
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A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢cbes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddées comprobatérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugao
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apés o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagédo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;
a1) Na hipdtese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria
que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizagao, tera 90 dias para verificar a adequagao dos servigos
recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de corregcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos servigos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

29

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A3E595CE

Proc 59560.001830/2024-37-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A3E595CE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1830&filter[anoproc]=2024

e-DOC A3E595CE

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

62 GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

c) Liberagcao da Caugao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestagcao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissédo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protegéo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n®6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il
da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental e o respectivo
estudo ambiental, quando couber, em fungdo da legislagdo vigente no local de execugao dos
Servigos.

Na execucao dos servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucgdo, conservagao e operagao das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagédo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagéo de recursos e a redugao de desperdicios e de polui¢cdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagoes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
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o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execugao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimag¢ao e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagéo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sodlidos, Resolugédo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcgédo civil originarios da contratagcédo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservagao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacédo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratagédo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas néo licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
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descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagéo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgédos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de Odleo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo érgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama
n°® 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata.

19.11. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para constru¢cdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagOes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execugéo dos servigcos. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execugao dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencéo do canteiro. E obrigatdria
a comprovagao da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serao realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos érgédos competentes com
anuéncia da Codevasf.

c) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apdés emissdao da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes
administrativas.

e) Relagao dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigcoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
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servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas
que podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que devera ser previamente
aprovada pela Fiscalizagao da Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);
e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certidao de Acervo Operacional, comprovando
a execucao de servicos similiares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;
eb) Durante a execugdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execugédo da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n° 1.137 de 31/3/2023.

g) Relacao dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serao utilizados na
execugao dos servigos.

Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagédo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definigdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessarios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servigo solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

Apds a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo em até
30 (trinta) dias.

Ap6s a aprovagao do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para
execucgao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.
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Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servicos.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto
ao Crea ou CAU do local de execugéo dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao Confea n° 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagao em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos dmbitos
interno e externo ao local de execucado dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevengéo da corrupgéo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
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conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que & condicionante para na execug¢do dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacao, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execugdo dos servigos, quando
couber.

Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em fungéo dos servigos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questéo, mediante observancia dos termos e registros
sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislagédo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugdo, deverao estar contempladas na proposta no
preco da administragdo local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serédo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovagéo da fiscalizagao os protétipos ou amostras dos materiais € equipamentos a
serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos
a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deveréo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagoes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protegcdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagdes.
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Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugao dos servigos deverado ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdao por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizagdo, para a liberagcdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugéo do objeto
contratado, sob pena de sangdes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

Durante a execugao dos servigos, cabera 8 CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificagcao dos servigcos de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao Instrugdes para a Preparagéo de Placas de Obras
Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe —
Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotagdes
diarias contendo no minimo as seguintes informacoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagoes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) Indicagbes dos servigos em execugao no dia, inclusive, com indicagéo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagcao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.
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Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacao pertinente.

Manter no local dos servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparagao desses danos ou prejuizos.

Durante a execugéo dos servigos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n® 198/1971.

al) A placa de identificagdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo
“Instrucbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao uUnico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de segurancga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagao pertinente.

f)  Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ARTs, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc.).

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar as
medicoes e todos as atividades relacionados a execugao do objeto contratado

OBRIGAGOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&do especificado e estipular prazo para
sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execugao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucéo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagao, dado relevante para sua identificagao, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, na natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragédo na formulagao
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagées séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
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e-DOC A3E595CE

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

23.

23.1.

23.2.

24.

241,

62 GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execuc¢do dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigbes.

ANEXOS

Sao0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaragéo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execugéo dos servicos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (segao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instruges para
utilizagdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagbes técnicas;

Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagédo dos municipios na area de atuagao da Codevasf no estado da Bahia (6%/SR);
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribui¢ao;

Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relagao dos Ensaios.

Responsavel pelas informacgoes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Alex Braga de Araujo
Analista em Desenvolvimento Regional
6%/GRD/UEP
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