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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Estabelecer normas, critérios e principais condi¢bes contratuais para a apresentacao de
propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para Contratacdo de empresa
especializada para prestacdo de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a
fiscalizacdo e supervisdo técnica na execuc¢do de contratos, convénios, termos de
compromissos, de obras e servigcos de engenharia, sendo tais servi¢cos caracterizados
como ndao continuados e com dedicacao exclusiva de méo de obra, nos municipios da
area de atuacdo da 6% Superintendéncia Regional da Codevasf no estado da Bahia,
objetivando aumentar a capacidade de acompanhamento, fiscalizacdo e supervisdo dos
instrumentos em execuc¢do e melhorar a produtividade das equipes técnicas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
servigos acima solicitados, séo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com
0s seguintes significados e interpretagdes:

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacgbes e prescricdes estabelecidas pela
Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou
fornecidos.

Sistema de Registro de Pre¢cos — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

IRP - Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por modulo do
Sistema de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e
entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo
dos itens a serem licitados.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacao, onde se registram os precos, fornecedores, érgaos
participantes e condi¢cbes a serem praticadas, conforme disposi¢cfes contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Edital: Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condi¢cBes de participagéo e o critério de julgamento adotado.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

62 Superintendéncia Regional da Codevasf: Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da Codevasf, situada em Juazeiro/BA, em cuja
jurisdicéao territorial localiza-se os servi¢os objeto deste Termo de Referéncia.

Como Construido (As Built): DefinicAo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragcbes e modificagbes ocorridas
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durante a execucdo da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas,
etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execucdo dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a Contratada (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacGes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos
Servicos.

Relatério Mensal de Andamento: Documento a ser emitido pela Contratada, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, bem como das atividades realizadas por cada
componente da equipe de apoio, contendo: detalhamento de cada atividade realizada por
cada membro da equipe contratada, cumprimento da programagdo, ocorréncias,
recomendacdes, laudos e/ou pareceres técnicos desenvolvidos, medigcbes com memoria de
calculo e detalhamento fotografico dos contratos/convénios/termos de compromissos
fiscalizados, detalhamento das atividades realizadas, além de conclusdes e proje¢cfes a
respeito de prazos e custos. Este documento deverd ser apresentado pelo concorrente
licitante, que evidencia o resultado parcial da execugdo dos servicos ou de componentes
dos servicos para acompanhamento mensal dos servi¢os prestados. Este relatério comunica
a Codevasf os trabalhos executados no periodo e a forma como vem sendo cumprido o
Programa de Trabalho. Contera um resumo padronizado da situacgéao fisica de cada contrato
em andamento e dos servigos como um todo, bem como outras informacdes basicas:

e Histérico do Projeto, situagédo geogréfica, area, dados da regido, infraestrutura de apoio,
e outros de interesse;

¢ COpias das Medi¢Bes Mensais;

e Cronograma Fisico dos Servigcos de Obra;

e Fotos e Desenhos;

¢ Entrega de Produto.

Relatdrio Final: Documento elaborado pela Contratada, previsto ao término dos trabalhos
objeto deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servicos executados.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacéo grafica da programacéao parcial ou total de
um trabalho ou servigco, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precos, doravante denominado Cronograma.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugcdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
Especificagbes Técnicas, Desenhos e Proposta Financeira da executante, Cronogramas e
demais documentos complementares que se facam necessarios a execucao do objeto.

Especificagcdes Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem adotados na construcao.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia
da despesa.
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Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela Codevasf com a especificagédo
detalhada do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela Contratada,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
gquantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar (Planilha Orgamentéria).

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou
a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

Matriz de Riscos: A matriz de riscos representa o instrumento que define a reparticdo
objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes a contratacdo. Suas
informagbes s&o indispensaveis para a caracterizagdo do objeto e das respectivas
responsabilidades contratuais, bem como sdo essenciais para o dimensionamento das
propostas por partes dos licitantes.

Fiscalizacdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacdo, a
fiscalizacdo do contrato.

Licitante: Empresa habilitada para apresentar proposta.

Reuniao de Partida (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas, Contratada,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execucao das obras.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

3. CARACTERISTICAS DA LICITACAO

3.1. O Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos - RILC, define e disciplina os
procedimentos de licitagbes e contratacbes da Codevasf, no ambito da Sede e das
Superintendéncias Regionais, nos termos das Leis n° 13.303 de 30 de junho de 2016 e n°
14.133 de 01 de abril de 2021, no que couber, em especial, quanto a operacionaliza¢do do
pregdo eletrbnico e licitagBes eletrdnicas, bem como, ao disposto no Decreto 11.462 de 31
de marco de 2023.

3.2. Modalidade Licitatoria: Pregédo Eletrénico, visto que a Lei 13.303/2016, prevé em seu
Art. 32, Inciso IV, a adoc¢éo preferencial dessa modalidade de licitacdo, sendo tal norma
reproduzida no RILC. Sendo ainda no formato de Sistema de Registro de Precos (SRP),
regido, atualmente, pelo Decreto n® 11.462/2023, conforme expressa autorizagcéo do art. 138
do RILC, por meio de sessdo publica realizada exclusivamente em portais de compras de
acesso  publico na internet, no sito do Compras  Governamentais:
https://www.gov.br/compras/pt-br.
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3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario, conforme Art. 43, inciso | da Lei n°

13.303/2016.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco, conforme Art.11 do Decreto 11.462/2023.

3.5. Modo de Disputa: Aberto, conforme Art. 56 da Lei n® 14.133/2021. Orgamento Publico,

conforme Acordao n°® 1502/2018 - TCU.

3.6. Prazo de Vigéncia/Validade da Ata de Registro de Precos: Serd de 1 (um) ano,

conforme Art. 84 da Lei n® 14.133/2021.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo técnica
na execucdo de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servicos de
engenharia, objeto deste Termo de Referéncia, poderdo ser executados conforme demanda
e a pedido em quaisquer dos 205 municipios dentro da area de atuacdo da 62

Superintendéncia Regional da Codevasf, com sede em Juazeiro/Ba.

CODEVASF ) Reaiatht it ey
MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA 62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

FONTES: A
= ~Lei n* 14,053, 0o 0B 0o setembro e 2020
...... ~Ovs30 do Bacias Hidr - ANAZ020
~Divsdo Estacisal ¢ Municial - 8GE2019

)
Elaboraco: Area oe Gestso Estratégea
Garéncia G Planjamants o Estudos Estratigios
Geotecnoidgkn - AEGPENISG

-y 'SGAN Quacra 601, Conyunto I, Edificio Dep. Manoel Novees
130-901 Brasilia - 80
012021

5. ESCOPO DOS SERVICOS

5.1. As atividades objeto deste Termo de Referéncia referem-se a prestacdo de servicos
comuns de engenharia, conforme definido no art. 6° inciso XXI, alinea “a” da Lei n°
14.133/2021, para apoio técnico a fiscalizacdo, supervisdo técnica de obras, apoio em
elaboracdo de projetos e apoio técnico-administrativo a gestdo e execucdo de contratos,
convénios, nos objetos de pavimentagBes de ruas, construcdo/melhoramento de estradas,
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sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, barragens, construcdo e
reforma de edificacdes, passagens molhadas, pontes/pontilhdes, entre outros servicos. Nos
servigos de engenharia e estudos realizados pela Codevasf e em todo e qualquer servi¢co
gue necessite deste apoio técnico demandado pelo Fiscal do Contrato, ou pessoa
autorizada por ele, incluindo analise de projetos, analise de planilhas orcamentérias, analise
de boletins de medicdo, vistorias preliminares, vistorias de enquadramento de vias,
producado de pareceres técnicos, producdo de relatérios fotograficos das obras, produgéo de
relatérios dos levantamentos geodésicos/topograficos e verificacdo topografica, gestdo da
informacdo dos instrumentos e producdo de relatérios e supervisdo geral das frentes de
servicos de pavimentacdo, andlise dos detalhamentos construtivos necessarios as obras e
servicos bem como projetos bésico e executivo da Codevasf, os quais poderdo ser
realizados em quaisquer dos municipios inseridos na &rea de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf, com sede em Juazeiro/Ba.

5.2. Os servicos comuns de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Estudo Técnico Preliminar e quantificados na Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (Anexo Il) que integra este Termo de Referéncia.

5.3. O objeto do presente certame licitatério compreende os servigcos de apoio a fiscalizacédo e
supervisao técnica de instrumentos da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf:

a) Elaboracdo de pareceres técnicos de planilhas orcamentarias, projetos basicos e
executivos, solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro, entre outras pegas técnicas
vinculadas aos instrumentos fiscalizados pela Codevastf;

b) Elaboracdo de planilhas orcamentarias e projetos basicos para processos licitatorios;

c) Realizagcdo de visitas técnicas para supervisdo de obras e servicos de engenharia na
area de atuacao da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf;

d) Realizagdo de medicao de servicos e desenhos técnicos diversos;

e) Elaboracédo de pecas técnicas diversas, vinculadas aos instrumentos fiscalizados pela
Codevast.

5.4. As equipes de apoio a fiscalizagdo em campo serdo formadas pelos técnicos de obras e
auxiliares e no escritério pelo chefe de escritério, auxiliar administrativo e técnico de obras
(desenhista/cadista). Todos da equipe serdo coordenados pelo engenheiro responsavel
técnico de contrato da empresa e/ou pelo engenheiro/fiscal de contrato da Codevasf.

5.5. A execucdo dos servicos ocorrera mediante a autorizagdo pelo fiscal do contrato, ou
pessoa autorizada por ele, via ordem de servigo e solicitagdo especifica, e executada por
equipe de trabalho dimensionada de acordo com a necessidade para o cumprimento da
tarefa descrita no escopo da respectiva OS e solicitacéo.

5.6. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias e escritérios de apoio, devera
elaborar as solicitagbes de servicos conforme demanda de atividades, seja ela, mensal ou
semanal, na qual as equipes de apoio deverao iniciar os servi¢cos solicitados.

5.7. Podera a Codevasf, estabelecer bases distintas, dentro da area de atuacdo da 62
Superintendéncia Regional, para alocar as equipes de apoio técnico fornecidas pela
Contratada.

5.8. O desenvolvimento dos servigos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizacao
e supervisao técnica na execucao de contratos, convénios, termos de compromissos, de
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obras e servicos de engenharia, tem por objetivo auxiliar a administracdo no
acompanhamento das frentes de servi¢cos distribuidas em varios municipios da area de
atuacdo da 62 SR da Codevasf. A contratacéo dos referidos servigos permitird a Codevasf
atuar com maior agilidade no acompanhamento/fiscalizagdo de servicos, nas medicdes e
realizar o acompanhamento mais intensificado dos servicos de campo, proporcionando
assim, acbes que permitird ao fiscal um acompanhamento mais preciso e detalhado das
obras e servigos comuns de engenharia, devendo a Contratada desenvolver as atividades
descritas a seguir:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantagéo da obra;

c) Proceder as medi¢des dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao
fiscal para ateste;

d) Responder as solicitacdes técnicas demandadas pela empresa contratada na
implantacdo das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual
acionard, se for o caso, projetistas, consultoria e a Unidade de Estudos e Projetos da
Codevasf;

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operagfes especiais em situagdes de emergéncia;
g) Emitir relatérios administrativos sobre os resultados das fiscaliza¢des efetuadas;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestbes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e
aprimorar a agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes,
propondo medidas regularizadoras;

j) Planejar fiscalizagbes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da
Codevasf;

k) Realizar outras atividades de natureza correlata.

5.9. Os servigos a serem executados deverdao obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do Estado da Bahia e dos Municipios da area de atuacio
da Codevasf;

b) As especificacbes constantes deste documento;

c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Norma de Seguranca e Medicina do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) As normas da ABNT, especialmente a NBR 13.133/94 e 15.777/09, e do DNIT;

f) Demais legislacdes, normas e orientacfes aos levantamentos geodésicos e topograficos
aplicaveis em territorio nacional,

g) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) As Normas Regulamentadoras relativas & seguranca do trabalho;
) A certificacdo de imdveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento.

5.10. Todos os relatérios técnicos de campo e de servicos de escritério serdo submetidos a
7
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aprovacdo da fiscalizagdo, para verificacdo da aderéncia as obrigacdes contratuais,
inclusive quanto as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.11. Os servicos de campo e escritdrio previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo
vinculados. Pode ser expedida Ordem de Servi¢co exclusivamente para servicos em campo
Ou para servigos técnicos de escritério, ou para ambos.

5.12. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deveréo
ser apresentados a fiscalizac@o para fins de verificacdo da adequacao dos mesmos frente
as exigéncias deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servi¢os.

5.13. Para os trabalhos de campo, as equipes a serem empregadas na prestacao dos servigos
constantes do objeto deste Termo de Referéncia, deveréo ter disponibilidade, no minimo,
dos seguintes equipamentos basicos fornecidos pela Contratada:

a) Veiculos no periodo do contrato com ar-condicionado e direcdo hidraulica, capacidade
para 05 pessoas, com no maximo 3 anos de uso, média mensal considerada de 6000 km
rodados, para essa finalidade, de cor branca, identificado com os dizeres conforme
normativo da Codevasf; sendo veiculo leve tipo hatch ou sedan para o técnico de obras e
veiculo leve tipo pick-up para os servigos de topografia,;

b) Par de Receptores GNSS geodésicos (L1/L2) com RTK, acompanhado de todos os
acessorios, com as seguintes precisdes minimas:

o Estético de alta precisdo: horizontal 3 mm + 0,1 ppm e vertical 3,5 mm + 0,4 ppm;
e Estético rapido: horizontal 3 mm + 0,5 ppm e vertical 5 mm + 0,5 ppm;

e RTK: horizontal 5 mm + 0,5 ppm e vertical 10 mm + 0,8 ppm;

c) VANT - Veiculo Aéreo Nao Tripulado (Drone) devidamente regularizado na ANATEL
(Agéncia Nacional de Telecomunicagfes), ANAC (Agéncia Nacional de Aviacédo Civil) e
DECEA (Departamento de Controle do Espaco Aéreo) e ser pilotado por um piloto com
cadastro no DECEA. O equipamento devera ter uma resolugdo de 20 Megapixels ou
superior e filmagem no formato 4K ou superior.

d) Estacdo total com precisdo equivalente ou superior a classe 2, conforme NBR
13.133/1994; precisao de * 07" (sete segundos de arco) e leituras de distancias com
precisdo de + (5mm+ 5ppm x D), com todos os acessorios.

e) Nivel automético ou eletrénico - classe 3 - precisdo alta + 3 mm/km com todos o0s
acessorios necessarios tais como tripé, duas miras, niveis de cantoneira, software e cabo
de comunicac¢do com o computador (quando couber) etc.

f) Prismas;
g) Balizas;
h) Umbrelas;

i) Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcacoes,
material de escritério (l4pis, canetas, borrachas, blocos, cadernetas de campo, etc.) e
de desenho, de acordo com as especificagcbes e quantidades adequadas ao pleno
atendimento das necessidades de cada servi¢co a ser executado;

j) Radiocomunicadores portateis para comunicacao entre membros da equipe;

k) Uniformes e Equipamentos de Proteg¢do Individual (EPI's) de acordo com as Normas
8
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Regulamentadoras sobre seguranca do Trabalho, em especial a NR-06.
[) GPS de navegacdo com cabo para descarga de dados via porta USB,;
m) Software para calculos geodésicos pds-processados e RTK;

n) Software para processamento de imagens aéreas adquiridas por VANT (Drone) e para
geracao de produtos (Ortomosaico, MDT, MDS, Curvas de Nivel, etc.);

0) Software topografico para processamento de célculos e desenhos - via original,
p) Software CAD para conclusdo e acabamento de desenhos;
g) Notebook com os softwares e drives instalados antes do inicio dos servicos de campo;

5.14. Esses equipamentos relativos a geodésia e topografia serdo utilizados inclusive em
levantamentos geodésicos e topogréaficos que correspondem a cerca de 20% das atividades
realizadas pela equipe de apoio técnico, visto que deverdo executar esses servi¢cos para
afericdo e supervisdo de trabalhos dessa natureza realizadas nos contratos e convénios.

5.15. Os tipos e quantidades de equipamentos geodésicos/topograficos a serem fornecidos
pela contratada serdo definidos pela fiscalizagdo conforme a necessidade dos servigos.

5.16. Os custos com alimentagdo e pernoite (diarias), bem como custos de transporte da
equipe de campo, estdo incluidos na Composicao do Custo Unitario, sendo que eventuais
discrepéncias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela Contratada.

5.17. A metodologia para os servicos de apoio a fiscalizacdo e os levantamentos e
processamentos das informacdes coletadas pelos servicos geodésicos/topograficos em
campo devem sempre ser discutidas junto a fiscalizacdo do contrato e os analistas da area,
com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado, adequada a
necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizagcdo em apoio ao contrato que a
presente contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar

a metodologia indicada aos trabalhos da Contratada.

5.18. Os servigos de escritorio objetivam a realizagdo de andlises especializadas a partir dos
dados obtidos em campo, quer realizados pela Contratada, quer apresentados pelos 6rgaos
e entidades contratadas ou auxiliadas pela Codevasf, com a utilizagdo de softwares
especificos (incluindo-se as varias versdes do software CAD e do software topografico), a
serem prestados nas dependéncias da Codevasf ou no escritério local da Contratada.

5.19. Poderdo ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: célculo e
detalhamento das movimentagdes de terra promovidas na execucao das obras; calculos de
verificacdo de volumes; elaboracdo de plantas com indicagdo da localizacdo das estacas;
elaboracéo de relatérios fotograficos, de desenhos de secfes transversais, de quadros de
cubagem e de modelos digitais de terreno; operacdes de descarga de dados da estacdo
total e de GNSS (de navegacao, topogréafico ou geodésico); tratamento de bases de dados
de topografia; processamento digital de imagens aéreas de aerolevantamento adquiridas por
VANT (Drone); demais informagfes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do
item de servico contemplado em cada Ordem de Servico.

5.20. O Projeto Geométrico devera ser elaborado para as obras de pavimentagdo de vias
urbanas e rurais. As configuracdes geométricas quanto a largura da plataforma, calcada,
raios e comprimentos de curvas horizontais e verticais serdo definidos de acordo com
hierarquia da via com base na Lei do Uso do Solo, subsidiada pelo Plano Diretor do
Municipio.
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5.21. Apresentacao dos Projetos:

a) O projeto geométrico serd composto dos elementos estabelecidos:
e Eixo Longitudinal;
e Alinhamento Horizontal;
e Alinhamento Vertical;
o SecOes Transversais;

e Tabelas de Volumetria

b) E das Normas:
e |IPR, 726 - Diretrizes Basicas para Elaboragéo de Estudos e Projetos Rodoviarios;
e |IPR, 740 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, DNIT, 2010;
¢ NBR-9050 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.
6. EQUIPE TECNICA

6.1. Perfil, formacéo e experiéncia de cada membro da equipe técnica:

a) Chefe de escritdrio, profissional com nivel superior e mais de 5 anos de experiéncia, para
fazer a gestdo das equipes de apoio a fiscalizacdo de obras e servicos diversos, que
atuardo como coordenadores dos técnicos do apoio a fiscalizagdo dos contratos,
convénios e termos de compromisso.

Municipios Funcéo Obras e Servicos Prazo
Diversos na area de
atuacdo de 62 SR

Chefe de Escritorio Diversos 12 meses/ano

b) Técnico de obras, profissional de nivel médio-técnico com mais de 5 anos de experiéncia,
podendo ser técnico em Edificacdes, em Estradas e em Agrimensura (credenciado ao
Incra), sendo estas as categorias de técnicos com as atribuicbes técnicas legais
necessarias para ser o apoio a fiscalizacdo nos diversos servicos de terraplenagem e
pavimentacdo, acompanhamento de obras e servicos, elaboragéo de relatérios técnicos,
levantamentos geodésicos/topograficos planialtimétricos e georreferenciamento, com
conhecimento em CAD para elaboracdo de projetos, desenhos técnicos de produtos
geodésicos/topograficos e cartograficos, desenhos de medicdo de quantitativos de
servicos executados e apoio as demandas da fiscalizagéo.

Municipios Funcéo Obras e Servicos Prazo
Técnico de obras: Técnico
Diversos na area de em Edificacdes, Estradas, Diversos 12 meses/ano
atuacado de 62 SR Desenhista/Projetista e
Agrimensura

c) Auxiliar Técnico, profissional de nivel médio, para trabalhar em apoio aos técnicos de
obras nos diversos servigcos de campo, tais como acompanhamento de obras e servicos,
levantamentos planialtimétricos necessarios a elaboracdo de projetos, para medicdo de
guantitativos de servicos executados e apoio as demandas de acompanhamento e
fiscalizac&o.
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Municipios Funcéo Obras e Servigos Prazo
Diversos na area de
atuacado de 62 SR

Auxiliar Técnico Diversos 12 meses/ano

d) Auxiliar administrativo, profissional de nivel médio e/ou médio-técnico, para trabalhar no
acompanhamento de documentacfes e montagem de processos administrativos dos
contratos, convénios e termos de compromissos, bem como os processos de medicdo
dos contratos e liberacdo de parcela de termos de compromissos, para logistica da
equipe de execucdo de apoio a fiscalizacdo, bem como para organizar as acles
administrativas das equipes, acfes estruturais do contrato de apoio, documentacao de
gestdo pessoal direta da equipe de apoio a fiscalizacdo das obras e servicos de
contratos, convénios e termos de compromissos.

Municipios Funcéo Obras e Servicos Prazo
Diversos na area de
atuacdo de 62 SR

Auxiliar Administrativo Diversos 12 meses/ano

6.2. Equipe Técnica Minima

Para fins da primeira contratacdo, segue abaixo tabela com a equipe minima a ser

requisitada:
Nivel Superior 01 Chefe de Escritério 12 meses/ano
04 Técnicos de obras: sendo 02 Técnicos
Nivel Médio e/ou em Edificacdes ou Estradas, 01 Técnico 12 meses/ano
Médio-Técnico Desenhista/Projetista e 01 Técnico em
Agrimensura
Nivel Médio 03 Auxiliares Técnicos 12 meses/ano
N'V,EI .Med,'o g/ou 01 Auxiliar Administrativo 12 meses/ano
Médio-Técnico

6.3. Funcdes e atribuicbes dos profissionais

a) Chefe de Escritério com experiéncia comprovada em gestao das equipes de apoio a
fiscalizacdo de obras e servigos de engenharia diversos, nos trabalhos de campo e
escritorio:

e O Chefe de Escritorio devera coordenar os diversos servicos a serem executados
pelas equipes de apoio a fiscalizacdo, no acompanhamento de obras e servigos, em
levantamentos geodésicos/topograficos necessérios a elaboragdo de projetos,
medicdo de quantitativos de servigos e no apoio as demandas da fiscalizagédo, bem
como elaborar os relatérios mensais de informacao e medicdo dos servicos de
contratos e termos de compromissos, onde couber;

e Acompanhar as obras, com a responsabilidade de verificar todas as ocorréncias que
impactem o andamento dos servicos, verificar a execugdo dos servicos pela
construtora conforme especificacdes técnicas dos projetos, acompanhar as obras em
relacdo ao cronograma fisico-financeiro, verificar a aplicagdo das normas de
seguranca do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos
utilizados e servigos executados, fotografar e filmar partes da obra que julgar
necessarias;

e Receber as demandas de acompanhamento e fiscalizacdo de obras e servicos
solicitadas pelos fiscais da Codevasf e encaminhar as equipes de apoio para o
atendimento;
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e Receber e encaminhar as demandas dos fiscais e prepostos das obras
supervisionadas;

e Apoiar a Codevasf no levantamento/cadastramento de novas demandas, por meio de
inspecdo técnica/levantamento de campo, elaboragdo de relatérios, planilhas e
plantas;

e Devera informar todos os empecilhos e divergéncias de obras e servi¢cos que estéo
sendo executados em contratos da Codevasf com sua Contratada mostrando as
necessidades executivas das obras e servigos através de relatorios técnicos;

e Coordenar os técnicos e cobrar apoio na fiscalizacdo e implantacdo/acdo da
fiscalizacdo no campo dos servicos executados pelos contratos, convénios e/ou
termos de compromissos, onde couber;

e Dar suporte técnico superior aos técnicos de campo e otimizacdo da alocacgdo
desses técnicos, bem como submeter o plano de trabalho semanalmente junto a
fiscalizagdo da Codevasf;

e Devera entregar mensalmente os relatérios das atividades executadas pelos
técnicos, com sua ratificacao;

e Devera cobrar das Construtoras os detalhamentos construtivos aprovados nos
6rgdos responsaveis e comunicar a Codevasf das necessidades de
retificacdo/complementacéo do projeto basico, onde couber;

e Ficara responsavel pela elaboracdo dos relatérios solicitados pela Codevasf, bem
como gerenciar os relatérios de responsabilidade dos demais membros da equipe de
apoio a fiscalizagéo;

e Verificard os servigos e poderd ser feita diretamente com os profissionais da
Construtora, fiscalizando e acompanhando os servicos executados. Deverdo ser
verificados 0s servicos geodésicos/topograficos junto ao topdgrafo da construtora e
solicitado a fiscalizacdo da Codevasf autorizacdo para utilizacdo de topdgrafo
proprio, para a verificacdo em situagdes de incerteza dos servigos executados, onde
couber;

e Propor solugdes técnicas e administrativas quanto a eventuais interferéncias
verificadas in loco.

b) Técnico de obras para o apoio a fiscalizacao :

e O Técnico de obras devera dar apoio as demandas da fiscalizagdo, acompanhar e
fiscalizar servicos de pavimentagdo, acompanhar 0s servigos executados pelas
equipes de topografia nos levantamentos geodésicos/topograficos necessarios a
elaboracéo de projetos, acompanhamento dos servigos, medicdo de quantitativo de
servicos, bem como elaborar os relatérios mensais de informacdo e medicdo dos
servicos de contratos, convénios e dos termos de compromissos, onde couber. O
técnico em obras também podera realizar ensaios tecnoldgicos para o controle
tecnolégico em obras de pavimentacao;

e A atribuicdo principal desta funcdo sera fiscalizar e acompanhar diariamente o0s
servicos executados;

e Apresentar a fiscalizagdo o plano de trabalho conforme especificacdes técnicas;

e Devera informar a Codevasf todos os empecilhos e divergéncias do projeto com as
necessidades executivas das obras através de relatorios técnicos;
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e Deverd, juntamente com o chefe de escritério e a fiscalizacdo da Codevasf,
acompanhar as obras e servicos de engenharia com a responsabilidade das
anotacBes no diario de obras, documentando as anotacdes com fotos, verificar as
execucbes dos servicos em relacdo as especificacbes técnicas do projeto,
acompanhar a execucdo dos servicos em relacdo ao cronograma fisico-financeiro,
verificar aplicacdo das normas de seguranca do trabalho e verificar a qualidade dos
materiais e equipamentos utilizados e dos servigos executados;

e Realizar visitas para enquadramento de vias onde serdo realizados servigos de
pavimentacdo e vistorias complementares de servicos diversos de convénios, bem
como elaborar relatérios de enquadramentos e convénios;

e Devera sempre informar ao chefe de escritério e a fiscalizacdo da Codevasf, através
de relatério mensal de andamento, os detalhes dos servicos de acompanhamento e
fiscalizagcdo executados e atualizagéo do cronograma fisico-financeiro;

e Devera, junto com o fiscal do contrato, elaborar as pré-medicdes mensais para
aprovacdo da Codevasf, e apds conferéncia da mesma, deverdo elaborar as
medic¢des definitivas do més para a Codevasf;

e Devera solicitar as frentes de servicos para atendimento do cronograma fisico-
financeiro em vigor;

e Dara apoio através de desenhos, projetos geométricos, célculos volumétricos e
elaboracdo de projetos basicos e executivos. Executara no escritorio os trabalhos
referentes aos servicos de campo da equipe de apoio a fiscalizagdo, elaboragéo de
relatérios de enquadramento, bem como estar4 a disposicdo para execucdo de
diversos trabalhos em sua area solicitados pela Codevasf.

e Devera fiscalizar e acompanhar as obras e servigcos executados pela Contratada e
apoiar nas solucdes técnicas em casos de interferéncias da obra com as drenagens,
redes de 4&gua, telefonia, processamento e avaliacdo de dados
geodésicos/topograficos, atividades técnicas de apoio na area de agrimensura e de
edificacdes, entre outras.

e Apoiar a Codevasf no levantamento/cadastramento de novas demandas, por meio de
inspecdo técnica/levantamento de campo, elaboracgdo de relatérios e afins.

c) Auxiliares Técnicos:

¢ Profissionais que dardo apoio ao chefe de escritério e aos técnicos de obras nos
servicos de apoio a fiscalizacdo, na execucao dos diversos trabalhos de campo, na
elaboracdo de projetos, acompanhamento de obras, medicdo de servicos, nhas
conferéncias em campo dos desenhos, célculos volumétricos e readequacdo de
projetos da obra contratada, executivos e “as built”, além de apoio a atividades
topogréficas, geodésicas e de agrimensura em campo, sempre que solicitado pela
Codevast.

d) Auxiliar administrativo:

e Profissional que dara apoio a toda equipe, com arquivamento, acompanhamento de
documentacdes, montagem de processos administrativos do apoio a fiscalizacdo dos
contratos, nos processos de medicdo dos contratos, na logistica da equipe de
execucdo dos servicos de apoio a fiscalizacdo, veiculos, pessoal, escritério,
comunicagdes, controle de documentos das obras, bem como para organizar as
acOes administrativas das equipes, as acoes estruturais do contrato e acdes de apoio
as demandas da fiscalizacao de obras.
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7. CONDIGOES DE PARTICIPACAO

7.1. Poderédo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com
0 objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

7.2. Consoércios: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto € um servico de engenharia comum e
ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos.

7.3. Subcontratacdo: Ndo sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos objeto deste
TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes
de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

7.4. Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato
de mao de obra para execucédo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

7.5. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seréa obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada uma visita ou um estudo dos municipios onde seréo
executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, por intermédio de seu representante legal
ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que 0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao,
e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagfes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execuc¢édo do contrato.

7.6. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessérios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagéo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracéo dos termos contratuais estabelecidos.

7.7. A lista dos 205 municipios situados na area de atuacdo da 62 SR estdo no mapa do
Anexo V.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, deveré ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta de Precos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Preco global para execucgdo dos servicos objeto deste TR com valor igual ou inferior ao
estimado na Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia (Anexo Il).

b) Planilha de Custos da Proponente devidamente preenchida com todos os custos e
despesas indiretas dos servigos, ajustada ao lance ofertado, discriminando todos os seus
itens com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orcamento de
Referéncia, modelo constante do Anexo Il (Formularios PFS, PFS-I, PFS-Il, PFS-III, PFS-
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IV, PFS-V, PFS-VI, PFS-VII) que é parte integrante deste TR, observando-se 0s precos
unitarios e prec¢os globais maximos orcados pela Codevasf.

c) Junto com a proposta, as planilhas de custos dos servicos da proponente deverdo ser
apresentadas em meio eletrbnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

d) A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao de obra, observar 0s pisos
salariais normativos das categorias, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencbes coletivas de trabalho, e ocorrendo divergéncia, devera atender também a
Instrucdo de Servi¢co n° 03 de 07/03/2012vda Diretoria Geral do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes — DNIT, no seu Art. 1° que resolve: “Os orgcamentos
referenciais e as composicdes de custo para os servicos de engenharia consultiva serdo
elaborados a partir da Tabela de Precos de Consultoria, gerenciada pela Coordenacao-
Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes”, visto que a Tabela de Precos de
Consultoria do DNIT, contempla todas as categorias de profissionais elencadas na equipe
técnica dimensionada para atendimento ao objeto deste Termo de Referéncia e faz parte
da Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia, bem como devera observar também
0 seu 83° que traz: “Para regides onde o0s pisos salariais estabelecidos por convencdes
coletivas de trabalho forem superiores aos salarios da Tabela de Precos de Consultoria,
estes pisos devem ser considerados na elaboragdo dos orgamentos, mantendo-se a
proporcionalidade dentro de uma mesma categoria profissional”.

e) Ocorrendo divergéncia entre os dissidios, acordos ou convencgdes coletivas de trabalho e
Tabela de Precgos de Consultoria do DNIT, devera a licitante atender ao disposto no Art.
5° do Decreto n° 12.174 de 11 de setembro de 2024 e bem como o ACORDAO N°
1207/2024 - TCU - Plenario, de modo a evitar a precarizacdo da méo de obra e a quebra
da isonomia na contratagdo, em decorréncia da vantagem auferida pela empresa cuja
proposta estiver baseada em instrumento de trabalho mais desfavoravel ao trabalhador
em sua proposta financeira.

f) Detalhamento dos encargos sociais, conforme Planilha de Custos do Or¢camento de
Referéncia (Anexo Il). A licitante devera discriminar os percentuais dos encargos sociais
adotados com observancia da legislagdo pertinente.

g) As despesas relativas ao deslocamento da equipe para as atividades de campo em
municipios da area de atuagéo da 62 SR lancadas no Quadro PFS-II (ver Anexo II).

h) Os custos maximos de veiculos, manutencdo e administracéo de escritorio e relatorios
serdo aqueles constantes no formulario PFS-1Il da Planilha de Custos do Or¢camento de
Referéncia — Anexo Il, que integram o presente Termo de Referéncia.

i) Os Encargos Totais, compostos de encargos sociais, encargos complementares e
encargos adicionais, constam no formulario PFS-VI (ver Anexo Il) — Tabela de Precos de
Consultoria DNIT-BA (referéncia abril/2024). O licitante devera demonstrar 0os percentuais
dos encargos.

j) Composicdo detalhada do BDI, conforme Planilha de Custos do Orgcamento de
Referéncia constante do anexo Il (formulario: BDI).

8.3. Em relacdo a aceitacdo da proposta financeira e no que tange a formacao de precos, a
contratada devera observar o que prevé o Art. 5° do Decreto n® 12.174/2024, bem como as
recentes disposicdes decorrentes deste mesmo decreto que trata das garantias trabalhistas
a serem observadas na execuc¢do dos contratos administrativos, inclusive, dos contratos de
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execucdo de obras e servicos de engenharia, no ambito da administragdo publica federal
direta, autarquica e fundacional, conforme seu Art. 2° Ainda, segundo parecer da
Assessoria Juridica alicergado no entendimento do Tribunal de Contas da Unido que, apesar
das disposicOes legais tratarem da utilizacdo aos servicos continuados com dedicacdo
exclusiva de mao de obra, amplia a protecdo abarcando também os servicos nao
continuados que se enquadrem ao regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra, tendo
em vista a tutela do mesmo bem juridico e, principalmente, a jurisprudéncia do TCU sobre o
tema e entendimento do ACORDAO N° 1207/2024 - TCU - Plenario no qual acorda sobre
tema tratado neste item do TR.

8.4. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servi¢os descritos na Planilha de Custos da Proponente, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, fornecimento de
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucgao e transporte até o local
de execucado dos servicos. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

8.5. Na proposta apresentada pela licitante deveréo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos futuramente contratados e executados.

8.6. O prazo de validade das propostas serd de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidacao por idéntico periodo.

8.7. N&o poderao ser apresentados pre¢os unitarios diferenciados para um mesmo servico ou
fornecimento. Observar os pre¢cos maximos (unitarios e globais) or¢cados pela Codevasf.

8.8. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), conforme recomendag¢do do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF
extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera ser recolhido no municipio onde estiver
alocado o escritério e as equipes da Contratada.

a) No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagéo, ou
seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido, ou ainda no simples nacional
(ME/EPP).

b) As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacdo vigente,
considerando o regime de tributagdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa
licitante.

8.9. A Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencao,
depreciacao, licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

8.10. As despesas relativas ao auxilio-alimentacdo dos funcionarios quando em trabalho no
municipio sede do contrato, as diarias (alimentacao e pernoite) dos funcionarios quando em
trabalho de campo fora do municipio sede do contrato e aos veiculos deverdo ser previstas
nos custos dos servicos, bem como as despesas relativas aos equipamentos necessarios
para execucao do objeto deste TR.
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8.11. As despesas relativas aos servigos graficos deverdo ser langcadas no Quadro PFS-III (ver
Anexo ).

8.12. Em relacdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagdo, nem de
desmobilizagdo, em funcdo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de obras,
nao exige transporte de maquinas/equipamentos pesados.

8.13. Os custos de reunides na sede da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf em
Juazeiro/BA, bem como as vistorias em conjunto nos locais dos servi¢os, pela representante
da empresa devem estar previstos nos custos administrativos apresentados.

8.14. O Licitante devera atentar a inexequibilidade em sua proposta observando o §3° do Art.
56 da Lei 13.303/2016.

8.15. A declaracéao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sujeitara a licitante as sancgdes previstas no edital

9. CONDICOES DE PAGAMENTO E MULTA

9.1. Os pagamentos dos servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagdo e
superviséo técnica serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cbes mensais dos servigcos
efetivamente executados, obedecendo os precos unitarios apresentados pela Contratada
em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada
pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) Os custos de instalacdo do escritorio, fornecimento de mobiliario, fornecimento e
manutencdo dos veiculos somente serdo pagos mediante atesto pelo fiscal do contrato.

b) Nos precgos apresentados pela licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢ao dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

c) As viagens da equipe técnica PFS-Il serdo pagas conforme o numero de viagens
realizadas contabilizado no relatério mensal dos servigos, devendo-se informar e
descrever a quantidade de dias trabalhados em campo e o nimero de pernoites pelo
profissional.

d) A Codevasf somente pagara pelo custo das viagens efetivamente realizadas, baseando-
se na quantidade de diérias (alimentagédo e hospedagem) e no custo unitario apresentado
na proposta da Contratada.

e) Manutencao Operacional PFS-IIl sera paga conforme os itens fornecidos ou instalados
pela Contratada, limitando-se aos custos referentes ao més da medicgéo.

f) A Codevasf somente pagard a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento, reequilibrio econdmico financeiro e atualizacédo financeira.

9.2. A Codevasf pagara a Contratada mediante faturas mensais que virdo acompanhadas de
Relatério Mensal de Execucdo das Atividades e parecer da fiscalizacdo por meio do
Relatério de Acompanhamento da Fiscalizacdo, atestando a execucdo dos servicos e
atividades realizadas no periodo.
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9.3. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

a) Se atestada a conformidade dos servicos prestados, e satisfeitas as exigéncias
contratuais, a Contratada apresentara os respectivos documentos de cobranca.

b) O atestado a que se refere a alinea anterior serd expedido dentro de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da apresentacdo dos relatérios de andamento.

9.4. Atendido o disposto nos itens anteriores a Codevasf considerard como data de
adimplemento a data Util seguinte do protocolo do documento de cobranca, a partir da qual
sera iniciada a contagem do prazo estabelecido, observando-se que:

a) Na contagem do prazo estabelecido neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento; e

b) E de inteira responsabilidade da Contratada, a entrega & Codevasf dos documentos de
cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e
ordenada. O ndo atendimento implicara em desconsideracéo, pela Codevasf, dos prazos
estabelecidos para conferéncia e pagamento.

9.5. Para efeito de apuragdo do valor de cada parcela devida serdo aplicados o0s pregos
ofertados na Proposta Financeira da Contratada, observando-se o que se segue:

a) Os custos referentes a equipe técnica serdao medidos e pagos mensalmente por meio da
apuracdo dos servigos prestados, com base nos precos unitarios propostos e na efetiva
utilizac@o dos seus integrantes na realizagdo dos servicos.

9.6. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termo de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execugéo dos Servicos, incluindo:

a) Custo de mao de obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagfes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagéo brasileira;

c) Remuneracéo de escritorio e despesas fiscais; e,

d) Auxilio-alimentacédo, alimentacéo, hospedagem e transporte.

9.7. Observando o que prevé o Art. 5° do Decreto n® 12.174 de 11 de setembro de 2024, na
contratacdo de servicos continuos com dedicagéo exclusiva de mao de obra, somente seréo
aceitas, nos termos do edital, propostas que adotem, na planilha de custos e formacéao de
precos, valor igual ou superior ao or¢ado pela administracdo, que correspondera a soma do
salério e do auxilio-alimentagédo”. Assim, a Contratada ndo podera pagar, na sua Proposta
Financeira, salarios inferiores aos pisos estabelecidos ou fixados pelos Conselhos Regionais
de cada categoria profissional, em convengdes, acordos ou dissidios coletivos de trabalho e
na Tabela de Precos de Consultoria do DNIT, consoante ainda com a Instrucédo de Servico
da Diretoria Geral n® 03 de 07/03/2012, no seu Art. 1°.

9.8. De modo a garantir o cumprimento das obrigacdes sociais e trabalhistas do contrato de
servicos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra, a contratada devera observar
as diretrizes previstas no Art. 18, da Instru¢cdo Normativa n° 5 de 26 de maio 2017, do Art.
121 da Lei © 14.133/2021 e do Art. 2° do Decreto 12.174/2024.
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9.9. Nao seréd faturdvel servico algum que ndo se enquadre nas formas de pagamento
estabelecidas neste Termo de Referéncia, ou que ndo seja executado em plena
conformidade com 0s mesmos.

9.10. A Contratada deverd apresentar, junto com a fatura mensal, os comprovantes dos
salarios pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS,
FGTS e ISSQN) do més anterior e/ou do periodo da medicao.

9.11. E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

9.12. Nado constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

9.13. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas.

9.14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo Nnos pregos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

9.15. Ficam excluidos da hipétese referida na subclausula anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos pre¢os do objeto contratual.

9.16. Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido, caso em
gue a Codevasf efetuara atualizacéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacao Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga,

| = Percentual de atualizag&o monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)®¥30 x (1+im2/100)%*230 x ... x (1+imna/100)*™"=0 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més ‘m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

9.17. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Gltimo indice
conhecido.

9.18. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
gualguer remuneracéo a titulo de correcao monetaria para pagamento decorrente do acerto
de indice.
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9.19. Em relacao a aplicagdo de multas devera ser observado os seguintes pontos:

a) Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da Contratada, cabe a
aplicagcdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancdes previstas em Lei.

b) Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
Contratada, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada
do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

c) Nos casos de atrasos na execucao de servicos ou atendimento as exigéncias contratuais
e editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-4 multa moratéria de R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso sobre o valor de cada relatério, documento, parecer
entregue em atraso.

d) Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela fiscalizagdo, em relagdo aos eventos arrolados neste item, a Contratada
ficara isenta das penalidades mencionadas.

10. REPACTUACAO E REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

10.1. Sera permitida a repactuacdo dos custos de mé&o de obra do contrato visando a
adequacdo aos novos precos de mercado, desde que seja observado o interregno minimo
de um ano, a contar da data da proposta ou do orcamento a que essa proposta se referir,
mediante a demonstracdo analitica dos componentes dos custos do contrato, devidamente
justificada, conforme disposto no Art. 12 do Decreto n° 9.507 de 21 de setembro de 2018 e 0
disposto no Art. 135, da Lei 14.133/2021.

a) Para efeito de repactuacéo, considera-se:
o Data de apresentacdo da proposta: a data prevista para apresentacdo da proposta;

e Data do orgamento que a proposta se referir: data do acordo, convencgdo, dissidio
coletivo de trabalho, Tabela 1 - Consolidagéo dos custos de méo de obra - Tabela de
Precos de Consultoria - DNIT ou equivalente que estipular o salério vigente a época
da apresentacdo da proposta.

b) A Licitante devera apresentar em sua proposta copia do acordo, convencao, dissidio
coletivo de trabalho, Tabela 1 - Consolidagdo dos custos de médo de obra - Tabela de
Precos de Consultoria - DNIT ou equivalente, quando a data do orcamento se referir a
alguns desses eventos.

e Em caso de omissdo da Licitante na indicacdo da data desse evento, marco inicial
para contagem do prazo de repactuacdo, prevalecera a data de apresentacdo da
proposta.

c) A repactuacdo sera precedida da demonstracdo analitica do aumento dos custos, de
acordo com a Planilha de Custos e Formacao de Precos.

10.2. Quanto ao reajuste dos custos sujeitos a variacdo dos precos de mercado (insumos nédo
decorrentes da méo de obra), estes permanecerdo validos por um periodo de um ano,
contados da data de apresentacdo da proposta, conforme Art. 135, inciso |, da Lei
14.133/2021. Apbs este prazo, poderdo ser reajustados através da aplicacdo do indice de
reajustamento paramétrico pré-estabelecido, conforme férmula apresentada a seguir
(certificando-se que todos os indices empregados estejam referidos a mesma data base).
Estas despesas sao referentes a manutencdo operacional (custo de veiculos, custos de
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escritorio e equipamentos e servigos graficos).

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

“l,” € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“lo” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

e Devera ser adotado para o reajustamento dos custos de insumos para 0 apoio
técnico o indice de codigo 157980 — FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias -
Consultoria (Supervisao e Projetos), encontrado na tabela de indices da FGV/IBRE,
da revista “Conjuntura Econémica” publicado pela Fundagéo Getulio Vargas. Este
indice € o que melhor representa a correcdo do valor dos custos de insumos e
materiais referentes a esta parcela que compde os contratos de prestacdo de
servicos com dedicagdo exclusiva de méo de obra que envolvem duas parcelas de
custos na formacao dos seus pregos.

e Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor
do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

IMéSE » IMési

Més2 __DB2 ~ DBl

: DE1 100

Sendo:

Més2
DE1 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Més2
DE?2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

Més1
DE1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

11. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

11.1. Qualificagéo técnica - A licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou Conselho Federal dos
Técnicos Industriais (CFT) demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacéo vigente; Deve-se também
apresentar Certiddo de Registro dos profissionais contratados pela empresa no Conselho
de Classe correspondente a formacgéo profissional e a funcdo a ser desempenhada na
equipe técnica.

b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privada, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo

21

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 732595F8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=732595F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1963&filter[anoproc]=2024

e-DOC 732595F8

Proc 59560.001963/2024-11-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
62 Superintendéncia Regional

Técnico — CAT - dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde 0s servigos
foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras ou servicos
técnicos de supervisédo, fiscaliza¢do, gerenciamento ou execugdo de obras e/ou servi¢cos
de pavimentacao asfaltica; servicos geodésicos/topograficos diversos,
georreferenciamento e medi¢céo de 4reas e volumes;

c) Conforme a Sumula n°® 263 do TCU, “para a comprovacdo de capacidade técnica-
operacional da licitante, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, € legal a exigéncia de
comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com
caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar propor¢cdo com a dimensao
e a complexidade do objeto a ser executado”, representado por atestado(s) expedido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, com 0s seguintes gquantitativos
minimos:

SERVICO QUANTIDADE
Supervisdo/Fiscalizacdo/Execucéo de servi¢cos de
01 |pavimentagcdo em revestimentos asfalticos (TSD, CBUQ, TSS), 200.000 m?
paralelepipedo, blocos de concreto e/ou similares.
02 |Elaboracéo de projeto de obras civis diversas 10 unidades

Supervisdo/Fiscalizagdo/Execucéao de Servigos )
03 geodésicos/topograficos diversos 1.000.000 m

cl) Entende-se por similares os servigos de porte e complexidade equivalentes aqueles
que apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Item
deste TR.

e Supervisdo dos contratos e acompanhamento das obras;
e Execucdo dos trabalhos relativos a acao social e educacdo ambiental;
e Acdes pos-empreendimentos.
c2) A Codevasf podera solicitar da empresa licitante as Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) dos profissionais ou ART/RRT emitidas pelos conselhos de fiscalizagdo em
nome dos profissionais vinculados aos Atestados, como forma de conferir

autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos documentos emitidos em
nome das licitantes (Acordao n° 3.094/2020 — TCU — Plenario).

c3) Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, 0s seguintes
dados:

e Local de execucéo;

¢ Nome da Contratante e da Contratada;

e Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e

e Relacéo dos servigos executados.

d) Comprovacédo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico -
CAT, expedida por este Conselho, comprovando que o profissional tenha executado
servicos de pavimentagdo asfaltica, em paralelepipedo, em bloco intertravado, bem
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como, elaboracdo de projetos de obras civis diversas, conforme alinea “c2” deste
subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
o O empregado;

e O socio;
¢ O detentor de contrato de prestacéo de servico

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:
e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do
licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢cdo de socio do profissional;

e Copia de contrato de prestacdo de servico vigente, celebrado de acordo com a
legislacao civil comum; ou

o Declaragéo de contratagédo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou socio do licitante tal comprovagéo sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacédo de qualificacao técnica,
ambos serdo inabilitados.

11.2. Qualificagéo econdmica financeira:

Sera exigido comprovacao de patrimdnio liquido minimo, referente a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contrata¢cdo, como permite o art. 69, § 4°, da Lei n° 14.133/2021, bem
como a situagéo financeira mediante indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG),
Liquidez Corrente (LC), todos com indice maior que 1 (um) conforme orienta o art. 24 da IN
03/2018.

Esta comprovacdo, para fins de qualificagdo econdmica financeira, justifica-se para
minimizar o risco de contratacdo de empresas sem condi¢cdes de atender ao objeto do
contrato, ressaltando o dever de sempre observar a necessidade de ampliacdo da
competicdo no certame, além de evitar o direcionamento da licitag&o.

12. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. O prazo para execucao do objeto deste Termo de Referéncia sera de 12 (doze) meses,
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado por
aditivo, mediante manifestacdo expressa das partes.

12.2. As equipes que comp&em os moédulos serdo mobilizadas individualmente, podendo ser
simultdneas ou nédo, e devera ser emitida uma Ordem de Servico para cada equipe
considerando o prazo do item anterior.

12.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em meses, a partir da data de emisséo da
Ordem de Servico, sera o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais
3 meses para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um
total de 15 meses para cada equipe.
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12.4. A expedicao da Ordem de Servico somente se efetivard apds a publicacdo do extrato do
Contrato no Diéario Oficial da Unido e entrega das Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia, na Unidade de Financas da Codevasf.

12.5. A prorrogacdo do prazo de execucdo dos servicos comuns de engenharia para apoio
técnico a fiscalizacdo e supervisado técnica na execu¢do de contratos, convénios, termos de
compromissos de obras e servicos de engenharia, pode ser feita mediante manifestacao
expressa das partes e segundo a legislagéo vigente.

13. ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVICOS, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO
ORCAMENTARIA

13.1. Os custos dos servicos objeto deste Termo de Referéncia atendem ao disposto no
Decreto n°® 7.983 de 08 de abril de 2013 e no RILC, orcados de acordo com o valor da
Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia, no valor maximo global para 3 modulos
da equipe técnica e no valor maximo global para o0 médulo minimo da equipe técnica,
respectivamente de:

VALOR TOTAL: R$ 4.999.999,97 (quatro milhBes novecentos e noventa e nove mil
novecentos e noventa e nove reais € noventa e sete centavos) indicado na Planilha de
Custos do Orcamento de Referéncia do Anexo |l.

VALOR TOTAL: R$ 1.666.666,66 (um milhdo seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos
sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) indicado na Planilha de Custos do
Orgcamento de Referéncia do Anexo Il.

13.2. A contratagdo sera feita mediante a necessidade da Codevasf, podendo haver
contratagdo de um moédulo até o maximo de trés moddulos, conforme o valor do modulo
minimo e do valor total da proposta.

13.3. Estdo inclusos no valor acima, 0s custos indiretos, 0s encargos totais (sociais,
complementares e adicionais), as taxas, 0s impostos e 0s emolumentos. Os quantitativos e
orcamentagdo dos servicos constam da Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia -
Codevasf - Anexo I, parte integrante deste Termo de Referéncia.

13.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base na CCT - Convencgéo
Coletiva de Trabalho da Engenharia Consultiva, Arquitetura, Assessoramento de Projetos
2023-2025/SINDPEC e SINAENCO (referéncia: maio de 2024), na Tabela 1 - Consolidacéo
dos custos de méo de obra - Tabela de Pregcos de Consultoria DNIT (referéncia: abril de
2024, Bahia), sem desoneragdo, para os custos relativos & méo de obra, considerando os
maiores valores das categorias profissionais que compdem o modulo; na Tabela de Precos
de Consultoria do DNIT - Tabela 1 - Beneficios e Despesas Indiretas - BDI (referéncia: maio
de 2024, Bahia) e na Tabela 2 - Custos de imdveis, mobilidrio, cestas de instalagbes e
custos diversos - Tabela de Precos de Consultoria (més de referéncia: abril de 2024), para
0s custos de insumos do apoio técnico, ja inclusos os custos indiretos, encargos totais
(sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servi¢os e
materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas
de mercado, além de composicdo de precos unitarios e tabela de diarias da Codevasf e
tabela FIPE (referéncia: setembro de 2024).

13.5. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI: Despesas Indiretas,
Beneficios e Tributos; e Encargos: Sociais, Complementares e Adicionais; conforme Tabela
de Precos de Consultoria do DNIT - Tabela 1 - Beneficios e Despesas Indiretas e Tabela 1 -
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Consolidacdo dos custos de méo de obra - Tabela de Pregos de Consultoria,
respectivamente:

a) Despesas Indiretas (sobre o Custo Direto): Administragdo Central = 10%; Despesas
Financeiras = 1,11 %; Riscos = 0,72%; Seguros e Garantias Contratuais = 0,14%.

b) Beneficios (sobre o Custo Direto): Lucro = 12%.

c) Tributos (sobre o Preco de Venda): PIS = 1,65%; COFINS = 7,60%; ISS = 5,00%.
Observacfes: os percentuais descritos sdo aplicAveis sobre o PRECO DE VENDA,

observar correcao para aplicacdo sobre CUSTOS DIRETOS na Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia - Codevasf - Anexo Il

d) BDI: 44,58%.
e) Encargos Totais (Sociais, Complementares e Adicionais): estdo detalhados por categoria

profissional na aba PFS-VI Tabela Salarial_Encargos - abril-2024, Bahia - na Planilha de
Custos do Orgcamento de Referéncia - Codevasf - Anexo Il

13.6. A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios para a contraprestacdo dos
servicos, sob a gestdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf, somente seré exigida
para a formalizacéo do contrato ou de outro instrumento habil, conforme Art. 17, do Decreto
11.462/2023.

14. ADMINISTRAQL&O DO CONTRATO, ELABORAGAO DOS RELATORIOS E
APRESENTACAO DOS TRABALHOS

14.1. A Contratada devera enviar os relatorios, desenhos, produtos de levantamentos e
medicdes das obras e servicos a serem fiscalizadas em formato digital, em versao editavel
(.doc, .docx, .xlsx, .txt, .dwg e afins) e em versao portatil de documentos (.pdf), para o e-mail
do Fiscal designado do contrato, com coOpia para o Gerente Regional de Infraestrutura, e
para a Chefia da Unidade solicitante. quando solicitado, a Contratada devera imprimir os
projetos, relatérios, desenhos, produtos de levantamentos e medi¢ges das obras e servigos
a serem fiscalizados.

14.2. A Contratada deveré fornecer todas as condi¢des para que a sua equipe técnica execute
0S servicos com seguranca e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizacao da
Codevasf.

14.3. A Contratada devera fornecer diarias para hospedagem e alimentacdo dos profissionais
em transito, ou seja, que prestam servicos fora do municipio de Juazeiro/BA até o limite
méximo proposto na Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia da Codevasf - Anexo
Il.

14.4. A Contratada devera fornecer EPI para os profissionais de campo como: botinas,
capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc., de
acordo com o que a funcao requerer.

14.5. A Contratada deve realizar os servicos topograficos com equipamentos compativeis para
as especificacdes do servico.

14.6. A Contratada devera apresentar mensalmente uma programacdo das acdes do més

subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer acdes urgentes
deverdo ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.
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14.7. A Contratada deverd fornecer, quando solicitado, ART quitada do responséavel técnico
para as atividades de servicos topograficos e fiscalizacdo/elaboracdo de projeto geométrico,
assim como e TRT do Técnico Nivel Médio, durante a realizagdo de seus servigos, inclusive
para as atividades solicitadas, onde conste exigéncia legal para o exercicio profissional e
responsabilidade técnica para os documentos técnicos elaborados.

14.8. Os profissionais apresentados na Relacdo de Profissionais somente poderdo ser
substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, a qual devera ser
comprovada mediante a apresentacdo de documentacdo comprobatéria a Codevasf. Neste
caso, a documentacdo compreende:

a) A CAT de servigos equivalentes ao objeto contratado realizados pelo(a) profissional que
pretende substituir o(a) indicado(a) originalmente;

b) Curriculo deste(a) profissional;

c) Copia do documento que comprove O seu registro ativo no respectivo Conselho de
Classe;

d) Documentacdo que atenda o item 11.1.

e) Caso a documentagdo apresentada ndo satisfaga os requisitos exigidos por este Edital
para comprovar a experiéncia técnica do(a) profissional substituto(a), a Codevasf podera
recusar a substituicdo e caberd a empresa contratar outro(a) profissional que atenda os
pré-requisitos estabelecidos.

14.9. A Contratada devera submeter a aprovacao da fiscalizacdo pecas técnicas, relatérios
mensais e relatério final, a saber:

a) Elaboracéo de relatorio mensal - documento a ser apresentado pela Contratada para
medicdo dos servicos, que traduz o resultado mensal dos servigos ou de componentes
dos servigcos, com fotografias digitais.

b) Pecas Técnicas Produzidas - Elaboradas pela Contratada, como desenhos de
levantamento, projetos geométricos, relatorios de medi¢cdes, fotos e desenhos, produtos
topogréaficos e cartograficos, projetos executivos, pareceres técnicos, relatérios de
fiscalizagdo e supervisdo técnica, relatérios de visita técnica e relatorios de
enguadramento de vias.

c) Relatério Final — documento que apresentara a relacdo de profissionais que participaram
da equipe técnica, o quantitativo final de pecas técnicas produzidas, de diarias para
hospedagem e alimentagdo, a relacdo de municipios visitados, além de descrever as

licbes aprendidas na gestdo do contrato junto & Codevasf, a ser apresentado a
fiscalizagdo no momento do encerramento do contrato.

14.10. Elaboracgéo de relatérios mensais de progresso das a¢des do programa - documento a
ser apresentado pela Contratada, que traduz o resultado mensal dos servicos ou de
componente dos servicos, com fotografias digitais do andamento dos servicos.

14.11. Relatério de acompanhamento de servicos - devera ser entregue mensalmente na
medicao de execucao dos servigos de apoio a fiscalizagao.

14.12. Relatério Final - documento de producéo previsto ao término dos trabalhos, no qual a
Contratada apresenta o relato de todos os servigcos executados.
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14.13. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associacédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

14.14. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicagdo, estardo sujeitas a aceitacéo
pela Codevasf.

14.15. A Redacdo da documentacgdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

14.16. Os Relatérios de Execucdo de Servicos (Mensal e Final), bem como relatérios
especificos solicitados, deverdo ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em
meio digital.

15. FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a Contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e 0s
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

15.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucgdo dos servigos prestados pela Contratada, com livre acesso ao local de
trabalho para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos
servigos.

15.3. A fiscalizacdo devera acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

15.4. Devera esclarecer duavidas ou fornecer informacdes  solicitadas pelo
preposto/representante da Contratada ou, quando nao estiverem sob sua algcada,
encaminha-las a quem compete.

15.5. Devera checar se a Contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicos.

15.6. Tratar diretamente com a equipe de execucdo de servicos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizagdo e supervisdo técnica na execugdo de contratos, convénios,
termos de compromissos, de obras e servicos de engenharia, exigindo atuacdo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacdo dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam
necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.7. Solicitar da Contratada a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

15.8. Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro pactuado,

encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢des solicitados pela Contratada.
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15.9. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em
relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

15.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.

15.11. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) a 15 (quinze) dias Uteis para analisar os relatérios e
documentos apresentados pela Contratada, contados do dia seguinte do recebimento
destes.

15.12. Analisar e aprovar os relatérios mensal e final. Os relatérios e documentos né&o
aprovados serdo devolvidos para as corre¢cdes e complementacdes necessarias, de acordo
com as analises encaminhadas a Contratada.

15.13. Notificar a Contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

15.14. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigcos
executados e os consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de
orgaos de controle interno e externo.

15.15. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.16. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

15.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagdo do prazo
de vigéncia contratual.

15.18. Analisar e emitir Nota Técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no projeto
ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo
final pela autoridade competente.

15.19. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da Contratada.

15.20. Receber as etapas dos servicos mediante medicbes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

15.21. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.
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15.22. Receber, provisoria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissdo de recebimento ou
outro empregado.

15.23. Cabe a Fiscalizagéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

15.24. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

15.25. A Fiscalizagédo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato,
se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagfes contratuais e da liquidacao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da Contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Gestéo Estratégica na 62 Superintendéncia Regional da Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou Seguro Garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias ap0s o término do prazo de execugdo do
contrato.

16.4. Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

16.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacGes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

16.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
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a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
Contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo
de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugéo
contratual, a Contratada devera apresentar todos os relatorios exigidos, analisados e
aprovados pela Codevastf.

17.2. Apos o término dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, a Contratada requerera a
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias
da data de sua solicitacao.

17.3. Na hipoétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela Fiscalizagdo um prazo
para que a Contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢cos
rejeitados.

17.4. Apos o recebimento provisorio do objeto pela Fiscalizagdo, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacé&o.

17.5. Na hipétese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a Contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢cos
rejeitados.

17.6. Aceitos e aprovados os servi¢os, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a
liberacéo da garantia.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucéo
dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita execugcédo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da Contratada.

17.8. Apos a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.9. A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacdo da Caucgédo Contratual.
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17.10. A ultima fatura de servigos somente ser4 encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A Contratada deverd atender a legislacao pertinente a protecédo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispbe a Lei n°® 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

19.1. Constituem obriga¢fes da Licitante Contratada:

a) Executar o servico objeto desta licitagcdo conforme condigfes, especifica¢cdes, normas de
ABNT e precos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal, indicando nimero do
contrato e dados bancérios para pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta
corrente);

b) Respeitar e seguir as condi¢Bes estabelecidas no Edital e seus Anexos;

c) Manter as condi¢des exigidas para habilitacdo durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos;

d) Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como apresentar
os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o estabelecido no Edital e seus
anexos;

e) Comunicar a Codevasf, através do e-mail sl@codevasf.gov.br, toda e qualquer
irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos
que forem solicitados;

f) Investir em medidas de promocdo da ética e de prevencao da corrupgcao que contribuam
para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagbes
como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrup¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013, do Decreto n° 8.420/15,
da lei n° 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de
cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

19.2. A Contratada deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da
Contratada para execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
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mensurando 0 tempo a ser gasto em cada uma e 0S recursos materiais e humanos
envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos,
em funcdo do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizacéo.

¢) Relacéo de profissionais da equipe técnica com dedicacdo exclusiva para a execucao de
servicos objeto desta licitacdo, contendo em forma de lista as informacg@es referentes a
cada profissional. E imprescindivel o fornecimento de: 1) nome completo;2) nimero de
inscricdo no CREA ou Conselho de Classe da Categoria; 3) formagéo (curso, instituicéo,
ano); 4) experiéncia (cargos, responsabilidades assumidas e projetos envolvidos); 5)
observacdes consideradas relevantes.

d) A Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, ou o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRTs referente ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme
Resolucédo n°® 317 de 31/10/86.

19.3. A Contratada devera manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢bes por ela
assumidas e manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

19.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Contratante em Brasilia — DF (ou
Superintendéncia Regional).

19.5. Acatar as orientacbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

19.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servicos.

19.7. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugdo dos servigos.

19.8. Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessérios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos dentro do prazo
contratual.

19.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculag&o
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servicos objeto do contrato.

19.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA, CAU e Conselhos Técnicos.

19.11. A Contratada deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.
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19.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo
gue a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

19.13. A Contratada devera apresentar a Administracdo do Contratante, no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por
cento) do valor atualizado do contrato para a completa execucdo das obrigacfes contratuais
e da liguidacdo das multas convencionais, mediante apresentacdo de comprovante de
prestacdo de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da Contratada. Demais informagfes serdo apresentas
no Edital e Contrato.

19.14. Na hipo6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a Contratada devera reforcar a caugdo inicial durante a execucdo dos servigos
contratados, de acordo com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQO”.

19.15. A Contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacao, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade
Contratante e dos 6rgéos de controle interno e externo.

19.16. Caso a Contratada seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugcdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989 ou legislacdo equivalente.

19.17. A Contratada serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

19.18. Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

19.19. Cabera a Contratada obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

19.20. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da Contratada.

19.21. A Contratada sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

19.22. A Contratada deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.
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19.23. A Contratada deverd investir em medidas de promocéo da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupg¢éo, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracédo
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

19.24. A Contratada entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cdbdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessiondrias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

19.25. A Contratada devera disponibilizar veiculos para sua equipe técnica conforme
especificagcbes e quantidades constantes da Planilha de Custos do Orgamento de
Referéncia que integra o presente Termo de Referéncia.

19.26. Os veiculos para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres
conforme especificagdo da Codevasf, deverdo ser identificados com as seguintes inscrigoes,
em atendimento a Resolucéo n° 9.674/01 — Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

19.27. Ficara a Contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e
servigos gerais de manutengéo dos veiculos, durante todo o periodo de execugdo servigos,
sendo que os custos das despesas estdo previstos na Planilha de Custos do Orcamento de
Referéncia.

19.28. Estes automoéveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora
legalmente constituida, com no maximo 3 anos de uso.

19.29. A Contratada devera repor os veiculos (automoével) sem condicbes de uso no prazo
méximo de 24 horas.

20. OBRIGACOES DA CODEVASF

20.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

20.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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20.3. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de
correspondéncias protocoladas.

20.4. Fiscalizar e acompanhar a execug¢éo do objeto do contrato.

20.5. Expedir por escrito, as determinacbes e comunica¢gbes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

20.6. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

20.7. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6rgéo
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislacédo
trabalhista;

20.8. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢co, no prazo e condi¢bes
estabelecidas no Edital e seus anexos;

20.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagcdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgdo e apoio ao
usuario;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e
em relagdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

20.10. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, especialmente:

a) A concesséao de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como
de auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-satde, quando for devido;

b) O recolhimento das contribuicbes previdenciarias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execucdo dos servicos contratados, a fim de verificar
qualquer irregularidade;

c) O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extincdo do contrato.

20.11. Analisar os termos de rescisdo dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestacdo dos servigos no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, apés a
extingdo ou rescisdo do contrato.
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21. MATRIZ DE RISCO

21.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento

das propostas pelas licitantes.

21.2. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

21.3. A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a Contratada.

21.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

21.5. A Contratada tem pleno conhecimento, quando da participa¢éo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulacdo de sua proposta.

21.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

21.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

21.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposic¢ao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

21.9. Os casos omissos ha matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

21.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

22. CONDICOES GERAIS

22.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva
e todo o material produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de
propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa autorizacéo
desta.

22.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a Contratada, independente de transi¢oes.

22.3. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execug¢do dos

36

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 732595F8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=732595F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1963&filter[anoproc]=2024

e-DOC 732595F8

Proc 59560.001963/2024-11-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

62 Superintendéncia Regional

servigos prestados pela Contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servicos.

22.4. A Codevasf podera revogar esta licitacdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto
da mesma, ou anula-la quando for evidente que tenha havido falta de competicdo e/ou
gquando caracterizado indicio de coluséo.

22.5. Fica garantido a Codevasf, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir
da celebracdo do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela
revogacao da licitacdo, no todo ou anula-la em parte.

22.6. O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinard os casos em que
ocorrerq a sua rescisao, com a consequente perda da caucdo e, a juizo da Codevasf, 0
alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ac&o ou interpelagéo
judicial cabivel.

22.7. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a Licitante vencedora, independente de transicdes. Na existéncia de divergéncias entre
as diretrizes deste Termo de Referéncia e o Edital, prevalecem as do ultimo.

22.8. Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execucdo de determinado servico
deverdo ser esclarecidas junto a 62 Geréncia Regional de Infraestrutura - 62 GRD da
Codevast.

22.9. A Licitante deve considerar nos pregos unitarios correspondentes propostos, todos os
materiais e servicos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentacéo, seguros,
lucro, despesas indiretas, etc.

22.10. Qualquer duvida sobre as obras/servigcos serd dirimida pela Fiscalizagdo, que se
norteara pelo Termo de Referéncia, Especificagbes Técnicas, Cadernos de Encargos da
Codevasf e NBR em vigor.

22.11. A Codevasf podera ordenar a Contratada a suspensao de qualquer trabalho que possa
ser danificado ou prejudicado pelas condigbes temporarias ou de acordo com a sua
conveniéncia. A Contratada nao tera o direito a reclamacéo judicial ou extrajudicial devido a
este motivo.

22.12. O servigo que venha a ser condenado pela Fiscalizagdo deverd ser refeito pela
Contratada, sem quaisquer 6nus adicionais para a Contratante.

22.13. Responsabiliza-se a Licitante vencedora por quaisquer 6nus decorrentes de danos a
gue vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execug¢do dos servigos objeto
desta licitagdo, conforme previsto no Art. 72 da Lei n® 13.303/16.

22.14. A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizacdo imediatamente qualquer anormalidade,
erro ou irregularidades que possam comprometer a execucdo dos servicos e o bom
andamento das atividades da Codevasf.

22.15. A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a
guaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servicos objeto do
procedimento licitatorio, que eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalizacdo do
Contrato.
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22.16. A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, 0s
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em lei,
conservando ou aumentando o percentual de desconto ofertado no periodo da Licitagao,

e-DOC 732595F8

Proc 59560.001963/2024-11-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

62 Superintendéncia Regional

conforme previsto no Art. 14 do Decreto n°® 7.983 de 08 de abril de 2013.

22.17. A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagéo direta. Ndo sdo servigos de natureza continuada e

possuem dedicacao exclusiva da mao de obra.

23. DOCUMENTOS ANEXOS

23.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Detalhamento das Justificativas;

Anexo llI: Planilhas de Custos do Orgcamento de Referéncia da Codevasf;
Anexo llI: Especificagbes Técnicas;

Anexo IV: Matriz de Riscos;

Anexo V: Mapa de Municipios da Area de Atuac&o da 62 SR;

Anexo VI: Modelo de Declaragéo Referente a Equipe Técnica;

Anexo VII: Modelo de Relatério Mensal.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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Anexo |: Detalhamento das Justificativas

Objeto:

Contratacdo de empresa especializada para prestacao de servicos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizagcéo e supervisdo técnica na execucdo de contratos, convénios, termos
de compromissos, de obras e servicos de engenharia, sendo tais servigos caracterizados como
nao continuados e com dedicacdo exclusiva de mdo de obra, nos municipios da area de
atuacdo da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

Conforme Orientagdo Normativa n°® 54 de 25 de abril 2014, da AGU - Advocacia Geral da
Unido, “compete ao agente ou setor téchico da administracdo declarar que o objeto licitatério é
de natureza comum para efeito de utilizacdo da modalidade pregdo e definir se o objeto
corresponde a obra ou servico de engenharia, sendo atribuicdo do 6érgao juridico analisar o
devido enquadramento da modalidade licitatéria aplicavel”.

Assim, declaramos que o tipo de servico objeto deste Termo de Referéncia é de natureza
comum e se caracteriza como servico comum de engenharia, por se tratar de atividades de
baixa complexidade e os servicos possuem padrdes de desempenho objetivamente definidos
por meio de especificagbes usuais no mercado e com metodologia objetiva de medicdo dos
padrées de desempenho e qualidade.

Ademais, a area técnica quer esclarecer que o objeto desta presente licitacdo, que trata da
prestacdo de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagdo e superviséo
técnica na execugdo de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servigos de
engenharia, difere substancialmente do objeto de outra licitacdo em curso, que trata da
execucdo de servicos comuns de engenharia na area de topografia para apoio a fiscalizagéo
de contratos e convénios. Pois, conforme apontado pela area juridica em seu parecer, poder-
se-ia aventar sobre uma duplicidade de licitacdo, quando afirma que o0 escopo dos servigos
desta licitacdo, também possui alguns servigos relacionados a topografia, como levantamentos
topogréficos e verificagdo topografica. Para esclarecer esse ponto, a area técnica relacionou no
escopo de servicos presente no Termo de Referéncia desta licitagdo, em seus itens 5.1 a 5.19,
uma série de servicos e atividades a serem executados e que fazem parte dos servicos
comuns de engenharia que o apoio técnico a fiscalizacdo tera que prestar no atendimento ao
objeto desta licitacdo. Inclusive, claro, os servigos relacionados a topografia, que foi apontado
no parecer, pois ndo ha como o0 apoio técnico prestar seus servicos sem também executar
trabalhos topograficos e até mais especializados como trabalhos de geodésia e agrimensura
necessarios a fiscalizagdo e que requerem profissionais de nivel técnico especializado para
execugdo dessas atividades. Os servicos topograficos associados ao apoio técnico sdo
indissociaveis de suas atividades, visto que faz parte do seu escopo a fiscalizacdo de servicos
topograficos realizados nos contratos e convénios da Codevasf. Ainda acrescentando, no rol
de atividades de apoio que serdo desenvolvidas para atender ao objeto desta licitacdo, os
servigos topogréaficos representam, proporcionalmente, cerca de 20%, sendo que 0s outros
80% das atividades nos demais itens do escopo de servicos nem sequer foram percebidas ou
consideradas na conclusdo do parecer. Diferentemente, no objeto da outra licitacdo em curso,
0 escopo principal é de servicos topograficos e atividades de topografia, e representam,
proporcionalmente, cerca de 86% do objeto da licitagéo.

Da necessidade da contratacdo:

A necessidade de contratacdo justifica-se por razBes de interesse publico, pois € de
responsabilidade da Codevasf garantir a qualidade técnica e a efetividade da implementagéo
de politicas publicas através das acdes de execucdo direta, por meio de contratos, e indireta,
por meio de convénios, entre outros, para fiel cumprimento de sua missé&o institucional.
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A Codevasf tem passado por um processo mais acelerado de expansdo de sua area de
atuacdo nos ultimos 5 anos, em decorréncia de atualizacdes legislativas, como é demonstrado
pelo documento “Evolugdo da Divisdo territorial da Codevasf’ disponivel no Apéndice. Por
exemplo, a &rea de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional - 62 SR expandiu de 27
municipios para 205 entre 2018 e 2020.

O expressivo crescimento da alocacdo de recursos a Codevasf (Emendas Parlamentares,
TED’s e Convénios), devido ao crescimento da area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf, resulta no aumento do volume de servicos e na excepcional
necessidade de contratacdo de médo de obra especializada, atendendo ao artigo 42, incisos Il e
[Il do Decreto 9.507 de 21 de setembro de 2018.

O quadro de servidores técnicos graduados desta instituicdo, embora tenha ganhado um
implemento nos dltimos quatro anos, ainda nao é suficiente para a dimenséo de tais eventos,
deflagrando a imprescindibilidade desta contratagdo, caucionando o alcance das metas
institucionais finalisticas, garantindo o0s principios administrativos da eficiéncia, da
economicidade e da razoabilidade.

Tendo em vista que a Codevasf ndo possui corpo técnico e estrutura suficiente para realizagdo
dos trabalhos objeto deste TR, in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se necessaria a
contratacdo de empresa especializada para prestacéo de servicos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo técnica, sendo tais servigos caracterizados como ndo
continuados e com dedicacéo exclusiva de mao de obra, para dar suporte técnico a equipe da
Codevasf, visando a eficiéncia e efetividade na fiscalizagdo e acompanhamento de contratos,
convénios, termos de compromisso servicos de fornecimento, de obras e servicos de
engenharia, nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da
Codevasf no estado da Bahia.

Os servigcos terceirizados especializados demandados destinam-se prestagdo de servigos
comuns de engenharia, definidos no art. 6°, inciso XXI, alinea “a” da Lei n° 14.133 de 01 de
abril de 2021, e conforme disposto no Decreto 9.507/2018, na Instrugdo Normativa n° 5, de 26
de maio de 2017, no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf — RILC e nas
demais disposi¢fes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos, sendo necessarios ao
bom andamento dos servicos de fiscalizacdo no ambito da 62 SR.

Os servicos sdo técnicos especializados por varios motivos entre 0s quais destacamos que
serdo servigos executados por profissionais com formagéo técnica especifica, devidamente
registrados em seus respectivos conselhos de classe, com emissdes de documentos técnicos,
inclusive com as devidas anotacdes, registros ou termos de responsabilidade técnica, ou seja,
s6 podem ser executados por profissionais especializados e que tenha expertise dentro da sua
area/formacgéo e com experiéncia em Apoio a Fiscalizacao.

Esta contratacdo permitird um melhor gerenciamento dos servicos prestados, atendimento a
demandas de contratos ja firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais
prejuizos & administrag@o publica e/ou de comprometimento da qualidade dessas atividades.

Modalidade Licitatdria:

Licitacdo Eletrdnica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n° 13.303, de
30 de junho de 2016; e a Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021 e o Decreto n° 11.462 de 31 de
marco de 2023, regulamentam os procedimentos licitatorios e contratuais, no que couber, em
especial, quanto a operacionalizacdo do pregdo eletrénico e licitagcbes eletronicas. Assim, a
presente licitacdo reger-se-a pelas Leis n°® 13.303/2016, n°® 14.133/2021 e pelo Decreto n°
11.462/2023.
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Pregdo:

A modalidade de licitagdo escolhida - Pregdo Eletrbnico - é compativel com o objeto que se
pretende contratar, nos exatos termos da Lei n° 14.133/2021, justificado pelo seu objeto,
servico comum de engenharia para apoio técnico a fiscalizagdo e supervisdo técnica de
contratos e convénios, sendo tais servicos caracterizados como ndo continuados e com
dedicacdo exclusiva de mao de obra, que se enquadra no art. 6°, inciso XXl e alinea “a” desta
lei, quando define que “servicos comuns de engenharia sdo atividades ou conjunto de
atividades que séo estabelecidas, por forca da lei, como privativas das profissées de arquiteto
e engenheiro ou de técnicos especializados, sendo todo servico de engenharia que tem por
objeto a¢cbes padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, objetivamente definidos
pela administracéo publica, mediante especificacdes usuais de mercado”.

A Lei n® 13.303/2016 prevé no Art. 32, inciso IV, a adogéo preferencial da modalidade de
licitacdo Pregéo para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive os de engenharia, sendo
tal norma reproduzida no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da Codevasf — RILC,
em seu Art. 4°, inciso V. Importante destacar que a Lei n° 14.133/2021 revogou e substituiu a
Lei n® 10.520 de 17 de julho de 2002, passando a regular a modalidade de licitag&do pregéo.

Critério de Julgamento:

Menor preco. Conforme Art. 11 do Decreto 11.462/2023, serd adotado o critério de menor
preco sobre o prego estimado. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da
economicidade. A qualidade do servico ndo possui risco de ser afetado por se tratar de
prestacdo de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade
minimos definidos objetivamente neste Termo de Referéncia, para efeito de julgamento das
propostas, execu¢do do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Aberto, conforme Art. 56 da Lei n°® 14.133/2021. Or¢camento
Pudblico, conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU (Representacdo, Relator Ministro
Aroldo Cedraz), nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por nao haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a
revelagdo do orgcamento.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera
por medi¢cdes das unidades efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais
apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s servicos efetivamente
executados, mediante medigbes mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela Contratada. A
area técnica ainda optou em adotar 0 regime de execugao por preco unitario por se tratar de
execucdo de servico comum de engenharia com probabilidade significativa de alteracdo nos
guantitativos de servigcos contratados. Além disso, ndo ha projeto basico para execucdo do
objeto dessa contratacdo. O regime de execucdo de empreitada por preco unitario sera
utilizado devido a natureza do objeto que possui imprecisdo de quantitativo.

Artigo 43 - Lei n° 13.303/16: “Os contratos destinados a execugdo de obras e servigos de
engenharia admitirdo os seguintes regimes: | - empreitada por preco unitario, nos casos em
que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
orgamentarios.”
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Sistema de Reqgistro de Precos:

O procedimento licitatorio auxiliar de Sistema de Registro de Precos - SRP € definido no inciso
XLV da Lei n° 14.133/2021 e regido, atualmente, pelo Decreto n° 11.462/2023, conforme
expressa autorizagéo do Art. 138 do RILC.

Os servicos de apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo técnica, objeto do presente pleito,
podem ser considerados servicos comuns de engenharia, conforme enquadramento citado
anteriormente. Ademais os referidos servicos se caracterizam como nao continuados e com
dedicacdo exclusiva de mao de obra, e pelas suas caracteristicas operacionais sao realizados
com objetivo de suprir demandas e necessidades da Administragdo em contratacdes
frequentes, visto que a empresa ndo possui profissionais de nivel técnico suficientes para
atendimento destes servicos. Desse modo, diante desses requisitos e com o devido
engquadramento no inciso | do Art. 3° do Decreto 11.462/2023, “quando, pelas caracteristicas do
objeto, houver necessidade de contratacdes permanentes e frequentes”, sera possivel adotar o
Sistema de Registro de Precos diante de demandas padronizadas e que ndo seja servico de
engenharia complexo.

O Acérdao TCU n° 1381/2018 - Plenério possibilitou o registro de precos para contratacdo de
servicos comuns de engenharia em que a demanda pelo objeto € repetida e rotineira. O quadro
abaixo lista algumas contratacdes realizadas nos ultimos anos, com o objeto de servigos de
apoio técnico e supervisao técnica as atividades de fiscalizacado, a saber:

Ano Edital/Contrato Objeto Inicio Vigéncia | Fim Vigéncia

Servicos de apoio a fiscalizagdo e
supervisdo técnica de contratos e
convénios para execucao de servigos
e agbes sociais no ambito do
Programa Agua Para Todos, nos
municipios integrantes da area de
atuacdo da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf.

Servicos de apoio técnico a
coordenacao, fiscalizacao e
supervisdo técnica de contratos e
convénios das obras e acgles, no
ambito do programa agua para todos,
na jurisdicdo da 62 Superintendéncia
Regional, sediada no municipio de
Juazeiro, Bahia.

Execucdo dos servicos de apoio a
fiscalizacdo e supervisdo técnica na
execucdo de contratos, convénios e
doacBes de bens, em municipios da
area de atuagdo da 62
Superintendéncia Regional da
Codevasf, localizados no Estado da
Bahia.

Execucdo dos servicos de apoio
técnico e caracterizagdo de vias
urbanas e rurais, em diversos
municipios inseridos na é&rea de
atuacdo da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf.

Contratagdo dos servigos comuns de
engenharia para apoio a fiscalizacéo
2021 6.117.00/2021 dos contratos, convénios, termos de 05/01/2022 06/05/2023
compromissos e doacBes de
maquinas e equipamentos a serem

2013 6.002.00/2013 01/04/2013 31/08/2013

2013 0.090.00/2013 11/07/2013 12/07/2016

2019 6.144.00/2019 09/03/2020 10/09/2021

2021 6.029.00/2021 01/11/2021 30/04/2022
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realizados nos municipios da area de
abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf, com sede em
Juazeiro, no estado da Babhia.
Contratagéo de empresa
especializada para prestagdo de
servicos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizacdo e
supervisdo técnica na execucdo de
contratos, convénios, termos de
compromisso, obras e servicos de
engenharia e doa¢des de maquinas e
equipamentos, sendo tais servigos
caracterizados como nao continuados
e com dedicacéo exclusiva de médo de
obra, a serem prestados nos
municipios sob &area de abrangéncia
da 62 Superintendéncia Regional da
Codevasf, localizados no Estado da
Bahia.

Contratagéo de empresa
especializada para prestagdo de
servicos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizacdo e
supervisdo técnica na execucdo de
contratos, convénios, termos de
compromisso, obras e servicos de
engenharia e doa¢des de maquinas e
equipamentos, sendo tais servigos
caracterizados como nao continuados
e com dedicacéo exclusiva de médo de
obra, a serem prestados nos
municipios sob &area de abrangéncia
da 62 Superintendéncia Regional da
Codevasf, localizados no Estado da
Bahia.

2022 6.0488.00/2022 01/05/2023 02/08/2024

2023 6.0512.00/2023 01/02/2024 01/02/2025

Diante das informacdes fica evidente que a contratacdo atende ao Decreto 11.462/2023, Art.
39, Inciso |, quanto a necessidade de contratacdes frequentes.

Com relagédo ao Sistema de Registro de Pregos (SRP), o formato permite a possibilidade de
contratagBes futuras, ou seja, reduz o numero de licitacdes, ganho em escala nos precos e
melhor gestao orcamentéaria dos recursos liberados durante o ano civel.

A reducdo do numero de licitacdes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo Publica,
permitindo a contratacdo imediata quando verificada a existéncia de uma necessidade
administrativa, reduzindo assim, a burocracia.

Divulgacao da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

N&o serd admitida a divulgacéo da presente IRP, devido a necessidade de concluséo célere do
procedimento licitatério perante a perspectiva de liberacdo orcamentaria nos Ultimos meses do
exercicio, uma vez que qualquer atraso podera comprometer as contratacdes, trazendo
prejuizos ao interesse publico, considerando ainda a possibilidade juridica de dispensa da
divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos, conforme § 1° do Art. 86, Da Lei n°
14.133/2021, Acoérdao 2618/2018-Plenario TCU e Art. 31 e 86° do Art. 32 do Regulamento
Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, entdo solicitamos a néo divulgacdo da Intencdo
de Registro de Precos.
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Nao Obrigatoriedade de Visita:

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o
Tribunal de Contas da Unido, no Acérddo n°® 4.968/2011 — Segunda Cémara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagao de que todos 0s
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que suas
propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena execugéo, evitando-se futuras
alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecucBes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida
exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que acarreta Onus excessivo aos
interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, € imprescindivel
a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizagdo para a perfeita execugdo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como, a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto &, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Orcamento de Referéncia:

A Codevasf adotou como referéncia na sua orgamentacdo a CCT - Convengdo Coletiva de
Trabalho da Engenharia Consultiva, Arquitetura, Assessoramento de Projetos 2023-
2025/SINDPEC e SINAENCO e a Tabela 1 - Consolidacdo dos custos de méo de obra - Tabela
de Precos de Consultoria DNIT, vigentes a data da orgamentacdo, para os custos relativos a
mao de obra considerando os maiores valores de salarios-base das categorias profissionais
gue compdem o mddulo minimo, contemplando assim todos os profissionais elencados na
equipe técnica dimensionada para atendimento ao objeto deste Termo de Referéncia do qual
faz parte da Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia.

Os demais custos que compdem o orcamento de referéncia, relativos ao BDI e aos insumos do
apoio técnico foram elaborados a partir da Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Tabela 1
- Beneficios e Despesas Indiretas - BDI (referéncia: maio de 2024, Bahia) e na Tabela 2 -
Custos de imdveis, mobiliario, cestas de instalacées e custos diversos - Tabela de Precos de
Consultoria (més de referéncia: abril de 2024), ja inclusos os custos indiretos, encargos totais
(sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servi¢os e
materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composi¢cdo de precos unitarios e tabela de diarias da Codevasf e tabela
FIPE (referéncia: setembro de 2024).

As datas de referéncia das tabelas utilizadas sdo as mais atualizadas e vigentes quando da
elaboracdo da Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia. E a utilizacdo dessas tabelas
para a formacdo dos precos e orcamentacdo dos custos que ndo envolvem mao de obra foram
adotadas consoante com a Instru¢cdo de Servico da Diretoria Geral n°® 03 de 07/03/2012, do
Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, no seu Art. 1° que resolve:
“Os orcamentos referenciais e as composi¢cdes de custo para os servicos de engenharia
consultiva serdo elaborados a partir da Tabela de Precos de Consultoria, gerenciada pela
Coordenacao-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes”, visto que a Tabela de Precos
de Consultoria do DNIT, contempla todas as categorias de profissionais, instalacoes,
equipamentos e custos diversos dos servicos que a equipe de apoio técnico utilizara nas
atividades de apoio e supervisdo para atendimento ao objeto deste Termo de Referéncia.
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Os servigos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizacdo sao servicos de alta
relevancia a administracdo publica, pois sdo pré-requisitos para liberacdo de pagamentos as
contratadas no ambito desta superintendéncia. Em virtude desta relevancia € importante
contratar profissionais que tenham experiéncia na obtencdo dos dados técnicos. Portanto, ndo
houve utilizacdo de SICRO ou SINAPI, pois estas referéncias ndo contém a especificidade
desta contratacao.

A licitante devera observar na apresentacdo de sua proposta, o que prevé o Art. 5° do Decreto
n® 12.174/2024 e o ACORDAO N° 1207/2024 - TCU.

Divulgacao do valor orcado:

De modo a servir de referéncia para os licitantes, faz-se relevante a divulgacédo do orgamento
estimado pela Codevasf, conforme Acorddo n°® 1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes
realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatéria, e nao
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver

no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do
orgcamento.”

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados num prazo de um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto
no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos, conforme o Art. 17 do
Decreto n°® 11.462/2023, “a indicagdo da disponibilidade de créditos orcamentarios para a
contraprestacdo dos servicos, somente sera exigida para a formalizacdo do contrato ou de
outro instrumento habil”.

Aspectos ambientais:

Para a execucao do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera necessario licenciamento
ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto e até mitigagcdo de problema
ambiental.

Aprovacao do Termo de Referéncia:

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida ao processo.

Adesdo a Ata de Reqgistro de Precos:

Sera permitida adesfes a Ata de Registro de Precos obedecendo as orientac6es do decreto
11.462/2023. A area técnica nao vé empecilho em prever no edital a autorizacado de adesfes
para qualquer 6rgéo ou entidade da administragéo publica federal que néo participe do certame
licitatério, considerando os seguintes argumentos:

Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros érgaos podem solicitar adesdes, ele pode
ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o 6rgdo gerenciador, ja que o licitante podera
ofertar um quantitativo superior ao que esté sendo licitado pelo 6rgdo gerenciador, aumentando
assim o seu faturamento;
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A autorizacao de adesdes é vantajosa para o 6rgdo gerenciador da ata porque atrai inGmeras
empresas, aumentando assim a competitividade, e consequentemente a reducdo dos precos
unitarios, ja que os licitantes podem executar 0s servigos para diversos 6rgaos;

Por outro lado, para os 6rgaos que pegam carona no SRP ha inUmeras vantagens, dentro das
quais podemos citar:

Agilidade no processo de execucdo dos servicos, jA que 0 mesmo ndo precisa realizar um
processo licitatério, principalmente na execucéo de pequenas quantidades;

As vezes, dependendo da necessidade e das condicbes orcamentarias, certos 6rgéaos sé tém
condicbes de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitacdes desses
orgaos, os precos ofertados pelos licitantes ndo sdo competitivos quando comparados aos de
outros érgaos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Justificativa para o Reajustamento:

Justifica-se a adogédo das regras do reajustamento de precos amplo (repactuagdo concomitante
com reajuste) nesta licitacdo, por contemplar servicos de natureza ndo continua com dedicacao
exclusiva de mao de obra e fornecimento de insumos e materiais diversos nao relacionados a
mao de obra, cabendo destacar que a partir de uma analise sistematica, a Comissao
Permanente de Modelos de Licitagbes e Contratos da CGU/AGU, considera viavel a
combinacdo entre repactuacdo para os insumos relacionados a mao de obra e a ado¢éo de
indices especificos, setoriais ou gerais para reajustamento dos insumos e materiais a ela néo
relacionados, quando se tratar de regime com dedicacdo exclusiva de mé&o de obra,
dispensando-se a Administracdo de realizar pesquisa, levando em conta os aspectos do art.
57, § 2°, da IN 05/2017, para demonstrar o aumento desses custos. Ou seja, é possivel 0 uso
concomitante do reajuste e da repactuacdo, desde que haja dedicacdo exclusiva de méo de
obra e insumos e materiais nao relacionados a mao de obra.

A repactuacgdo dos custos de méo de obra do contrato visa & adequag¢do aos novos precos de
mercado, desde que seja observado o interregno minimo de um ano, a contar da data da
proposta ou do orcamento a que essa proposta se referir, mediante a demonstracéo analitica
dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, item 10.1. Para a
repactuacdo da parcela referente aos custos de méo de obra, a Licitante devera apresentar,
em sua proposta de repactuacédo, cépia do acordo, convencéo, dissidio coletivo ou equivalente,
quando a data do orcamento se referir a alguns desses eventos. Em caso de omissdo da
Licitante na indicacdo da data desse evento, marco inicial para contagem do prazo de
repactuacédo, prevalecera a data de apresentacéo da proposta

Os reajustes envolvendo insumos ndo decorrentes da mao de obra, tais como: veiculos, custos
de escritorio, equipamentos, servi¢cos graficos e outros serdo efetuadas com base no indice
especificado no item 10.2 deste Termo de Referéncia, ou seja, o indice de codigo 157980 —
FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias - Consultoria (Superviséo e Projetos), encontrado
na tabela de indices da FGV/IBRE, da revista “Conjuntura Econdémica” publicado pela
Fundacao Getulio Vargas, por se tratar do indice que melhor representa a corre¢cdo do valor
dos custos de insumos e materiais referentes a esta parcela que compde os contratos de
prestacéo de servicos com dedicacdo exclusiva de mao de obra que envolvem duas parcelas
de custos na formacgéo dos seus precos. Os custos sujeitos a variagdo dos precos de mercado
(insumos nédo decorrentes da mao de obra), permanecerdo validos por um periodo de um ano,
contados da data de apresentacdo da proposta, conforme Art. 135, inciso |, da Lei
14.133/2021.
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Quantitativo minimo para qualificacdo técnica:

As exigéncias técnicas sdo indispensdveis para que a vencedora do certame garanta a
capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranca e a qualidade
esperada. As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da
necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica, executiva e experiéncia
comprovada para execucdo do objeto do presente Termo de Referéncia. Reforcamos que a
suimula n° 263 do TCU interpreta como legal a exigéncia de comprovacdo de execucao de
gquantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, devendo guardar
proporcdo com a dimensdo e complexidade do objeto, assim, partindo dessa estruturacéo
l6gica, considerando que as principais agbes da Codevasf serdo voltadas para pavimentacao,
obras civis, pocos, entre muitas outras, os mesmos foram adotados como pertinentes na
comprovacao de tal capacidade e estimados quantitativos dentro de um minimo para garantir a
expertise da licitante.

A 62 Superintendéncia Regional da Codevasf todos os anos elabora termos de referéncia para
contratagdo de diversos objetos, inclusive de servicos de engenharia. Em anos anteriores
cobrou-se das empresas participantes comprovagdo de qualificacdo técnica de 30% sobre as
parcelas mais relevantes. Porém, percebeu-se que, durante a execuc¢do dos contratos, as
empresas contratadas apresentaram algumas dificuldades de gestdo e atendimento as
demandas solicitadas.

Para este certame de 2024, a 62 Superintendéncia Regional solicita que a licitante comprove a
execuc¢do das quantidades minimas dos servigos elencados no item 11.1c do TR no percentual
de 40% (quarenta), por atender as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a
ser contratado, ndo restringindo o carater competitivo da licitagdo, em consonancia as
recomendacdes do TCU, Sumula 263 e Acordao 2924/2019 Plenario.

Qualificacdo econdmica financeira:

Considerando o previsto no Art. 69, 82° da Lei 14.133/2021 e no item 11.2 do anexo VII-A da IN
05/2017, que expbe a possibilidade de adaptacdo dos critérios de qualificagdo econémico-
financeira, com requisitos diferenciados, diante da especificidade do objeto em relagdo aos
servicos ndo continuados, a comprovagéo da situacao financeira da empresa sera constatada
mediante analise dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), todos com indice maior que 1 (um), conforme Art. 24 da IN 03/2018, como também a
Contratada devera comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagdo, como permite o art. 69, § 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

Esta comprovacdao, para fins de qualificagdo econémica financeira, justifica-se para minimizar o
risco de contratacdo de empresas sem condicbes de atender ao objeto do contrato. Assim,
visando a contratacdo de empresas qualificadas, esta superintendéncia resolve solicitar a
gualificacdo econdmica financeira descrita neste paragrafo, ressaltando o dever de sempre
observar a necessidade de ampliagdo da competicdo no certame, além de evitar o
direcionamento da licitacéo.

Diferenca Minima entre os Lances:

Conforme Art. 31, 8§ Unico do Decreto 10.024/2019 o intervalo minimo da diferenca de valores
entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta, devera ser no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para as
empresas reduzirem seus lances em relacdo ao ultimo lance ofertado, visto que este valor
representa um valor confortavel em relagdo ao valor total que é de R$ 4.999.999,97 (quatro
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milhBes novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete
centavos).

A Licitante devera atentar a inexequibilidade em sua proposta observando o §3° do Art. 56 da
Lei 13.303/2016.

Analises de Custos:

Os custos foram analisados por profissional responsdvel que emitiu parecer, conforme
Regulamento Interno de Contratos e Licitagbes e em atendimento ao Art. 29, “para a
contratacdo de obra ou servigco de engenharia, o procedimento de pesquisa de precos a ser
realizado nas licitacdes devera observar as determinacbes normativas em vigor, notadamente
a Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que couberem, as disposicbes deste
Regulamento e demais normativos internos, bem como o Decreto n® 7.893/2013”".

Foram utilizados como base de referéncia a CCT - Convencdo Coletiva de Trabalho da
Engenharia Consultiva, Arquitetura, Assessoramento de Projetos 2023-2025/SINDPEC e
SINAENCO (referéncia: maio de 2024), na Tabela 1 - Consolidacdo dos custos de mao de obra
- Tabela de Precos de Consultoria DNIT (referéncia: abril de 2024, Bahia), sem desoneragéo,
para 0s custos relativos a mao de obra, considerando os maiores valores das categorias
profissionais que compdem o mddulo; na Tabela de Precos de Consultoria do DNIT - Tabela 1 -
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI (referéncia: maio de 2024, Bahia) e na Tabela 2 - Custos
de imoveis, mobiliario, cestas de instalacdes e custos diversos - Tabela de Pregos de
Consultoria (més de referéncia: abril de 2024), para os custos de insumos do apoio técnico, ja
inclusos os custos indiretos, encargos totais (sociais, complementares e adicionais), taxas,
impostos e emolumentos. Para 0s servigos e materiais hdo constantes nos sistemas de custos
citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢cdo de precos
unitarios e tabela de diarias da Codevasf e tabela FIPE (referéncia: setembro de 2024).

Permite Participacdo de Consorcios/Cooperativas/Subcontratacdes:

N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio
de empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
empresas de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucédo de alta
complexidade. N&o sera permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao
se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permisséo de participacdo de empresas na forma
de cooperativa, conforme estabelece a IN 05/2017. N&o sera permitida a SUBCONTRATACAO
dos servicos objeto deste TR, considerando que o objeto n&o envolve diversas especialidades
gue exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de
execuc¢do de alta complexidade.

Justificativa para o ndo parcelamento:

N&o se justifica o parcelamento dos servicos comuns de engenharia para apoio técnico a
fiscalizacdo e supervisdo técnica na execucdo de contratos, convénios, uma vez que 0S
profissionais mantém grau de dependéncia em suas atividades, com diferentes formacdes e
especialidades, para atender as mais variadas atividades técnicas realizadas pela Codevasf no
desenvolvimento regional da sua area de abrangéncia. Contudo, o ndo parcelamento ndo
implicara no processo de disputa e poderd agregar em economia de escala, uma vez que a
licitante vislumbrara a possibilidade de uma contratagdo com maior prazo na prestacdo dos
Servigos.
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Projeto Executivo:

As qualificacdes dos técnicos com suas funcBes e atribuices, todas as especificacbes dos
servicos a serem desenvolvidos pela equipe de apoio a fiscalizagdo, com superviséo técnica
dos servicos, apoio em elaboracéo de projetos e apoio técnico-administrativo na execucao de
contratos e convénios, que compdem este Termo de Referéncia e seus anexos constituem o
Projeto Executivo deste objeto a ser licitado.

Garantias do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer a legislacdo e normativos dos Conselhos Técnicos, com
emissbes das Anotacdes, Registro e/ou Termo de Responsabilidade Técnica, para todos os
trabalhos técnicos produzidos, garantido dessa forma a responsabilidade perante o objeto e
seguranca do trabalho. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do
Cddigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco
anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdao (caucao):

Como garantia para a completa execucdo das obrigagBes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do” no montante de 5% (cinco
por cento) do valor atualizado do contrato, que devera ser apresentada no prazo maximo de
dez dias uteis contados da data do recebimento da via do contrato assinada, mediante
apresentacdo de comprovante de prestacdo de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéaria, a critério da Contratada. E
necessario para fins de emissao da Ordem de Servico que a empresa Contratada tenha
apresentado a Garantia de Execuc¢do do Contrato. Demais informagfes serdo apresentas no
Edital e Contrato.

De modo a garantir o cumprimento das obrigagfes sociais e trabalhistas dos contratos
administrativos de servicos com regime de dedicagdo exclusiva de méo de obra, bem como
para a seguranca juridica dos gestores e fiscais de contrato € recomendavel a utilizacdo da
Conta-Depésito Vinculada - bloqueada para movimentagcdo ou do Pagamento por Fato
Gerador, devendo a gestdo optar pela forma que melhor se adequa as especificidades da
contratacdo, de maneira justificada. Destaque-se que o ANEXO VII-B da IN n° 5, de 26 de maio
de 2017, apresenta DIRETRIZES ESPECIFICAS PARA ELABORAQAO DO ATO
CONVOCATORIO, prevé como obrigatério o cumprimento desta regra para atendimento do art.
18 da referida Instrugdo Normativa. Além disso, a Lei 14.133/21 disciplina o dever de utilizacéo
da Conta-Deposito Vinculada para a contratagdo de servigos terceirizados continuados com
dedicacdo exclusiva de médo de obra, o que demonstra a intencdo de salvaguardar o
empregado e a propria Administracdo Publica quanto ao cumprimento das obrigacdes
trabalhistas. Por essa raz&o, cabe observar os citados dispositivos a seguir: Art. 121 da Lei
14.133/2021 e Art. 17 e 18 da Instrucdo Normativa 05/2017.

Matriz de Risco:

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para
identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as acbes de impedimento ou
controle. Sua utilizagdo se faz necessario em obras e servigcos de engenharia sempre que 0
objeto apresentar elevada complexidade ou riscos durante sua execucdo. Dessa forma,
levando em consideracdo os riscos envolvidos ao longo da execucdo desse objeto, e néo
havendo impedimentos legais para aplicacdo deste instrumento, optamos pela sua utilizacéo,
conforme Art. 69, inciso X da Lei 13.303/2016.
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Anexo II: Planilhas de custos do orcamento de referéncia da Codevasf
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CODIGO: EDITAL:

PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVICOS PFS

NOME DA EMPRESA:

OBJETO:

area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

Contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servigos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagao e
superviséo técnica na execugao de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servigos de engenharia, sendo tais
servigos caracterizados como nao continuados e com dedicacao exclusiva de mao de obra, a serem prestados nos municipios sob

CUSTOS DOS SERVICOS PREVISTOS

MAO-DE-OBRA

B1 - TOTAL DE SALARIO DA EQUIPE COM VINCULO - (PFS-I Equipe Técnica) 823.801,32
B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALARIOS DA EQUIPE 823.801,32
C1 - ENCARGOS TOTAIS - (PFS-I Equipe Técnica / PFS-VI) 1.021.725,60
C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS 1.021.725,60
D2 - CUSTO TOTAL DAS DIARIAS - (PFS-Il - Viagens) 601.784,18
D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS 601.784,18
MANUTENGCAO OPERACIONAL
1 - CUSTO DOS VEICULOS - (PFS-Ill, ITEM 1) 661.542,85
2- CUSTO DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS - (PFS-IIl, ITEM 2) 345.494,76
3 - SERVICOS GRAFICOS/COMPUTACAO (RELATORIOS E MEDICOES) - (PFS-ll, ITEM 3) 3.944,25
E - TOTAL DOS PREGOS COM MANUTENGAO OPERACIONAL 1.010.981,86
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 3.458.292,96
DESPESAS INDIRETAS
F1 - ADMINISTRACAO CENTRAL = (10% SOBRE O CUSTO DIRETO) 345.829,30
F2 - DESPESAS FINANCEIRAS = (1,11% SOBRE O CUSTO DIRETO) 38.387,05
F3 - RISCOS = (0,72% SOBRE O CUSTO DIRETO) 24.899,71
F4 - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS = (0,14% SOBRE O CUSTO DIRETO) 4.841,61
TOTAL DO CUSTOS INDIRETOS 413.957,67
BENEFICIOS
G - REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) = (12,0% SOBRE O CUSTO DIRETO) LUCRO 414.995,16
TRIBUTOS
H1 - PIS (1,65% DO PREGO DE VENDA) 82.653,20
H2 - COFINS (7,60% DO PRECO DE VENDA) 380.066,40
H3 - ISS (5,00% DO PREGO DE VENDA) 250.034.58
TOTAL DE TRIBUTOS 712.754,18
TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA 3 EQUIPES 4.999.999,97
TOTAL DA PROPOSTA POR ANO PARA O MODULO MINIMO 1.666.666,66
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
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CcODIGO:

SALARIOS DA EQUIPE TECNICA PES. |

NOME DA EMPRESA:

OBJETO: EDITAL:
Contratagdo de empresa especializada para prestagédo de servigos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagao e supervisao técnica na
execucgao de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servigos de engenharia, sendo tais servigos caracterizados como nao
continuados e com dedicagéo exclusiva de mao de obra, a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional
da Codevasf no Estado da Bahia.
EQUIPE TECNICA COMPOSIGAO DOS SALARIOS POR PROFISSAO/FUNGAO CUSTOS TOTAIS
. . . . i " DESPESAS A SALARIO SEM | ENCARGOS
Quantidade |  Numero Numero de Numero SALARIO |ENCARGOS|DESPESAS|BENEFICIOS FISCAIS SALARIO HORA ENCARGOS TOTAIS
Referéncia Codigo PROFISSAO/FUNCAO Funcionario | més no ano | ano contrato | més no contrato | CATEGORIA|  TOTAIS | INDIRETAS LUCRO TRIBUTOS| MENSAL TECNICA B1 B2
() @) ®) “) ©) ©) U] ®) ©) (10) an (12) (13) (14) (15) (16)

EQUIPE COM VINCULO

1- UTILIZAR A REFERENCIA DE CATEGORIA DA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

2- UTILIZAR OS CODIGOS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

3 - INDICAR AS PROFISSOES/FUNGOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

4 - INDICAR A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA CADA CATEGORIA

5 - INDICAR A QUANTIDADE DE MESES DE TRABALHO DA CATEGORIA

6 - INDICAR A QUANTIDADE DE ANOS DO CONTRATO DE TRABALHO DA CATEGORIA

7 - PLANILHA CALCULA O NUMEROS DE MESES DO CONTRATO DE CADA CATEGORIA

8 - INDICAR O SALARIO BASE DA CATEGORIA INDICADO NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

9 - ENCARGOS TOTAIS (ENCARGOS SOCIAIS, ENCARGOS COMPLEMENTARES E ENCARGOS ADICIONAIS), PERCENTUAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS
10 - DESPESAS INDIRETAS (ADMINISTRAGAO CENTRAL, DESPESAS FINANCEIRAS, RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS), PERCENTUAIS DA TABELA DE BENEFICIOS E DEPESAS INDIRETAS - BDI DO DNIT
11- REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MAXIMO 12,00% SOBRE O SALARIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM.

12 - DESPESAS FISCAIS - TRIBUTOS, APLICAR OS PERCENTUAIS SOBRE O SALARIO DA CATEGORIA + ENCARGOS TOTAIS + DESPESAS INDIRETAS + LUCRO

13- PRECO DO HOMEM MES POR CATEGORIA = SOMATORIO DOS ITENS  (8) + (9) + (10) + (11) +(12)

14- PRECO DA HORA TECNICA = (13) /176

15- SALARIOS SEM ENCAROS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VINCULO X QTD HOMEM MES. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO PFS

16 - ENCARGOS TOTAIS DE C1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VINCULO X PERCENTUAL DE ENCARGOS TOTAIS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA C1 DO PFS

CCT 2023-2025 | P8038 |Chefe de escritério 3 12 1 36 3.601,50 | 3.956,61 904,71 1.015,54 1.350,67 | 10.829,03| 61,53 129.654,00 | 142.437,88
CCT 2023-2026 | P8147 |Técnico de obras 12 12 1 144 3.194,10 | 3.633,93 817,32 917,44 1.220,20 | 9.782,99 55,59 459.950,40 | 523.285,57
TC DNIT-BA P8025 |Auxiliar 9 12 1 108 1.554,37 | 2.432,51 477,23 535,69 712,47 | 5.712,27 32,46 167.871,96 | 262.702,83
TC DNIT-BA P8026 |Auxiliar administrativo 3 12 1 36 1.842,36 | 2.591,71 530,76 595,78 792,39 | 6.353,00 36,10 66.324,96 | 93.299,32
TOTAL MENSAL DOS SALARIOS SEM ENCARGOS DA EQUIPE | 823.801,32 | 1.021.725,60
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 732595F8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=732595F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1963&filter[anoproc]=2024

e-DOC 732595F8
Proc 59560.001963/2024-11-e

Ministério do Desenvolvimento Regional —- MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFE

cODIGO:

VIAGENS DA EQUIPE TECNICA

PFS-Il

NOME DA EMPRESA: EDITAL:

OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para prestagao de servigos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagado e supervisao técnica na execugao de contratos,
convénios, termos de compromissos, de obras e servigos de engenharia, sendo tais servigos caracterizados como néo continuados e com dedicagdo exclusiva de mao de obra,

a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

DIARIAS
N° dias Total do CUSTO PREGCO
P o Cargo- N° de
Referéncia| Cédigo = . . . |trabalhando em| meses no ROTEIRO QTD/
Fungéo Funcionério o . .
campo por més | contrato CONTRATO | UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Deslocamentos de Juazeiro
Técnico de aos municipios da area de
TCDNIT-BA [ P8147 obras 7 16 84 abrangéncia da 62 SR 1344 223,88 300.892,09 323,68 435.025,92
transportados nos veiculos
do contrato
Deslocamentos de Juazeiro
Auxiliar aos municipios da area de
TCDNIT-BA [ P8025 técnico 7 16 84 abrangéncia da 62 SR 1344 223,88 300.892,09 323,68 435.025,92
transportados nos veiculos
do contrato
TOTAIS DE CUSTOS E DE PRECOS DE PASSAGENS E DIARIAS 2.688 601.784,18 870.051,84
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGOES:

1- UTILIZAR A REFERENCIA DE CATEGORIA DA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

2- UTILIZAR OS CODIGOS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS

3 - INDICAR AS PROFISSOES/FUNGOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS INDICADOS NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT PFS-VI TABELA SALARIAL_ENCARGOS
4 - INDICAR A QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DA CADA CATEGORIA

5 - INDICAR A QUANTIDADE DE DIAS DE CAMPO DA CATEGORIA A SEREM TRABALHADO NO MES

6 - PLANILHA CALCULA O NUMEROS DE MESES DO CONTRATO DE CADA CATEGORIA

7 - ROTEIRO GERAL DAS VIAGENS DE CAMPO NA AREA DE ABRANGENCIA DA 62 SR CODEVASF

8 - QUANTIDADE TOTAL DE DARIAS DOS PROFISSIONAIS DE CADA CATEGORIA DURANTE O CONTRATO

9 - CUSTO UNITARIO DA DIARIA PARA CADA CATEGORIA

10 - CUSTO TOTAL DE DO ITEM SEM BDI. EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIARIAS PARA A LINHAS "D2" DO PFS
11 - CUSTO UNITARIO DA DIARIA PARA CADA CATEGORIA COM BDI

12 - PRECO = CUSTO TOTAL DO ITEM COM BDI
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e-DOC 732595F8
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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

MANUTENGAO OPERACIONAL

CcODIGO:

PFS-l

NOME DA EMPRESA:

OBJETO: EDITAL:
Contratagdo de empresa especializada para prestagédo de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagdo
e supervisao técnica na execugao de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servigos de engenharia,
sendo tais servigos caracterizados como nao continuados e com dedicag&o exclusiva de méo de obra, a serem prestados
nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
M QTD ANO DE MES / cusTos ? PREGOS *
DISCRIMINAGAO Ne MESIANO | CONTRATO | contrato | UNP
UNT TOTAL UNT | TOTAL
1 VEICULOS - Referéncia: Composicao de Custos de Veiculos Codevasf
1.1 VE|cglu Ieye (sem motorlst_a), gom a‘r-condlcwnado, |n<?|u|ndo despesas com 6 12 1 7 més 5.957.97 428.973.61 8.614.03 62021016
combustivel, 6leos, manutengéo, licenciamento, seguros, impostos, etc.
1.2 VeIC\'J|0 Ie\/e picape (sem r~noto.rista). com ar—condiciona.do, incluindo despesas com 3 12 4 26 més 6.460.26 232.560.24 0.340.24 336.248,64
combustivel, 6leos, manutengéo, licenciamento, seguros, impostos, etc.
Total dos custos e pregos dos éis dos vei da fi a 661.542,85 956.458,80
5 QT ANO DE MES | custos PREGOS °
DISCRIMINAGAO Ne UND
MES/ANO | CONTRATO | CONTRATO UNT TOTAL UNT TOTAL

diversos - Tabela de Pregos de Consultoria do DNIT

2 ESCRITORIO, MOBILIARIO DE ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS DE CAMPO E CUSTOS DIVERSOS DE ESCRITORIO - Referéncia: Tabela

2 - Custos de imdveis, mobilidio, cestas

de instalagdes e custos

1. Aluguel de veiculos inclui combustivel e manutengéo
2. Custo do item sem BDI

3. Prego = Custo do item com BDI

4. Exportar " total custo” para a linha correspondente no PFS. Os pregos ser@o aplicados para fins de faturamento.

2.1 Imoével Comercial (B8951) 3 12 1 36 més 2.426,02 87.336,60 3.507,54 126.271,44
2.2 Mobiliario de escritério (B8953) 3 12 1 36 més | 2.365,00 85.140,00 3.419,32 | 123.095,52
2.3 - Topografia (B8958) 3 12 1 36 més 3.325,33 119.711,88 4.807,76 173.079,36
2.4 - Topografia por VANT (B8961) 3 12 1 36 més 808,88 29.119,68 1.169,48 42.101,28
2.5 - Custos diversos de escritorio (B8959) 3 12 1 36 més 671,85 24.186,60 971,36 34.968,96

Total dos custos e pregos da manutengao e administragdo do escritério de campo da contratada 345.494,76 499.516,56

2 2 3
P o Q1D ANO DE MES / CusTos PREGCOS
DISCRIMINAGAO N MES/ANO CONTRATO CONTRATO UND UNT TOTAL UNT TOTAL

[3 SERVICOS GRAFICOS/COMPUTAGAO (RELATORIOS E MEDICOES)
3.1 Relatério Mensal de Andamento — Elaborado pela contratada, da medig&o fisica-
fﬁnance?ra dos sgrvi@os, comparando com’q total contratado, os servigos fl.'sicos e 3 12 1 36 unid 22,56 812,16 32,62 117432
financeiros medidos, com registros fotograficos e o saldo contratual a realizar, conforme
modelo da Codevasf para Medigao de contrato.
3.2 Pegas Técnicas Produzidas - Elaboradas pela contratada, como desenhos de
levantamento, projetos geométricos, relatdrios de medigdes mensais, fotos e desenhos,
progutos topogl;aflcyosg canograflcos. contend'o. todas as atlwde_:des e event0§ realizados 3 12 4 26 unid 41,69 1.500,84 60,28 217008
na area de apoio técnico, agrimensura/topograficas, com solugdes e esclarecimentos
técnicos, com pareceres técnicos (com ART) e relatérios técnicos (com ART), caso
necessarios.
3.3 Relatério Final, com ART do responsavel pela fiscalizagdo descrevendo o
gerenciamento dos servigos de apoio técnico, servigos de técnico desenhista/cadista, 3 1 1 3 unid 543,75 1.631,25 786,15 2.358,45
servigos administrativos diversos.

Total dos custos e pregos da manutengao e administragao do escritério de campo da contratada 3.944,25 5.702,85
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:
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e-DOC 732595F8
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- Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS

CcODIGO:
PFS-IV

NOME DA EMPRESA:

OBJETO: EDITAL:
Contratagdo de empresa especializada para prestagao de servigos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizagéo e supervisao técnica na execugao de contratos, convénios, termos
de compromissos, de obras e servicos de engenharia, sendo tais servigos caracterizados como
néo continuados e com dedicagéo exclusiva de mao de obra, a serem prestados nos municipios
sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
SEQ. DISCRIMINAGAO VALORES
% R$
Custos da equipe da administragéo central da empresa consultora (diretoria, responsavel
1 [técnico, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a 10,00 345.829,30
prestagéo dos servigos)
2 |Despesas Financeiras 1,1 38.387,05
3 [Riscos 0,72 24.899,71
4 [Seguros e Garantias Contratuais 0,14 4.841,61
TOTAIS DAS DESPESAS INDIRETAS 11,97 413.957,67
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
OBSERVAGAO:

1- RELACIONAR OS CUSTOS DE DESPESAS INDIRETAS COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA DOS SERVICOS
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CODEVASF _ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
——-| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODIGO:
DETALHAMENTO DOS TRIBUTOS
PFS-v
NOME DA EMPRESA:
OBJETO: EDITAL:
Contratacao de empresa especializada para prestacao de servigcos comuns de engenharia para apoio
técnico a fiscalizagao e supervisao técnica na execugéo de contratos, convénios, termos de
compromissos, de obras e servigos de engenharia, sendo tais servigos caracterizados como nao
continuados e com dedicagéo exclusiva de méo de obra, a serem prestados nos municipios sob area de
abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
sc Ao ! VALORES
DISCRIMINAGA % sobre PV 2| % sobre CD * R$

1-PIS 1,65 2,39 82.653,20
2 - COFINS 7,60 10,99 380.066,40
3-1ISS 5,00 7,23 250.034,58

TOTAIS DOS TRIBUTOS 14,25 20,61 712.754,18
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

2 - % sobre PV INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS CONFORME TABELA 1 - TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA DNIT (ex: ISS 5% + PIS

1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - % sobre CD INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS CONFORME TABELA 1 - TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA DNIT (ex: ISS 7,23% +

PIS 2,39% + COFINS 10,99% = 20,61%)
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
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TABELA SALARIOS DE PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CONSULTIVA

CcODIGO:

PFS-VI

NOME DA EMPRESA:

OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para prestagéo de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagéo e superviséo técnica na execugéo de contratos,
convénios, termos de compromissos, de obras e servigos de engenharia, sendo tais servigos caracterizados como ndo continuados e com dedicacéo exclusiva de mao de obra,
a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.

EDITAL:

Caodigo Engenharia
Consultiva

Categoria

Tabela 1 - Consolidagédo dos custos de mao de obra - Tabela de Pregos de Consultoria - més de referéncia: abril de 2024

Encargos Encargos

Salério . ciais %  Sociais (R$)

Alimentacao

Encargos Complementares

Exam.

Ferramenta Transporte .
Ocupacional

Encargos Adicionais

Cesta Basica

Assisténcia
Médica

Seguro de Vida

Encargos Totais

Valor Total

% % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$
CCT 2023-2025 |Chefe de escritério més | 3.601,50 79,40% 2.859,59| 20,93% 753,79| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,52% 18,73| 0,09% 3,24 0,00% 0,00| 8,62% 310,45| 0,30% 10,80| 109,86% | 3.956,61 7.558,11
CCT 2023-2026 |Técnico de obras més | 3.194,10 80,21% 2.561,99| 22,19% 708,77| 0,88% 28,11 0,00% 0,00| 0,91% 29,07| 0,12% 3,83| 0,00% 0,00| 9,14% 291,94| 0,32% 10,22| 113,77% | 3.633,93 6.828,03
P8025 Auxiliar més | 1.554,37 81,47% 1.266,34| 45,22% 702,89| 1,96% 30,42| 0,10% 1,56 8,09% 125,77 0,40% 6,15| 0,00% 0,00| 18,62% 289,39 0,64% 9,98| 156,49% | 2.432,51 3.986,88
P8026 Auxiliar administrativo més | 1.842,36 80,18% 1.477,20| 38,15% 702,89| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 5,89% 108,49( 0,20% 3,75| 0,00% 0,00| 15,71% 289,39 0,54% 9,98| 140,67% | 2.591,71 4.434,07
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGCAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagoes:

CCT 23-25 - Convengéo Coletiva de Trabalho da Engenharia Consultiva, Arquitetura, Assessoramento de Projetos 2023-2025 / SINDPEC e SINAENCO - més de referéncia: maio de 2024

https://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR059668/2024
P8025 e P8026 - Tabela de Pregos de Consultoria DNIT - més de referéncia: abril de 2024

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-|
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c o D EVASF Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
i—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
VEICULO LEVE
Contratacdo de empresa especializada para prestagao de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagéo e
supervisdo técnica na execugdo de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servigos de engenharia, sendo PFS- VI
tais servigos caracterizados como ndo continuados e com dedicagdo exclusiva de méo de obra, a serem prestados nos -
municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
ITEM &
BASE - REF. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO - INSUMO/AUX. UNID BAHIA
a VEICULO LEVE, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO A FISCALIZAGAO, INCLUINDO DESPESAS -
8 SR | com COMBUSTIVEL, GLEOS, MANUTENGAO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC. MES | COEFICIENTE | PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
0 CARRO DA FISCALIZAGAO
Al Veiculo Pickup Cabine Dupla
A DEPRECIAGAO MENSAL DO EQUIPAMENTO
Tabela Fipe ( bro/2024) Al PRECO DE AQUISICAO - (méximo 3 anos de uso) UN 65.933,31
A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO MES 12,00
A3 PREVISAO DE RECUPERACAO NA VENDA DO BEM USADO % 85,00 56.043,31
A4 CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2 824,17
B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDENCIA SOBRE A4) % 5,00 41,21
B2 CUSTO MENSAL 41,21
c CONSERVACAO E MANUTENCAO
C1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDENCIA SOBRE A4) % 100,00 824,17
C2 INCIDENCIA MENSAL 824,17
D COMBUSTIVEL
D1 MEDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEICULO KM 6.000,00
D2 QUILOMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL KMIL 10,00
D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTIVEL POR MES L 600,00
D4 PREGO DO LITRO DE COMBUSTIVEL L 6,32
D5 CUSTO MENSAL - (D3*D4) 3.792,00
E LUBRIFICANTES
E1 FRANQUIA POR TROCA DE OLEO KM 5.000,00
E2 QUANTIDADE DE LITROS DE OLEO POR TROCA L 3,50
E3 PREGO DO LITRO DE OLEO C/ TROCA L 25,00
E4 CUSTO POR TROCA DE OLEO 87,50
E5 CUSTO MENSAL - [(D1/E1)*E4] 105,00}
F PNEUS
F1 VIDA UTIL DO PNEU KM 30.000,00
F2 QUANTIDADE DE PNEUS UN 4,00
F3 PRECO DO PNEU 464,271
F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS 1.857,08]
F5 CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4] 371,42
TOTAL DA COMPOSIGAO R$  5.957,97
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c o D EVASF Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
£——- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
VEiCULO LEVE PICAPE
Contratacdo de empresa especializada para prestagao de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagéo e
supervisdo técnica na execugao de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servigos de engenharia, sendo PFS- VI
tais servigos caracterizados como ndo continuados e com dedicagado exclusiva de méo de obra, a serem prestados nos -
municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da Bahia.
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
ITEM &
BASE - REF. SERVIGO DESCRIGAO DO SERVIGO - INSUMO/AUX. UNID BAHIA
VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO A
62SR  |FISCALIZAGAO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, OLEOS, MANUTENGAO, MES | COEFICIENTE | PREGO UNIT. | PREGO TOTAL
LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
0 CARRO DA FISCALIZAGAO
Al Veiculo Pickup Cabine Dupla
A DEPRECIAGAO MENSAL DO EQUIPAMENTO
Tabela Fipe ( bro/2024) Al PRECO DE AQUISICAO - (maximo 3 anos de uso) UN 85.535,50)
A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO MES 12,00
A3 PREVISAO DE RECUPERACAO NA VENDA DO BEM USADO % 85,00 72.705,18]
A4 CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2 1.069,19
B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDENCIA SOBRE A4) % 5,00 53,46
B2 CUSTO MENSAL 53,46)
c CONSERVAGAO E MANUTENGAO
C1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDENCIA SOBRE A4) % 100,00 1.069,19
C2 INCIDENCIA MENSAL 1.069,19
D COMBUSTIVEL
D1 MEDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEICULO KM 6.000,00
D2 QUILOMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL KMIL 10,00
D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTIVEL POR MES L 600,00
D4 PRECO DO LITRO DE COMBUSTIVEL L 6,32
D5 CUSTO MENSAL - (D3*D4) 3.792,00
E LUBRIFICANTES
E1 FRANQUIA POR TROCA DE OLEO KM 5.000,00
E2 QUANTIDADE DE LITROS DE OLEO POR TROCA L 3,50
E3 PREGO DO LITRO DE OLEO C/ TROCA L 25,00
E4 CUSTO POR TROCA DE OLEO 87,50
E5 CUSTO MENSAL - [(D1/E1)*E4] 105,00}
F PNEUS
F1 VIDA UTIL DO PNEU KM 30.000,00
F2 QUANTIDADE DE PNEUS UN 4,00
F3 PRECO DO PNEU 464,271
F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS 1.857,08
F5 CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4] 371,42
TOTAL DA COMPOSIGAO R$  6.460,26
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Custo unitario

Item Codigo Tipo Unidade (R$ / un)
B8951 Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) m?2 X més 47,13
Iméveis

B8952 Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) m? X més 45,29
B8953 Escritério ocupante x més 473,00

Mobiliario
B8954 Residéncia ocupante x més 43,03
B8955 Laboratério de asfalto més 5.205,48
B8956 Laboratério de concreto més 4.499,13

Cesta das . .

Instalagdes B8957 Laboratério de solos més 4.073,25
B8958 Topografia més 3.325,33
B8961 Topografia por VANT més 808,88
B8959 Escritério ocupante x més 134,37

Custos Diversos

B8960 Residéncia ocupante x més 202,79

Fonte: FGV IBRE
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WY DNIT EEE——

Diretoria de Planejamento e Pesquisa — DPP
Coordenagdo-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes — CGCIT

Tabela de Precos de Consultoria

Tabela 1 - Beneficios e Despesas Indiretas
Beneficios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 6,92 10,00
Despesas Financeiras 0,84% sobre (PV - Lucro) 0,77 1,11
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,72
Seguros e Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10 0,14
Subtotal 1 8,29 11,97 |
Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 8,30 12,00
Subtotal 2 8,30 12,00 |
Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 1,65% do PV 1,65 2,39
COFINS 7,60% do PV 7,60 10,99
ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,23
Subtotal 3 14,25 20,61
Total - BDI (%) 30,84 44,58

(*) Limite maximo adotado de 5%, valor variavel em fungdo da legislagdo de cada municipio. As empresas licitantes deverdo adotar as aliquotas pertinentes.

gov.br/dnit
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CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2025

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000776/2024

DATA DE REGISTRO NO MTE: 04/11/2024

NUMERO DA SOLICITAGAO: MR059668/2024
NUMERO DO PROCESSO: 19958.235555/2024-75
DATA DO PROTOCOLO: 01/11/2024

Confira a autenticidade no endereco http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SIND EMPREG EMPRESAS DE ASSES PER INF PESQ EST DA BAHIA, CNPJ n. 16.116.881/0001-40,
neste ato representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, Sr(a). LOURIVAL JOSE DE OLIVEIRA
LOPES;

E

SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA, CNPJ n. 59.940.957/0001-60,
neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). DAVI BARBOSA DE AZEVEDO;

celebram a presente CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condigdes de trabalho
previstas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigéncia da presente Convengao Coletiva de Trabalho no periodo de 01° de maio de 2023
a 30 de abril de 2025 e a data-base da categoria em 01° de maio.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGENCIA

A presente Convengdo Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) A presente Convengao Coletiva
de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) A presente Convengéao Coletiva de Trabalho abrangera a (s)
A presente Conveng¢ao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Profissional dos
Empregados em Empresas de Assessoramento, Pericias, Informagdes e Pesquisas, do Plano da
CTNC, com abrangéncia territorial em BA, com abrangéncia territorial em Abaira/BA, Abaré/BA,
Acajutiba/BA, Adustina/BA, Agua Fria/BA, Aiquara/BA, Alagoinhas/BA, Alcobaga/BA, Almadina/BA,
Amargosa/BA, Amélia Rodrigues/BA, América Dourada/BA, Anagé/BA, Andarai/BA, Andorinha/BA,
Angical/BA, Anguera/BA, Antas/BA, Anténio Cardoso/BA, Antonio Gongalves/BA, Apora/BA,
Apuaremal/BA, Aracas/BA, Aracatu/BA, Araci/BA, Aramari/BA, Arataca/BA, Aratuipe/BA, Aurelino
Leal/BA, Baianopolis/BA, Baixa Grande/BA, Banzaé/BA, Barra da Estiva/BA, Barra do Choca/BA,
Barra do Mendes/BA, Barra do Rocha/BA, Barra/BA, Barreiras/BA, Barro Alto/BA, Barro Preto/BA,
Barrocas/BA, Belmonte/BA, Belo Campo/BA, Biritinga/BA, Boa Nova/BA, Boa Vista do Tupim/BA,
Bom Jesus da Lapa/BA, Bom Jesus da Serra/BA, Boninal/BA, Bonito/BA, Boquira/BA, Botupora/BA,
Brejoes/BA, Brejolandia/BA, Brotas de Macaubas/BA, Brumado/BA, Buerarema/BA, Buritirama/BA,
Caatiba/BA, Cabaceiras do Paraguagu/BA, Cachoeira/BA, Caculé/BA, Caém/BA, Caetanos/BA,
Caetité/BA, Cafarnaum/BA, Cairu/BA, Caldeirao Grande/BA, Camacan/BA, Camacari/BA,
Camamu/BA, Campo Alegre de Lourdes/BA, Campo Formoso/BA, Canapolis/BA, Canarana/BA,
Canavieiras/BA, Candeal/BA, Candeias/BA, Candiba/BA, Candido Sales/BA, Cansancgao/BA,
Canudos/BA, Capela do Alto Alegre/BA, Capim Grosso/BA, Caraibas/BA, Caravelas/BA, Cardeal da
Silva/BA, Carinhanha/BA, Casa Nova/BA, Castro Alves/BA, Catolandia/BA, Catu/BA, Caturama/BA,
Central/BA, Chorroch6/BA, Cicero Dantas/BA, Cip6/BA, Coaraci/BA, Cocos/BA, Conceigdo da
Feira/BA, Conceigdao do Almeida/BA, Conceigdo do Coité/BA, Conceigdao do Jacuipe/BA, Conde/BA,
Condeuba/BA, Contendas do Sincora/BA, Corag¢ao de Maria/BA, Cordeiros/BA, Coribe/BA, Coronel
Joao Sa/BA, Correntina/BA, Cotegipe/BA, Cravolandia/BA, Crisopolis/BA, Cristopolis/BA, Cruz das
Almas/BA, Curaga/BA, Dario Meira/BA, Dias d'Avila/BA, Dom Basilio/BA, Dom Macedo Costa/BA,
Elisio Medrado/BA, Encruzilhada/BA, Entre Rios/BA, Erico Cardoso/BA, Esplanada/BA, Euclides da
Cunhal/BA, Eunapolis/BA, Fatima/BA, Feira da Mata/BA, Feira de Santana/BA, Filadélfia/BA, Firmino
Alves/BA, Floresta Azul/BA, Formosa do Rio Preto/BA, Gandu/BA, Gaviao/BA, Gentio do Ouro/BA,
Gldria/BA, Gongogi/BA, Governador Mangabeira/BA, Guajeru/BA, Guanambi/BA, Guaratinga/BA,
Heliopolis/BA, lagu/BA, lIbiassucé/BA, Ibicarai/BA, Ibicoara/BA, lbicui/BA, Ibipeba/BA, Ibipitanga/BA,
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Ibiquera/BA, Ibirapitanga/BA, Ibirapua/BA, Ibirataia/BA, Ibitiara/BA, Ibitita/BA, Ibotirama/BA, Ichu/BA,
Igapora/BA, Igrapiuna/BA, Iguai/BA, llhéus/BA, Inhambupe/BA, Ipecaeta/BA, Ipiau/BA, Ipira/BA,
Ipupiara/BA, Irajuba/BA, Iramaia/BA, Iraquara/BA, Irara/BA, Irecé/BA, Itabela/BA, Itaberaba/BA,
Itabuna/BA, Itacaré/BA, Itaeté/BA, Itagi/BA, Itagiba/BA, Itagimirim/BA, Iltaguagu da Bahia/BA, Itaju do
Coldnia/BA, Itajuipe/BA, Itamaraju/BA, Itamari/BA, Iltambé/BA, Itanagra/BA, Itanhém/BA, Itaparica/BA,
Itapé/BA, Itapebi/BA, Itapetinga/BA, Itapicuru/BA, Itapitanga/BA, Itaquara/BA, ltarantim/BA, Itatim/BA,
Itirugu/BA, Itiaba/BA, Itoror6/BA, Iltuagu/BA, Itubera/BA, Iluiu/BA, Jaborandi/BA, Jacaraci/BA,
Jacobina/BA, Jaguaquara/BA, Jaguarari/BA, Jaguaripe/BA, Jandaira/BA, Jequié/BA, Jeremoabo/BA,
Jiquiriga/BA, Jitauna/BA, Joao Dourado/BA, Juazeiro/BA, Jucurugu/BA, Jussara/BA, Jussari/BA,
Jussiape/BA, Lafaiete Coutinho/BA, Lagoa Real/BA, Laje/BA, Lajedao/BA, Lajedinho/BA, Lajedo do
Tabocal/BA, Lamarao/BA, Lapao/BA, Lauro de Freitas/BA, Lengois/BA, Licinio de Almeida/BA,
Livramento de Nossa Senhora/BA, Luis Eduardo Magalhaes/BA, Macajuba/BA, Macarani/BA,
Macaubas/BA, Macururé/BA, Madre de Deus/BA, Maetinga/BA, Maiquinique/BA, Mairi/BA, Malhada de
Pedras/BA, Malhada/BA, Manoel Vitorino/BA, Mansidao/BA, Maracas/BA, Maragogipe/BA, Marau/BA,
Marcionilio Souza/BA, Mascote/BA, Mata de Sao Joao/BA, Matina/BA, Medeiros Neto/BA, Miguel
Calmon/BA, Milagres/BA, Mirangaba/BA, Mirante/BA, Monte Santo/BA, Morpara/BA, Morro do
Chapéu/BA, Mortugaba/BA, Mucugé/BA, Mucuri/BA, Mulungu do Morro/BA, Mundo Novo/BA, Muniz
Ferreira/BA, Muquém do Sao Francisco/BA, Muritiba/BA, Mutuipe/BA, Nazaré/BA, Nilo Pecanha/BA,
Nordestina/BA, Nova Canaa/BA, Nova Fatima/BA, Nova Ibia/BA, Nova Itarana/BA, Nova
Redencao/BA, Nova Soure/BA, Nova Vigosa/BA, Novo Horizonte/BA, Novo Triunfo/BA, Olindina/BA,
Oliveira dos Brejinhos/BA, Ourigangas/BA, Ourolandia/BA, Palmas de Monte Alto/BA, Palmeiras/BA,
Paramirim/BA, Paratinga/BA, Paripiranga/BA, Pau Brasil/BA, Paulo Afonso/BA, Pé de Serra/BA,
Pedrao/BA, Pedro Alexandre/BA, Piata/BA, Pilao Arcado/BA, Pindai/BA, Pindobacgu/BA, Pintadas/BA,
Pirai do Norte/BA, Piripa/BA, Piritiba/BA, Planaltino/BA, Planalto/BA, Po¢des/BA, Pojuca/BA, Ponto
Novo/BA, Porto Seguro/BA, Potiragua/BA, Prado/BA, Presidente Dutra/BA, Presidente Janio
Quadros/BA, Presidente Tancredo Neves/BA, Queimadas/BA, Quijingue/BA, Quixabeira/BA, Rafael
Jambeiro/BA, Remanso/BA, Retirolandia/BA, Riachdo das Neves/BA, Riachao do Jacuipe/BA, Riacho
de Santana/BA, Ribeira do Amparo/BA, Ribeira do Pombal/BA, Ribeirdo do Largo/BA, Rio de
Contas/BA, Rio do Antonio/BA, Rio do Pires/BA, Rio Real/BA, Rodelas/BA, Ruy Barbosa/BA, Salinas
da Margarida/BA, Salvador/BA, Santa Barbara/BA, Santa Brigida/BA, Santa Cruz Cabralia/BA, Santa
Cruz da Vitéria/BA, Santa Inés/BA, Santa Luzia/BA, Santa Maria da Vitéria/BA, Santa Rita de
Cassia/BA, Santa Terezinha/BA, Santaluz/BA, Santana/BA, Santanépolis/BA, Santo Amaro/BA, Santo
Antonio de Jesus/BA, Santo Estévao/BA, Sao Desidério/BA, Sao Domingos/BA, Sao Felipe/BA, Sao
Félix do Coribe/BA, Sao Félix/BA, Sao Francisco do Conde/BA, Sao Gabriel/BA, Sao Gongalo dos
Campos/BA, Sao José da Vitéria/BA, Sdo José do Jacuipe/BA, Sao Miguel das Matas/BA, Sao
Sebastidao do Passé/BA, Sapeacu/BA, Satiro Dias/BA, Saubara/BA, Saude/BA, Seabra/BA, Sebastiao
Laranjeiras/BA, Senhor do Bonfim/BA, Sento Sé/BA, Serra do Ramalho/BA, Serra Dourada/BA, Serra
Preta/BA, Serrinha/BA, Serrolandia/BA, Simodes Filho/BA, Sitio do Mato/BA, Sitio do Quinto/BA,
Sobradinho/BA, Souto Soares/BA, Tabocas do Brejo Velho/BA, Tanhagu/BA, Tanque Novo/BA,
Tanquinho/BA, Taperoa/BA, Tapiramuta/BA, Teixeira de Freitas/BA, Teodoro Sampaio/BA,
Teofilandia/BA, Teolandia/BA, Terra Nova/BA, Tremedal/BA, Tucano/BA, Uaua/BA, Ubaira/BA,
Ubaitaba/BA, Ubata/BA, Uibai/BA, Umburanas/BA, Una/BA, Urandi/BA, Urucguca/BA, Utinga/BA,
Valencga/BA, Valente/BA, Varzea da Roga/BA, Varzea do Pogo/BA, Varzea Nova/BA, Varzedo/BA, Vera
Cruz/BA, Vereda/BA, Vitoria da Conquista/BA, Wagner/BA, Wanderley/BA, Wenceslau Guimaraes/BA
e Xique-Xique/BA.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLAUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS

| - PERIODO DE VIGENCIA - 01/05/2023 A 30/04/2024

As Empresas cumprirdo os Pisos Salariais (salario base) listados na tabela abaixo, considerando a jornada
de 42:00 (quarenta e duas) horas efetivamente trabalhadas por semana ou 210:00 (duzentos e dez) horas
mensais, computadas nesta ultima, o descanso semanal remunerado:

CATEGORIAS IMAIO/2022 | JANEIRO/2023 | Maio/2023
PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, R$ 3.271,80 | R$ 3.334,80 | R$ 3.462,90
EXERCENDO A FUNCAO PARA A QUAL
ESTEJAM HABILITADOS POR FORCA DA
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TECNICOS DE NIVEL MEDIO REGISTRADOS NO CREA

NIVEL MEDIO C/ MAIS DE 05 ANOS DE R$ 2.902,20| R$ 2.956,80 | R$ 3.070,20
EXPERIENCIA
NIVEL MEDIO ENTRE 03 E 05 ANOS DE R$ 1.932,00 | R$ 1.967,70 | R$ 2.043,30
EXPERIENCIA
NIVEL MEDIO C/ MENOS DE 03ANOS DE | R$ 1.430,10 | R$ 1.457,40 | R$ 1.514,10
EXPERIENCIA
TECNICOS DE NIVEL MEDIO SEM R$ 1.383,90 | R$ 1.396,50 | R$ 1.451,10
REGISTRO NO CREA
DESENHISTAS

COM MAIS DE 05 ANOS DE EXPERIENCIA | R$ 2.089,50 | R$ 2.127,30 | R$ 2.209,20
ENTRE 03 E 05 ANOS DE EXPERIENCIA R$ 1.724,10| R$ 1.757,70 | R$ 1.827,00
COM MENOS DE 03 ANOS DE R$ 1.400,70 | R$ 1.413,30 | R$ 1.467,90
EXPERIENCIA

OUTRAS FUNGOES
DEMAIS FUNGOES COM FORMAGAO R$ 1.266,30| R$ 1.310,00 | R$ 1.360,80
ESPECIFICA — INCLUSIVE BALANCEIRO
MOTORISTAS R$ 1.297,80 | R$ 1.320,00 | R$ 1.371,30
AUXILIARES TECNICOS R$ 1.253,70 | R$ 1.310,00 | R$ 1.360,80
E ADMINISTRATIVOS
IMENOR SALARIO R$ 1.243,20| R$ 1.305,00 | R$ 1.356,60

Il - PERIODO DE VIGENCIA - 01/05/2024 A 30/04/2025

CATEGORIAS MAIO/2024
PROFISSIONAIS DE NjVEL SUPERIOR,
EXERCENDO A FUNCAO PARAA QUAL
ESTEJAM HABILITADOS POR FORCA DA SUA | R$ 3.601,50
GRADUACAO, EXCETO ENGENHEIROS E
ARQUITETOS.
NIVEL MAEDIO C/ MAIS DE 05 ANOS DE R$ 3.194,10
EXPERIENCIA
NIVEL MAEDIO ENTRE 03 E 05 ANOS DE R$ 2.125,20
EXPERIENCIA
NIVEL MEDIO C/ MENOS DE 03 ANOS DE R$ 1.583,40
EXPERIENCIA
TECNICOS DE NIVEL MEDIO SEM REGISTRO | R$ 1.518,30
NO CREA
DESENHISTAS COM MAIS DE 05 ANOS DE R$ 2.299,50
EXPERIENCIA
DESENHISTAS ENTRE 03 E 05 ANOS DE R$ 1.911,00
EXPERIENCIA
DESENHISTAS MENOS DE 03 ANOS DE R$ 1.535,10
EXPERIENCIA
DEMAIS FUNCOES COM FORMACAO R$ 1.442,70
ESPECIFICA — INCLUSIVE BALANCEIRO
MOTORISTAS R$ 1.467,90
AUXILIARES TECNICOS E ADMINISTRATIVOS | R$ 1.457,40
MENOR SALARIO R$ 1.453,20
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Paragrafo Primeiro - Fica estabelecido que, na avaliagao do tempo de experiéncia, sera considerado o
periodo despendido pelo técnico, como estagiario, proporcionalmente a sua carga horaria naquele periodo,
desde que o estagio tenha sido prestado na mesma empresa.

Paragrafo Segundo — A qualquer instante, havendo majoracao do Salario Minimo Nacional e passando
este a ser superior a qualquer um dos pisos da tabela anterior, devera ocorrer a majoragao do respectivo
piso, a titulo de antecipagao do reajuste, de forma a garantir que o0 mesmo nao seja inferior ao valor
estabelecido para o Salario Minimo Nacional.

Paragrafo Terceiro — Fica estabelecida a possibilidade de celebragdo de acordos em separado referentes
aos pisos salariais ndo abrangidos por esta convengao, desde que haja anuéncia das empresas € a

participacao de representantes do SINAENCO no processo de negociagéo. Tais acordos n&o serdo validos
para as empresas que nao participarem das negociagoes.

REAJUSTES/CORREGCOES SALARIAIS

CLAUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

| - PERIODO DE VIGENCIA DE 01/05/2023 A 30/04/2024

Os salarios de todos os empregados integrantes da categoria serao reajustados, conforme tabela a
seguir, ficando mantidos os reajustes mais favoraveis praticados pelas empresas.

[Data de aplicagdo do reajuste Em 01/05/2023
Salario base p/ calculo do reajuste Jan/2023
Percentual de reajuste 3,83%

Paragrafo Primeiro — Para os empregados admitidos no periodo entre maio de 2022 e abril de 2023,
podera ser aplicado a critério das Empresas, o reajuste proporcional para o percentual estabelecido para o
més de maio/23. Ficam mantidas as proporcionalidades, a critério das empresas para admissbes apos

maio/2022.
MES DE ADMISSAO INDICE A SER APLICADO
Maio/22 3,83%
Junho/22 3,51%
Julho/22 3,19%
Agosto/22 2,87%
Setembro/22 2,55%
Outubro/22 2,23%
Novembro/22 1,92%
Dezembro/22 1,60%
Janeiro/23 1,28%
Fevereiro/23 0,96%
Margo/23 0,64%
Abril/23 0,32%

Paragrafo Segundo - As empresas poderdo compensar as antecipagdes e/ou adiantamentos de reajustes
salariais espontaneos de carater geral concedidos no periodo entre 01/05/2022 até a data de aplicagao do
indice de correcdo, aqui acertado, ressalvadas as majoragdes salariais decorrentes de promogdes por
mérito ou antiguidade, enquadramento de tabela salarial, implantagdo ou revisdo de Plano de Cargos e
Salarios e reajustes decorrentes de Convengdes anteriores.

Paragrafo Terceiro - Os empregados desligados entre 01 de maio de 2023 e 31 de janeiro de 2024,
receberao, as diferengas decorrentes da aplicagdo da Clausula de Reajuste e dos novos valores dos Pisos,
em parcela Unica, até 29 de fevereiro de 2024, considerando os novos valores vigentes.
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Paragrafo Quarto - As diferengas salariais relativas ao periodo de 01 maio de 2023 até o dia 31 de
dezembro de 2023, serdo pagas em até (trés) parcelas nos meses de janeiro, fevereiro e margo de 2024.

Il - PERIODO DE VIGENCIA DE 01/05/2024 A 30/04/2025

Os salarios de todos os empregados integrantes da categoria serao reajustados, conforme tabela a
seguir, ficando mantidos os reajustes mais favoraveis praticados pelas empresas.

[Data de aplicagdo do reajuste Em 01/05/2024
Salario base p/ calculo do reajuste MAIO/2023
Percentual de reajuste 3,50%

Paragrafo Primeiro — Para os empregados admitidos no periodo entre maio de 2023 e abril de 2024,
podera ser aplicado a critério das Empresas, o reajuste proporcional para o percentual estabelecido para o
més de maio/24. Ficam mantidas as proporcionalidades, a critério das empresas para admissbes apos

maio/2023.
MES DE ADMISSAO INDICE A SER APLICADO
Maio/23 3,50%
Junho/23 3,21%
Julho/23 2,92%
Agosto/23 2,63%
Setembro/23 2,33%
Outubro/23 2,04%
Novembro/23 1,75%
Dezembro/23 1,46%
Janeiro/24 1,17%
Fevereiro/24 0,87%
Margo/24 0,58%
Abril/24 0,29%

Paragrafo Segundo - As empresas poderdo compensar as antecipagoes e/ou adiantamentos de reajustes
salariais espontaneos de carater geral concedidos no periodo entre 01/05/2023 até a data de aplicagao do
indice de correcdo, aqui acertado, ressalvadas as majoragdes salariais decorrentes de promogdes por
mérito ou antiguidade, enquadramento de tabela salarial, implantagdo ou revisdo de Plano de Cargos e
Salarios e reajustes decorrentes de Convencgdes Coletivas anteriores.

Paragrafo Terceiro - Os empregados desligados entre 01 de maio de 2024 e a data do assinatura desta
Convengao, receberéo, as diferengas decorrentes da aplicagado da Clausula de Reajuste e dos novos
valores dos Pisos, em parcela Unica, até 30 de novembro de 2024, considerando os novos valores
vigentes.

Paragrafo Quarto - As diferengas salariais relativas ao periodo de 01 maio de 2024 até a data de registro
da Convencéo Coletiva, serdo pagas em até (trés) parcelas nos meses de novembro, dezembro de 2024 e
janeiro de 2025.

PAGAMENTO DE SALARIO - FORMAS E PRAZOS

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO DE SALARIOS

As Empresas elaborardo e cumprirdo um calendario para pagamento de salario de seus empregados,
respeitando o limite maximo do quinto dia util subsequente ao més de competéncia. Na eventualidade de
atraso no pagamento, as Empresas pagardo a multa prevista em Lei.
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CLAUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO

Fica assegurando a todos os Empregados, no periodo do gozo de férias ocorridas entre os meses de
fevereiro e novembro de cada ano, quando solicitado, o adiantamento do valor que corresponder a metade
do salario vigente a época, a titulo de adiantamento do 13° salario.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALARIO§, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITERIOS PARA CALCULO

CLAUSULA SETIMA - DISCRIMINAGAO DAS VERBAS PAGAS

O Empregador fornecera mensalmente aos Empregados, contracheques com a discriminagéo respectiva de
vencimentos e descontos, principalmente salario base, especificando a fungdo exercida pelo Empregado.

GRATIFICAGOES, ADICIONAIS, AUXILIOS E OUTROS
ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLAUSULA OITAVA - ADICIONAL DE HORAS EXTRA

As horas extras, desde que previamente autorizadas pela Empresa, serao remuneradas com adicionais de
50 % (cinquenta por cento) quando trabalhadas de segunda a sabado e 100 % (cem por cento) nos
domingos e feriados, exceto quando realizadas para compensagéo de carga horaria incompleta em fungéo
de interesse e/ou necessidade particular das partes.

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO

CLAUSULA NONA - GRATIFICAGAO POR TEMPO DE SERVIGCO
Fica congelada, a partir de 01 de Maio de 2017, a gratificacdo por tempo de servigo nos percentuais
praticados em 30 de Abril de 2017, aplicada conforme as regras estabelecidas nas CCT's anteriores.

§ Primeiro - A contagem do tempo de servigo dar-se-a a partir de maio/91 e sempre na data de aniversario
da admissao, sendo doravante congelados, pelos percentuais vigentes em 30 de Abril de 2017.

§ Segundo - Os novos contratados, ou seja, contratados a partir de abril de 2017, ndo fardo jus a essa
gratificagéo.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

CLAUSULA DECIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

As Empresas pagarao o adicional de periculosidade correspondente a 30% (trinta por cento) incidente sobre
o salario base, aos Empregados que, em carater permanente ou intermitente, executarem atividades
consideradas perigosas, na forma dos art. 193 e 195 da CLT e art. 7°, XXIIl, da CRFB/88.
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OUTROS ADICIONAIS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA

Toda vez que houver mudanca de domicilio ou residéncia do Empregado para localidade diversa da
estabelecida no contrato de trabalho, por iniciativa do Empregador, serd assegurado o pagamento
suplementar de 25 % (vinte e cinco por cento) do salario base, enquanto perdurar tal situagao, devendo o
Empregador assumir o custeio das despesas decorrentes da mudanga quanto ao transporte do Empregado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE INTERINIDADE

Durante o periodo da substituigdo, fica garantido o pagamento de interinidade calculado pelo salario do
empregado substituido, a partir do primeiro dia da substituicdo, nos termos da simula n°® 159 do TST -
Tribunal Superior do Trabalho.

AJUDA DE CUSTO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CUSTEIO DE DESPESAS

Em qualquer caso de deslocamento do Empregado para execugcdo de tarefas que impliquem em
afastamento da sede de sua contratagdo, fica assegurado pelo Empregador o pagamento de todas as
despesas relativas a transporte, alimentacao e estadia, através de diarias, ajuda de custo ou reembolso de
despesas, conforme politica interna da Empresa.

Paragrafo Unico — Observados os limites legais (art. 457, § 2° da CLT e Sum. 101 TST), o pagamento das

diarias, ajudas de custo ou reembolso de despesas possui natureza indenizatéria (ndo salarial) e nao
integra a remuneragao para todos os efeitos legais.

AUXILIO ALIMENTAQAO
CLAUSULA DECIMA QUARTA - AUXILIO ALIMENTAGAO
O Empregador assegurara mensalmente aos Empregados o direito de alimentagao, correspondente a 01
(uma) refeicdo diaria, valida somente para os dias efetivamente trabalhados, no valor minimo, conforme

tabelas a seguir:

| - VIGENCIA 01/02/2024 A 31/10/2024

Data de aplicagao do Valor da 01/02/2024
refeicao
Valor da refeicao por dia trabalhado R$ 24,50

Il — VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

Data de aplicagao do Valor da 01/11/2024
refeicao
Valor da refeigao por dia trabalhado R$ 25,30

Paragrafo Primeiro - Quando o Empregador fornecer refei¢cdes no local de trabalho, ou em restaurante de
sua confianga, deve garantir a qualidade da mesma, bem como garantir ao Empregado com problema de
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saude, dieta estabelecida pelo INSS ou médico do plano complementar de salde, desde que devidamente
notificada da prescricao médica (dieta) em prazo nao inferior a 30 (trinta) dias, neste caso as empresas
ficam desobrigadas de pagar o valor do auxilio alimentagao.

Paragrafo Segundo - As Empresas forneceréo gratuitamente a refeicdo sempre que o empregado prestar
servigo extraordinario, por um periodo superior a 02 (duas) horas, além da jornada normal de trabalho. Nos
casos onde houver jornada de trabalho 12x36, o numero de vales ou tiquete alimentagéo, sera objeto de
Acordo Especifico entre a Empresa que aplica este tipo de jornada e o SINDPEC.

Paragrafo Terceiro — O empregador podera descontar do empregado, mensalmente, a titulo de custeio do
beneficio, o valor conforme tabela a seguir, quando os valores pagos forem iguais ou superiores ao da
tabela anterior:

Data de aplicagao do Valor da refeicao 01/02/2024 01/11/2024
Valor do desconto mensal R$ 15,21 R$ 15,76

Paragrafo Quarto - Caso o valor diario do beneficio seja superior ao estabelecido nesta convencéo, o
empregador podera descontar do empregado até 20% do custeio do beneficio, na forma do legalmente
cominado, assegurando que o valor unitario praticado ndo seja inferior aos valores da tabela do caput da
presente clausula.

Paragrafo Quinto - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatéria (ndo salarial),
mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneragao do beneficiario para todos os efeitos
legais.

Paragrafo sexto - Ficam mantidas as condigdes mais favoraveis ora praticadas.

AUXILIO TRANSPORTE

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TRANSPORTE

As Empresas fornecerdo durante a vigéncia da presente Convengdo, aos seus Empregados, o vale
transporte, de acordo com a lei vigente.

Paragrafo Primeiro - As Empresas fornecerdo transporte a todos os Empregados que executarem tarefa
fora da sede de sua contratagao.

Paragrafo Segundo - O beneficio de que trata o Caput desta clausula sera equivalente ao numero de
conducdes para o referido deslocamento.

Paragrafo Terceiro - Nao estardo obrigados a concessdo de vale transporte os Empregadores que
proporcionarem por meios proprios ou contratados, em veiculos adequados ao transporte coletivo, o
deslocamento (residéncia-trabalho e vice-versa) de seus Empregados.

Paragrafo Quarto - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatéria (ndo salarial),

mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneragédo do beneficiario para todos os efeitos
legais.

AUXILIO SAUDE

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ASSISTENCIA MEDICA
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Fica assegurado pelas Empresas Assisténcia Médica Complementar a todos os seus Empregados e
dependentes, segundo critério existente ou a ser estabelecido pela Empresa.

AUXILIO DOENGA/INVALIDEZ

CLAUSULA DECIMA SETIMA - AUXILIO PREVIDENCIARIO COMPLEMENTAR

Para os empregados com mais de 12 (doze) meses de Empresa que forem afastados pela Previdéncia
Social, as Empresas completardo os seus salarios do décimo sexto até o nonagésimo dia de afastamento,
limitada ao valor do salario mensal percebido pelo empregado no més anterior ao afastamento e o teto de
contribuigdo previdenciaria, (o que for menor).

Paragrafo Unico - Na ocorréncia de mais de um afastamento para o mesmo Empregado durante a vigéncia

desta Convengéo, este beneficio estara limitado ao maximo de 90 (noventa) dias na sua totalidade, para
cada ano.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - AUXILIO PARA FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS

O Empregador, pagara mensalmente ao Empregado por cada filho com necessidades especiais, sem limite
de idade, um auxilio no valor descrito na tabela a seguir:

| - PERIODO DE VIGENCIA - 01/02/2024 A 30/10/2024

[Data de aplicacdo do auxilio 01/02/2024
l\lalor (_:Iq auxilio Filho com necessidades R$ 354,00
especiais

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

[Data de aplicacdo do auxilio 01/11/2024

alor dg auxilio Fllhg c.:om R$ 380,00
necessidades especiais

Paragrafo Primeiro — Serdo considerados com necessidades especiais, os individuos com limitagao
psicomotora, os cegos, os surdos, os mudos e os deficientes mentais. A percepg¢ao deste beneficio fica
condicionada a apresentagao de laudo emitido por médico especialista, devidamente credenciado pelos
Sindicatos ou Empresas, ou, ainda, por perito médico do INSS, indicando a necessidade especial.

Paragrafo Segundo - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatdria (ndo salarial),

mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneragado do beneficiario para todos os efeitos
legais.

AUXILIO MORTE/FUNERAL
CLAUSULA DECIMA NONA - AUXILIO FUNERAL
No caso de falecimento do empregado e 0 mesmo n&o possuindo seguro de vida, a empresa pagara a seu

cbnjuge e, na falta desse, aos seus dependentes legalmente habilitados, a titulo de auxilio funeral, a
importancia conforme tabelas a seguir:

| - PERIODO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 31/10/2024
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l?ata aplicagao do Auxilio 01/02/2024
uneral
Valor do Auxilio funeral R$ 1.145,00

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

l?ata aplicagio do Auxilio 01/11/2024
uneral
Valor do Auxilio funeral R$ 1.220,00

Paragrafo Primeiro - Na hipotese do empregado falecido ter um seguro de vida e, sendo esse em valor
inferior ao auxilio funeral fixado no caput da presente clausula, a empresa se comprometera a completar o
beneficio até as importancias da tabelas anteriores, considerando a data da ocorréncia do falecimento.

Paragrafo Segundo - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatoria (ndo salarial), e
nao integra a remuneragao do beneficiario para todos os efeitos legais.

AUXILIO CRECHE
CLAUSULA VIGESIMA - AUXILIO CRECHE / PRE ESCOLA
As Empresas reembolsarédo, em até os valores descritos nas tabelas a seguir, as Empregadas que tiverem

efetuado gastos junto a instituicbes regulares (creches), por filhos com idade entre 00 a 06 (zero a seis)
meses, de acordo com a portaria 3.296 do MTE.

| - PERIODO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 30/10/2024

Data de aplicagcao do auxilio creche/pré- 01/02/2024
escola

Valor do auxilio creche / pré-escola R$ 276,00

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

Data de aplicagao do auxilio creche/pré- 01/11/2024
escola

Valor do auxilio creche / pré-escola R$ 300,00

Paragrafo Primeiro - As Empresas concederdo uma ajuda mensal de até os valores descritos na tabela
anterior as Empregadas que mantiverem seus filhos de 07 a 36 (sete a trinta e seis) meses de idade,
matriculados em instituigbes regulares (creches ou pré-escolas), como reembolso de despesas
efetivamente comprovadas.

Paragrafo Segundo - Este beneficio abrange o Empregado que ndo convivendo com a mulher ou
companheira, tenha comprovagéo da guarda do filho de até 36 (trinta e seis) meses de idade e o mantenha
em instituicdes regulares (creches ou pré-escolas).

Paragrafo Terceiro - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatéria (ndo salarial),

mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneracédo do beneficiario para todos os efeitos
legais.

SEGURO DE VIDA

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
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As Empresas manterao, ou implantardo num prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura
deste instrumento, um plano de seguro de vida e acidentes pessoais para todos os seus Empregados,
segundo critério a ser estabelecido pelas Empresas.

Paragrafo Primeiro - A ades&o a planos de seguro de vida que impliquem em 6énus para o Empregado
dependera de autorizagao expressa do mesmo.

Paragrafo Segundo - O beneficio de que trata esta Clausula possui natureza indenizatéria (ndo salarial),
mesmo quando concedido em pecunia, e ndo integra a remuneragédo do beneficiario para todos os efeitos
legais.

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSAO, DEMISSAO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSAO

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RESCISOES CONTRATUAIS

Em caso de rescisao do contrato de trabalho para Empregados com tempo de servigo superior a 12 (doze)
meses e havendo manifestacdo expressa do empregado, o pagamento das verbas correspondentes
devera ser efetuado na sede do Sindicato, desde que tenham a Regido Metropolitana de Salvador como
local de prestagao do servigo a época do desligamento, até o primeiro dia util apds o término do aviso prévio
trabalhado ou até o décimo dia apés o comunicado, em caso de aviso prévio indenizado. Para os demais
serao observados os preceitos legais cabiveis.

Paragrafo Primeiro- Sera concedido aviso prévio de 60 (sessenta) dias ao Empregado demitido sem justa
causa com idade superior a 60 (sessenta) anos para mulher ou 65 (sessenta e cinco) anos para o homem,
cujo tempo de servigo seja superior a 5 (cinco) anos, sendo que para os profissionais que fizerem jus ao
aviso prévio estabelecido pela Lei n® 12.506, ndo havera acréscimo de dias para os empregados com até 10
(dez) anos de servigos prestados, garantindo se o limite minimo de 60 (sessenta) dias, ficando
estabelecidos os periodos de aviso prévio total, conforme segue:

T , Periodo de aviso
empo de servigo na empresa .
prévio
Até 5 anos Conforme Lei N°.12506
5 anos 60 dias
6 anos 60 dias
7 anos 60 dias
8 anos 60 dias
9 anos 60 dias
10 anos 60 dias
11 anos e acima Conforme Lei N°12.506

Paragrafo Segundo - Havendo descumprimento dos prazos e condigdes previstas nesta clausula, sera
paga ao Empregado a multa prevista em lei.

OUTRAS NORMAS REFERENTES AADMISSAQ, DEMISSAO E MODALIDADES DE
CONTRATAGAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - CONTRATOS DE EXPERIENCIA

Nos casos de readmissao de empregado para a mesma fungéo anteriormente exercida, ndo sera celebrado
Contrato de Experiéncia, desde que a readmissdo ocorra num prazo inferior a 2 (dois) anos do
desligamento.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - RETENGAO DA CTPS

Sera devida ao Empregado a indenizagao correspondente a 01 (hum) dia de salario, por dia de retengéo de
sua carteira profissional pelo Empregador, apos o prazo de cinco dias Uteis.

RELAGOES DE TRABALHO — CONDIGOES DE TRABALHO, NORMAS DE

PESSOAL E ESTABILIDADES
QUALIFICACAO/FORMACAO PROFISSIONAL

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - EDUCAGAO CONTINUADA, APERFEIGOAMENTO TECNICO,
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

As Empresas envidarao todos os esforgos para o aperfeicoamento dos seus Empregados, admitindo que os
mesmos, a titulo de educacdo continuada, aperfeicoamento técnico ou desenvolvimento profissional,
utilizem para esse fim, um periodo de até 24 horas anuais.

a) Entende-se como educagao continuada toda atividade e hora de estudo destinada a complementagao e
atualizagdo da formagdo pessoal, que de alguma forma venha a contribuir para o desenvolvimento
profissional, como tal definido pela Empresa.

b) Entende-se como aperfeigoamento técnico, a participagcdo em cursos ministrados pela propria Empresa
ou terceiros, participagdo em seminarios, congressos técnicos, ou eventos similares de interesse do setor.

c) As Empresas divulgardo amplamente sua politica de treinamento bem como as previsdes anuais de
realizacdo de cursos, eventos, seminarios etc., incentivando a participacdo do seu corpo técnico.

d) As Empresas incentivardo intercambio tecnolégico de profissionais da area técnica, entre as Empresas
do setor de trabalho, como uma das formas de aperfeicoamento profissional.

e) As Empresas envidardo esforgos na criagdo de mecanismos que possibilitem a adequada inovagao
tecnologica do quadro técnico e a transferéncia de conhecimento nas suas areas de atuagao.

f) Os Empregados que frequentam cursos regulares de 1° e 2° grau ou universitarios, poderao utilizar a
totalidade destas 24 (vinte e quatro) horas anuais, equivalentes a 2 (duas) horas mensais, desde que
comuniquem a respectiva chefia, por escrito, no inicio de cada semestre. Estas horas poderéo ser utilizadas
também para a realizagdo de exames vestibulares, condicionadas a prévia comunicagao a chefia e posterior
comprovagao.

Paragrafo Unico - O Empregador se compromete a efetuar o treinamento, preparacdo ou remanejamento
interno de seus Empregados quando da adogdo de novas tecnologias que, direta ou indiretamente,
impliquem na necessidade de adequagédo de mao-de-obra.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - CERTIFICADO DE CURSOS

No ato da rescisdo de contrato de trabalho, a empresa fornecera ao empregado, desde que solicitado,
declaragao de cursos que o empregado tenha concluido na empresa.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - F.G.T.S
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O Empregador mantera atualizado junto a CEF o enderego dos seus empregados para efeito do envio pela
CEF dos extratos, desde que o empregado atualize o respectivo enderego junto ao empregador.

Paragrafo Unico - Em caso de rescisdo de contrato, o Empregador devera solicitar ao banco depositario o
histérico da conta vinculada do F.G.T.S. do Empregado despedido.

OUTRAS ESTABILIDADES

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - ESTABILIDADES ESPECIAIS

Fica assegurado aos Empregados garantia proviséria de emprego, ou salario, nas condi¢cdes e prazos
conforme segue:

a) Aos Empregados afastados por doencga, até 30 (trinta) dias apds alta médica;

b) Aos Empregados com no minimo 03 (trés) anos de servico na Empresa que tenham comprovado junto a
mesma estarem a menos de 1 (um) ano da aposentadoria integral, durante este periodo;

c) Aos Empregados egressos do INSS em decorréncia de acidente do trabalho ou doenga ocupacional e as
gestantes, de acordo com a Lei.

JORNADA DE TRABALHO - DURAGAO, DISTRIBUIGAO, CONTROLE, FALTAS
DURAGAO E HORARIO

CLAUSULA VIGESIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho ndo podera exceder 42:00 (quarenta e duas horas) semanais ou 210:00 (duzentos e
dez horas) mensais, nesta incluido o descanso semanal remunerado.

Paragrafo Primeiro - A jornada dos Empregados estudantes ndo podera ser prorrogada, ressalvadas as
hipoteses previstas nos Art. 59 a 61 da CLT.

Paragrafo Segundo - Por conveniéncia administrativa o Empregador podera estabelecer programa de
compensagao de dias de trabalho, quando estes dias Uteis se situarem entre feriados, entre feriado e final
de semana ou ainda como prolongamento de final de semana, de maneira a evitar funcionamento
intermitente da Empresa, e de forma a propiciar maiores periodos de descanso (folgas) aos Empregados.
Esta compensacéo se dara com a prorrogagéo da jornada diaria, através de programacédo divulgada com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

OUTRAS DISPOSICOES SOBRE JORNADA

CLAUSULA TRIGESIMA - FOLGA MENSAL

Os Empregados que estiverem laborando fora de perimetro urbano da sede de sua contratagao terao direito
a uma folga de 01 dia sem prejuizo do seu salario, mediante escala a ser estabelecida pelo Empregador,
apos o pagamento dos salarios, desde que o contrato especifico ao qual ele esteja vinculado permita a folga
sem prejuizo para a Empresa.

Paragrafo Unico - Quando nao houver previsdo de folga no Contrato especifico sem prejuizo para a
Empresa, sera mantido o direito a uma folga de até um dia por més, conforme escala a ser estabelecida
pelo Empregador, no préprio més do pagamento dos salarios, folga essa que sera compensada no mesmo
més.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO

A jornada de trabalho de telefonistas, datilografos e digitadores, submetidos a essa atividade em tempo
integral, ndo podera exceder a 6:00h (seis horas) diarias, 32:30h (trinta e duas horas e trinta minutos)
semanais ou 162:30h (cento e sessenta e duas horas e trinta minutos) mensais, nesta incluindo o descanso
semanal remunerado com intervalo de 10min (dez minutos) de descanso, para cada 50min (cinquenta)
minutos trabalhados.

FERIAS E LICENGAS
DURA(}AO E CONCESSAO DE FERIAS

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - PROGRAMAGAO DE FERIAS
O Empregador consultara o interesse de seus Empregados na definicdo do Programa anual de férias,
estabelecendo o periodo de gozo, cuja comunicagao devera ser efetuada ao Empregado com 30 (trinta)

dias de antecedéncia.

Paragrafo Primeiro - O inicio das férias ndo coincidira com sabados, domingos, feriados ou dias uteis ja
compensados.

Paragrafo Segundo - Durante o periodo de férias, o Empregado sé podera ser convocado para quaisquer
atividades, com seu proprio consentimento.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - ANTECIPAGAO DE FERIAS

O empregador a seu critério podera negociar a antecipagdo de periodos futuros de férias com seu
funcionario, mediante acordo individual escrito, sem qualquer prejuizo ao empregado.

SAUDE E SEGURANGA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - UNIFORMES E EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL EPI

Os uniformes e roupas profissionais, quando exigidos, assim como os EPI's(Equipamentos de Protegao
Individual), seréo fornecidos, gratuitamente, pelas empresas aos empregados.

UNIFORME

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - FARDAMENTO

Quando a Empresa exigir fardamento para exercicio de determinadas fun¢des, o mesmo sera fornecido
gratuitamente, em namero de 02 (dois) por ano.

EXAMES MEDICOS
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - EXAMES MEDICOS

Sera assegurada a todos os Empregados a realizagdo de exames médicos nas condigdes abaixo descritas:
a) Admissional: no ato da contratacgao;
b) Periédicos: no minimo 01 (uma) vez por ano para todos os Empregados;

¢) Preventivos: no minimo a cada 06 (seis) meses para todos os Empregados submetidos a condigbes de
trabalho ou atividades perigosas, insalubres e sujeitas a doenga profissional;

d) Demissional: no ato do comunicado do aviso prévio, da despedida ou da demisséo.

Paragrafo Primeiro - A definicdo dos exames a serem realizados, ficara a critério da area médica
especializada em medicina do trabalho.

Paragrafo Segundo - Devera ser dado conhecimento do atestado demissional de saude ocupacional ao
Empregado e ao SINDPEC, fazendo que cdpia do mesmo acompanhe a rescisao de contrato.

ACEITAGAO DE ATESTADOS MEDICOS

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - ATESTADO MEDICOS / ODONTOLOGICOS

Serao eficazes os atestados médicos e odontolégicos fornecidos por profissionais credenciados pela
Empresa, Sindicato e Previdéncia Social, para abono de faltas ao servico.

READAPTAGAO DO ACIDENTADO E/OU PORTADOR DE DOENGA PROFISSIONAL

CLAUSULA TBIGESIMA OITAVA - ACIDENTE DE TRABALHO/ DOENCA PROFISSIONAL /
READAPTACAO

As Empresas comprometem-se a reaproveitar em seu quadro, de acordo com parecer médico de seus
credenciados, ou do INSS, em fungdo compativel com a condig¢ao fisica e de saude, seus Empregados que
sofrerem redugdo da capacidade laborativa em consequéncia de acidente de trabalho ou doenca
profissional.

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - ACIDENTE DE TRABALHO / COMUNICAGAO

Empregador comunicara ao SINDPEC sobre o Empregado afastado por doenga ocupacional ou acidente de
trabalho, através de copia do CAT - Comunicado de Acidente de Trabalho, no prazo maximo de 24:00h.
(vinte e quatro horas) apos a ocorréncia.

PRIMEIROS SOCORROS

CLAUSULA QUADRAGESIMA - TRANSPORTE DE ACIDENTADOS, DOENTES E PARTURIENTES
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Obriga-se o Empregador a transportar o Empregado, com urgéncia, para local apropriado em caso de
acidente, mal subito ou parto, desde que ocorram no local e durante o horario de trabalho.

RELAGOES SINDICAIS
SINDICALIZAGAO (CAMPANHAS E CONTRATAGAO DE SINDICALIZADOS)

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - CAMPANHA DE SINDICALIZAGAO

Mediante acerto prévio entre empresa e o SINDPEC quanto a data, horario e local da realizagdo, serédo
permitidas campanhas semestrais de sindicalizagdo dos empregados, limitadas a no maximo 02 (dois) dias
por ano.

Paragrafo Unico - As campanhas deverdo ser realizadas de modo a no interferir na execugdo dos
servigos afetos aos empregados.

REPRESENTANTE SINDICAL

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - REPRESENTAGAO SINDICAL

As Empresas reconhecerao a figura do Representante Sindical, norteados pelas seguintes condigbes:

a) Os Representantes serdo eleitos pelos Empregados de cada uma das Empresas, por voto direto e
secreto via processo eleitoral;

b) Havera 01 (hum) Representante para cada 75 (setenta e cinco) Empregados, assegurando-se que
havera pelo menos 01 (hum) Representante Sindical nas Empresas que tenham mais de 30 (trinta)
Empregados;

¢) A Representacao Sindical sera exercida sem prejuizo e/ou interferéncia no cumprimento das obrigacdes
funcionais para as quais o Empregado foi contratado;

d) O mandato do Representante Sindical sera de 01 (hum) ano contado da data da posse, garantida a
estabilidade do Empregado nos termos do artigo oitavo, inciso oitavo da Constituicao Federal.

LIBERAGAO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - LIBERAGAO DE DIRIGENTES SINDICAIS

As empresas que possuirem em seus quadros permanentes empregados diretores do SINDPEC definirdo
diretamente com a entidade laboral a possibilidade de liberagdo do referido dirigente, mediante Acordo
especifico a ser firmado.

ACESSO A INFORMAGOES DA EMPRESA

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - ACESSO DOS DIRIGENTES SINDICAIS

Fica assegurado aos dirigentes sindicais o acesso aos locais de trabalho para realizagdo de atividades
sindicais, em horario ndo coincidente com o horario de trabalho, com o prévio consentimento do
Empregador, sendo a entrega de material de divulgagdo permitida durante o expediente, feita a
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comunicagao prévia ao Empregador, sendo garantida a liberagdo de locais para afixagdo de informes
sindicais e da Comissao de Empregados.

CONTRIBUIGCOES SINDICAIS

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - MENSALIDADE SINDICAL

O Empregador apenas como intermediario efetuara na folha de pagamento, o desconto das mensalidades
dos associados ao SINDPEC, mediante solicitacdo da entidade, acompanhada da autorizacdo de desconto
do Empregado, comprometendo-se a repassar os valores correspondentes em até 05 (cinco) dias apds a
data em que forem efetuados os descontos.

Paragrafo Primeiro - As empresas colocardo a disposicdo do sindicato os valores correspondentes,
recolhendo o montante arrecadado através de boleto a ser solicitado pelo e-mail financeiro@sindpec.org.br.

Paragrafo Segundo - O Empregador se compromete a enviar ao SINDPEC, no prazo maximo de 72:00h
(setenta e duas horas), apds o repasse, o comprovante de depodsito bancario acompanhado da relagcéo
nominal com os respectivos valores.

Paragrafo Terceiro - Em caso de descumprimento do prazo previsto nesta clausula, as Empresas pagarao
a multa de 2 % (dois por cento) do valor descontado.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - CONTRIBUIGAO ESPECIAL PARA CUSTEIO DA CAMPANHA
SALARIAL

O Empregador, apenas como intermediario, efetuard em favor do SINDPEC, segundo deliberacdo da
Assembleia Geral dos Empregados, um desconto no salario base dos Empregados, correspondente a 2,0%
(um por cento), no més seguinte ao da aplicagdo das clausulas salariais estabelecidas nesta Convengao em
2 (duas) parcelas iguais e sucessivas de 1,0% (um por cento) cada, do salario base ja reajustado.

Paragrafo Primeiro - O SINDPEC, por estar expressamente autorizado por sua categoria a arrecadar a
presente Contribuicdo Assistencial, através da Assembleia Geral regularmente convocada, responsabiliza-
se, de forma exclusiva, quanto a eventuais questionamentos judiciais ou administrativos efetuados junto as
empresas em decorréncia de operarem os referidos descontos ou de ndo os operarem em favor de outras
entidades sindicais, e autoriza as empresas a notifica-lo das ocorréncias que chegarem ao seu
conhecimento, para as providéncias cabiveis.

Paragrafo Segundo - 05 (cinco) dias apds a data em que forem efetuados os descontos a empresa
colocara a disposicdo do sindicato os valores correspondentes, recolhendo o montante arrecadado a
arrecadado através de boleto a ser solicitado pelo e-mail financeiro@sindpec.org.br.

Paragrafo Terceiro - Até 72:00 (setenta e duas horas) apods a efetivagdo do deposito a Empresa enviara ao
SINDPEC coépia do comprovante bancario, bem como relagdo nominal dos Empregados com os respectivos
valores descontados e recolhidos.

Paragrafo Quarto - Ficam isentos da contribuigdo prevista nesta clausula os diretores das Empresas, bem
como os Representantes da Comissao Patronal de negociagao.

Paragrafo Quinto - O desconto de 1,0 % (um por cento), dos empregados n&o sindicalizados, sera
efetuado proporcionalmente a data de admiss&o do empregado compreendido entre a data base anterior e
a data base atual.

Paragrafo Sexto - No caso de atraso no repasse dos descontos estabelecidos nesta clausula, incidira multa
de 2% (dois por cento) por més de atraso subsequente ou fragdo de més, com juros conforme Taxa Selic.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - CONTRIBUIGAO NEGOCIAL PARA SINDICATO PATRONAL

| - PERIODO DE VIGENCIA 01/05/2023 A 30/04/2024

Conforme previsto na Constituicdo Federal, artigo 8°, inciso 1V, combinado com o artigo 513, letra e, da
Consolidagédo das Leis de Trabalho - CLT, a contribuicdo negocial patronal foi deliberada pela Assembleia
Geral Extraordinaria do Sinaenco - Bahia. O valor definido foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com
vencimento 01/04/2024.

Paragrafo 1° - As empresas associadas ao SINAENCO-BA e em dia com os pagamentos das mensalidades
da Segéo Regional da Bahia, terdo o desconto de 50% sobre o valor total da contribuicdo negocial.

Paragrafo 2° - Entende-se por associadas as empresas pertencentes ao quadro social do SINAENCO -
Sec¢ao Regional da Bahia e regularmente em dia com suas mensalidades. Entende-se por ndo associadas,
as empresas filiadas, isto é, as empresas pertencentes a categoria econémica da Arquitetura e da
Engenharia Consultiva que ndo compdem o quadro social do SINAENCO, mas que utilizam as Convengbes
Coletivas de Trabalho.

Paragrafo 3° - As empresas de Arquitetura e de Engenharia Consultiva, ainda que tenham sede em outros
Estados, mas que estejam realizando servicos no Estado da Bahia e obedecendo aos preceitos das
Convengdes Coletivas firmadas pelo SINAENCO, Secao Regional da Bahia deverao recolher a contribuigéo
negocial prevista nesta clausula.

Paragrafo 4° - Empresas sem empregados, detentoras de RAIS NEGATIVA, poderéo solicitar atualizagao
do boleto bancario - valor Unico de R$ 200,00 (duzentos reais), mediante apresentagdo da copia do
documento emitido pelo Ministério da Economia: http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf , a atualizagdo do
boleto devera ser solicitada pelo e-mail: cadastro@sinaenco.com.br A AGE definiu que o valor de cada
contribuicdo podera ser pago através de boleto bancario emitido pelo SINAENCO. Os valores pagos em
atraso sofrerdo multa de 2% e juros de mora de 1% ao més.

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/05/2024 A 30/04/2025

Conforme previsto no artigo 513, letra e, da Consolidagao das Leis de Trabalho — CLT e art. 3°, inciso IV do
estatuto do Sinaenco, a Contribuigao Assistencial Patronal 2024 foi deliberada pela Assembleia Geral
Extraordinaria do SINAENCO Bahia. O valor definido foi de R$ 400,00 (quatrocentos reais) — com
vencimento em 29/11/2024.

Paragrafo 1° - As empresas associadas ao SINAENCO-BA e em dia com os pagamentos das mensalidades
da Secao Regional da Bahia, terdo o desconto de 50% sobre o valor total da Contribuicdo Assistencial
Patronal.

Paragrafo 2° - Entende-se por associadas as empresas pertencentes ao quadro social do SINAENCO
Secgao Regional da Bahia e regularmente em dia com suas mensalidades. Entende-se por ndo associadas,
as empresas filiadas, isto €, as empresas pertencentes a categoria econdmica da Arquitetura e da
Engenharia Consultiva que ndo compdem o quadro social do SINAENCO, mas que utilizam as Convenc¢des
Coletivas de Trabalho.

Paragrafo 3° - As empresas de Arquitetura e de Engenharia Consultiva, ainda que tenham sede em outros
Estados, mas que estejam realizando servicos no Estado da Bahia e obedecendo aos preceitos das
Convengdes Coletivas firmadas pelo SINAENCO, Seg¢ao Regional da Bahia, deverao recolher a contribuicéo
negocial prevista nesta clausula.

Paragrafo 4° - Empresas sem empregados, poderdo solicitar atualizagdo do boleto bancario - valor Unico
de R$ 200,00 (duzentos reais), mediante envio da RAIS NEGATIVA ou GFIP sem movimento referente ao
ano anterior ao da cobranga, ou a DCTFWeb do ano da cobranga, para o e-
mail: sinaenco@sinaenco.com.br.

Paragrafo 5° - Os valores pagos em atraso sofrerdo multa de 2% e juros de mora de 1% ao més.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - DIREITO DE OPOSIGAO - EMPREGADOS
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| - PERIODO DE VIGENCIA 01/05/2023 A 30/04/2024

O empregado que nao concordar com o desconto da Contribuigcdo prevista na Clausula "Contribuigao
Especial para Custeio da Campanha", devera comunicar sua oposicdo através de carta,
entregue pessoalmente na sede do SINDPEC ou por Carta Registrada com AR, conforme MEMO
CIRCULAR n° 04 SRT/MTE de Janeiro de 2006, e o TAC assinado com o MPT em 13/02/2014, a qualquer
tempo, a partir da comunicacdo do SINAENCO e do SINDPEC da assinatura da Convencao Coletiva de
Trabalho, deixando as empresas de promover o desconto previsto, somente se o empregado nao
sindicalizado exibir a sua carta de oposigao protocolada no SINDPEC ou o Aviso de Recebimento da
Carta Registrada.

Paragrafo 1° — A desautorizagao nao tera efeito retroativo.

Paragrafo 2° - A presente clausula é de total responsabilidade do Sindicato Profissional deliberada em suas
assembleias, sendo que se responsabilizam de forma exclusiva pelos descontos estabelecidos na presente
Clausula e autorizam as empresas a sua obrigatéria denunciagédo da lide, nos termos do art. 125, Il, do
CPC, em quaisquer controvérsias que envolvam a presente Clausula.

Paragrafo 3° - As empresas servirao como meros agentes repassadores nao se responsabilizando pelos
descontos efetuados, que é de total responsabilidade do Sindicato Profissional signatario.

Il - PERIODO DE VIGENCIA 01/05/2024 A 30/04/2025

a) O trabalhador que desejar exercer o direito de oposi¢cdo ao desconto da “Contribuicdo Especial para
Custeio da Campanha" devera enviar Carta de préprio punho, devidamente assinada, ao SINDPEC, com
copia para o empregador, manifestando a sua oposigéo a Contribuicao, desautorizando o seu desconto, em
até (15 dias quinze) corridos contados da data do registro do presente instrumento no Sistema Mediador do
Ministério do Trabalho;

b) A carta devera conter os seguintes dados: Nome, CPF, numero do telefone e e-mail para contato do
Trabalhador; Razao Social/Nome, CNPJ, e enderego do Empregador;

c) A carta devera ser enviada via Correios, com AR, para o enderego do SINDPEC, Rua Conselheiro
Spinola, 7 - Barris, Salvador - BA, CEP 40.070-130;

d) Cartas de Oposicéo enviadas para o SINDPEC sem os dados mencionados na alinea “b” deste inciso,
serdo desconsideradas e automaticamente nao validadas para fins de Oposicdo a cobranca da
Contribuicao;

e) Nao sera permitido o envio de mais de uma carta de oposi¢do por correspondéncia;

f) Com a finalidade do sindicato poder auditar/fiscalizar o cumprimento desta Convengéao Coletiva, devera o
empregador enviar ao sindicato relagdo dos trabalhadores que ndo desautorizaram o desconto, com nome
completo, CPF, remuneragao e valor descontado da "Contribuicdo Especial para Custeio da Campanha
Salarial” de cada trabalhador, resguardadas as responsabilidades decorrentes da LGPD (Lei Geral de
Protegédo de Dados), para o e-mail: administrativo@sindpec.org.br

OUTRAS DISPOSICOES SOBRE REPRESENTAGAO E ORGANIZAGAO

CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - COMISSAO PARITARIA

Fica acordada a instalagdo de uma Comissao Paritaria, composta por 03 representantes a serem indicados
por cada sindicato convenente, no ato da assinatura desta Convencao Coletiva de Trabalho, que tera a
responsabilidade de zelar pelo cumprimento desta Convengao Coletiva de Trabalho e estudar melhorias nas
condicdes de trabalho.
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DISPOSIGOES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA - PENAL

E obrigacéo dos Empregadores, dos Trabalhadores e do Sindicato Laboral o fiel cumprimento das Clausulas
estabelecidas nesta Convencgéo Coletiva, ficando desde ja estabelecida multas nos valores discriminados
na tabela a seguir (empresas e empregados), no caso de descumprimento de qualquer das clausulas,
revertendo-se o valor para a parte prejudicada, sendo esta multa cobrada pela parte prejudicada no ato do
descumprimento.

| - PERIODO VIGENCIA 01/02/2024 A 31/10/2024

[Data de aplicacido do Valor da Multa 01/02/24
Multa por descumprimento pelas R$ 900,00
empresas

Multa por descumprimento pelos R$ 450,00
empregados

Il - PERIODO VIGENCIA 01/11/2024 A 30/04/2025

[Data de aplicacido do Valor da Multa 01/11/24
Multa por descumprimento pelas R$ 930,00
empresas

Multa por descumprimento pelos R$ 465,00
empregados

OUTRAS DISPOSIGOES

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - APLICABILIDADE

Esta convengéo aplica-se a todas as Empresas de Engenharia Consultiva, Consultoria e Assessoramento
de Projetos, Planejamento e Controle Tecnoldgico e a seus Empregados, na Base Territorial do Estado da
Bahia.

Paragrafo Unico - As Empresas que possuirem em seus quadros 5 (cinco) empregados ou menos, ficam
desobrigadas do cumprimento do estabelecido nas Clausulas “Assisténcia Medica”, "Auxilio Creche/Pré
Escola”, "Auxilio para Filho com deficiéncia’, e “Educacdo continuada, aperfeicoamento técnico,
desenvolvimento profissional”.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - DIVULGAGAO DE COPIAS

E responsabilidade exclusiva do SINAENCO a distribuicdo/fornecimento de cépias do presente instrumento
para as Empresas.

Paragrafo Primeiro - A divulgagcédo do presente instrumento para os Empregados devera ser feita através
do site, boletins, folhetos e jornais pelo SINDPEC.

Paragrafo Segundo - O SINAENCO distribuira copias do presente instrumento segundo seus critérios
internos.

Paragrafo Terceiro - Os Empregados que vao ingressar ou ja ingressaram com ag¢ao na Justica do
Trabalho ou outros processos administrativos, terdo acesso a esta Convencgao através do SINDPEC.
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CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - MANUTENGAO DAS CONDIGOES MAIS FAVORAVEIS

Ficam asseguradas, a todos os empregados abrangidos por esta Convengdo Coletiva de Trabalho, as
condigdes previstas na Convengado Coletiva de Trabalho 2023/2024, que aqui ndo foram objeto de
modificagdo, bem como, se assim as empresas desejarem, ficam mantidas as condigdes mais favoraveis
que vem sendo praticadas nas mesmas de maneira espontanea.

LOURIVAL JOSE DE OLIVEIRA LOPES
MEMBRO DE DIRETORIA COLEGIADA
SIND EMPREG EMPRESAS DE ASSES PER INF PESQ EST DA BAHIA

DAVI BARBOSA DE AZEVEDO
DIRETOR
SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA

ANEXOS
ANEXO | - LISTA DE PRESENCA GLORIA
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ANEXO Il - LISTA DE PRESENCA RODELAS
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)

ANEXO Il - LISTA DE PRESENCA PEDRA BRANCA

Anexo (PDF)

ANEXO IV - LISTA DE PRESENCA RLAN

Anexo (PDF)

ANEXO V - LISTA DE PRESENCA TAQUIPE

Anexo (PDF)

https://lwww3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR059668/2024 21/22
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 732595F8


https://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR059668_20242024_10_30T16_32_46.pdf
https://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR059668_20242024_10_30T16_33_22.pdf
https://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR059668_20242024_10_30T16_34_01.pdf
https://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR059668_20242024_10_30T16_34_49.pdf
https://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR059668_20242024_10_30T16_35_32.pdf
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=732595F8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1963&filter[anoproc]=2024

12/11/2024, 17:13 Mediador - Extrato Convengéo Coletiva e-DOC 732595F8
Proc 59560.001963/2024-11-e

ANEXO VI - LISTA DE PRESENCA

Anexo (PDF)

ANEXO VIl - ATA DE ASSEMBLEIA PARTE 01
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ANEXO VIl - ATA DE ASSEMBLEIA PARTE 02

)

Anexo (PDF)

ANEXO IX - ATA DE ASSEMBLEIA PARTE 03

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento podera ser confirmada na pagina do Ministerio do Trabalho e Emprego
na Internet, no endereco http://www.mte.gov.br.
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Anexo lll: Especificagbes Técnicas
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Anexo lll - Especifica¢cBes Técnicas - Apoio a Fiscalizagdo e Supervisdo Técnica

Objetivo

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e
procedimentos a serem seguidos no processo de conducdo dos servicos de apoio a
fiscalizacdo e supervisdo técnica de instrumentos na area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia. Em conjunto com a
Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia, o Edital, o Contrato e demais
documentos, estas especificacées servirdo como referéncia e orientacdo quanto aos
diversos aspectos construtivos da obra e execucéo dos servigos comuns de engenharia.
Neste documento serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e aos
materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de servico a serem feitos.

Eventuais omissoes serao dirimidas pela fiscalizacdo da CODEVASF.

Prazo
O prazo para execugdo dos servicos serda de 12 (doze) meses consecutivos,

contados a partir da ordem de servico.

1. Servicos de Apoio a Fiscalizacdo e Supervisdo Técnica

Os servicos de apoio a fiscalizacdo e superviséo técnica e 0s servi¢os topograficos
devem ocorrer em conformidade com a Norma Regulamentadora (NR) no 6, de forma
gue todos os profissionais que em visita técnica a obras sejam munidos de
equipamentos de protecao individual adequados e material de apoio para realizagao
dos servicos.

Os servigos de apoio a fiscalizagdo compreendem:

pY

o Elaboracdo de Parecer Técnico quanto a conformidade, viabilidade,
consisténcia e coeréncia de Projetos Basicos, Executivos e Orgcamentos
perante normas técnicas brasileiras, manuais técnicos de 0rgaos
especializados, jurisprudéncia de érgéos de controle e termo de referéncia que
o0 instrumento esteja submetido, quando cabivel;

o Elaboracdo de Parecer Técnico quanto a procedéncia de pedidos de Aditivo,
Reajustameto ou de Reequilibrio Econdmico-Financeiro de instrumentos

fiscalizados pela 62 Superintedéncia Regional (62 SR) da Codevasf, de acordo
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com os dados de acompanhamento do instrumento e o termo de referéncia ao
qual esteja submetido;

o Elaboracdo de Relatério de Fiscalizacdo e Supervisdo Técnica, que
compreende a descricdo dos servigos engenharia vistoriados quanto ao avanco
fisico, uso correto de insumos e a qualidade da execucdo, o relato de
ocorréncias observadas e inclusdo de Relatério Fotografico com coordenadas;

o Elaboracdo de Relatério de Medicdo dos Servicos, que compreende a
quantificacdo dos servicos executados em Memoéria de Calculo, a incluséo de
Relatério Fotografico com coordenadas e o preenchimento Folha de Medicgéo.
A fiscalizagdo do contrato disponibilizara modelo para a Memoéria de Calculo e
Folha de Medicdo, conforme procedimento vigente na Codevasf.

o Elaboracdo de Projeto Bésico ou Executivo, em conformidade com normas
técnica brasileiras e manuais técnicos de 6rgaos especializados, com emissao
de ART do profissional responsavel;

o Elaboracdo de Relatério de Visita Técnica, que compreende a descricdo de
dados coletados a pedido da fiscalizacéo e a inclusdo de Relatério Fotogréfico
com coordenadas. A visita técnica podera ter duas finalidades: a) Coleta de
dados para celebragcao de convénios com Prefeituras ou Associacoes; b) Coleta
de dados para doacao de bens méveis. O sumario de dados a serem coletados
sera fornecido pela fiscalizacdo do contrato previamente, e estara alinhado a
finalidade da coleta de dados, sendo que a visita técnica podera ocorrer em
comunidades, povoados, distritos ou municipios na area de abrangéncia da 62
Superintendéncia Regional da Codevasf;

o Elaboracédo de Relatério de Enquadramento de Vias, que compreende a visita
técnica a vias urbanas ou rurais, analise de critérios, enquadramento de
caracteristicas em formulario padrdo da Codevasf e inclusdo de relatério
fotografico com coordendas. A fiscalizacdo do contrato fornecer4d modelo
vigente para a realizacao dos servicos.

o Execucéo dos servicos relacionados aos levantamentos geodésicos seguindo
metodologia apresentada nas Especificacdes e Normas para Levantamentos
Geodésicos em Territorio Brasileiro e nas Especificacdes e Normas Gerais para
levantamentos GPS.

o Os servicos topograficos a serem executados devem favorecer o uso de GPS
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geodésico com Receptores de Dupla Frequéncia (L1/L2) e Estacdo Total
eletrénica com precisao angular de 2” e linear de 2cm, conforme tabela de
insumos para a cesta de instalacdes de Topografia da Tabela de Consultoria do
DNIT (Referéncia: Abril/2024). A substituicdo deste equipamento por outro
devera ser submetido ao fiscal do contrato para analise e aprovacao, a fim de
garantir a qualidade técnica dos servicos topograficos.

o Com a evolugdo das tecnologias os trabalhos geodésicos e topogréaficos
poderdo ser executados também com novas tecnologias como o VANT —
Veiculo Aéreo Nao Tripulado (Drone), conforme tabela de insumos para a cesta
de instalac6es de Topografia da Tabela de Consultoria do DNIT (Referéncia:
Abril/2024)..

Ao final dos servicos, a Contratada devera elaborar pecas técnicas para
apresentacao dos resultados e descricdo sumarias das metodologias aplicadas. Essas
pecas compreendem desenhos de levantamento, projetos geométricos, fotos ou outros
produtos topograficos e cartograficos derivados dos servicos, com emissdao de

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsavel.

Todas as pecas técnicas aprovadas pela fiscalizacdo do Contrato devem constar no

Relatério Mensal dos Servicos.

2. Medicédo e Pagamento
Os servicos serdo pagos mensalmente mediante a submissdo e aprovacéo pela
fiscalizacdo do Relatério Mensal dos Servigcos, que devera apresentar:

o Sumario de atividades realizadas pela equipe de técnica, separando-se 0s itens
de Topografia, Apoio a Fiscalizacdo e Supervisao Técnica, e Administrativa;

o Numero de dias dedicados a trabalho em campo por cada membro da equipe
técnica, com a inclusdo de datas e os locais visitados;

o Relacao de instrumentos acompanhados pela equipe técnica;

o Copia da Folha de Ponto dos funcionarios e registro fotografico das atividades
em campo, em caso de viagens;

o Pecas técnicas aprovadas pela fiscalizagéo;

o ARTs emitidas apds producéo de pecas técnicas, quando couber;

o ARTSs de fiscalizacao;
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o Relacéo de roteiros de viagens, com a indicacdo das cidades de origem, destino

e a data da viagem;
o Observacdes sobre a progressao dos servicos;

. Saldo contratual a realizar.

3. Termo de Encerramento

O encerramento dos servicos sera atestado pela fiscalizacdo da Codevasf mediante

apresentacao de Relatério Final, o qual devera apresentar:

o Apresentacdo do escopo do contrato e da propria empresa;

o Apresentacao das instalacdes, veiculos e equipamentos técnicos de maior vulto
utilizados nos servicos, com registro fotografico;

o Relacdo de profissionais que participaram da equipe técnica e o periodo
correspondente;

o Relacdo de instrumentos fiscalizados e as respectivas ARTs de fiscalizacao
emitidas, com a descri¢cao sucinta e objetiva do estagio de execucdo em que se
encontram e observacdes sobre a execucéo do objeto;

o Quantitativo final de pecas técnicas produzidas por tipo, conforme categorias
apresentadas nessas especificacfes técnicas. A contratada poderd incluir
novos tipos, seja para detalhamento ou pela ocorréncia ao longo do contrato;

o Quantitativo final de dias dedicados a trabalhos em campo, por categoria de
profissional: Chefe de escritorio; Técnico de Obras; Auxiliar. A contratada
podera incluir novos tipos, seja para detalhamento ou pela ocorréncia ao longo
do contrato;

o Relac&o de municipios visitados e a frequéncia total,

o Valor inicial contratado;

o Valor total faturado pela Contratada;

o LicOes aprendidas na gestao dos servi¢os prestados junto a Codevastf;

° Conclusoes.

Juazeiro, 12 de novembro de 2024.
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Anexo IV: Matriz de riscos
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c o D E VASF Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Oompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo técnica na execugao
OBJETO DA CONTRATA(;AO' de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servi¢os de engenharia, sendo tais servi¢os caracterizados como nédo continuados e com
: dedicacéo exclusiva de méo de obra, a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado da
Bahia.
Anexo IV - MATRIZ DE RISCO
Definigéo Impacto Materializagédo Mitigacéo Alocagéo
R JuridicofAd strativo: N . . t Problemas Juridicos que possam vir a imputar penas a | Instauracéo de Processo Administrativo de Apuracdo de Contratante
1 |N&o atendimento as clausulas editalicias/contratuais sco JuridicofAdministrativo: Nao manter os profissionals que comprovaram ter Alto Codevasf Responsabilidade
capacidade técnica conforme especificado no edital
Falha na qualidade da entrega dos produtos e servicos | Aplicacéo de sangdes Contratada
Probl uridi . Instauracéo de Processo Administrativo de Apuragao de
roblemas jurdicos que possam vira comprometer o (oo oncapiidade .
andamento dos servi¢os ou imputar penas a Codevasf letod _
2 [Nao atendimento as clausulas editalicias/contratuais  |Risco Juridico/Administrativo: N&o cumprir as obrigacées trabalhistas Alto picacsoicelsancles)
. . Regularizar a situacéo de obrigacdes trabalhistas e fornecer
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o )
. mensalmente comprovages conforme edital / contrato a Contratada
andamento dos servigos
Codevasf
B Instauracéo de Processo Administrativo de Apuragéo de
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o Responsabilidade Contratante
andamento dos servicos ou imputar penas a Codevasf
Aplicagdo de san¢des
3 |Nao atendimento as clausulas editalicias/contratuais ~ |Risco Juridico/Administrativo: Nao manter as condicdes de habilitagdo Médio Regularizar a situagdo de obrigagdes trabalhistas e fornecer
Problemas juridicos que possam vir a comprometer 0 |mensalmente comprovagdes conforme edital / contrato a
andamento dos servicos e/ou falha nas qualidade de Codevasf Contratada
entrega dos produtos/servicos da contratada Novas entregas e refazimento de servigos sem 6nus ao
contratante
— L X Instauracao de Processo Administrativo de Apurag&o de
roblemas juridicos que possam vir a comprometer o (o esponsabilidade .
1to dos servigos ou imputar penas a Codevasf
Aplicacdo de sancdes
Risco Juridico/Administrativo: N&o manter a quantidade de equipamento de: 5 5
. A . N - ) . " o § P . Mobilizar equipe, equipamento e instalagdes necessarios e
4 N&o atendimento as clausulas editalicias/contratuais  |topografia, laboratérios e de veiculos, assim como: a quantidade de diarias e de Médio |Problemas juridicos que possam vir a comprometer o sufi cli!ent - s?) ari\ G :n dlfm EiOED el dital egsitu acdes de obras
mobiliario necessarios e suficientes para perfeito acompanhamento da obra andamento dos servigos;
Falha na qualidade de entrega dos produtos e servicos; Contratada
Surgimento de n&o conformidades; Acompanhamento de refazimento de servicos sem 6nus a
Patologias precoce nas obras. Codevasf
Reducao da equipe de forma a se adequar a necessidade das
. T, . . - Repactuagdo de cronograma chras Contratada
5 |Diminuigao do ritmo de obra CR(;sncs?rSge’;aclonaI. Diminuicao do ritmo de obra devido a pouca produtividade da Médio Adequagao do cronograma da contratada
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogagdo de prazo da contratada, sem reflexo Contratante
financeiro
Adequac&o do cronograma
Risco operacional: Diminui¢&o do ritmo de obra devido a falta de frentes de Repactuagao de cronograma ducéo d ipe de f d a idade d: c
6 |Prsmemin AtEies 0 0p F 8o de ¢ Médio Redugdo da equipe de forma a se adequar a necessidade das
servico de obras (Desapropriacao, ambiental e etc.). obras e servigos
T o Aditivo de prorrogagdo de prazo da contratada, sem reflexo .
financeiro
. . . " . Reducédo de mobilizagéo da contratada
Risco operacional: Ocorréncia de eventos no empreendimento que impegam o Repactuacéo do cronograma Contratada
7 |Paralisagdo da obra andamento dos servigos de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem 0s Alto Adequagdo do cronograma
custos. Necessidade de aditivo de prazo fﬁ‘\:;r\‘\éoees prorrogacéo de prazo da contratada, sem reflexo Contratante
. PR - N - N " - o dad s A - —
Controle tecnolégico / Geométrico inclusivos / Risco 1al: Execucéo de ensaios para / andlise de . WEREEE: .a e aur?jentct € c.lu.a LIS .para execugao Adequacdo de quantitativos Contratada
8 S A . Baixo |dos ensaios necessarios a reviséo de projetos em fase
adicionais revisdo de projeto em fase de obras de obras Aditivo de de quantitativos da Contratante
Risco operacional: Inadequagao na aprovagéo dos ensaios por nao atingirem a
qualidade e periodicidade exigidos pelas instrugdes, normas e termo de Instauracéo Processo Administrativo de Apuragao de
referéncia, tais como: resultados apresentados insuficientes e/ou equipamentos L . . Responsabilidade; Contratante
- - s ~ . - Resultados de ensaios inconsistentes; Surgimento de
9 [Controle tecnolégico / Geométrico deficitarios n&o estarem c ite calibrado: Médio « formidades: Patologi b
Risco operacional: Falha na efetividade da gestao da da(s) ndo conformidades; Patologias precoces nas obras Aplicacio de sancoes
coq;trumra(s), em especial pelo conjunto dos controles geométrico e tecnolégico ‘Acompanhamento de refazimento de servico sem onus a Conratada
verificados pela contratada Codevasf
10 |Aumento de escopo Risco operacional: Adic&o de novos servigos julgados necessarios que ndo Médio Necessidade de realizacéo de servigos e/ou estudos ndo Re.\n:séo/adequagéo de planilljla fje ite.zns de sen/ig.os Contratada
P tenham sido identificados ou previstos no edital e termo de referéncia previstos Aditivo de alteragao de quantitativos/itens de servigo da Contratante
contratada
11 |Modificacdo de Normas e Instrugdes de Servigos Risco operaclppal: A Admlnl;(racao podera modificar especificagdes de servigo e Médio |Alteracdo no prazo e custos Reequilibrio econdmico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante
Normas, modificar e/ou ampliar escopo
Situagdes na execucao do servigo que configurem caso fortuito ou forga maior,
12 |Caso fortuito ou forca maior F:omo um eventq [IEED atq LT, (IENENEC mey ',ta peliole Médio |Atraso no cronograma e aumento no custo Reequilibrio econémico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante
impede o cumprimento de uma obrigag&o e/ou um evento previsivel ou
i isivel. porém inevif das forcas da natureza
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Anexo V: Mapa de municipios da area de atuagdo da 62 SR
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# MUNICIPIO AREA DE ATUAGAO DA # MUNICIPIO AREA DE ATUAGAO DA | )
CODEVASF CODEVASF o ,S PERNAMBUCO
[ 1 [ABARE INTEGRAL 104 | MACURURE INTEGRAL / LN
2 [ACAIUTIBA INTEGRAL ”|205|maDRE DE DEUS INTEGRAL g ) Vs
3 |ADUSTINA INTEGRAL > [106[malri INTEGRAL ¥ Represa de -
4 |AGUAFRIA INTEGRAL [107[MARAGOGIPE INTEGRAL ( Itaparica f X )
| 5 |ALAGOINHAS INTEGRAL | 108|MARCIONILIO SOUZA INTEGRAL | § D et
— 6 |AMARGOSA INTEGRAL T 109 | MATA DE SA0 JOAO INTEGRAL T I - S
[ 7 |AMELIA RODRIGUES INTEGRAL ', [110[MIGUEL cALMON INTEGRAL \ Y 4 ¥
[ 8 |ANDORINHA INTEGRAL {[112]MitAGRES INTEGRAL ( ¢ Vi | ,
| o [ANGUERA INTEGRAL 112 |MIRANGABA INTEGRAL o N al ( R
10 [ANTAS INTEGRAL 113 | MONTE SANTO INTEGRAL iy i s y R
11 |ANTONIO CARDOSO! INTEGRAL _{114[MUNDO NOVO INTEGRAL e PIAUI 4 T *® ( ) {
12 [ANTONIO GONGALVES INTEGRAL 115 |MUNIZ FERREIRA INTEGRAL / %
| 13 [APORA INTEGRAL 116 |MURITIBA INTEGRAL Y/ R /’}, AL A GOA &
14 |ARACAS INTEGRAL 117 |MUTUIPE INTEGRAL A )\ I~ f X
15 [ARACI INTEGRAL 118 |NAZARE INTEGRAL / [ JANS Sl f
[ 16 [ARAMARI INTEGRAL INTEGRAL § Campo Alegre™ ,/ s Remanso, %
17 |ARATU(PE INTEGRAL 120 |NORDESTINA INTEGRAL 2 de Lourdes = .
[ 18 [BAIXA GRANDE INTEGRAL INTEGRAL \, /
[ 19 [BANzZAE INTEGRAL 122 |NOVA ITARANA INTEGRAL N\ (
20 [BARROCAS INTEGRAL 123 |NOVA REDENGAO INTEGRAL -
21 [BIRITINGA INTEGRAL 124 |NOVA SOURE INTEGRAL
STA DO TUPIM INTEGRAL 125|NOVO TRIUNFO INTEGRAL 4
23 [BREJOES INTEGRAL 126 [OLINDINA INTEGRAL 2 2llag Arcado
24 | CABACEIRAS DO PARAGUAGU INTEGRAL INTEGRAL J 134 :
25 |CACHOEIRA INTEGRAL [128] INTEGRAL =t
[ 26 [cAEM INTEGRAL [ 129 [PARIPIRANGA INTEGRAL )
[27 [cairu INTEGRAL 7 [130[PAULO AFONSO INTEGRAL /
28 |CALDEIRAO GRANDE INTEGRAL 131|PE DE SERRA INTEGRAL 7
29 [CAMAGARI INTEGRAL 132|PEDRAO INTEGRAL p
[30 [camamu INTEGRAL [133 [PEDRO ALEXANDRE INTEGRAL /
31 |CAMPO ALEGRE DE LOURDES INTEGRAL 134 |PILAO ARCADO INTEGRAL il
| 32 [CAMPO FORMOSO INTEGRAL [ 135 [PINDOBAGU INTEGRAL /\
[ 33 [cANDEAL INTEGRAL 136 |PINTADAS INTEGRAL
| 34 |CANDEIAS INTEGRAL [137[PIRA DO NORTE INTEGRAL
| 35 |caNsANCAO INTEGRAL [138[PiRITIBA INTEGRAL
[ 36 [canuDOS INTEGRAL [139[Posuca INTEGRAL
37 |CAPELA DO ALTO ALEGRE INTEGRAL 140 |PONTO NOVO INTEGRAL X \
[ 38 [CAPIM GROSSO INTEGRAL  [141[PRESIDENTE TANCREDO NEVES INTEGRAL =
[ 39 |CARDEAL DA SILVA INTEGRAL [ 142|QUEIMADAS INTEGRAL \
40 [CASANOVA INTEGRAL 143 |QUINGUE INTEGRAL R £ N b
41 [CASTRO ALVES INTEGRAL 144 | QUIXABEIRA INTEGRAL i \ o
42 [caTU INTEGRAL 145 |RAFAEL JAMBEIRO INTEGRAL N\ S z { { =
43 [CHORROCHO INTEGRAL 146 [REMANSO INTEGRAL | S E”L
| 44 |CICERO DANTAS INTEGRAL 147 |RETIROLANDIA INTEGRAL | Y i
45 [cIp INTEGRAL 148 |RIACHAO DO JACUIPE INTEGRAL 84 ) { )1 e i
[ 46 [CONCEICAO DA FEIRA INTEGRAL 149 |RIBEIRA DO AMPARO INTEGRAL Itapicuru ot /
47 | CONCEICAO DO ALMEIDA INTEGRAL 150 |RIBEIRA DO POMBAL INTEGRAL ® 4 7
[ 48 [CONCEICAO DO COITE INTEGRAL 151 |RIO REAL INTEGRAL Y - N [/
49 | CONCEICAO DO JACUIPE INTEGRAL 152 |RODELAS INTEGRAL o y N
[ 50 |conpE INTEGRAL 153 [RUY BARBOSA INTEGRAL W e
51 |CORACAO DE MARIA INTEGRAL 154 [SALINAS DA MARGARIDA INTEGRAL AL M e
[ 52 |CORONEL JORO SA INTEGRAL 155 [SALVADOR INTEGRAL
53 | CRAVOLANDIA INTEGRAL 156 |SANTA BARBARA INTEGRAL
[ 54 [crisGPoOLIS INTEGRAL [157 [SANTA BRIGIDA INTEGRAL
55 |CRUZ DAS ALMAS INTEGRAL 158 [SANTA INES INTEGRAL
['56 [CURAGA INTEGRAL 159 [SANTA TEREZINHA INTEGRAL
57 [DIAS D'AVILA INTEGRAL 160 [SANTALUZ INTEGRAL
[ 58 [DOM MACEDO COSTA INTEGRAL [161[SANTANGPOLIS INTEGRAL
59 [ELISIO MEDRADO INTEGRAL 162 [SANTO AMARO INTEGRAL
INTEGRAL 163 [SANTO ANTONIO DE JESUS INTEGRAL
INTEGRAL 164 [SANTO ESTEVAO INTEGRAL
INTEGRAL [ 165]5A0 DOMINGOS INTEGRAL
63 [FATIMA INTEGRAL 166 |SAO FELIPE INTEGRAL r
[ 64 [FEIRA DE SANTANA INTEGRAL {167 5RO FELIX INTEGRAL FONTES: A N
65 |FILADELFIA INTEGRAL 168 [SAO FRANCISCO DO CONDE INTEGRAL i no 1
[ 66 [GANDU INTEGRAL 169|SAO GONGALO DOS CAMPOS INTEGRAL ° L‘.al.n.. 14.053, c_ie 08_de se!e_mbro 12020
67 |GAVIAO INTEGRAL 170SAO JOSE DO JACUIPE INTEGRAL - Divis&o de Bacias Hidrograficas - ANA/2020
68 [GLORIA INTEGRAL 171|SAO MIGUEL DAS MATAS INTEGRAL - Divisdo Estadual e Municipal - IBGE/2019 .
69 |GOVERNADOR MANGABEIRA INTEGRAL 172 |SAO SEBASTIAO DO PASSE INTEGRAL % o
70 [HELIGPOLIS INTEGRAL 173 |SAPEACU INTEGRAL : N L
71 [1AQU INTEGRAL 174 |SATIRO DIAS INTEGRAL 4 Y s
72 [IBIQUERA INTEGRAL [175]sAusARA INTEGRAL Elaboragdo: Area de Gestao Estratégica \ .
73 [icHu INTEGRAL {176 [sAUDE INTEGRAL P : g
[ 74 [1GRAPIONA INTEGRAL " [172]sENHOR DO BONFIM INTEGRAL Gerencna de Planejamento e Estudos Estratégicos
75 [INHAMBUPE INTEGRAL 178[SENTO SE INTEGRAL Unidade de Suporte Geotecnoldgico - AE/GPE/USG
76 [PECAETA INTEGRAL - [179]SERRA PRETA INTEGRAL ol y , %))
— 77 [IPIRA INTEGRAL 180 |SERRINHA INTEGRAL - E-mail: ae'gpe'usQ@coqevan'gov'.b,r',— e | ™
78 [IRAIUBA INTEGRAL 181 |SERROLANDIA INTEGRAL SGAN Quadra 601, Conjunto |, Edificio Dep. Manoel Novaes -
79 |IRARA INTEGRAL 182 |SIMOES FILHO INTEGRAL Cep: 70.830-901 Brasilia - DF, Brasil N o
| TABERABA INTEGRAL 1835110 DO QUINTO INTEGRAL Data: 06/10/2021 i \ 1 by
I TAETE INTEGRAL 184 |SOBRADINHO INTEGRAL S \ o X
ITANAGRA INTEGRAL [185]TANQUINHO INTEGRAL [ { g \
ITAPARICA INTEGRAL [ 186 [TAPEROA INTEGRAL 2 a
ITAPICURU INTEGRAL ~[187[TAPIRAMUTA INTEGRAL
ITAQUARA INTEGRAL [188[TEODORO SAMPAIO INTEGRAL Legenda
ITATIM INTEGRAL 189 [TEOFILANDIA INTEGRAL
ITIRUCU INTEGRAL [190[TEOLANDIA INTEGRAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL
ITIUBA INTEGRAL [291]TERRA NOVA INTEGRAL
ITUBERA INTEGRAL 192 |TUCANO INTEGRAL CARITAL ESTADUAC
JACOBINA INTEGRAL 193 |UAUA INTEGRAL CIDADE
JAGUAQUARA INTEGRAL 194|UBAIRA INTEGRAL D BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAGUACU
JAGUARARI INTEGRAL [ 195 [UMBURANAS INTEGRAL NOESTADO DABAHIA
JAGUARIPE INTEGRAL [ 196 [uTiNGA INTEGRAL DIVISAO MUNICIPAL )
JANDAIRA INTEGRAL [197 |vALENCA INTEGRAL D BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ITAPICURU
| 95 [JEREMOABO INTEGRAL 198 [VALENTE INTEGRAL DIVISAO ESTADUAL NO ESTADO DA BAHIA
[ 96 [nQuirIck INTEGRAL [199 [VARZEA DA ROCA INTEGRAL
97 [JUAZEIRO INTEGRAL | 200 [VARZEA DO POGO INTEGRAL D BACIA HIDROGRAFICA DO RIO REAL
| 98 [LAJE INTEGRAL | 201 [VARZEA NOVA INTEGRAL EgCég_rr-i;I\g%o&Réﬂ‘?: DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DA BAHIA
[ 99 [LAJEDINHO INTEGRAL [202[vARZEDO INTEGRAL
[ 100|LAJEDO DO TABOCAL INTEGRAL | 203 |VERA CRUZ INTEGRAL BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VAZA-BARRIS . OUTRAS BACIAS HIDROGRAFICAS
[101 [LAMARAO INTEGRAL 1204 |WAGNER INTEGRAL NO ESTADO DA BAHIA NO ESTADO DA BAHIA 2 i
. [102|LAURO DE FREITAS INTEGRAL [205 [WENCESLAU GUIMARAES INTEGRAL as Geograficas ./
103 [MACAIUBA INTEGRAL e ® /J = t\){m SIRGAS:2000
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Anexo VI: Modelo de Declaracéo Referente a Equipe Técnica
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Anexo VI: Modelo de Declaracéo Referente a Equipe Técnica

DECLARAGCAO REFERENTE A EQUIPE TECNICA

A licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJMF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei e por
ser a expressado da verdade, de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a
execucao dos servicos, profissionais com formacao e experiéncia compativel ao indicado na relacéo
de que trata o item 19 - OBRIGACOES DA CONTRATADA, subitem 19.2.c), para prestar 0S Servicos
objeto desta licitagdo. Ratificamos que estes profissionais somente serdo substituidos por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovados pela fiscalizagcdo da CODEVASF.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo VII: Modelo de Relatério Mensal
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RELATORIO MENSAL

[No. DO INSTRUMENTO]

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
COMUNS DE ENGENHARIA PARA APOIO TECNICO A FISCALIZACAO E SUPERVISAO
TECNICA NA EXECUCAO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE
COMPROMISSOS, DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E DOACOES DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, NOS MUNICIPIOS SOB AREA DE ABRANGENCIA DA 62
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA.

EMPRESA:
CNPJ:

MES/ANO
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INDICE

Inserir indice dos itens do relatério, com a indicacdo das paginas.
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1. OBJETIVO

Apresentar a relacdo de documentos obrigatérios e o sumario das atividades realizadas pela equipe
técnica dedicada a prestacéo de servigos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizacéo e
supervisao técnica na execucgado de contratos, convénios, termos de compromissos, de obras e servigos
de engenharia, sendo tais servigcos caracterizados como nédo continuados e com dedicagéo exclusiva
de méao de obra, a serem prestados nos municipios sob area de abrangéncia da 62 Superintendéncia
Regional da Codevasf no Estado da Bahia, firmado contratualmente entre a empresa XXXXXXXX
(CNPJ: XXXXXX) e a 62 SR através instrumento n° X. XXXX.XXX/20XX para execucéo do seu objeto.
Esse relatério sera submetido a fiscalizacdo da Codevasf para fins de analise, medi¢cdo e pagamento
dos servicos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Relatério Mensal dos Servicos, ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
servi¢os acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA- Unidade da administrac&o
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagc&o e a coordenacgédo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugédo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e A licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execugdo dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. Sao partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo do servico, regime de execucdo do servico,
fiscalizacdo, recebimento dos servicos, modificacdes de projeto e classificacdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
servigco) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados nos servicos em
guestao).

C) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo
do contrato.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start-up” da execugédo dos servigos.

62 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Juazeiro/BA, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os
servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.
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3. SUMARIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MES
3.1. Servicos Topogréficos.

A contratada devera LISTAR os servicos técnicos prestados durante o més, e, quando envolver
produtos topograficos, deve-se relacionar a quantidade de produtos solicitados, em producédo e
desenvolvidos.

Os servicos e produtos topograficos deverao ser descritos de forma breve com a natureza do servigo,
da demanda e o municipio onde sera/esta sendo/foi realizado, assim como devem ser classificados
segundo seu estagio de completude da seguinte forma:

a) Pendente (Nao Iniciado);

b) Em desenvolvimento;

¢) Em reviséo (ap6s entrega a fiscalizagéo);

d) Aprovado pela fiscalizagéo.

Observacgbes podem ser adicionadas sempre que cabivel. O estilo de classificagcdo acima € sugestivo,
mas a contratada por incluir outras formas de caracterizacdo do andamento dos servigos topogréaficos
desde que devidamente explicado e suficiente para acompanhamento das atividades pela fiscalizacéo.
Contudo, a incompletude das informacg8es disponibilizadas no relatério podem basear a recusa pela
fiscalizagdo e encaminhamento para as devidas corre¢des.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica emitidas em decorréncia dos produtos topograficos
deverdo deverdo constar nos anexos deste relatdrio.

Exemplo:

Servigo/Produto | Localidade Demanda Estagio Observacéao

Levantamento Senhor do Bonfim | 68.GRD/UIP Em Precisard  de

Planialtimétrico desenvolvimento | mais 1 semana
para
finalizag&o.

Verificacdo de | Feirade Santana | CT 2.XXX.XXX/2021 | Aprovado pela | Contrato de

volumetria fiscalizagcéo estradas
vicinais.

3.2. Apoio a Fiscalizacdo e Supervisdo Técnica

A contratada devera LISTAR o0s servigos técnicos prestados durante o més, e, quando envolver
pecas técnicas, deve-se relacionar a quantidade de produtos solicitados, em producao edesenvolvidos.

Os servicos de apoio a fiscalizacdo e supervisdo técnica deverdo ser descritos de forma breve com a
natureza do servigo, da demanda e o municipio onde sera/esta sendo/foi realizado, assim como devem
ser classificados segundo seu estagio de completude da seguinte forma:

e) Pendente (N&o Iniciado);

f) Em desenvolvimento;

g) Em reviséo (apés entrega a fiscalizacdo);

h) Aprovado pela fiscalizacéo.

ObservacBes podem ser adicionadas sempre que cabivel. O estilo de classificagdo acima é sugestivo,
mas a contratada por incluir outras formas de caracterizacdo do andamento dos servigcos topograficos
desde que devidamente explicado e suficiente para acompanhamento das atividades pela fiscalizacao.
Contudo, a incompletude das informacgdes disponibilizadas no relatério podem basear a recusa pela
fiscalizagdo e encaminhamento para as devidas corre¢des.

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica emitidas em decorréncia das pegas técnicas deverao
deverdo constar nos anexos deste relatorio. As pecas técnicas produzidas e aprovadas pela
fiscalizag&o deverdo constar na correspondéncia eletrénica.
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Exemplo:
Servico/Produto | Localidade Demanda Estagio Observacéo
Relatorio de Visita | Presidente Dutra CVv. Em revisdo @] profissional
de Supervisdo 2. XXX.XXX/20218 precisara realizar
Técnica nova visita para
coletar
informacdes
complementares
Visita técnica para | Anagé - | Comisséo de | Pendente O presidente da
doacédo Associacdo XXXX | Doacdo de Bens associacdo
Moveis remarcou data da
visita.

3.3. Atividades Administrativas

A contratada devera descrever de forma breve as atividades administrativas realizadas pelo(a) Auxiliar
Administrativo e pelo(a) Engenheiro(a) Supervisor(a) designado(a), contendo, de forma obrigatéria, as
reunides realizadas com a fiscalizag&o de forma remota ou presencial.

Na descri¢do das reunides entre a Codevasf e e a contratada, devem conter:

a) Data de realizacdo

b) Local ou indicagéo se foi realizada remotamente;

c¢) Pauta;

d) Encaminhamentos da reuniéo.

Observagbes podem ser adicionadas sempre que cabivel.

4. ROTEIROS E DIARIAS

Neste item, a contratada ira relacionar, para cada profissional, o nimero de dias dedicados a trabalho
em campo e o numero de pernoites fora do local designado de trabalho, em um Quadro Resumo. Em
seguida, o roteiro das viagens realizadas devera ser relacionada em trabalha apropriada.

4.1. Quadro Resumo das Diarias

Exemplo:

Profissional Lotacéao Dias trabalhados em Campo | Pernoites
Engenheiro(a) | Juazeiro/BA

Técnico(a) Juazeiro/BA

Os dias trabalhados em campo serdo contabilizados para pagamentos de diarias de alimentagédo, ao
passo que o numero de pernoites serdo contabilizados para pagamento de didrias de hospedagem.

4.2, Roteiros

A contratada deve relacionar os roteiros de viagem relacionados para cada profissional, com o local
de saida, as localidades visitadas e o local de retorno. O periodo de viagem devera ser incluido, com
data de saida e data de retorno. A organizacdo dos roteiros por ocorrer por lotacdo, por categoria de
profissional, ou da forma mais conveniente, clara e objetiva.
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5. INSTRUMENTOS

A contratada devera relacionar todos os instrumentos que receberam servigos de apoio a fiscalizagao
e supervisdo técnica. As AnotagGes de Responsabilidade Técnica de Fiscalizacdo emitidas deverao
deverdo constar nos anexos deste relatorio.

6. RELACAO DE PROFISSIONAIS

A contratada devera prover a relacdo de profissionais dedicados exclusivamente a execucdo dos
servicos, com a sua lotacao, formacao e funcao especifica. A folha de ponto desses funcionarios deve
constar nos anexos desse documento, bem como o registro fotografico das atividades desenvolvidas
em campo.

7. EXECUCAO FINANCEIRA

A contratada devera apresentar o valor total que consta na fatura encaminhada a fiscalizac@o. Além
disso, orienta-se apresentar o valor total contratado, o valor executado em faturas atestadas pela
fiscalizagéo, o saldo contratual a realizar e a ocorréncia de aditivos contratuais que impliguem aumento
do valor contratado.

Exemplo:

Medicdo | Valor R$ Saldo R$

0 R$ [Valor contratado] R$ [Valor contratado]

1 R$ [Valor faturado com atesto da fiscalizacéo] | R$ {Valor remanescente]
2

3

8. ANEXOS

A contratada deve apresentar a relagdo de anexos que compde o relatério.
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