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LICITACAO ELETRONICA N° 90029/2024

Objeto

Contratacdo de empresa especializada para adaptacdo do projeto executivo do sistema adutor de
Marcolandia - Pl e distrito de Serrania (Araripina — PE).

Valor estimado/Prazo

R$ 127.700,74 (cento e vinte e sete mil, setecentos reais e setenta e quatro centavos))

Telefones para

Vistoria agendamento da | Consorcio Regime de Execucéo
vistoria

N30 obrigat6ria (86) 3215-0130 Sim / sem limitacdo de | Empreitada por Preco

empresas Global

Modo de Disputa Intervalo Minimo entre
os lances

Aberto 0,50% (meio por cento)

Capital Social

SIM

e Licitante Individual ou Consorciada — 10% do valor or¢ado para a licitagao;

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes

Até  dia  20/12/2024 para o endereco: | Até  dia  20/12/2024 para 0  enderego:
7a.sl@codevasf.gov.br 7a.sl@codevasf.gov.br

Observacdes Gerais:

1) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos. A presente licitacdo reger-se-a pela
Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema Concorréncia no sitio www.gov.br/compras;
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EDITAL N° 90029/2024
LICITAGAO ELETRONICA - LEI 13.303/2016
MENOR PRECO
PROCESSO N°: 59570.001131/2024-78-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e
local abaixo indicados, realizara a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposicoes da Lei
n°® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/requlamento-interno-de-licitacoes), e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos. Os
interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o site da CODEVASF para
ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na Secretaria Regional de Licitacbes da
CODEVASF, localizada na Av. Maranhéao, n°® 1022, Sala 24, Centro, Teresina/Pl - CEP: 64001-010,
telefone (86) 3215-0120 / 0138 ou 0147, no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de
13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta). Neste Ultimo local, poderdo ser adquiridos
gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia digital para gravagéo dos arquivos, a partir do
dia 04 de dezembro de 2024.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no
Portal de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do
dia da sessdao publica.

DA SESSAQ PUBLICA:
DIA: 26 de dezembro de 2024.
HORARIO: 14h00 (horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG: 72 SR da Codevasf — 195012

1. OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a adaptacdo do projeto executivo do sistema adutor do
municipio de Marcolandia - Pl e do distrito de Serrénia, no municipio de Araripina — PE,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos.

1.2. A licitacdo sera realizada em unico item.

DESCRICAO GERAL

2.1. A descricdo geral dos servicos e fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de
Referéncia, Anexo Il, que integra este Edital.
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Além dos Projetos, Normas Complementares e demais Especificagbes Técnicas, deverao
ser também observadas durante a execucdo dos servicos as Normas Técnicas da ABNT e
do INMETRO.

O objeto deste Edital poderd ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada aceite, de
acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art. 81, § 1°, da
Lei 13.303/16

FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO,
DIVULGACAO DO VALOR ESTIMADO, CRITERIO DE JULGAMENTO E INTERVALO
MINIMO ENTRE OS LANCES:

a) Forma de Realizacado: Forma eletrdnica, por meio de sessao publica, no ambiente

do sistema de Concorréncia (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Regime de Execugdo: Empreitada por Preco Global
d) Divulgacéo do Valor Estimado: Publico

e) Critério de Julgamento: Menor Preco.

f)Intervalo minimo entre os lances: 0,50% (meio por cento) do valor do item, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que

cobrir a melhor oferta.

PARTICIPACAO

Poderéo participar desta licitagdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, isoladas ou consorciadas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes
deste Edital e seus Anexos, que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico
do registro cadastral) por meio do sitio: www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrénico (sistema de Concorréncia), devendo ainda se manifestar, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo

proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou agueles se tornem desatualizados.

Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em Consércio, sem
limitacdo de empresas, que possibilitara o refor¢co de capacidade técnica e financeira do
licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado,
ensejando ainda a participacdo de maior numero de empresas, possibilitando a
participacdo de empresas regionais com aumento na competitividade.

E vedada a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consorcio ou
isoladamente.

Serd permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacéo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
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citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cadigo
Civil Brasileiro.

As microempresas, empresas de pequeno porte poderdo participar desta licitagcdo em
condicbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar 123/2006 e alteracfes
posteriores e Decreto n.° 8.538/2015, devendo declarar, em campo proprio no sistema
eletrénico, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3°, e
gue esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
referida Lei Complementar.

O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarada inidénea para licitar e contratar com a administracéo
publica, sem prejuizo das demais san¢des, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015.

A participagdo na licitagdo implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatério, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informacfes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Subcontratacéo

Sera permitida a subcontratacdo de parte do servico objeto desta licitagdo, para o0s
servicos que nao constituem item relevante do objeto desta licitagdo, com anuéncia prévia
da Codevasf, conforme os limites definidos no Termo de Referéncia que integra o presente
Edital, considerando ainda o que estabelece os 88§ 1° e 2° do art. 78 da Lei 13.303/2016.

E vedada a subcontratacéo total do objeto, bem como a subcontratacédo de empresas ou
consdrcios que tenham participado do procedimento licitatério do qual se originou a
contratag&o e/ou, direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a administracédo

publica quanto a qualidade técnica do servico prestado e ndo o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.

A empresa vencedora devera apresentar a Codevasf, na fase de contratacdo, a
documentacdo do subcontratado, quando convocada pela Fiscalizacdo ou pela Geréncia
Regional de Infraestrutura da Codevasf,, que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificacdo técnica necessaria a execucao da parcela
do servico subcontratado, conforme exigida no item 12.14 deste Edital, e declaragéo de
gue, entre os responsaveis técnicos ou sécios, ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na Codevasf, para fins de aceitacdo das respectivas
empresas.

A empresa subcontratada deverd comprovar a qualificacdo técnica mediante a
apresentacdo de atestados de ter executados servi¢cos similares a parcela do servico que
ser& subcontratado, na fase de contratagéao.

Poderéa ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) processo

de Fuséo, Incorporagdo ou Cisédo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitacdo e que sejam mantidas as condi¢des estabelecidas
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no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das
hipteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberard sobre a sua
aceitacdo, ou nao, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Edital:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de precos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrdnico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transagfes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a
Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;

f) Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregdo na
forma eletrénica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por interesse
proprio.

N&o serd admitida nesta licitagéo a participagéo de:

a) Empresas em processo de recuperacéo judicial ou em processo de faléncia, exceto se o
plano de recuperacéo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de
credores, em dissolucdo ou em liquidagéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf e
gue tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal,
enguanto perdurarem os efeitos da sancao;

bl) constituida por sé6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b2) cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

b3) constituida por s6cio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.
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c) Empresa cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que nao estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de
detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente superior no ambito da
Codevast;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de soécio, tenha terminado seu prazo de
gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitacdo dever&o ser previamente credenciados,
perante o provedor do sistema eletrdnico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante dependera de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema, para imediato blogueio de acesso.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacg0des inerentes ao processo licitatorio.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacio ou da
senha de acesso por interesse proéprio.

N&o serda admitida nesta licitagdo a participagcdo de empresas distintas por meio de um
dnico representante.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacéo, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucao
dos servigos, seus custos e prazos de execucao.

Quaisquer duvidas de carater técnico, formal ou legal na interpretacdo deste Edital e seus
anexos serdo dirimidos pela Secretaria Regional de Licitagdes da CODEVASF, localizada
na Av. Maranhdo, n° 1022, Sala 24, Centro, Teresina/Pl - CEP: 64001-010, telefone (86)
3215-0120 / 0138 ou 0147, através do e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br, ouvida a Geréncia
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Regional de Infraestrutura da Codevasf, respeitado o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis
antes da data de abertura das propostas. As consultas formuladas, fora deste prazo
serdo consideradas como néo recebidas.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar
o sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteragdes e
esclarecimentos relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisdo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando a
modificagdo pelo mesmo instrumento de publicagdo do texto original, reabrindo o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
guaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificacdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente
toda a documentacao deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciara,
também, que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informagbes e
esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragéo da proposta, logo
implicando a aceitacdo plena de suas condicdes, bem como na observancia dos
regulamentos e normas e técnicas aplicaveis e a responsabilidade pela autenticidade e
fidelidade das informag6es e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

Impugnacdes

Dos atos da administracéo publica decorrentes da aplicacdo nesse Edital cabera pedido
de impugnacdo ao instrumento convocatorio no prazo minimo de até 5 (cinco) dias Uteis
da data de realizag&o desta licitagéo, no caso de licitagdo para contratacéo dos servicos.

Caberd a Comissdo decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 03 (trés) dias Uteis,
conforme art. 87, 8 1° da Lei 13.303/2016.

Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera designada e publicada nova data
para a realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo
das propostas.

Decaira do direito de impugnar nos termos deste edital, perante a Codevasf, o licitante que
ndo o fizer até o quinto dia Util que anteceder a data prevista para a abertura da Sesséo
Publica, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipétese em que tal
comunicacgao nao tera efeito de recurso.

Recursos Administrativos
Haverda fase recursal Unica, apés o término da fase de habilitac&o.
Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 12.11.2 deste Edital, a abertura do

prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apés a finalizacao do
prazo determinado no referido subitem.
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O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou
da habilitacdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, apds o término de
cada sessdao (julgamento da proposta ou da habilitacdo), a sua intencdo de recorrer, sob
pena de precluséo;

Declarada a vencedora, o Presidente da Comisséo abrird o sistema eletrdnico, no prazo
de no minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram intencdo de
recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 6.3.3 deverdo, de forma
imediata e motivada, em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intencao de
recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intengdo de recurso devera registrar as razbes do
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ficando os
demais Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema,
em igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisdo do Presidente da Comissao nao teré efeito suspensivo.

O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o
ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
deciséo do recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do seu
recebimento, sob pena de apuracgéo de responsabilidade.

O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

Os autos do processo permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados na
Secretaria Regional de Licitagbes da CODEVASF, localizada na Av. Maranh&o, n® 1022,
Sala 24, Centro, Teresina/Pl - CEP: 64001-010, telefone (86) 3215-0120 / 0138 ou 0147,
no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30
(dezessete e trinta).

As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema através
do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) ou, caso haja algum
problema de envio via sistema, no endereco acima, ou ainda por email:
7a.sl@codevasf.gov.br, dirigidas ao Presidente da Comisséo (Operador do Sistema), que
0s analisarda e, quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade
competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

N&o serdo considerados 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

Os arquivos eletrénicos com textos das razfes e contrarrazdes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: www.codevasf.gov.br.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento.

A impugnagéao ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢gdes deste Edital e seus
Anexos néo seréo conhecidos
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6.3.16. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia util no &mbito do 6rgdo ou entidade
responsavel pela licitacao.

7. ENVIO DA PROPOSTA

7.1. Apbs a divulgacdo do Edital no portal www.gov.br/compras, os licitantes deverao registrar
sua proposta com a descricdo detalhada e o preco ofertado, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico deste portal, até a data e hora marcadas para a abertura da sesséo,
guando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. Declaracdes a serem enviadas através do sistema do Portal de Compras do Governo
Federal:

a) De que estd ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente o0s
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n®
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracdo impedird o0 prosseguimento no
certame;

a2) nos itens em que a participagdo nado for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragédo apenas produzira o efeito
de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incs. Ill e IV do art.1° e no inc.
Il do art.5° da Constituicdo Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessao que impeca a
sua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991

7.2. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, aos
impedimentos de participa¢do, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
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microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sanc¢fes previstas
neste Edital.

As declaragbes mencionadas no subitem 7.1.1 serdo visualizadas pelo Presidente da
Comissao, na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, nao
havendo necessidade de envio por meio de email ou outra forma.

Nos casos de emissao declaracéo falsa, a empresa Licitante estara sujeita & tipificagdo no
crime de falsidade ideolégica, prevista no art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, e as sancbes
previstas no presente Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

Apbs abertura da sesséo, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comisséo.

Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos
de abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidir4 tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 7.8 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagéo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos
de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo
ou de sua desconexao.

O licitante dever4d comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.
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N&o se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

A omissdo de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apés a abertura da sesséo publica.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
gquando requerido, sua substituicao.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execug¢édo do contrato.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.

O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo Presidente da
Comisséo, sendo que somente estas participardo da fase de lance.

Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante a sesséo
publica desse Edital, ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negoécios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexéo.

O Presidente da Comissdo de Licitacdo verificard as propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os
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requisitos estabelecidos neste Edital. Também serd desclassificada a proposta que
identifiqgue qual a licitante concorrente.

Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

FASE DE LANCES

Aberta a etapa competitiva pelo Presidente da Comissdo, os Licitantes classificados
poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no
registro de cada lance. O sistema informara o valor em real correspondente a cada lance
ofertado.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

O lance deverd ser ofertado pelo valor unitario.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 0,50% (meio por cento).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apo6s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Considerando que a presente licitacdo € pelo modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediérios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagéo.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao,
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auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocacdes.

Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
no sistema.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessao, os Licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificacdo do detentor do lance.

Os lances apresentados e levados em consideragéo para efeito de julgamento serédo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteragao.

Durante as fases de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes
para a recepc¢ao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagcdo/Comisséo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada
somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.

Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o Presidente devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢ces diferentes daquelas previstas no edital.

A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais Licitantes.

Ap6s a negociacdo do pregco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

Envio da Proposta de Precos reformulada:

Como condigéo prévia ao exame da aceitacdo da proposta de precos do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Presidente (Operador do Sistema) verificara o
eventual descumprimento das condigcbes de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionad
o&direcao=asc);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,
Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas

das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus soécios e administradores, para verificacdo e cumprimento
dos impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.

Constatada a existéncia de sancdo, o Presidente (Operador do Sistema) reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigc&o de participacao.

No caso de inabilitacao, havera nova verificagédo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao
ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo |
deste  Edital, e enviada eletronicamente via sistema do  portal
https://www.gov.br/compras, por meio da opg¢ao “Enviar Anexo” do Sistema Compras
Governamentais, em arquivo Unico, ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades
técnicas referentes ao sistema enviar para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br,
concedendo-se, para esta providéncia, o prazo de, no minimo 02 (duas) horas,
contado a partir da convocacao pelo Presidente (Operador do Sistema Eletrénico),
bem como apresentar os documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execucao do objeto desta licitacdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante
sobre o0 preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para
a entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:
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- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, numero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF,
identidade e enderec¢o) do dirigente ou representante legal, este mediante
instrumento de procuracdo, que assinard o contrato no caso de o licitante
ser o vencedor (Anexo | deste Edital — Modelo II).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a
declaracdo entregue através do Programa Gerador do Documento de
Arrecadacdo do Simples Nacional — Declaragdo PGDAS-D, referente ao més
anterior ao de apresentacéo da proposta, informando ainda em qual anexo da LC
123 encontra-se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer
outras informacdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

9.24.1. O prazo de validade da proposta de precos devera ter, no minimo, 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacdo, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo, com
comunicacgao escrita ao licitante vencedor do certame.

9.24.2. E facultado ao Agente de Contratacdo (Presidente — Operador do sistema) prorrogar o
prazo estabelecido conforme subitem 9.24, a partir de solicitagcdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.24.3. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante
devera observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e nao
podera:

a) Cotar preco unitério e global superior ao orcamento estimado pela Codevasf, nos
termos do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme disp6e o
item 10 deste Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servicgos.

9.24.4. O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo indicada
nesta secao, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste Edital.

9.24.5. Na analise da proposta sera verificado o atendimento do escopo dos servigos e
condicbes estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.24.6. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

9.24.7. N&ao se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneragéo.

9.24.8. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, o Presidente da Comissdo examinard a proposta subsequente, e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda ao Edital.

9.24.9. E facultado a comissdo de licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, promover as
diligéncias que entender necessarias.
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E facultado & comisséo de licitagdo, em qualquer fase da licitagio, desde que n&o seja
alterada a substéncia da proposta, e sem que se prejudigue a atribuicdo de tratamento
isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informac®es, corrigir impropriedades na documentacéo de habilitacdo ou complementar
a instrucdo do processo, conforme art. 57 do Regulamento de Interno de Licitacbes e
Contratos da Codevasf.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aguela que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permaneg¢a acima do
orcamento estimado para a contratacdo de que trata o 8§ 1° do art. 57;

d) Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica, ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacédo a seus termos
antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudiqgue a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes;

f) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagéo
indicada no item/grupo.

Em caso de discrepéncias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da
Proposta do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de
Precos, prevalecera o primeiro.

A Comissdo de Licitacdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orcamento estimado pela administracdo publica, ou
b) Valor do orcamento estimado pela administracéo publica.

A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta.

Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composi¢cdes de custos unitarios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalagbes a

serem fornecidos pelo Licitante em relagcdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracgéo, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.
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10.3.5. Nas licitagcbes de servicos de engenharia, a economicidade da proposta serd aferida
com base nos custos globais e unitarios.

10.3.6. Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITACAO solicitara
ao licitante que proceda as correcdes da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por
extenso;

b) No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente,
0 produto sera retificado, mantendo-se inalterado o pre¢o unitario e a quantidade;

c) No caso de erro de adigdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;

d) O preco total da PROPOSTA ser4 ajustado, em conformidade com os
procedimentos enumerados nas alineas precedentes para correcao de erros. O
valor resultante consistira no prego-corrigido global da PROPOSTA.

11. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar o orgamento
estimado pela Administracao Publica, com base nos parametros previstos nos 88 1° e 3°
do art. 57 da Lei 13.303/2016.

11.2. Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, apds o julgamento da
PROPOSTA, sera verificado o atendimento das condi¢des habilitatrias pelo Licitante que
a tiver formulado, mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de
acordo com as exigéncias estabelecidas neste Edital.

11.3. Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢Ges habilitatorias sera
convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das
propostas, e assim por diante, até se alcancar a proposta valida.

11.4. O presidente da Comissdo podera, a seu critério, solicitar assessoramento de
especialistas, inclusive requisitar para assessoramento técnico, quanto ao cumprimento
das atribuicbes da comisséo.

11.5. Microempresas. Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas

11.6. Nos termos da Lei Complementar 123/2006, considera-se empate aquelas situacbes em
gue a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual
ou até 10% (dez por cento) superior & proposta mais bem classificada.

11.6.1. Quando encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automética, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e
45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

11.6.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao
automética para tanto
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Caso ndo seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem acima, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte e os licitantes com propostas até dez por

cento superior a proposta melhor classificada serdo convidadas a exercer o mesmo
direito, conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte, que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 44
da Lei Complementar 123/2006, os lances serdo ofertados de acordo com a ordem de
classificagéo definida pelo proprio sistema.

S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa fechado.

O critério de desempate entre 2 (duas) ou mais propostas, disposto no item seguinte,
somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte, hipétese em que serdo adotados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a) Disputa final, em que os Licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagdo.
b) Os critérios estabelecidos abaixo, e, em igualdade de condigbes, sera assegurada
preferéncia aos bens e servicos:
i. Produzidos no Pais;
ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e
iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacao.
c) Sorteio.

Como condigdo prévia a aceitacdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comisséo (Operador
do Sistema) devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, secédo
“Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e
outros)’, para verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias por ela
recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do
mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no presente exercicio.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu
em exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangerd o exercicio corrente, para
verificar se 0 somatoério dos valores das ordens bancérias por ela recebidas, até o més
anterior ao da sessao publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006.

Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolacdo do limite legal, o
Presidente (Operador do Sistema) devera indeferir a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor da licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem
prejuizo das penalidades incidentes (TCU, Acérddo n.° 1.793/2011 — Plenério).
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Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacdes e
condicbes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Encerrado a sessdo publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificacdo das propostas.

Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Presidente da Comissédo divulgara o
resultado do julgamento das propostas de precos.

Os documentos apresentados, durante a realizacdo da licitacdo, emitidos em idioma
estrangeiro, deverdo ser devidamente traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor
juramentado e registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com
todas e quaisquer despesas decorrentes da traducao.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 11 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacdo da habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, qualificacao técnica e qualificacdo econdmico-financeira, relacionados
a seqguir:

Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagdo, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacdo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL — INSS e CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITO TRABALHISTAS - CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a Contribui¢éo
Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente a vigéncia da
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada pela Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de outubro de 2014, poderao ser apresentadas
para satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de
validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n® 358, de 5/9/2014
(publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Se porventura, quando da verificagdo “on-line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o0 mesmo devera

encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e “b”
abaixo, a copia dos seguintes documentos:

a2.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a2.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acgbes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucao de atividades
da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacéo;
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a2.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

a2.4) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda — CNPJ/MF; e

a2.5) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboragéo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem,

nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo | deste
Edital.

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a mesma

devera apresentar, também, o decreto de autorizagdo ou o ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

Qualificagdo Técnica

a) A Qualificacdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na

HABILITACAO exigidos no item 9.1 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra
0 presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins de
avaliacdo da qualificacéo técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servicos realizados no exterior, deverd ser apresentado
Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem,
registrado no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitagdo, podera ser
apresentado em traducéo livre, nos termos do subitem 12.12 deste Edital;

Qualificacdo Econémico-Financeira

a)

b)

c)

Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execucdo patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado
pela Codevast.

Balanco patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, tomando como base a variacdo, ocorrida no periodo, do
INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado
pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir;

cl) Observacoes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracdes contdbeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
e Publicados em Diério Oficial; ou
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e Publicados em jornal de grande circulacéo; ou,
o Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao equivalente.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéao
equivalente; ou

e Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéao
equivalente; ou

e Fotocopia do Balango e das Demonstracdes Contdbeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro érgao equivalente;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou em outro érgao equivalente;

e O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

C2) Comprovagéao da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagéo
das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivel Ndo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente
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C3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar
0 balanco patrimonial e as demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio
social (Acordao n° 133/2022 - Plenario).

Na hipotese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao SICAF, o
licitante vencedor devera apresentar a documentacdo correspondente com prazo de
validade em vigor;

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera confirmada
através de consulta realizada nos sites correspondentes, e, se apresentados de outra
forma, deverdo ser em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartorio
competente ou por membro da Comisséo de Licitagcdo ou, ainda, publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial;

A instrucdo do processo licitatorio podera ser realizada por meio de sistema eletrdnico, de
modo que os atos e 0s documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacao e
prestacéo de contas.

A condicdo de aceitacdo dos documentos eletrénicos no item acima, referem-se
apenas aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacdo do
certame.

A validade das certiddes referidas no subitem 12.1.1 correspondera ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedicdo, ressalvada a hip6tese do licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cadigo Tributéario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo proprio emitente, que a sua cobranca esta suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execucdo mediante depésito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer & empresa que efetivamente executarq os servicos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ devera ser o mesmo em todos
0s documentos, com excecdo da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo
gue, neste Ultimo caso, dever4d comprovar que o0s recolhimentos de FGTS sé&o

centralizados.

Todos os documentos deverao estar em nome do Licitante. Se o Licitante for matriz, os
documentos deverao estar com o nimero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdo estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.

Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou via
e-malil: licitacao@codevasf.gov.br, no prazo de até 2(duas) horas apds a solicitacao do
Presidente da Comissao no sistema eletrénico.
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Para fins de habilitacdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de érgdos e
entidades emissores de certidbes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que
nele estejam vencidos, o que constitui meio legal de prova.

A ndo apresentacdo ou a hdo comprovacao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 12 deste edital implicara a inabilitacao do licitante.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado
vencedor.

Encerrada a licitagdo, a Secretaria de Licita¢des divulgara no site da Codevasf os atos de
adjudicacao do objeto e de homologacgéo.

Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em
substituicdo aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

Habilitacdo: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar 123/2006 e do Decreto 8.538/2015, em se
tratando das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovacdo de
regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito de contratagéao.
Contudo, deveréo apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagéo
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43, caput, Lei
Complementar 123/2006).

Na hipétese de haver alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal quando da
comprovacao de que trata 0 subitem acima, sera assegurado o prazo de 5(cinco) dias
Gteis, da divulgacédo do resultado da fase de habilitag&do, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante, para a regularizacdo da
documentacdo, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, § 1°,
Lei Complementar 123/2006), observando-se o procedimento definido no art. 4°, § 1° do
Decreto 8.538/2015.

A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte € condigdo para assinatura do contrato.

A ndo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 12.11.2
acima, implicara decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas
no previstas no Capitulo I, Secédo Ill da Lei 13.303/2016, sendo facultado a Codevasf
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a contratacdo do
objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitacdo (art. 43, § 2°, Lei Complementar
123/2006).

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessdo publica, emitidos em idioma
estrangeiro, poderao ser inicialmente apresentados com traducédo livre, para a lingua
portuguesa, excetuados os catdlogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que
poderdo ser apresentados em lingua portuguesa;

Na hipétese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 12.12.1 acima,
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
dispostos no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
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substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e
registrado no Cartério de Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e
guaisquer despesas decorrentes da traducao.

Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, constituido
sob as leis brasileiras, devendo observar as seguintes condicoes:

Comprovacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento particular, registrado
em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, e devera conter os objetivos, a
composic¢ao do consoércio com o nome das empresas, endereco, indicacdo do percentual
de participacdo de cada consorciado e a descricdo dos servigos correspondentes, de
cada membro do consorcio.

Indicacdo da pessoa juridica responsavel pelo consorcio, empresa lider do consércio, que
devera atender as condicdes de lideranca fixadas neste Edital; a qual deverdo ser
conferidos amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatério
e no contrato, receber, dar quitacdo, responder administrativa e judicialmente, inclusive
receber notificagéo, intimagéo e cita¢ao.

12.13.2.1.No conso6rcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,

12.13.3.

12.13.4.

12.13.5.

12.13.6.

12.13.7.

obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 12.13.2 acima.

Apresentacdo dos documentos exigidos neste Edital quanto a cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado, na propor¢&o de sua respectiva participagao;

Comprovacéo de qualificagédo econdmico-financeira, mediante:

a) Comprovagdo do capital social minimo exigido no Edital mediante apresentacao
do somat6rio dos valores de cada consorciado, na propor¢cdo de sua respectiva
participacao;
al1) A expressao “na proporgao de sua respectiva participagao” significa dizer que

cada empresa componente do consorcio multiplicara o percentual de sua
participacdo no consorcio pelo seu efetivo capital social, devendo a soma dos
valores assim calculados para todas as empresas do consorcio ser, no
minimo, o capital social exigido no Edital;

b) Demonstracdo, por cada consorciado, do atendimento aos requisitos contabeis
definidos no item 12.13.3 deste Edital.

c) O acréscimo previsto na alinea “a” ndo sera aplicavel aos consorcios compostos,
em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

Impedimento de participacdo de consorciado, na mesma licitacdo, em mais de um
consorcio ou isoladamente;

Responsabilidade solidaria de todos os consorciados, tanto no compromisso de
constituicdo do consércio a ser firmado pelos licitantes, quanto no contrato a ser
celebrado pelo Consoércio vencedor.

O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a
constituicdo e o registro do consércio, nos termos do compromisso publico ou particular
de constituicdo do referido consércio, conforme disposto no item 12.13.1, devidamente
formalizado de acordo com o que estabelecem os arts. 278 e 279 da Lei n® 6.404/1976,
gue dispde sobre as Sociedades por Ac¢bes, devidamente registrado na Junta Comercial
ou Cartédrio de Registro de Titulos, de acordo com a natureza das pessoas consorciadas.
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A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela Codevasf,
visando manter vélidas as premissas que asseguraram a habilitacdo e qualificacdo
técnica do consoércio original, exceto quando as empresas consorciadas decidirem fundir-
se em uma so que as suceda para todos os efeitos legais;

O consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de
todos os documentos que forem apresentados;

O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo
do objeto licitatorio, até sua aceitagdo definitiva;

Para a participacao em consorcio, sera permitida a utilizacdo de impresso padronizado do
consorcio, criado especialmente para a apresentacdo das propostas do presente
processo licitatorio, bem como a utilizagdo dos impressos proprios das empresas
participantes do consércio, ou, ainda, sera permitido fazer uso das duas formas de
apresentacao de impressos aqui mencionadas”.

Habilitagcdo da empresa subcontratada

NA FASE DE_CONTRATACAO, quando convocado pela Geréncia Regional de
Infraestrutura da 72SR da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, devera
encaminhar a documentacdo da empresa a ser subcontratada, juntamente com a
documentacdo de habiltacdo da mesma, que comprove a habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificacdo técnica do licitante e sua
subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessaria a execug¢do da
parcela do servigo subcontratado e declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou
sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf.

A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdo apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentacao:

a) Documentos exigidos no subitem 12.1.2 e alinea “a” do subitem 12.1.4 deste
Edital;

b) Comprovacédo de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serédo
subcontratados, observado o subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo Il, parte
integrante desse edital; e

c) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO
A adjudicacdo e homologacéo da licitacdo serdo efetuadas pela autoridade competente
apoés o encerramento da sessdo publica, ou, quando houver recurso, apés o

encerramento da fase recursal.

O licitante vencedor deverd assinar o contrato na Geréncia Regional de Infraestrutura da
7% SR da Codevasf, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocacéo,
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ndo sendo permitida a representacao por procurador, salvo se comprovado seu vinculo
laboral como administrador do licitante vencedor.

O prazo de convocacado podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Codevasf.

A CODEVASF providenciara a publicagdo do contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més subseqiiente ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. A eficacia do contrato se dara apés a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unié&o.

Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
o interessado devera observar os prazos e condi¢des estabelecidos, sob pena de decair
o direito & contratacdo, sem prejuizo das sang¢fes previstas em lei.

E facultado & administracdo publica, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato, ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condicbes
estabelecidos:

I.  Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominacdes previstas na Lei
13.303/2016; ou

1. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢gBes ofertadas pelo licitante vencedor.

Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo nos termos do inc. Il acima, a
administracdo publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢cbes ofertadas por estas, desde
gue o valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratacdo, inclusive
guanto aos precos atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.

Além das medidas legais cabiveis, o licitante vencedor desistente da assinatura do
contrato sera declarado suspenso de participar de licitagbes e de contratar com a
Codevasf até por 2 (dois) anos, o que sera publicado no Diario Oficial da Unido.

O licitante vencedor obriga-se a promover a anotacdo do Contrato no CREA com
jurisdicdo no local.

DOTACAO ORCAMENTARIA E REFERENCIA DE PRECOS

Os recursos orcamentarios, conforme estabelecido no item 10.5 dos Termo de
Referéncia, Anexo Il deste Edital, em que correrdo as despesas da presente contratacédo
sdo oriundos do Programa de Trabalho: 18.544.2321.00UN.0001 - Apoio a Implantagéo,
Ampliacédo, Melhorias ou Adequacéo de Sistemas de Abastecimento de Agua em Areas
de Atuacdo da Codevasf. GND 4 — Investimentos, fonte 1000, sob a gestio da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

O valor estimado para a contratacédo dos servicos de engenharia objeto deste Edital é de
R$ 127.700,74 (cento e vinte e sete mil, setecentos reais e setenta e quatro centavos),
data-base outubro de 2024, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos
Orcados, constantes do Anexo lll do Termo de Referéncia, Anexo Il deste Edital, que faz
parte integrante do mesmo:

Demais informacdes constam do item 10 do Anexo Il — Termo de Referencia, que
integra o presente Edital.
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O orcamento previamente estimado estara disponivel permanentemente aos 6érgaos de
controle externo e interno.

PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11, do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos
subitens abaixo.

O prazo de execucgdo serd contado da data de emissédo da Ordem de Servico expedida
pela CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no
Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado se:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagdo, trabalhista e qualificacdo
técnica da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

c) For constatado em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para
a Codevasf;

d) A prorrogacéo estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) A prorrogacgao estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou pelo titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdao e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apds emisséo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizaco para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;
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b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséria a modificagdo do regime de execucado da obra ou servi¢o, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra
OU Servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicho da administracdo para a justa
remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengdo do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econbmica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularidade com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servi¢os objeto deste Edital serdo efetuados em reais de acordo com
os critérios e condi¢gBes estabelecidas no item 12, do Anexo Il - Termo de Referéncia,
gue integra o presente Edital.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizagdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apls a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 16.2
reiniciado apés a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deveréo vir acompanhadas da documentacgéo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque
das aliquotas tributérias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancéario, agéncia,
localidade e niUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

28



16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
Secretaria Regional de Licitagbes — 73/SL

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF
dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados 0s servicos, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengéo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacao Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar
116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde o servi¢o seréd executado.

As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servi¢o for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retencéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracao da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condicdo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN RFB n° 2110/2022;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servi¢cos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢gfes incidentes, para fins de retenc&o na fonte, de
acordo com o art. 2°, § 6° da IN RFB n° 1234/2012, ou informar a isencdo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencao
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas & empresa contratada para correcgdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e ContribuicBes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.
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N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacéo a situagdo cadastral da contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos pre¢os contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipo6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢do do contrato, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagcfes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seréd considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 16.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:
AM =Px1I
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;

- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

dmi j, dmz dmmn |,
1m0 14 gmay T fae 14 mmy 2
[ e ™

100 100 100
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- i=Variagéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d =Numero de dias em atraso no més “m
- m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracgdo a titulo de corregcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentagdo das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no
Item 13, do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a Codevasf podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

|. Adverténcia, nos casos de:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei quando
nao se justificar a aplicacéo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nado se justificar aplicagdo de sancao
mais grave.

1.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangéo
mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do contrato,
bem como nao causem prejuizos a Codevasf.

[I. Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

lll. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c¢) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
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d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execugdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

A sanc¢ao prevista no inciso Il do subitem 18.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e,

no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 18.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficidcia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 18.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengcdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao prewsta no

inciso | do subitem 18.1.

As sancdes previstas nos incisos | e Il do item 18.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sancao prevista no inciso Il do item 18.1, observar os parametros estabelecidos no

RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
gue, em razao dos contratos regidos por esta Lei:
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| - Tenham sofrido condenac&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

[l - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as sanc¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secdo Il da Lei 13.303/2016 e as disposi¢cdes do
Capitulo 1I-B do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Cddigo Penal).

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao
de licitar, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimagéo da
aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participagdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condigédo
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

Os servigos serdo realizados em conformidade as clausulas contratuais, resultantes do
Escopo dos Servicos, dos Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas e anexos, que,
juntadas a proposta da CONTRATADA, faréo parte integrante do CONTRATO.

O orcamento estimado dos servicos de engenharia sera aquele resultante da composi¢éao
dos custos unitarios diretos do sistema de referéncia utilizado, acrescida do percentual de
BDI de referéncia.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracao publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composi¢ao orgcamentéria.

A CONTRATADA ndo poderd invocar alteragcbes de clausulas contratuais por
desconhecimento de dificuldades inerentes a execucéo do objeto deste Edital.

O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicard a
imediata desclassificagdo do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sancbes
cabiveis.
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A autoridade competente para homologar o procedimento licitatério de que trata este
Edital podera revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
revogacao, e devera anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de terceiros,
salvo quando for viavel a convalidacéo do ato ou do procedimento viciado, nos termos do
art. 62 da Lei 13.303/2016.

O Edital e seus elementos constitutivos sdo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos ndo poderao ser adulterados, devendo ser utilizados Unica e exclusivamente
para fins de elaboracdo das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilizagdo dos
referidos documentos por terceiros sé se realizarA no caso em que venha a ser
expressamente autorizado pela Codevasf.

Este Edital e seus anexos farédo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independentemente de transcri¢oes.

O Foro da Justica Federal da Secado Judiciaria do Estado do Piaui sera competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Teresina/PI, ..... de ............ de 2024

Marcelo Vaz da Costa e Castro
Superintendente da CODEVASF

Processo n°: 59570.001131/2024-78 - LCGS
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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO |
MODELOS DE DECLARACOES
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ANEXO |
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA- MODELO |

ITEM
PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

72 SR CODEVASF

Av. Maranhdo, 1022 Centro (norte)
CEP 64.000-010 — Teresina - PI
Ref.: Edital n®__ /20

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 90029/2024 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para Execucdo das ....... (Descrever o0 objeto da licitacdo, em
descricdo sucinta e clara, indicando o municipio e estado onde serdo executados 0s servigos.),
para o Item (quando for o caso), pelo valor global de R$ : (VALOR TOTAL
POR EXTENSO, EM REAIS), aplicado um percentual de desconto de % ( ), de acordo
com a planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servi¢os no prazo fixado no Edital
e Anexos, observando rigorosamente as especificagcfes das normas técnicas brasileiras ou
gualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacdes e
instrucdbes da CODEVASF, assumindo, desde j&, a integral responsabilidade pela perfeita
realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagfes. Caso nossa proposta seja
aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, para a realizacao do contrato.

Foram utilizados em nosso orgcamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real) ou
(Lucro Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, ou seja, _ / [/, representando um compromisso que
pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiragédo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato
de obrigagéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , Carteira de
Identidade n° , Orgéo Expedidor , a0 qual outorgamos 0s mais
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

36



CODEV I SF 3 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

=3 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
. Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa,
gue que conhece o local onde serdo executadas o0s servi¢os, se inteirou dos dados indispensaveis
a apresentacdo da proposta, e que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugédo dos servi¢cos, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato, e que nossa proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convengdes coletivas de trabalho e
gue ndo sera transferida & Codevasf a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condigbes constantes no presente Edital e
seus anexos e que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugéo dos servigos, e,
ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo & CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos, e gue nos pregos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO |
MODELO 2 - DADOS DA EMPRESA

PROJETO ............
EDITAL N° __/
MODALIDADE: Fl. 171
FORMA DE CONSTITUICAO
SOCIEDADE ANONIMA ( ) SOCIEDADE LIMITADA ( ) INDIVIDUAL ( )
DIRECAO E REPRESENTACAO LEGAL
NOME NACIONALIDADE CARGO

RELACAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDERECOS E GERENTES

NUMERO DE REGISTRO NO

CNPJ

DATA DE
CONSTITUICAO

REGISTRO NUMERO

ORGAO DE REGISTRO

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS

(SEDE)

ULTIMA ALTERAGAO SOCIAL E DATA

ORGAO

NUMERO

DATA

NUMERO DO REGISTRO

ORGAO DO REGISTRO

Nome do Informante:

Assinatura:

Data:
!/

Obs: O campo “registro em entidades profissionais (sede)”, no caso de empresas de engenharia,
devera ser preenchido com os dados de seu registro junto ao CREA.
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ANEXO |

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido da (empresa ou Consoércio) doravante denominado (Licitante/Consorcio), para fins do
disposto no item (completar) do Edital n® XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitacdo de n® XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa/Consoércio), e o contetdo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitagdo de n°® XX/20... ,por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo de n°® XX/20.. ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagédo de
n°® XX/20... por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo de n° XX/20... quanto a participar ou néo da referida
licitacao;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n® XX/20... ndo sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo de n° XX/20.... antes da adjudicagdo do objeto da
referida licitagéo;

(e) que o contetido da proposta apresentada para participar da licitacdo de n® XX/20.. ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensédo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacg@es para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consércio, no ambito da licitagdo, com identificagdo completa)
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ANEXO |

MODELO DE DECLARAGAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem
nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

( ) SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante/ consoércio, no ambito da licitagao, com identificagdo completa)
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ANEXO 11l
MINUTA DE CONTRATO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CARTA DE FIANCA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO

CARTA DE “FIANGA BANCARIA” — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
(MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianga, 0 Banco............cooeeeiiiiiieiiiccinnens , com sede................... , CNPJ/MF
[ ST , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com
sede em [ENDERECO], em carater irrevogavel e irretratavel, como fiador solidario e principal
pagador, com expressa rendncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Caddigo Civil

Brasileiro, da firma .......c...ccooeveenn.. , com sede [ENDERECO], CNPJ/MF n°® .........ccovvvvvereennnnns , da
importancia de R$ .....ccccccvveiiiiiiiiiiineen, , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato decorrente do Edital N°© / / /

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangcada
e a CODEVASF.

Por forca da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que
pela mesma |he for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por
esta fianga.

Esta Carta de Fiancga vigorara pelo prazo de ___ (___) meses corridos, ou até a extingdo de todas
as obrigacdes assumidas por nossa Afiancada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecao ou oposi¢céo da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este Banco para
o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento perante
a CODEVASF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese de a CODEVASF se ver
compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a
presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinacbes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria
aplicaveis e, que os signatérios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e
gue o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe séo autorizados pela referida entidade
federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da
Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)
Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comissao, fungcdo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrup¢do e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢do"), regulamentada pelo Decreto 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comiss&o de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposices do Cébdigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

¢ Comisséo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.qov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més)) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel no seguinte endereco eletrénico: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-
codevasf)
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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagbes que permitam a elaboragao de
edital, apresentagdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para
ADAPTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E
DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE).

1.2 Caddigo SIASG — CATSER: ltem 20060 — Servigo: Elaboragéo / analise projeto - Engenharia
1.3 Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.
2 TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboragao do projeto executivo, devendo conter minimamente os seguintes
elementos:

a) Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos
investimentos e definigcdes relacionadas ao nivel de servi¢o desejado;

b) Condigdes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

c) Estética do projeto arquiteténico;

d) Parametros de adequacgao ao interesse publico, a economia na utilizagdo, a facilidade
na execugao, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepgao da obra ou do servigo de engenharia;

f)  Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgao adotada;

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD — Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a
coordenacgao dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informagédo da Construgdo) — € a metodologia de
desenvolvimento de uma construgédo virtual que pode incluir todos os aspectos reais de projeto,
construgcdo, manutencao e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos
Servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagédo a execugao dos servigos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a viabilidade do
projeto em termos técnicos, econémicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execugdo dos servigcos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se fagam necessarios a execugao dos servigos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugcdo a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagcbes de projeto, classificagdo dos servigos
(item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servicos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS - sao todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados
a localizagéao, instalacao, operacédo e ampliagdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsidio para a analise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperagao
de area degradada e analise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA): estudos e
caracterizagédo de impactos ambientais, suas avaliagdes e a formulagdo dos consequentes programas de
mitigacdo e/ou potencializagéo exigidos pela legislacdo ambiental brasileira.

FISCALIZAGAO — Empregado(a) ou equipe de empregados(as) da Codevasf indicados(as) para exercer
em sua representacao a fiscalizagdo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de
prolagéo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado,
em termos de modificagdo das solugbes previamente delineadas no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao;

c) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de
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meio, devendo haver obrigagéo de identidade entre a execugao e a solugéo pré-definida
no anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operagées que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

PLANO DE EXECUGAO EM BIM: PEB - Plano de Execugéo BIM. — é o detalhamento da estrutura de
trabalho e estratégias que conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer parte
do Plano de Trabalho e obedecer a um conteudo minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliagao
do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes
elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do
empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
restringir a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragao
do projeto executivo e de implantacdo do empreendimento a situagdes devidamente
comprovadas em ato motivado da administragcao publica;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a implantagdo do empreendimento, bem como especificagbes que assegurem o0s
melhores resultados para o mesmo;

d) Informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instalagbes
provisorias e condi¢gdes organizacionais para a implantagdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantagdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagcao e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relagdo a
respectiva licitagdo, na hipétese de contratagao integrada;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde a executar os
Servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO - Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias, recomendacoes, além
de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO ESPECIFICO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA com andlises, pareceres,
descrigdes, solugdes, calculos ou quaisquer outros conteudos necessarios a explanagdo de temas
especificos ou pontuais relacionados ao desenvolvimento dos trabalhos.
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REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e contratados,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de

dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicdo territorial se realizard os

fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF

localizada no municipio de Teresina/PIl no seguinte endereco:
Av. Maranhéo, 1022, Centro

CEP: 64000-010 — Teresina/PI

Fone: (86) 3215-0120

E-mail: 7sr-pi@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3 FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
DIVULGACAO DO VALOR ESTIMADO, CRITERIO DE JULGAMENTO E INTERVALO MINIMO

ENTRE OS LANCES.

3.1 Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletrénica

3.2 Modo de disputa: Aberto.

3.3 Regime de Execug¢ao: Empreitada por Preco Global

3.4 Divulgagao do Valor estimado: Publico.

3.5 Critério de Julgamento: Menor Preco

3.6 Intervalo minimo entre lances: 0,50% (meio por cento) do valor do item, que incidira tanto em relagéo

aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta

4 LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1 Os servigos serao executados no municipio de Marcolandia, distante aproximadamente 420,00
km do municipio de Teresina/Pl, capital do Estado do Piaui, na area sob jurisdicdo da 72

Superintendéncia Regional da Codevasf:

Municipio: Marcolandia.

Localizado a 420,00 km do municipio de Teresina/PI.
Acesso: BR-316 (Teresina / PI)

Coordenadas Geograficas: 7°26'43.1"S 40°39'47.0"W
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Figura 1 - Localizagao de Marcolandia-PI
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5 DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Os servigos deste Termo de Referéncia compreendem a Adaptagdo do Projeto Executivo do
Sistema Adutor de Marcolandia-PI e distrito de Serrania (Araripina-PE), com o objetivo de garantir suporte
hidrico para as respectivas localidades.

5.1 A elaboragéo dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacao vigente e, em especial, a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragoes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragoes;

- Regulamentagdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentagao de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto basico de
engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos,
estudos hidrolégicos, topograficos, sondagens e orgamentos;

- Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf;

- Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

- Cadigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

5.2 Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem:

5.21 a adaptacdo do Projeto Executivo de engenharia ja elaborado para o sistema adutor de
Marcolandia-PI e distrito de Serrania-PE, considerando a revisao de calculos, revisdo de estudos
e memoriais, atualizagbes de proje¢des populacionais, refazimento de testes, reelaboragao de
orcamentos e adaptagcdo de quaisquer pegas técnicas as quais a contratada e a fiscalizagédo
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julgarem importantes para obtencdo do melhor conjunto de elementos e informacdes a serem
considerados na implantagéo do futuro sistema de abastecimento de ambas as localidades.

Deverao compreender no objeto deste Termo de Referéncia, os servigos e atividades listadas no
Anexo Il e Anexo VI, que, desde que aprovado pela Fiscalizagao, poderdo ser modificadas em
fungéo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos servicos inerentes
as etapas de execucgao, a saber:

a) Etapa 1 — Diagnoéstico e Estudo de Alternativas, para a area de intervengéo abrangida
pelo objeto deste Termo de Referéncia;

b) Etapa 2 - Projeto Executivo de Engenharia, referente a alternativa selecionada na Etapa
1 para o objeto previsto neste Termo de Referéncia.

Etapa 1 — Diagndstico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual devera ser descrita a situacdo atual do(s) municipio(s) e os possiveis sistemas e
unidades pré-existentes, contemplando estudo de alternativas e selecdo da melhor opcéo de
viabilidade técnica, econbmica e ambiental, considerando em especial, os seguintes aspectos:

Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abordar os aspectos geogréficos, sociais, econdmicos,
demograficos, ambientais, politicos (legal e institucional), a caracterizagao fisica, operacional,
administrativa e financeira, bem como outros aspectos identificados no diagndstico, abordando,
no minimo:

a) Dados e caracteristicas gerais da localidade da intervengdo, como: localizagao no
estado, aspectos histéricos, administrativos, politicos e demais aspectos relevantes;

b) Estudos geograficos: aspectos climaticos, morfoldgicos, relevo, hidrografia, pluviometria,
etc;

c) Aspectos sociais: renda, IDH, educagéo, salude, saneamento basico, acesso a agua,
perfil populacional, etc;

d) Aspectos econdémicos: atividades econdmicas relevantes, servigcos publicos disponiveis,
indices econémicos, etc;

e) Avaliagcdo ambiental preliminar: identificacdo de meios bidticos, recursos naturais,
passivos ambientais, restrigdes, impactos potenciais, legislagédo aplicavel, etc;

Estudos de Diagndstico

Os estudos de diagndstico abrangem os estudos sobre a as condi¢des atuais da localidade para
receber o empreendimento, considerando sistemas preexistentes, pontos facilitadores,
potenciais conflitos, etc. Devera conter, dentre outros:

a) Estudo de reconhecimento do sistema de esgotamento sanitario, de drenagem de aguas
pluviais existentes e de coleta e destinagao de residuos solidos urbanos;

b) Estudo de reconhecimento e andlise critica do sistema de abastecimento de agua
existente, com vistas ao seu aproveitamento no novo sistema, total ou parcialmente;

c) Estudo de reconhecimento e diagndstico dos possiveis mananciais de captagédo de agua;

d) Identificagdo de acessos, redes elétricas, jazidas, pedreiras, britadores e quaisquer
elementos facilitadores para a execucgao da futura obra;

e) Identificagdo de possiveis areas de implantacdo de reservatérios, ETA, estacbes
elevatorias e demais estruturas;

f)  Avaliagdo detalhada e emissdo de parecer sobre o estado fisico e as condi¢gdes de
funcionamento de estruturas e unidades existentes, estejam elas em operagao (uso) ou
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integrando partes das obras paralisadas, suspensas ou necessitando de ampliagao,
apos terem sido iniciadas pelas prefeituras municipais, por meio de convénio firmado
com a Codevasf, ou pela propria CODEVASF. Caso seja identificada a existéncia de
avarias nas unidades existentes, informar a necessidade de intervencao e apresentar
solucdo especifica com projeto e especificagdo de servicos e materiais a serem
utilizados; ou comunicar se havera necessidade de contratacdo de servigos
especializados (tecnologia de materiais);

g) Relatério fotografico com imagens georreferenciadas;
h) Representacao grafica das localizagbes das estruturas preexistentes;

Estudos Populacionais e de Demanda Hidrica

Os estudos populacionais e de demanda hidrica devem apresentar a variagdo demografica da
localidade ao longo do tempo e previsdo de crescimento para o horizonte de projeto e a
consequente demanda hidrica do sistema a ser implantado.

Devem ser apresentadas pelo menos trés metodologias projecdo populacional, que devem
considerar a distribuicdo urbana e rural de cada municipio atendido;

Os parametros basicos a serem adotados devem ser definidos e justificados com base em dados
disponibilizados pelas concessionarias responsaveis pela operagdo do sistema de agua e
esgoto, dados de censos demogréaficos ou produgbes técnico-cientificas. Caso haja
impedimentos para definicdo desses parametros ou estes se apresentarem inconsistentes,
recomenda-se a adogdo dos seguintes:

- indice de atendimento populacional (P): 100% da populagéo;

- Populagéo Inicial (Pi) = populagao atual;

- Alcance de projeto: projecao populacional para horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado
para etapas de 10 anos;

- Inicio da 1?2 etapa: devera coincidir com o0 ano previsto para inicio de operagao do
sistema, devendo ser levado em consideracéo os periodos de elaboragéo do projeto
e de licitacdo e execugao da obra;

-  Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo Per capita: 120 L/dia/habitante;

-  Taxa de retorno (agua/esgoto): 80%;

-  Coeficiente do dia de maior consumo (k1) = 1,2;

-  Coeficiente da hora de maior consumo (kz2) = 1,5.

Relatorio Final do Diagnéstico e Estudo de Alternativas

O relatério final da Etapa 01 devera conter todos os trabalhos desenvolvidos nesta fase,
conforme este Termo de Referéncia. Todos os relatérios entregues deverao ser agrupados em
documento Unico, de acordo com as especificagdes constantes no item 16 deste TR.

O relatdrio final da Etapa 01 devera conter parecer técnico com analise critica a respeito do
Projeto Executivo existente, incluindo explanacgao clara a respeito de eventuais modificagdes a
serem consideradas no projeto revisado.

Etapa 2 — Projeto Executivo de Engenharia

Compreende a execugao de servigos de escritério necessarios para detalhar a alternativa
escolhida na Etapa 1 (ltem 5.4), permitindo a implantagcdo das obras do sistema de
abastecimento em conformidade com o estabelecido na concepc¢do definitiva das obras e,
posteriormente, a preparagao de documentagdo para a licitagdo das obras de engenharia e
aquisicao de materiais e equipamentos especificados.
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55.2 Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverao ser identificados e analisados
0s aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apds avaliagao destas condigdes,
deverao ser apresentados para analise por meio de relatérios:

a) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descricao dos servigos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificacbes, de modo a assegurar
resultados eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo da execugao;

c) Informagdes necessarias a perfeita gestao da obra, possibilitando: utilizagdo de métodos
construtivos; execugao de instalagdes provisorias e definitivas; adogao de procedimentos
organizacionais, programacao e estratégia de suprimento; aplicagdo das normas de
fiscalizagdo e das normas de inspec¢ao dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios, além do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servigos, materiais e equipamentos a serem utilizados
no empreendimento, inclusive servigos especializados ou decorrentes de exigéncia
ambiental;

e) Relacdo das condicionantes e restricbes ambientais para implantagcdo da alternativa
selecionada, inclusive determinagao e detalhamento da solugéao do projeto;

f)  Caracterizagdo de jazidas e locais para descarte de bota fora, por localidade, bem como
a obtencgao de licenga de liberagdo de exploragéo destas junto ao 6rgao competente.

55.3 O dimensionamento do sistema devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do
projeto, inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos constitutivos, com
detalhamento em nivel executivo, que gere uma planilha de custos da obra mais precisa possivel,
facilitando a sua execugao. Com este objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, para
o sistema de abastecimento, os seguintes documentos:

a) Estudos de Concepcéao do sistema proposto;

b) Anteprojeto de Engenharia: desenvolvimento da alternativa selecionada no estudo de
alternativas, juntamente com a Ficha Técnica do SAA — Sistema de Abastecimento de
Agua;

c) Projetos técnicos executivos, com desenhos e detalhamentos, das disciplinas inerentes
ao do sistema, conforme o caso (captagdo, estagdes elevatorias, dispositivos de
protecdo, linha adutora, ETA, reservatorios e distribuicao, conforme o caso) e demais
obras complementares (acessos, travessias, sistemas elétricos, instalagcdes provisorias,
etc.), com a apresentacéo de:

- Planta de lay-out do sistema com definicdo e identificagdo dos componentes
existentes e projetados, apresentando tabelas e legendas que contenham as
principais caracteristicas de cada uma delas;

-  Projetos arquitetbnicos;

- Projetos hidromecanicos;

- Projetos estruturais;

- Projetos de instalagdes hidrossanitérias;

- Projetos de instalagdes elétricas

- Projetos de automacéo;

- Projeto de desapropriacao;

- Projetos complementares;

d) Memoriais de Calculo de Dimensionamentos;

e) Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas dos componentes constituintes do
projeto;

f)  Orgamento para implantagdo do empreendimento;

g) Plantas e detalhamentos tipicos de localizagéo, vias de acesso, topografia, canteiro de
obras, caminho de acesso, estradas de servico, escavagbes (cortes, aterros,
empréstimos);
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h) Manual de pré-operagao, operagao e manutengao dos sistemas e equipamentos a serem
implantados;

i) Estudos Ambientais:

j)  Relatério Final do Projeto Executivo de Engenharia em sua verséo preliminar, definitiva
e sintética;

A concepcéao geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio
da simplicidade e da operacionalidade.

As definigdes devem ser baseadas em comparacgdes de alternativas, maximizando o uso das
condicbes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construgdo e da
preservagao ambiental.

Estudos de Concepgéao

Deverao descrever todas as etapas do sistema proposto, por item integrante deste Termo de
Referéncia, com o detalhamento das unidades projetadas (captagdo, adugédo, tratamento,
reservagao e distribuigdo), tudo em conformidade com as técnicas adotadas pela instituicdo
estadual ou municipal responsavel pelo sistema publico de abastecimento de agua tratada e
coleta de esgoto.

Projetos técnicos:

Deverao ser executados por profissionais habilitados mediante apresentagao de Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o
caso.

Os desenhos deverao ser apresentados em escalas apropriadas e devidamente identificados,
na quantidade necessaria, de acordo com o tamanho da edificagido e/ou sistema, para a perfeita
compreensao e execugao da obra e elaborados em meio digital de acordo com o conjunto de
normas e especificagdes da CODEVASF;

A CONTRATADA, no desenvolvimento dos projetos técnicos, deve prezar pela compatibilizagdo
entre todas as disciplinas de modo a diminuir os riscos de interferéncias, imprevistos e
retrabalhos durante a fase da obra.

Projetos Técnicos: hidromecanicos

Devem ser detalhados todos dispositivos hidromecanicos referentes as etapas consideradas no
sistema: captagao, tratamento, aducao, elevagao, reservacao e distribuigao.

Devem ser especificados e representados graficamente todos os conjuntos moto-bombas,
tubulagdes, valvulas, conexodes, dispositivos de protecdo, dispositivos elétricos, estruturas de
tratamento, dispositivos de contencdo, dispositivos de manobra, elementos de seguranca e
operagao e quaisquer outros equipamentos imprescindiveis a operagao do sistema escolhido.

Devem ser apresentadas pranchas técnicas com desenhos, esquemas, graficos, tabelas e quais
quer informagdes importantes para elucidar as informagdes do sistema escolhido.

Para projetos de redes de distribuicdo, € imprescindivel a representagdo de diametros de
tubulacdes, identificacdo e extensdo de trechos, cotas, locacdo nas vias, dispositivos de
manutengéao, plantas-chave e outros elementos que se fizerem necessarios.

Os projetos hidromecénicos devem obedecer as normas da empresa publica estadual (ou
concessionaria) responsavel pelo abastecimento com agua tratada e/ou esgotamento sanitario,
além de todas as normas da ABNT pertinentes.

Projetos Técnicos: complementares
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Consistem em projetos técnicos que complementardo os projetos técnicos mencionados
anteriormente, a saber:

a. Projeto de canteiro de obras e estruturas provisérias

b. Projeto de combate a incéndio e péanico

c. Projeto de desapropriagcao

d. Projeto de urbanizagdo e acessos

e. Projeto de recomposicao de pavimento

f. Projeto de seguranca viaria

g. Outros projetos que se fizerem necessarios
Conforme necessidade, para melhor adequagéo das estruturas hidromecanicas revisadas em
projeto e da solugdo como um todo, caso sejam necessarios projetos arquiteténicos, estruturais

e de instalagdes prediais, estes também se incluirdo no item “5.5.9 Projetos Técnicos:
complementares”.

Caso seja requisito para aprovagdo do empreendimento em 6rgaos e entidades licenciadoras,
outros projetos complementares poderao ser solicitados pelo fiscal a contratada.

Memoriais de calculo

Os memoriais de calculo abrangerdo as metodologias de dimensionamento, calculos,
consideracbes e resultados adotados para escolha de equipamentos, vazdes, didametros,
poténcias e outros pardmetros dos sistemas a serem implantados, quais sejam:

a. Sistema de captagao

b. Etapas de tratamento de agua
c. Sistema de adugao

d. Elevatorias e bombas

e. Sistemas de protegao

f. Reservagao

g. Sistema de distribuicdo

Podera a fiscalizagdo do contrato solicitar apresentagdo de calculos também para outras
disciplinas ndo mencionadas em 5.5.10.1, porém constantes nos projetos técnicos contratados.

Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas

Os memoriais descritivos e especificagdes técnicas dizem respeito a todas as etapas e
disciplinas projetadas para o sistema de abastecimento proposto e devem descrever cada uma
delas, incluindo, dentre outras informagdes importantes:

a. Meétodos de execucgao e descrigao de sistemas construtivos

b. Materiais a serem empregados, suas especificagdes, tipos, qualidades e padrdes
exigidos

Requisitos de organizagao de canteiro de obras e armazenamentos de materiais
Equipamentos a serem adquiridos, suas especificagoes,

Controle de qualidade e testes a serem aplicados

=~ o o o0

Normativos técnicos aplicaveis

Normas de seguranca do trabalho aplicaveis

@

12

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 33085CF7



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=33085CF7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1131&filter[anoproc]=2024

e-DOC 33085CF7

Proc 59570.001131/2024-78-e

Ministério da Integragcdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

5.5.12 Orgamentos

5.5.12.1 Os quantitativos e orgamentos dos projetos deverdo ser desenvolvidos individualmente para
cada localidade objeto deste Termo de Referéncia, e devera estar em conformidade com os
procedimentos para elaboragcdo de planilha da CODEVASF, com utilizagcdo de software
especifico, a critério desta, assegurada a disponibilizacdo deste por parte da contratante,
separados por unidades projetadas.

5.5.12.2 Deverao ser apresentadas as seguintes pec¢as, ho minimo:

- Planilhas orgcamentérias sintéticas e resumo

- Planilhas para contratagdo com encargos sociais onerados e desonerados

- Planilhas orgamentarias com separagao entre servigos e materiais

- Composigao de Encargos Sociais

- Composigao das taxas de BDI adotadas, incluindo taxa BDI para mero fornecimento
de material

- Cronogramas fisicos-financeiros

- Composigdes de custos unitarios

- Memorial de calculo de quantitativos

-  Cotagdes com fornecedores

5.5.12.3 A elaboragéo das planilhas orgamentérias deve adotar as seguintes consideragoes:

a) Os quantitativos deverao ser fiéis aos servigos e insumos propostos no projeto concebido,
definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel,

b) Os orcamentos deverdo conter as composigdes de custo, e a confecgdo de um anexo
apresentando a relagdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome,
endereco, indicagao do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentagao
dos servicos;

c) Para os insumos de maior representatividade financeira, devera ser apresentada cépia
de documento comprobatério de coleta de precos acompanhados das composigdes de
custo e das especificagbes para aquisicdo de tais insumos, principalmente em relagao
conjuntos moto-bombas, componentes elétricos, equipamentos especiais e outros itens
especificos;

d) Para os custos unitarios, deverao ser utilizadas, prioritariamente, as referéncias oficiais
(SINAPI/SICRO);

e) Na realizagdo de pesquisa de precos nao constantes em referéncias oficiais, deverao
ser adotados os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa SEGES /ME N° 65, DE 7
de julho de 2021 e Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASF.

f)  As planilhas orgamentarias devem estar de acordo com acoérdaos, recomendagbes e
normativos estabelecidos pelos 6rgdos de controle interno e externo.

g) Deverdo ser apresentados e justificados indices setoriais de reajustamento de pregos
conforme o caso.

5.5.13 Estudos ambientais

5.5.13.1 Todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais do futuro empreendimento, que
servirao como subsidio para o procedimento de licenciamento ambiental requerido, conforme
instrugdes do Anexo IV - Especificagbes Técnicas. Contemplarao, dentre outros:

a. diagndstico ambiental;

b. relatério ambiental preliminar;
c. relatério ambiental;
d

plano e projeto de controle ambiental;
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e. plano de manejo;

f. plano de recuperacgéo de area degradada;
g. plano de gestao de residuos sélidos;
h. analise preliminar de risco;

(EIA/IRIMA);

j- Preenchimento de toda a documentagdo necessaria ao processo de obtencdo de
licenciamento ambiental em todos os niveis da administragdo publica, incluindo

documentos digitais exigidos por tais 6rgaos;

5.5.13.2 Ficara a cargo da CONTRATADA o fornecimento de documentos digitais exigiveis para efeito de
licenciamento ambiental, incluindo documentos georreferenciados (.shp, .shx, .prj, .dbf, kmz, kml,

etc).

5.5.13.3 Caso a solugdo adotada, a depender do seu grau de complexidade, de legislagao aplicavel ou a
quaisquer fatores que dispensem o procedimento de licenciamento ambiental
consequentemente, ndo demande a realizagao de estudos ambientais, tal servigo ndo sera

realizado e n&o poderd ser pago.

5.5.14 Relatério final do projeto executivo de engenharia

5.5.14.1 O relatério final da Etapa 02 devera conter todos os trabalhos desenvolvidos nesta fase,
conforme este Termo de Referéncia. Todos os relatérios entregues deverdo ser agrupados em
documento Unico, de acordo com as especificagdes constantes no item 16 deste TR.

5.5.14.2 Os produtos entregues no contrato, referentes a adaptagdes do projeto executivo, deverao ser
compatibilizados e consolidados com as demais parcelas ndo alteradas do projeto existente,

consistindo em um projeto Unico, a ser apresentado no relatério final.

5.6 Equipes de trabalho

5.6.1 As atividades serédo executadas pela Coordenacgao Geral, Equipe de Supervisdo composta por
engenheiros especializados, Equipe de Projeto, Estudos Basicos e Ambiental composta por
profissionais de nivel superior, € com a participagdo de uma Equipe Complementar, composta

por técnicos e administrativos de nivel médio.

5.6.2 Coordenacéao Geral é composta por um Engenheiro na execugao de servigos compativeis com
a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 9.1) OU Servigos Similares (vide
alinea “c)” do item 9.1), com a(s) seguinte(s) formagao(des) ou especializagdo(des) académica(s)
baseada(s) na Tabela de Titulos Profissionais da Resolugdo CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagédo e
Construgéo (Céd. 111-03-00) ou Engenheiro Hidrico (Cod. 111-12-00) ou Engenheiro

Agricola (Cod. 311-01-00).

5.6.3 Equipe de Supervisdo é composta por Engenheiros na execugdo de servigos (na disciplina
especifica da supervisao) compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR
(vide item 9.1) OU Servigos Similares (vide alinea “c)’ do item 9.1”), com as seguintes
formacao(6es) ou especializacdo(6es) académica(s) baseada(s) na Tabela de Titulos

Profissionais da Resolucdo CONFEA 473/2002:

a) Supervisor Hidraulica: Engenheiro Hidrico (Céd. 111-12-00) ou Engenheiro Civil (Céd.
111-02-00) ou Engenheiro Sanitarista (Céd. 111-08-00) ou Engenheiro Agricola (Cod.

311-01-00);

b) Supervisor Civil: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagdo e
Construcéo (Cod. 111-03-00) ou Engenheiro de Operagéo — Construgéo Civil (Cod. 111-

04-01) ou Engenheiro de Operacao - Edificagbes (Cod. 111-04-03);

elaboragdo de Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental
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c) Supervisor Eletromecanica: Engenheiro Mecéanico (Céd. 131-08-00) ou Engenheiro
Mecanico Eletricista (Céd. 131-11-00) ou Engenheiro Eletricista (Céd. 121-08-00).

Equipe de Projeto é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -
nivel superior) na execugao de servigos (em sua disciplina especifica) compativel com a parcela
de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 9.1) OU Servigos Similares (vide alinea “c)” do
item 9.1), nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se e deverdo compor a
Proposta Técnica (mas n&o se limitam):

a) Engenheiro Civil

b) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
c) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

d) Engenheiro Eletricista ou Automacao

e) Engenheiro Mecanico

f)  Engenheiro com aptiddo em or¢camentagéo

g) Estes 6 profissionais sdo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e deverao
compor a Proposta Técnica, porém outros profissionais de diferentes ou mesmas
especialidades poderao compor a equipe.

Equipe de Estudo Basico é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e
Analistas (S - nivel superior) na elaboragéo de Estudos Basicos (em sua disciplina especifica) de
projetos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ((vide item 9.1) OU
Servigos Similares (vide alinea “c)” do item 9.1), nas diversas areas de conhecimento, as quais
destacam-se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
b) Engenheiro Agrimensor ou Cartografo ou Topografo
c) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

d) Engenheiro Agronomo ou Agricola

e) Administrador ou Engenheiro de Produgéao

f)  Corretor ou Avaliador de Iméveis

Equipe Ambiental é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -
nivel superior) na elaboracao de EIA/RIMA (em sua disciplina especifica) de projetos compativel
com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ((vide item 9.1) OU Servigos Similares
(vide alinea “c)” do item 9.1), nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se (mas
nao se limitam):

a) Engenheiro Ambiental ou Florestal
b) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo
c) Arquedlogo

d) Bidlogo

e) Geografo

f)  Socidlogo

Equipe Complementar é composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) e administrativos
(A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas ndo se limitam):
Civil (Construcao Civil, Edificagdes, Estradas), Agrimensura (Topografia, Geoprocessamento,
Agrimensura), Agronomia, Eletromecanica, Desenho Técnico, Gestdo Ambiental, Secretariado,
Administracéo.

Durante a execugdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional com capacidade técnico-profissional equivalente ou superior a exigida neste TR,
desde que aprovado previamente pela CODEVASF apds andlise de respectivos comprovantes.
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O escopo dos servigos e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de
trabalho dos insumos MO de 176 horas/més.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagao, nacionais, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias deste
TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

Seréa permitida a participagédo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de consércio.
SUBCONTRATACAO

Apenas sera permitida a subcontratagdo, com anuéncia prévia da Codevasf, das atividades de
campo, caso existam, como servigos de topografia e cartografia, ensaios e estudos geotécnicos,
estudos hidroldgicos, levantamentos batimétricos e atividades laboratoriais, até o limite de 30%
(trinta por cento).

Nao serdo permitidas subcontratacdes de servigos de escritorio, a saber: estudos preliminares,
diagndstico, estudos populacionais, relatérios e Projeto Executivo de Engenharia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condigdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para o
pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugao, e para obterem, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao da proposta e execucgao
do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A nao verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracédo dos
termos contratuais estabelecidos.

A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados o0s servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragéo -
Anexo Il deste TR).

Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serédo executados os servigos de engenharia,
as licitantes deverao contatar a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em Teresina,
no estado do Piaui, no telefone (86) 3215-0130.
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8 PROPOSTA FINANCEIRA

8.1 A Proposta de preco, por item, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e nao podera conter condigdes ou alternativas ou quantitativos nao previstos neste TR
e seus anexos constitutivos.

8.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelos constantes no Anexo V, que sdo partes integrantes deste TR,
observando-se os precos maximos globais orgados pela CODEVASF:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante nos formularios em anexo (PFP, PFP-
2.1, PFP-2.2, PFP-2.3 PFP-3, CRO-1, CRO), que sao partes integrantes deste TR,
conforme cada item licitado, observando-se os pre¢cos maximos globais orgados pela
CODEVASF.
a1) As Planilhas Orcamentarias constantes nos anexos deste TR consistem nos seguintes
formularios, de acordo com cada item da licitagéo:

e PFP -PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO;

e PFP-2.1 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
e PFP-2.2 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
e PFP-2.3-DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
e PFP-3 - DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

¢ CRO-1 - CRONOGRAMA POR ETAPA/PRODUTO

¢ CRO - CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

a2) Planilha de Proposta Financeira do Projeto (PFP), incluindo os quantitativos, custos e
precgos (unitarios e total) dos insumos, méao de obra, custos administrativos, remuneragao
da empresa e despesas fiscais;

a3) Junto a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverao ser apresentadas em
meio eletrénico (documentos em planilhas eletrénicas), sem protegdo do arquivo,
objetivando facilitar sua conferéncia.

ad) Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderao ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos
fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencgoes,
acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades nao abrangidas
por esses instrumentos, os salarios deverao ser compativeis com os praticados no
mercado e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia;

a5) Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigco
em um mesmo item, no entanto, poderdo ser oferecidos pregos diferentes em itens
distintos

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP-2.1, PFP-2.2 e PFP-2.3 (ver
Anexo Ill). O licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos
definidos em legislagdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia
dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formulario
CRO-1, observando os prazos estabelecidos para a execugao dos servigos neste TR e
os eventos de faturamento conforme Anexo VI.

8.3 A Proposta deve se basear no Anexo Il e Anexo V e nao pode apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢gada pela CODEVASF;
b) Custo unitario por insumo maior que a or¢gada pela CODEVASF,;
c) Modificagdo nos quantitativos;
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d) Custos e pregos unitarios inexequiveis.

Serao considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicéo de
custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relagcdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com
quantidades de servigos ndo compativeis com a execugao dos servigos objeto desta licitagao, e
que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Na proposta apresentada pela licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execugao dos servigos, de acordo com as condigoes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na uUnica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente
contratados e executados.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No
caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacéo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o
percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissao de julgamento.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
QUALIFICACAO TECNICA

O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com os objetos deste Termo de Referéncia;

b) Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos (conforme ltem 7 e
Anexo Il), informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas os servigos
de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade técnico-operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente
registrado no CREA da regido onde os servigos foram executados, ou Certiddo(des) de
Acervo Operacional (CAO), que comprove que a licitante tenha executado Projeto
Basico ou Executivo de Implantagdo de Sistema de Abastecimento de Agua, executadas
com técnicas semelhantes ou superiores as requeridas para execug¢ao dos itens
relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos, por item:
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Tabela 1 - Servigos de Maior Relevancia Técnica

Servigos de Maior Relevancia Técnica Requeridos para Capacidade Técnico-Operacional da

Empresa
Valores minimos a Quantidade
Item alinea Servigos a serem comprovados serem comprovados Maxima de
(quantitativos) Atestados
Elaboragdo de Projeto Basico ou Executivo de Area de distribuicso
Implantagcdo de Sistema de Abastecimento de . 16
01 a) i igual ou superior a -

Agua, incluindo no minimo reservagéo e

distribuicdo, ou similar 120 ha.

Total de Atestados -

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante

comprovagao em mais de um atestado;

c2) Entende-se por servigos similares os projetos que contemplem no minimo servigos

descritos a seguir:

i. Rede de distribuicdo (com tubulagbes de iguais ou maiores que 50mm);
ii. Reservagao (em reservatérios elevados ou apoiados de concreto armado,
metalico ou de fibra de vidro);

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA,

em destaque, os seguintes dados:

i. local de execugao,
ii. nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
iii. nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA,;
iv. descrigao técnica sucinta indicando os servigcos e quantitativos executados; e
v. o prazo final de execugéo.

c4) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido

em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consércio nao identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de
sua qualificagio técnica:

i. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdao reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporgao quantitativa de sua participagdo no consoércio;

ii. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

c5) Caso o licitante participe de mais de um item nao sera necessario a repeticao da

d)

apresentagdo do mesmo atestado por item, devendo o licitante apenas fazer
referéncia para quais itens destinar-se-d0 os atestados apresentados:

Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagdo de que a licitante possui em seu
quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional ter executado servigos relativos a elaboragédo ou adaptacao
de projeto basico ou projeto executivo de engenharia para implantagao de sistema de
abastecimento de agua, contendo no minimo reservagao e rede de distribuigéo.
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d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e O sdcio;
e O detentor de contrato de prestagao de servico.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho
do profissional, que comprove a condigao de pertencente ao quadro da
licitante;

¢ Dirigente ou sdécio: Contrato social, que demonstre a condigado de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestagéo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagéo civil comum ou declaragéo de contratagéo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, para fins de comprovacéao de qualificagédo
técnica, ambos serdo inabilitados.

d4) Declaracao do Coordenador e Supervisores com aceite em participar dos servigos
como responsaveis técnicos da empresa, e respectivo comprovante de vinculo
contratual entre o(s) profissional(is) e a LICITANTE. A declaragdo deve conter:
nome completo, n° CPF, n° identidade, n° do registro no CREA.

d5) Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou
Supervisor pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Como critério de qualificagdo econdmico-financeira, sera exigida comprovagcédo de capacidade
econdmica e financeira, mediante apresentacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor orgado neste Termo de Referéncia. A devida justificativa para tal exigéncia
se encontra no Anexo [: Justificativas.

ORGCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia encontra-se detalhado abaixo, data-base de outubro de 2024, conforme Anexo I,
sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf é de R$ 127.700,74 (cento e vinte e sete mil,
setecentos reais e setenta e quatro centavos).

Estao inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos e
os emolumentos. Os quantitativos e precos unitarios dos servigcos constam no Anexo lll, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Custos Referenciais
de Obras (SICRO), na data-base de abril/2024, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil (SINAPI), na data-base de outubro/2024, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n.° 14.791, de 29/12/2023 (LDO 2024) e Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.
Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram
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No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Proc 59570.001131/2024-78-e

DESPESAS FISCAIS:

Servigos: 12,40 %
ISS: 5% - PIS: 1,32 % -
CONFINS: 6,08 %

ENCARGOS SOCIAIS:

71,62% Equipe com vinculo

20,00 % Autébnomos

OUTROS:

Custos de Administragao:
15%

Remuneragao da Empresa
(Lucro): 10 % dos custos

10.5

10.6

11

diretos

As despesas correrdao a conta do Programa de trabalho: 18.544.2321.00UN.0001 - Apoio a
Implantagao, Ampliacdo, Melhorias ou Adequacéo de Sistemas de Abastecimento de Agua em
Areas de Atuagdo da Codevasf. PTRES: 232736, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execucéao do objeto deste TR é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagcdo expressa das partes:

Tabela 2 - Prazo de entrega de subetapas

ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA
(ARARIPINA-PE)

Etapa EVENTOS Descrigao do Servigo (Eventos) a l:::ﬁ g: CE)gtzzgi’aas)
E-1.1 Estudos Preliminares 60
1 - Diagndstico e E-1.2 Estudos de Diagnostico 90
Estudos de E-1.3 Estudos Populacionais e de Demanda Hidrica 120
Alternativas E14 Relatério Final do Diagnostico e Estudo de 150

o Alternativas
E-2.1 Projetos Técnicos: hidromecéanicos 210
E-2.2 Projetos Técnicos: complementares 210
2 - Projeto E-2.3 Memoriais de calculo 240
Executivo de E-2.4 Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas 270
Engenharia E-2.5 Orcamentos 330
E-2.6 Estudos ambientais 330
E-2.7 Relatdrio final do projeto executivo de engenharia 360
11.1.1  No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para analise e

11.1.2

aprovagado de cada subetapa do Diagndstico e Estudo das Alternativas, a partir do seu
recebimento; e de 20 (vinte) dias Uteis para analise e aprovagdo de cada subetapa do Projeto
Executivo de Engenharia por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela
Fiscalizagao; objetivando a edicéo e o fornecimento da versao definitiva pelo Licitante vencedor.

A restituicdo da versdo com a indicagao de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a corregao dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.
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11.2 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao da Assinatura
do Contrato, sera o prazo de execugdo do objeto informado acima, acrescido de mais 90 dias
consecutivos para expedi¢ao do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

11.3 Os prazos contratuais poderao ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde que
atendidas as condigbes previstas no art. 153 do Regulamento Interno de Licitagées e Contratos
da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitagao financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

12 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cdes de cada
etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentacédo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

12.1.1  Os servigos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencdo de dados e ensaios
para a elaboracéo dos diagndsticos e estudos preliminares e elaboragéo do projeto executivo de
engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Serado remunerados por aplicagao, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos pregos unitarios, constantes da proposta comercial apresentada pelo
concorrente licitante;

b) Mediante a emissao de faturas, condicionado a:
- Autorizagao formal e expressa da fiscalizagao, atestando a realizagao dos servigos
em pauta, de acordo com o programa de trabalho;
- Apresentacao, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que Ihes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e
ensaios, relatérios, etc.), conforme padrao estabelecido pela Codevasf.

c) As variagdes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente
licitante em sua proposta, ndao poderao servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos
pregos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos
graficos, veiculos, mobilizagdo e desmobilizagdo, despesas fiscais, remuneragao de
escritério, etc., deverao estar incluidos.

12.1.2 Os servigos de escritério, com excegao dos remunerados constantes do subitem 12.1.1,
necessarios para a elaboragédo dos estudos de viabilidade e projeto executivo de engenharia,
terdo as seguintes caracteristicas e condigbes:

a) Remuneragdo dos servicos executados, mediante apresentagdo de faturas, apos
aprovagao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo
com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobrancga;

c) Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servigos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA.
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Depois de sanados os motivos da retengao, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para
efetuar o pagamento da referida parcela.

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualiza¢ao financeira.

Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigbes previstas neste Termo de
Referéncia e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

Os servicos serao medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medig¢des, os relatérios dos produtos fornecidos
ou parcela destes e os servigos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugéo
do contrato.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste
Termo de Referéncia e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagcdo, sera ajustado um cronograma de
execucgao de acordo com a programagcao fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da
ordem de servigo, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orgcamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

Os pregos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagéo da
proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, a cada ano completo, de acordo com a
variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio
Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgdo Civil) - Servigos de
Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

(11 - 10)
V - -
ST

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

N&o sera aplicado reajustamento sobre servicos em desacordo com os prazos contratuais por
motivos de atrasos injustificados da contratada.

ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DO PROJETO

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdao manter a necessaria comunicagcdo durante a
execucgao do contrato, objetivando a otimizagao dos prazos e um melhor acompanhamento dos
trabalhos.
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A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovacgao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo
setor, a equipe técnica e sua localizagao.

A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso aos locais de trabalho, para obtengdo dos esclarecimentos julgados
necessarios a execugao destes, tendo como base a relagéo de servigos previstos na proposta e
seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcangar os objetivos previstos.

A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades,
desde que harmonizadas num planejamento integrado.

Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre
as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacao do prazo de vigéncia de contrato,
nem acarrete mudangas no prazo final estabelecido.

A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma
financeiro), estando separados os servigos de campo dos servigos de escritorio.

O cronograma fisico devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides a
serem realizadas com a Codevasf.

Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 11, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servigos nao sofram solugao de continuidade.

Os relatérios e documentos ndo aprovados serao devolvidos para as corregcbes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir
no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposicdbes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como
sobre os seus requerimentos de orientagoes;

b) A fiscalizagdo comunicara a CONTRATADA as orientagbes necessarias ao
desenvolvimento dos servigos referentes as matérias contidas na agenda da reuniao,
preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) Asreunibes mensais previstas devem ser agendadas para apés a entrega dos relatérios
e do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagdo, sendo que os custos dessas
reunides deverao estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos.

A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparacgao e
atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagao e faturamento.
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14.10  Afiscalizagao podera emitir pareceres técnicos com instrugdes, recomendacgdes ou solicitagdes
de corregbes nos documentos e produtos apresentados pela CONTRATADA com intuito de
garantir o melhor resultado do Projeto Executivo.

15 ELABORAGAO DE RELATORIOS

15.1 Os relatorios e documentos deverao ser produzidos separadamente. Para cada etapa de
desenvolvimento dos estudos deverdo ser entregues conjuntos, a saber: Diagnéstico e estudo
de alternativas e Elaboragéo do Projeto Executivo de Engenharia.

15.2 Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente Termo de Referéncia,
devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informagdes que exigem tratamento espacial deveréo ser apresentados em
sistema geografico de informacgdes, com utilizagcao de cartografia em escalas adequadas,
de forma a permitir a sobreposicdo de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverao
ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir
cruzamento de informagées e representacdo grafica associada ao sistema
georreferenciado;

c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em
meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacao e apresentacao publica.

15.3 A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatérios de Andamento - a serem fornecidos por solicitagao da Codevasf, contendo
resumo normalizado da situacdo fisica financeira do contrato em andamento
(cumprimento da programacgao, ocorréncias, recomendagdes, além de conclusdes e
projecoes de prazos e custos);

b) Relatérios Especificos - a serem apresentados por solicitagdo da Codevasf,
imprescindiveis em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada
especialidade ou tema, com as informacbes referentes as fontes de dados,
metodologias, memodrias de calculos e especificagdes técnicas adotadas, avaliagdo
critica sobre a adequagdo ou caréncia dos dados disponiveis, bem como
recomendagdes para aprimoramento, a serem integrados nos Relatérios Parciais de
Projeto e Relatérios Finais;

c) Relatérios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servigos
objeto deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme
cronograma financeiro e relagéo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo
VI), com as informagodes referentes as fontes de dados, metodologias e especificagdes
técnicas adotadas, memorias de calculo e avaliagao critica dos dados disponiveis;

d) Versao Preliminar do Relatério Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final
dos servigos, com integragcéo dos Relatérios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase
para os resultados obtidos, evitando-se descrigbes e justificativa de metodologias, que
deveréo ser incluidas como anexos, com as memoérias de calculo e copias dos desenhos
produzidos, para exame e aprovagao por parte da Codevasf;

e) Versao Definitiva do Relatério Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, a contar do comunicado de aprovacao e/ou solicitagao, pela Codevasf, de
correcao/revisao da Versao Preliminar;

f)  Relatoérios Sintese do Relatério Final - devera fornecer as informagdes referentes ao
Projeto em questédo, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a
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descrigao destas e o arranjo institucional para a implantagdo e manutengao, assim como
da sua insergao regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagao,
tecnicamente fundamentados.

Os Relatérios Finais de Estudos de Diagndstico e de Alternativas e Projeto Executivo de
Engenharia deverdo ser apresentados, respectivamente, de acordo com os modelos constantes
no Anexo VIl e Anexo VIl deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir
complementagdes e/ou alteragdes no plano da obra e roteiros, para que estes fiquem adequados
a realidade dos estudos, os quais deverao ser submetidas a aprovagao da Codevastf.

A verséo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em meio digital, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em formatos compativeis com os
softwares disponiveis a Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os
trabalhos produzidos em softwares nao disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a
fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

Os programas de computacéo utilizados na elaboragao do projeto deverao ser apresentados de
modo sistematico e completo, contendo as seguintes informagdes, entre outras: nome do
programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes
aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia
das informacgdes, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués e de
digitacao.

APRESENTAGCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo ser substituidas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituigbes equivalentes ou
superiores.

A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos
citados nas Especificagdes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e ndo restritivo.

As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva aplicagcéo, estarao sujeitas a aceitagao
pela Codevastf.

Os relatorios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas
serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério Parcial ou Especifico: em via digital;

b) Relatérios de Andamento: em via digital;

c) Relatério Final do Diagnoéstico e Estudo de Alternativas e do Projeto Executivo: em via
digital;

d) Relatério de Avaliagdo Ambiental: em via digital.

26

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 33085CF7



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=33085CF7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1131&filter[anoproc]=2024

e-DOC 33085CF7

Proc 59570.001131/2024-78-e

Ministério da Integragcdo Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

16.7

16.7.1

16.7.2

16.7.2.1

16.7.3

16.7.4

16.7.5

16.7.6

16.7.7

16.7.8

16.7.9

16.8

16.8.1

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

A composigado e a sequéncia a ser obedecida na apresentagao dos documentos € a seguinte,
em cada elemento:

Capa (NBR 6029) - com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da
Integracao e do Desenvolvimento Regional e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Sao Francisco e Parnaiba; no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto
(opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do
conteudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetido e parte ou anexo (alfabeto) e
titulo do conteldo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

Folha de rosto - os elementos essenciais a identificagao dos servicos ou da obra estdo na Folha
de rosto, que devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Sao Francisco e Parnaiba; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do
lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do contetdo, o n° do tomo (algarismo
romano) e titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteddo e, no rodapé, o
més da publicagdo e nome(s) do(s) autor(es).

No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing
Rules;

b) Nome do contratante (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e
Parnaiba) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax, enderego na internet e
e-mail desta.

indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | - Relatérios do Projeto;
Tomo Il - Servigos de Campo e Laboratério; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 -
(especificar documentos).

Sumario - devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume, na mesma ordem
em que a matéria é apresentada.

Listas - NBR 6029.

Apresentacao - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da licitagao,
o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicacédo a respeito do
conteudo de cada volume que compde o estudo.

Texto - devera conter introdugdo, corpo e concluséo.

Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementacéo.

Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

Disposigao - A documentagao devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formatos que melhor se
adequem as escalas adotas, graus de detalhamentos, legibilidade e quaisquer fatores
pertinentes a melhor compreensao dos trabalhos;

b) A normografia apresentada nao podera, quando reduzida, perder a legibilidade das

informagdes;
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c) Especificagdes, memorias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

Paginacado e Numeragéo:

a) A numeragdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida(s) a(s) capa(s);
b) A numeragao devera ser continua e em algarismos arabicos.

Formularios e Tabelas - Estes dispositivos deverao seguir os seguintes padrdes:

a) obedecer as Normas de Apresentacao Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas sec¢des, em
sequéncia no texto, logo apds a primeira citagéo referente ao formulario ou tabela;

c) Apresentar titulo;

d) Apresentar citagcdes da fonte.

Numeracgao progressiva das se¢des de um documento (NBR 6024):

a) apresentar sistema de numeragéo progressiva das partes do documento, de modo a
permitir a exposi¢cao mais clara da matéria e a localizagao imediata de cada parte;

b) As segbes poderdo ser subdivididas, desde que nado sacrifiquem a concisdo do
documento, limitando-se a quinaria.

Numeragao e Registro dos Documentos:

a) Numeragdo: os desenhos, especificagdes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdao da
Codevasf, permitindo o controle da emissédo desses documentos pela CONTRATADA e
pela Codevasf.

Referéncias - Indicar, em cada documento, aqueles que Ihes sao referentes.

Revisdo de documentos - Os documentos revistos deverao ter indicagdo e apresentarem, em
local especifico, a descri¢ao das alteragdes efetuadas.

Escala (NBR 5984) - A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

Legendas (NBR 5984) - As legendas utilizadas deveréo seguir os seguintes padrées:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificagdo) deverdo conter, na
extremidade inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as
indicagdes necessarias a sua identificagao e interpretagao;

b) Apresentarem disposicdo conveniente a natureza do respectivo documento, ndo

ultrapassando a largura de 175mm;

c) Deverdo conter, no minimo, as seguintes indicagdes, indispensaveis para um
determinado tipo de documento:

-  Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més / ano);

- Nome da CONTRATADA;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicagbes para classificagdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;
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- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificagdo e
aprovacgao);

- Numero de revisao;

- Escala.

d) Descricdo de modificagbes e as indicagbes suplementares, quando necessarias,
deverao ser apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

16.9 Codificagao

16.9.1  As instrugdes contidas no Manual de Codificagcéo, parte integrante dos Manuais de Operagao e
Manutencéo da Codevasf, deverdo ser seguidas quando da codificagcdo de documentos.

16.10 Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informagdes
do padréao estabelecido.

17 MULTAS

17.1 Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancgdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

17.2 Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

17.3 Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado
no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 3 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA 01
através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais
e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita 03
pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo contratado
ou aditado.

02

02

04
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Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados nas tabelas Tabela 2, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsédo do artigo 167, alinea “b” do Regulamento Interno de Licitagdes da
Codevasf.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Estratégia e Finangas — GRG/72SR o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagao e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevagao novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacédo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover
a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispbde as condigdes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura — 72 SR da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
enquanto viger o contrato assinado entre a Codevasf e a empresa contratada.
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Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevastf.

A nao integralizagado da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada,
de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com
0s novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

FISCALIZACAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Fica assegurado a fiscalizagdo o acompanhamento da execugao dos servigos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nao haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

Compete a fiscalizagdo esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

Compete a fiscalizagdo checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servicos.

Compete a fiscalizagao tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestagado dos servigos, emissado de relatérios,
boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Podera a fiscalizagdo solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario,
ndamero do RG e do CPF.
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Compete a fiscalizagdo acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagdes solicitados pela CONTRATADA.

Compete a fiscalizagao estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugao
do contrato e informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclus&o dos servigos ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Podera a fiscalizagao rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o
instrumento contratual.

O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela
CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 11.1.1, contados do dia seguinte
do recebimento destes.

Os relatérios e documentos nao aprovados serdo devolvidos para as corregdes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

Podera a fiscalizagao notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagéo.

Compete a fiscalizagdo manter em arquivo organizado meméria de célculo dos quantitativos de
servigos executados e os consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de
6rgaos de controle interno e externo.

Devera a fiscalizagdo atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Compete a fiscalizagdo receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao e reequilibrio econémico financeiro.

O(a) fiscal deve manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de
solicitagcao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

Compete a fiscalizagdo analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de
prazos, de interrup¢des na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

Compete a fiscalizagao informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico
— TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagéo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Deve a fiscalizagédo receber as etapas dos servigos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

A fiscalizagdo deve informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacgao,
objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

Compete a fiscalizagdo receber, proviséria e definitivamente, o0s servicos sob sua

responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada
comisséo de recebimento ou outro empregado.
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Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagédo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acao e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gbes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddées comprobatérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da
garantia/caucdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no
item 15 deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

Na hipétese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designagao.

Na hipétese da necessidade de nova corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragcédo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Apods a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos
prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagado da Garantia/Caugao Contratual.
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A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagao e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislagédo pertinente a protecédo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar PCMSO, além do PGR, nos casos previstos na NR-18;
c) Manter nos Eixos, 0o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA devera atender as diretrizes de sustentabilidade, critérios e praticas para a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel. Sdo diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutengédo do bem e da obra;

f)  Uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e
obras.

A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n°1 do
MPOG, de 19/01/2010, que dispbe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisigao
de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragéo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento
de alguns critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecéanica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel,

b) Automagio da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagéo, interruptores, iluminagéo
ambiental, iluminagéo tarefa, uso de sensores de presenga;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e
de luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
e) Sistema de medigdo individualizado de consumo de agua e energia;
f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutengéo; e

i) Comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execu¢éo da obra ou servigo
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224 Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragao do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagao Internacional para
a Padronizacao (International Organization for Standardization).

225 A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

23 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

231 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execugao dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais € humanos
envolvidos.

b) PEB - Plano de Execucgédo BIM, contendo visdo geral (BIM), informagdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informagbes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

c) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos,
em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao.

e) Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera
comprovar a habilitagdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de
subcontratacdo constantes do subitem 6.3, devera ser apresentada a documentagao
descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizagao da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira deverao ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade compativel com a disciplina
subcontratada;

e3) Comprovacgao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representada por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certidao de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugao de
servigos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de
porte e complexidade similares ao objeto da licitagao;

e4) Declaracao de que entre os responsaveis técnicos ou socios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
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eb) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

Manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao
exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter situagao regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

Acatar as orientacées da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugéo dos servigos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugdo dos servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituigdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
CONTRATADA devera reforgar a garantia/caugéo inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato
(precgos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugado CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA seraresponsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo
dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
cédigos profissionais, inclusive, quando da execugédo da obra objeto do presente projeto, o
projetista podera ser acionado em caso de alteragbes, erros ou falhas de projetos, ou
simplesmente para dirimir davidas.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugcdes advindas
da Fiscalizagao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.

A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencado da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-
se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que para a execugao dos servigos objeto da presente licitagao
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢éo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.
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Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagao, dado relevante para sua identificagao, prevengao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao na
formulacao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagido entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos nha matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memorias de calculo, as
informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serao de propriedade

da Codevasf, e seu uso por terceiros so6 se realizara por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos faréo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transig¢des.
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27 ANEXOS

27 .1 Sao ainda documentos integrantes deste Termo de Referéncia, contendo:

- Anexo |: Justificativas

- Anexo II: Modelo de Declaragcdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigcos
- Anexo lll - Orgamento de Referéncia

- Anexo |V - Especificagbes Técnicas

- Anexo V - Modelo de Proposta de Pregos

- Anexo VI - Relagao de Eventos para Pagamentos

- Anexo VIl - Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

- Anexo VIII - Estrutura do Relatdrio Final Projeto Executivo de Engenharia

- Anexo IX - Matriz de Riscos
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir justificativas e particularidades em funcdo das
especificidades dos servigos a serem contratados e que aqui, apds relacionadas, passam a integrar o
Termo de Referéncia.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

O objeto desta contratagao diz respeito a adaptar o projeto executivo oriundo do contrato n° 7.101.00/2021
firmado entre a CODEVASF/72SR e a empresa AIMC PROJETOS LTDA. Este projeto ja existente e fora
entregue conforme especificagbes constantes no respectivo Termo de Referéncia e Edital N° 03/2021.
Ressalta-se que a execugao contratual se deu entre os anos de 2021 e 2022.

A adaptacado do projeto se faz necessaria pelos motivos técnicos e legais elencados abaixo (também
mencionados em Estudo Técnico Preliminar):

1. Dentre os produtos que foram contratados, existe o Orgamento da obra, conforme Anexo
V do Termo de Referéncia respectivo. Tal Orgamento, devidamente elaborado e entregue,
fora finalizado no ano de 2022. Portanto, as bases referenciais de precos utilizadas a
época (SINAPI, SICRO, Seinfra-CE, ORSE-SE, Embasa-BA, etc) sdo dos anos de 2021
e 2022. Alguns pregos de servigos e insumos tiveram que ser estabelecidos mediante
cotacao, também realizada durante esses dois anos.

Logo, entre a época de elaboragao das planilhas orgamentarias do projeto existente e a
data atual, ja transcorreram dois anos. Assim, tais planilhas se encontram com pregos
defasados, sendo inviavel licitar a obra do sistema adutor com precos de referéncia
destoantes da realidade atual de mercado.

O Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf em seu artigo 30
recomenda que na pesquisa de pregos em midia especializada ou cotagao direta com
fornecedores nao haja a defasagem superior a 6 (seis) meses da divulgagao do edital. De
maneira similar, a IN SEGES/ME N° 65/2021 também adota tal prazo de validade para
precos referenciais em licitagoes.

Ainda que tais dispostos n&o sejam explicitamente voltados a contratagao de obras, € de
praxe em toda a Administracdo Publica obedecer a esse mesmo periodo de aceitagao
dos precos de obras.

Cabe também informar que normalmente as bases referenciais oficiais de prego, ao longo
do tempo, realizam modificagdes técnicas, incluses ou exclusées de seus servigos
referenciais. Dada a possibilidade de alguns servigos considerados na planilha existente
terem sido excluidos ou modificados, € prudente também fazer atualizagcbes nesse
sentido.

Pelo exposto, é imprescindivel que seja realizada adaptacao das planilhas orgamentarias
de modo a atualiza-las a data mais atualizada possivel e ao novo projeto adaptado, sob
risco de, diante de defasagem de precgos, ser necessario realizar reajustes ou revisdes
contratuais.

2. Outro ponto relevante diz respeito a natureza da obra. Por se tratar de obra hidrica, o
dimensionamento dos componentes hidraulicos esta interrelacionado com a demanda
hidrica da populacao a ser atendida. Assim, o projeto hidromecanico existente levou em
consideragao os dados divulgados para o perfil populacional da localidade até o ano de
2022. Contudo, naquele mesmo ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE) realizou novo Censo Demografico em dmbito nacional. Segundo o sitio eletrdnico
do IBGE que trata sobre o panorama desse censo, as operagdes censitarias so
finalizaram em margo de 2023 e ainda alguns dados passaram e estdo passando por
revisao.
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Assim, com dados populacionais mais recentes, sera possivel compreender se para as
localidades atendidas ha tendéncia de aumento, diminuicdo ou estabilizacdo de
populagao e demanda hidrica.

Salienta-se que, caso haja indicagdo de acréscimo de demanda hidrica em relagdo ao
considerado anteriormente, pode ser necessario readequar as estruturas hidromecanicas
projetadas de modo que n&do haja comprometimento ao atendimento da populagéo.

3. Também pelo fato do transcurso temporal entre a finalizagao do projeto existente e a data
atual, podem ter existido ao longo de dois anos intervengdes fisicas no sistema de
abastecimento dos municipios, sejam advindas do préprio ente municipal ou de outros
entes publicos, inclusive por meio de concessionarias.

Deste modo, também é prudente realizar novo estudo de diagndstico com vistas a
corroborar ou retificar o projeto atual, tanto para atender a critérios técnicos ou para prezar
pela economia, caso ja tenham sido executadas novas estruturas que possam ser
reaproveitadas.

Em resumo, este Termo de Referéncia prevé a adaptagéo de servigos relacionados ao diagndstico atual,
estudos de populacdo e demanda hidrica, projetos hidromecanicos e orcamento da obra, conforme Anexo
VI deste documento, bem como outros produtos a eles indispensaveis: estudos preliminares, projetos
complementares, memoriais, estudos ambientais e relatérios finais.

Cabe ressaltar que outros produtos ja entregues no contrato n° 7.101.00/2021 devem ser aproveitados,
pelo fato de o curso de tempo nao afetar a necessidade de modificagado, a saber: anteprojetos, projetos
arquiteténicos, estruturais, instalagdes prediais, estudos topograficos e estudos geoldgicos.

O objeto de contratagdo deste Termo de Referéncia, ADAPTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO
SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE), fara parte das
politicas publicas voltadas a seguranca hidrica em regides do semiarido nordestino. Ainda que tais politicas
tenham proporcionado avangos nas ultimas décadas, percebe-se a necessidade de novas intervencoes
na regido, uma vez que indicadores socioecondmicos ainda se mostram relativamente precéarios quando
comparados a realidade de outras regides do pais.

A contratacéo sera orientada pelo Planejamento Estratégico Integrado do Ministério da Integragao e do
Desenvolvimento Regional (PEI MIDR) 2023-2027, em sua dimensao estratégica, na perspectiva “Politicas
Publicas”, eixo “Seguranga Hidrica” e subeixo “Infraestrutura Hidrica”. Ja em se tratando da Dimenséo
Tatica do PEI MIDR, a contratacdo estara inserida no programa “Obras Hidricas Estruturantes”, nas
iniciativas “Implantacéo do Sistema de Abastecimento de Agua de Marcolandia/PI.

A contratacdo estad relacionada com os objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico
Institucional da CODEVASF 2022-2026, na perspectiva “Beneficiarios”, objetivo estratégico “OE18 -
Ampliar a Seguranga Hidrica e Conservagao Ambiental” e produto “Implantagdo e ampliagdo de barragens,
adutoras, canais e outras infraestruturas”;

Espera-se que a implantagao de sistemas de abastecimento de agua em ambos os municipios traga uma
melhor distribuicao de recursos hidricos para a populagédo, com beneficios diretos ao consumo e saude
humana e as atividades produtivas, sobretudo a agropecuaria. Indiretamente, tais beneficios retardam o
éxodo da populagao rural para centros urbanos e propiciam o desenvolvimento de atividades econdmicas
no ambito local.

O objeto a ser desenvolvido através deste TR nao visa apenas a elaboragéo de projetos técnicos para as
obras dos sistemas de abastecimento, mas contempla também estudos de diagndstico, a cargo da futura
contratada, a respeito dos fatores sociais, populacionais e ambientais da area de intervengao. Tais estudos
sao importantes para futuras tomadas de decisao sobre novas intervengoes locais.

Ressalta-se que os servigos a serem contratados nao terao carater continuado, encerrando-se a prestagao
assim que entregues todos os produtos exigidos neste TR.
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CODEVASFE

Regime de execucao:

Ndo adogdo do regime de contratagcdo SEMI-INTEGRADA: O objeto deste Termo de Referéncia diz
respeito tdo somente ao desenvolvimento de estudos e projeto executivo, ndo sendo pertinente o regime
semi-integrado, visto que nao contempla fase de obra.

Empreitada por Pre¢o Global: preco certo e total. O pagamento sera de acordo com a concluséo de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

Apds o prazo previsto no cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso contratual as
medigdes poderao ser efetivadas sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas.

Justifica-se a adogdo deste regime devido o objeto em questdo ser dividido em etapas e subetapas (Anexo
VI - Relagédo de Eventos para Pagamentos), configurando eventos a serem alcangados pela contratada
para efeito de medicdo e pagamento.

No caso de ocorrer antecipagao da execugao fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medi¢cdo, desde que a parcela seguinte seja
atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma
estiver atrasado, o mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente com
as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para
pagamento dos eventos seréo os indicados nos critérios de Pagamento.

Permite Participacdo de Consércios: Sim:

a) Sim: A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de
empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a
formagao de consorcios, com intuito de reforgar a capacidade técnica e financeira do
Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado,
possibilitando a participacdo de maior nimero de Empresas.

b) Nesta licitagdo sera admitida a participagdo de Consércio de empresas, sem limitacdo
de empresas integrantes, levando-se em consideragao que o objeto da licitac&o inclui
elaboracao de projetos de naturezas diversas e complementares, com execugao de
ensaios, estudos e analises necessarios para seu desenvolvimento, o que ampliara a
competitividade de empresas, que consorciadas terdo condicbes de participar da
licitagdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir preencher os requisitos
necessarios.

Nao exclusividade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: N&o serd concedida a
exclusividade de participagao para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devido ao néao
enquadramento deste Termo de Referéncia ao artigo 6° do Decreto 8.538/2015, no qual tal exigéncia se
fazer apenas para licitagdes com valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ainda sob a luz
do mesmo decreto, em seu Art. 10, paragrafo Unico, inciso Il, a natureza e complexidade deste objeto
licitado torna inviavel a concesséo de exclusividade para ME's e EPP’s.

Participacao de Cooperativa: Ndo sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades e complexidade do objeto e da prestagédo de
servigo exigem uma gestao operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme
exigido pela IN MPOG 05/2017.

Subcontratacdo: Conforme previsto no item 6.3 deste Termo de Referéncia, sera permitida
subcontratacdo de servigos, exclusivamente para servicos de campo (topograficos, geotécnicos e
laboratoriais), por se tratar de servicos operacionais e preliminares de carater meramente investigativo e
descritivo, os quais nio representam a atividade final deste objeto. Entende-se, portanto, que os servigos
de campo servirdo de lastro para as tomadas de decisdo da contratada para desenvolvimento do projeto
executivo subsequente.

42

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 33085CF7


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=33085CF7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1131&filter[anoproc]=2024

e-DOC 33085CF7

Proc 59570.001131/2024-78-e

Ministério da Integragcdo Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

Visita: A visita aos locais onde os servigos serdo executados é facultativa. Sera de responsabilidade dos
interessados a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados n&o fornecidos pela
Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para
alteragao do contrato a ser estabelecido.

No caso de visita técnica, se os interessados julgarem necessario, poderao entrar em contato com a 72
Superintendéncia Regional, localizada na Av. Maranhao, N° 1022, Centro, CEP 64000-010, Teresina/PI,
telefone (86) 3215-0120, e-mail 7a.sr@codevasf.gov.br, no horario das 8h as 12h e das 13h30 as 17h30,
de segunda a sexta-feira, para agendamento.

Desapropriagao: Nao aplicavel na fase de elaboragéo de Projeto Executivo;
Justificativa vantajosidade da divisao do objeto da licitacdo em itens ou parcelas para aproveitar as

peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida seja viavel técnica e
economicamente e ndo haja perda de economia de escala:

Tendo em vista que o objeto deste Termo de Referéncia compreende o desenvolvimento de um unico
projeto executivo a ser implementado em apenas um municipio, a divisdo do objeto em itens é
tecnicamente inaplicavel.

Critério de Julgamento: Menor precgo, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacédo do valor orcado: Divulgado

Divulgado: Conforme Acoérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgagao no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta
a revelagao do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranga do trabalho.

Garantia_de Execucao: Para fins de emissdo da Ordem de Servico, € necessario que a empresa
contratada apresente a Garantia de Execugao do Contrato

Qualificacdo Técnica (Capacidade técnico-operacional e Técnico-Profissional):

Os itens exigidos aos licitantes para fins de comprovacao de qualificagdo técnica, foram assim definidos
por guardarem similaridade com objeto a ser licitado e serem de maior relevancia técnica e valor
significativo. O Tribunal de Contas da Unido entende ser legal tal exigéncia, conforme a sumula 263/2011
- TCU.

O volume de trabalho e grau de complexidade dos servigos a serem contratados dependem principalmente
da area de implementacgao das redes de distribuicdo, que também se relacionam com a quantidade da
populacdo (esta ultima interfere diretamente na vazdo de projeto e indiretamente no porte dos
componentes a serem projetados). Assim, para a capacidade técnico-operacional, estabeleceram-se os
itens constantes na Tabela 1.

A comprovacdo de “Elaboragdo de Projeto Basico ou Executivo de Implantacdo de Sistema de
Abastecimento de Agua, incluindo no minimo reservacgéo e distribuicdo, ou similar’ se relaciona com a
area de distribuicao a ser atendida. Visto que as areas urbanas de Marcolandia-Pl e do distrito de Serrania
(Araripina-PE) somam aproximadamente 308 hectares, é viavel exigir do licitante a area minima de 120
hectares, ndo sendo superior a 50% do quantitativo do item, conforme orienta o TCU.
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Quanto a comprovacgao de capacidade técnico-profissional, para os profissionais do quadro do licitante,
basta comprovar a realizagao de servigos elaboragao de projeto basico ou projeto executivo de engenharia
para implantacédo de sistema de abastecimento de agua, contendo no minimo reservagédo e rede de
distribuicdo. Tal exigéncia, sem imposi¢cao de quantitativos minimos, amplia a competitividade do certame
sem prejudicar a selegéo qualitativa.

Com vistas a ampliar a competitividade do certame, sem comprometimento da selecao qualitativa, sera
permitida a soma de quantidades comprovadas em atestados distintos.

Da apresentacao de Capital Social

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Uniao, no artigo 58, inciso Ill, da Lei n® 13.303/2016,
no art. 81, § 2° inciso I, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf e no artigo 69, §
4°, da Lei n® 14.133/2021 sera exigida na presente licitacdo a apresentagao de capital social minimo de
10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf, tendo em vista que a qualificagdo econdmico-
financeira visa demonstrar que a licitante dispde, em tese, de capacidade financeira para executar o
servigo a ser licitado. Tal mecanismo tende a dirimir possivel inexecugao total ou parcial, evitando a
desisténcia da prestacao do servigo por empresas “aventureiras”.
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagao da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucgao das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragcdo da proposta e
execugao do contrato.

(Cidade) 202

1_/_

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll - Orgamento de Referéncia

ORGAMENTO DE REFERENCIA A E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV - Especificagbes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execucdo de levantamentos topograficos nas areas previstas para
elaboracdo de projetos de sistema adutor de agua, conforme relacionado neste Termo de Referéncia,
desde a captacdo até a distribuicdo. As especificagdes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens
pertinentes, referentes aos servicos remunerados conforme Formulario PFP1.1 -Topo, objetivando,
especificamente, basear a selegdo da alternativa mais viavel para o sistema, do ponto de vista da
topografia do terreno.

2 AMARRAGAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na sua
inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Basica Nacional, sistema SIRGAS/2000 e marégrafo de Imbituba.

2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrénico, serdao transportadas coordenadas para
barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensdes de (8x12x50)cm, pintados na cor branca,
identificados e aflorados de 10cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) e
distancidmetro eletro-6tico com precisédo de leitura de +-(5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos dois,
afastados de pelo menos 150m, servirdo para a locagdo das valas e/ou estruturas em que sejam
necessarias amarragoes.

211 As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das dire¢cdes em trés séries (CE e CD),
com 3PD (posicgoes diretas) e 3P (posi¢des inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5”(cinco segundos de
arco) como limite de rejeicdo de uma série em relagdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries
apos a rejeicao.

2.1.2 As medidas lineares deverao ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2cm de diferenca
entre elas.

2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

2.1.4 Os transportes poderao ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por
satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisao preestabelecida.

2.2 Transporte de cotas (Ida e volta)

Para os barrotes deverao ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de
precisdo de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e
vante) com a observacgao dos trés fios estadiométricose tolerancia maxima admissivel de fechamento de
12mmvk, onde k é o comprimento em quilémetro.

3 REDES DE AGUA E ESGOTO

3.1 Poligonais eletronicas

3.1.1 Planimetria
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3.1.1.1 As poligonais para locagao das adutoras e ramais, de Pl a Pl, desenvolver-se-d0 amarradas a rede
basica, sendo essas poligonais de extensdo maxima de 15km.

3.1.1.2 Os PI's serao monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor branca,
com formato quadrangular de dimensdes (10x10x50)cm, identificados e aflorando10cm. Para garantir a
posicdo dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos
alinhamentos refazem a posigéo do PI.

3.1.1.3 Os Pls, quando nao forem intervisiveis, nas tangentes extensas, serdo monumentados da mesma
forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade entre eles.

3.1.1.4 As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das diregbes reiteradas a 60°, com
teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posigbes diretas) e 3 Pl
(posicdes inversas), admitindo-se o limite de rejeigdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma série em
relacdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries, apds a rejeigao.

3.1.1.5 A medidas lineares deverao ser executadas, nos dois sentidos, com distanciémetro eletro-6tico de
preciséo de leitura de +-(5mm + 5ppm) admitindo-se diferencga entre as leituras de 2cm.

3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30"Vn, onde n & o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:5.000.

3.1.1.8 Piquetes de dimensdes (2x2x10)cm, aflorando do solo em 1cm, na cor branca, com tacha para
centragem, deveréo ser implantados, ao longo das tangentes, a cada 20m, medidos com o uso de trena
de aco ou fiberglass, aferida.

3.1.1.9 Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverao ser obtidos com os comprimentos
dos lados reduzidos a projegao cartografica, para garantir as precisdes preconizadas, sendo as locagdes
efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformagdes do plano da carta.

3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (Ida e volta).

3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo niveladas e contra-nivelados
geometricamente, com nivel de precisao de +-1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 2.1.

3.1.2.2 As visadas estao limitadas a 100m , com observagao de trés fios estadiométricos. Admite-se a
discrepancia entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5mm, devendo a média sofrer a
compensacéo do erro de fechamento das RN’s da rede basica.

3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de +-12mmnk, sendo k em quilémetros.

3.2 Secgdes transversais

Serdo obrigatérias sec¢des transversais apenas das redes de distribuicdo (ramal principal), sendo
dispensadas no caso de adutoras.

3.2.1 A cada piquete implantado nas redes, corresponderad uma segéo transversal, com extensao de
10m de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverao ser estaqueados
com piquetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20)cm, aflorando do solo em 1cm.

3.2.2 Aortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nivel
com limbo horizontal e as distancias medidas a trena e/ou régua.
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3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos e
todos os pontos caracteristicos de mudanga de declividade.

4 ESTACOES ELEVATORIAS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA E RESERVATORIOS
As éareas de até 1ha, para cada estrutura a ser construida, qualificada no projeto basico de engenharia,
deverao ser obtidas levantadas através de malhas de pontos eqtidistantes de 10m amarradas conforme

o item 2.

4.1 Os teodolitos de precisao de leitura direta de 20”(vinte segundos de arco) serdo utilizados para a
medigdo angular e trenas de ago ou fiberglass, para as lineares.

4.2 A dimensao da area a ser levantada, caso extrapole o valor anterior, dependera de aprovagao da
Fiscalizacdo da Codevasf, caso a caso.

4.3 As areas serao representadas em plantas de escala 1:500 ou maior e tragadas curvas de nivel a
cada 0,5m, resultante de nivelamento geométrico nos pontos da malha.

5 GRANDES AREAS

Consiste no levantamento, com o apoio da topografia, de areas com finalidades de estudos de
sistematizacao da distribuicdo, constando de:

a) Amarragao planialtimétrica;

b) Execugéao de poligonal principal e poligonais secundarias;
c) Execugdo de segdes topograficas;

d) Desenho cartogréfico.

51 Amarragao planialtimétrica

Devera ser amarrado ao Sistema de Projegcao e Datuns planimétrico e altimétrico dispostos na area.

5.1.1 As determinagdes planimétricas e altimétricas deverdo ser executadas de modo a atenderem a
finalidade a que se destinam os servigos, admitindo-se as tolerancias indicadas.

5.1.2 Admitir-se-a o emprego do método GPS (Global Positioning System) nas determinagbes
planimétricas sem prejuizo das tolerancias exigidas.

5.1.3 A monumentacao na area dar-se-a por meio de barrotes de madeira de dimensdées (10x10x50)cm,
com pino de metal no seu centro, ficando aflorado do solo em 10cm, devendo ser implantado um outro,
com distadncia minima de 100m, nas mesmas dimensodes, que servird de orientagdo para a poligonal
principal.

5.2 Poligonal principal

Desenvolver-se-a amarrada por meio dos pontos determinados no item anterior, no sentido longitudinal,
com a colocagao de barrotes de madeira a cada 1km, e piquetes, com tacha, de dimensdes (2x2x15)cm,
aflorados 2cm do solo, pintados nas cores vermelha e branca, e com numero identificador, colocados a
cada 50m.

5.2.1 Os angulos poligonais deverdo ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um
segundo de arco) pelo método da direcdo de trés séries e as distancias com distanciémetros eletrbnicos
ou eletro-6ticos de precisédo +-(1,50cm + 5x10-6xD) em trés leituras.

5.2.2 O transporte de cotas devera ser executado por nivelamento e contra-nivelamento geométrico,

com a utilizagao de niveis de precisdo +-1,50mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotado o solo
de todos os barrotes e piquetes.
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5.3 Poligonais secundarias

Desenvolver-se-ao a partir da poligonal principal, a cada 1km, com implantagéo de barrotes de madeira,
idénticos aos do item anterior, nos vértices, formando circuitos fechados que servirdo de apoio as segdes
topogréficas.

5.3.1  Os angulos deverao ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um segundo de arco),
pelo método das direcbes em trés séries (CE e CD) e as distancias por meio de trés leituras em
distancidmetros eletro-6ticos com precisao de +-2cm.

5.3.2 A cada 50m deveréo ser implantados piquetes, sendo determinadas suas coordenadas e cota, nos
que se apoiardo as segoes topograficas.

54 Secgoes topograficas

Amarradas nos piquetes implantados ao longo das poligonais secundarias e espagadas em 50m,
determinarao pontos cotados no terreno a cada 25m, conforme esquema anexo que poderao ser nivelados
trigonometricamente se executadas com auxilio de distancidmetro eletro-6tico, e, se taqgueométricas, o
nivelamento geométrico determinara a cota dos pontos no terreno.

5.4.1. O levantamento de acidentes notaveis naturais, ondulagdes, depressdes e murundus, ou artificiais,
tais como cercas e construgdes diversas, sera executado, concomitantemente com o das segdes, por
intermédio de irradiagbes, se necessarios.

55 Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato A-
1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de nivel equidistantes de 0,50m e por pontos
cotados, em terrenos planos, assim como nas elevacbes e depressdes. Esses pontos cotados deverao
sempre existir quando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1cm, na escala da planta. Devera
ser destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba,
e seu logotipo;

c) As escalas numérica e grafica, o nome da empresa de execugdo, a data do levantamento;

d) O quadro de articulagéo e codigo da folha;

e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

9) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

5.6 Materiais a entregar

Deverao ser entregues os materiais a seguir discriminados:
- Cadernetas de medig¢des e planilhas de calculo;

- Monografia de todos os pontos monumentados;

- Desenhos cartograficos.

57 Tolerancias

As tolerancias a serem obedecidas, considerando-se o produto final em escala 1:2.500, deverao atender
as condigdes dos subitens abaixo

5.7.1 Amarragao ao sistema geodésico
a) Planimetria

- Por meio trigonométrico:
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- Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes. Rejeicdo > ou = 5”;

- Linear: 1:10.000;

- Por meio de GPS: de modo a satisfazer a necessidade de fechamento da poligonal principal.
b) Altimetria: 10mmnk, sendo k a extenséo nivelada, em quilémetros.

5.7.2 Poligonal principal

a) Planimetria:

- Angular: 15™n, sendo n o nimero de estacdes. Rejeicdo > ou = 5”;
- Linear: 1:7.500.

b) Altimetria: 15mmk, sendo k a extensao nivelada, em quildmetros.
5.7.3 Poligonais secundérias
a) Planimetria:

- Angular: 30"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:5.000.

b) Altimetria: 30mmnk.
5.7.4 Secgobes topograficas
a) Planimetria

- Angular: 1Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:1.000.

b) Altimetria: 5cmvk, sendo k o comprimento da secdo, em quilémetros.
6 PEQUENAS AREAS

Deverao ser levantadas por meio de malhas de pontos equidistantes de 10m, amarradas ao sistema de
coordenadas da area conforme o item 2, desta Especificagao.

6.1 Usar-se-ao, no levantamento da malha, teodolitos com precisdo de leitura direta de 20”(vinte
segundos de arco) ou maior, para a medi¢ao angular, e trenas de ago ou fiberglass para as lineares.

6.2 A altimetria devera ser obtida por intermédio do nivelamento e contra-nivelamento geométrico,
com a utilizag&o de niveis de precisao de +-1,5mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotados todos
os pontos da malha.

6.3 A area levantada devera ser representada em planta na escala de 1:1.000 ou maior, e tragadas
curvas de nivel de equidistancia de 0,5m ou maior.

7 REGISTRO DAS OBSERVAGOES

As observacbes deverao ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo Codevasf, com caneta
esferografica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera rubricada
por Fiscal da Codevasf, que destacara a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos, para
verificacdo da qualidade dos servigos.

8 PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topograficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovagao pela
Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:
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a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;

b) A equipe a ser mobilizada;

c) O local do escritério de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;

e) A chefia dos trabalhos de campo;

f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servigo;

g) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para implantacao

no terreno, especificando, quando for o caso, os ramais e adutoras, os provaveis marcos da rede basica
dispostos na area, onde serao efetuadas as amarracoes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servigo;

i) A data prevista para o término dos servigos.

9 ABERTURA DE PICADAS

9.1 Todas as picadas referentes as adutoras, estacdes de bombeamento, areas de jazida, canais,

tubulagdes, aquedutos, areas especiais, drenagens, eixos de barramentos e areas de levantamentos
complementares deverao ser executados com largura maxima de 2 metros.

9.2 As picadas para levantamentos das se¢des transversais serdo executadas com retirada de galhos
e de vegetacao que nao caracterize potencial comercial de producgéo volumétrica de material lenhoso.

9.3 Para a abertura de picada, o comunicado aos proprietarios e moradores sédo de responsabilidade
da contratada.

9.4 Nos trechos onde houver ocorréncias de vegetagao densa as picadas poderao ser realizadas com
trator de modo a facilitar os servigos de geotecnia, desde que autorizado pelo érgdo ambiental.

9.5 A recomposigéo das cercas, muros, reconstituicdo de mourdes e outras benfeitorias destruidas
em decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo € responsabilidade da empresa
contratada.

10 CADASTROS

10.1 A presente especificagao tem por objetivo apresentar orientagdes e diretrizes para a execugao dos
servigos cadastrais da malha fundiaria da area e redes de abastecimento, para caracterizagcéo da area de
interesse do projeto.

10.1.1 Os servigos a serem executados compreendem as informagbes cadastrais fisicas,
agricolas, socioecondmica e juridicas dos imoveis contidos na malha fundiaria e da
infraestrutura da area prevista, sendo compostos dos seguintes itens principais.

10.2  Cadastro na faixa de dominio (50m para cada lado a partir do eixo da linha da adutora)
10.2.1 Cadastro Fisico

10.2.11 Consiste na identificagcéo e levantamento dos limites dos iméveis de acordo com a Norma
Técnica para Georreferenciamento de Iméveis Rural do Incra — 3% Edicao. Além destes deverdo ser
levantados todos os elementos fisicos de cada imével, ou sejam, as benfeitorias existentes na area de
interesse.

10.2.1.2 A titulo de informacéo, relacionamos as que obrigatoriamente deverao ser levantadas em
toda area de interesse do projeto, tais como: casas, ranchos, galpdes, coberturas, pogos, bombas, redes
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(elétricas, telefénicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas pluviais), agudes, cercas, bueiros, pontes,
mata-burros, estabulos, porteiras, campo de aviagao, etc.

10.2.1.3 A descrigdo de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos, areas,
altura de pé direito, capacidade de bombas, didametros de bueiros, canalizagdes de agua, comprimentos
das cercas e numeros de fios de arame e com espagamento das estacas, etc.

10.2.1.4 Todas as benfeitorias deverao ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.
10.2.2 Cadastro Agricola

10.2.21 A utilizagédo do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e indicada
no desenho cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade,
espagamento, condi¢des gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjoes, etc.

10.2.3 Cadastro Juridico.

10.2.3.1 Deverao ser obtidas as copias da documentacéo pertinente aos proprietarios, herdeiros e
ocupantes, além de informacgdes referentes a documentagéo da terra, tipo e tempo de ocupacgéo.

10.2.4 Cadastro Socioeconémico

10.2.4.1 Consiste na quantificagdo e identificagdo das condi¢gdes sociais e econdmicas dos
moradores da area inclusive descricdo de dados referentes a qualidade de rebanho e produgao
agropecuaria.

10.2.4.2 Devera ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo
anexo. Situagdes ndo previstas na ficha cadastral deverdo ser previamente aprovadas antes da
modificagdo dos padrdes propostos pela Codevasf.

10.2.5 Desenho Cadastral

10.2.51 Devera ser fornecida planta geral dos iméveis, em escala 1:25.000, contendo os imdveis
levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo contendo o vinculo entre as
informacgdes cadastrais fisicas, agricolas e juridicas, organizadas nos bancos de dados dos arquivos
SHP.

10.2.5.2 Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada,
contendo:

a) Reticulado de acordo com a escala da planta;

b) o titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba Codevasf e
seu logotipo;

c) as escalas numérica e grafica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a projecéo da
carta, as datas vertical e horizontal, a declinagdo magnética, o fator de deformagédo (K) e
convergéncia meridiana do centro da folha; d) quadro de articulagéo da folha, com respectivo cédigo;

e) valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da
cartografia nacional;

f) em nucleos urbanos, se houver, deverdo ser apresentados desenhos das quadras e ruas na
escala 1:2.000.

10.2.6 Pastas Cadastrais
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10.2.6.1 A cada imo6vel correspondera uma pasta entregue em formato digital que devera conter:
a) copia do relatério de entrega do conteudo das pastas;

b) copia da planta individual do imével da area atingida;

) copia da Certidao do Titulo de Dominio;

d) copia do Memorial Descritivo do Imével e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma delas
devera ser colada copia de contato de sua fotografia;

e) ficha Cadastral devidamente preenchida;

f) folhas de célculo de azimute e distancia entre os vértices das divisas do imdvel e calculo da area;

g) relagédo de coordenadas utilizadas no calculo da area; e

h) copia da planta geral da area, com identificagdo na mesma do imével a que se refere a pasta.
10.2.7 Materiais a Entregar.

10.2.7.1 Deveréo ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos
estabelecidos no cronograma:

a) desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos cadastrados;

b) arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes desenhados, obtidos
de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de informagdes diversos relativo ao
desenho cadastral (escala 1:25.000);

c¢) cédigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tragos, atendendo o modelo basico a ser fornecido
pela Codevasf;

d) pastas cadastrais digitais; e relatério final dos trabalhos executados, contendo inclusive
informagdes que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

1 OBJETIVO
1.1 Estabelecer normas e critérios para a execugéo de estudos geotécnicos segundo as normas da
ABNT e ABGE.

1.2 As especificagcbes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pagos a prec¢os unitarios, referentes
aos servicos de geotecnia

2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos nessas areas é proceder o levantamento de dados, por
meio de inspeg¢des técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas dessas
areas, de maneira a permitir a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto executivo de
engenharia, além da verificacdo das areas de empréstimo.

2.1 Os trabalhos devem ser iniciados por analise criteriosa dos servigos geotécnicos realizados e, em
seguida apresentar uma programacdo de investigagdo complementar, onde couber, submetido a
aprovacao da Codevasf, por meio de inspegdes técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de definir
caracteristicas geoldgicas das areas criticas.

2.2 O relatério final do estudo devera abranger elementos necessarios a execugéo das obras previstas
no projeto executivo de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantagdo de adutoras, recalques, ramais e obras
civis, com registros de sondagens, ensaios executados e caracterizagao da ocorréncia de materiais de 12,
22 e 32 categorias;

b) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Os estudos de interferéncia deverao ser elaborados em conformidade com o levantamento planialtimétrico,
coletando os pontos no terreno para a definigdo de relevo, edificagdes, cercas limites, redes de drenagem
pluvial, tubulagbes de gas, redes de agua e esgotamento sanitario, bueiros, pontes viadutos, redes
elétricas subterraneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos, tem por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na
execugao das obras.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS AMBIENTAIS NAS AREAS DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a protegao ambiental a serem consideradas no desenvolvimento do
projeto executivo de engenharia de que trata este Termo de Referéncia.

1.1 Apresentar os objetivos e as diretrizes basicas concernentes ao tipo de atividade pretendida com
o presente Estudo Ambiental.

1.2 Dados do Empreendedor e da Equipe Técnica

a) Nome ou razéao social;

b) Histéria do grupo empreendedor

c¢) Inscri¢cdo Estadual, CTF e CNPJ;

d) Endereco completo e telefone;

e) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

f) Pessoa de contato: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;
1.2.1 Identificagdo da Empresa Elaboradora dos Estudos

a) Nome ou razdo social;

b) Inscricdo Estadual, CTF e CNPJ;

c) Enderego completo e telefone;

d) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

e) Equipe Técnica multidisciplinar: nome, enderecgo, telefone e e-mail e nimero no Cadastro
Técnico Federal; e

f) Apresentar também as organizagdes contatadas que contribuiram com o trabalho.

Estas especificagbes aplicam-se aos itens pertinentes, referentes aos servigos pagos a pregos global e
unitarios relacionados nos formularios PFIN

2 LEGISLAGCAO APLICAVEL

2.1 As legislagdes federal e estadual pertinentes ao assunto deveréo ser analisadas, particularmente
aos referentes sistemas de producao de agua, bem como as de protegdo dos recursos ambientais e de
saude humana.

2.2 A legislacdo ambiental e de agua para o consumo humano devera ser relacionada e o seu
conteudo discutido em confronto com as caracteristicas do empreendimento, de modo a ser evidenciado
todo o aspecto legal.

2.3 Considerar as leis, regulamentos e resolugdes relacionadas ao Sistema Nacional de Unidades de
Conservagao e a Politica Nacional de Recursos Hidricos
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3 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

3.1 Identificar o empreendimento (localizagcdo e extenséo), a licenga ambiental pretendida e previsdo
de investimento total.

3.2 Apresentar os objetivos ambientais e sociais do projeto, o periodo de alcance temporal, a area e
a populacado atendida em todas as suas fases, indicando os beneficios em relagéo a situagao atual do
abastecimento de agua e as condi¢gdes de saude da populagao atingida, bem como sua compatibilizacao
com demais planos, programas e projetos setoriais publicos ou privados previstos ou em implantagdo na
area de influéncia do empreendimento, em especial os projetos de canalizagdo (abastecimento de agua,
esgotos e drenagem pluvial).

3.3 Consulta bibliografica que seja relevante ao estudo, tais como: cartas, fotos aéreas disponiveis,
imagens de satélite publicas, publicagdes e etc.

34 Inventario fotografico, resultado de vistoria ambiental criteriosa. Sdo importantes a documentar e
caracterizar na area de influéncia do empreendimento os aspectos fisicos, biéticos, antrépicos, objetivando
um conhecimento da regido antes da implantagao do empreendimento, servindo de referéncia para
avaliagcdo dos impactos ambientais advindos das obras, da operagédo do SAA e dos passivos ambientais.

3.5 Elaboragao de um mapa de uso da terra em escala apropriada 1:5000, identificando tipos de usos
atuais e que seja base para um diagndstico ambiental sucinto, além de auxiliar na identificacdo das
condicionantes basicas futuras, restrigbes, etc.

3.6 Determinacao e caracterizacdo das areas de influéncia direta e indireta, ilustrada por esquema
linear dos eventuais impactos, em escala apropriada.

3.7 Progndstico ambiental e possiveis medidas para evitar, mitigar e/ou compensar impactos.

3.8 Planta de localizagdo e situagdo georreferenciada do empreendimento, com indicagdo de seu
tragado, em escala de no minimo 1:25.000 ou como melhor convir para que a analise possa ser realizada
com a mindcia necessaria, indicando no mapa: a topografia geral da area, as bacias hidrograficas, os
limites municipais, areas urbanas, as vias de acesso, existentes; situacdo em relagdo as Unidades de
Conservagao e seu entorno e também o seu posicionamento frente a divisdo politico-administrativa, a
marcos geograficos e a outros pontos de referéncia relevantes.

3.9 Analise de Risco

3.9.1 A Anadlise de Risco devera apresentar e analisar o histérico de acidentes de empreendimentos
similares, nas fases de implantagéo e operagéo, realizando um diagnéstico dos componentes e sistemas
presentes e previstos no complexo associado ao SAA, as situagdes potenciais de acidentes e emergéncias
que possam acarretar danos ao meio ambiente e areas de entorno, propondo medidas ou procedimentos
a serem adotados para implantagao e operagao do empreendimento.

4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

4.1 Diretrizes

4.1.1 Descrever e analisar os fatores fisicos, bidticos e antropicos e suas interagdes, de modo a
caracterizar a qualidade ambiental da area de influéncia.

4.1.2 Os estudos, cujas metodologias demandarem levantamentos e amostragens em campo, bem como
manuseio e/ou coleta de material bioldgico, deverdo atender as normas especificas e estardo sujeitos a
prévia analise e autorizagdo do IBAMA

4.1.3 Todos os itens do diagndstico deverao ser apresentados obedecendo a seguinte sequéncia:
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a) Apresentagdo da abordagem metodoldgica seguida para a caracterizagao do item, incluindo
a coleta de dados primarios. Sempre que forem feitos levantamentos de dados primarios em
campo a localizagédo destes deve ser indicada em mapas georreferenciados e relacionadas as
respectivas areas de influéncia do estudo;

b) Revisdo de dados secundarios atinentes ao tema que estd sendo caracterizado,
apresentando referéncias bibliograficas organizadas segundo os padrdes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e

c) Apresentacdo dos resultados obtidos (analise dos dados primarios e secundarios), através
de discusséo técnica sobre os resultados destes dados;

4.1.4 Apresentacao de ilustragdes no texto (figuras, cartogramas, fotos, quadros, graficos, etc.) e anexos,
incluindo mapas, laudos de anadlise, tabelas de dados brutos, registros fotograficos complementares e
outras fontes de dados e informagdes.

5 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

5.1 Avaliagao de Impactos.

5.1.1 Deverdo ser identificadas e avaliadas sistematicamente as a¢bes impactantes, e em seguida
descritos, interpretados e valorados, os impactos ambientais potenciais, nos meios fisico, bidtico e
socioecondmico, relativos as fases de projeto, implantagéo e operagao do empreendimento, identificando-
se as medidas, equipamentos e procedimentos a serem implementados para evitar ou reduzir os efeitos
adversos do empreendimento, bem como aquelas que poderao valorizar os seus efeitos benéficos.

5.1.2 Devera ser estimado o alcance espacial e temporal dos impactos e quantificada a extensao e/ou

intensidade dos mesmos, informando-se a fonte dos dados disponiveis e as incertezas associadas as
previsdes.

5.1.3 A avaliagcdo dos impactos devera considerar as possiveis interferéncias do projeto com outros da
mesma natureza dentro da sua bacia hidrografica, avaliando-se os impactos cumulativos resultantes dos
mesmos. Os métodos, técnicas e critérios adotados para avaliagdo dos impactos ambientais deverado
contemplar:

a) A identificagao e analise integrada dos impactos;

b) A classificagdo dos impactos;

¢) Ponderagéao dos impactos (por etapa do empreendimento, por meio afetado e a ponderagao
final) com e sem as medidas mitigadoras e maximizadoras;

d) Medidas compensatdérias para os impactos ndo mitigaveis;

e) A analise de impactos devera contemplar os impactos individualmente e suas interagdes,
considerando suas propriedades acumulativas e sinérgicas.

5.1.4 Fase de Projeto - Corresponde aos impactos originarios da concepgcdo e desenho do
empreendimento, tendo em vista a melhor projecéo e dimensionamento do projeto proposto com vistas a
uma maior sustentabilidade e minimizagao de impactos. Nesta fase as expectativas terao foco na geragao
de empregos, na especulagao fundiaria e imobiliaria.

5.1.5 Fase de Implantagao

5.1.5.1 Meio Fisico

a) Solo - Na avaliagéo destes impactos deverao ser considerados:
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1. As areas em hectares afetadas pela terraplanagem, escavagfes para os canais, de vias de
acesso e circulagdo no empreendimento;

2. Os volumes em metros cubicos movimentados pelas obras de terraplenagem e escavagoes;
3. Ainstabilidade de taludes, encostas e terrenos em geral nas novas formas de relevo geradas
pelo empreendimento;

4. Compactagao e impermeabilizagdo do solo;

5. Eroséo e lixiviagao;

6. Diminuicao da cobertura vegetal do solo;

7. Alteracao das qualidades fisicas, quimicas e microbiolégicas;

8. Carreamento de 6leos, combustiveis no solo; e

9. Poluigao: poeiras, residuos sélidos e efluentes liquidos.

b) Atmosfera - Para emissao de gases e particulados gerados pelo empreendimento, avaliar:

1. O potencial de poluigédo proveniente da combustdo dos 6leos e gases emanados dos veiculos
e maquinas. Os principais poluentes gasosos sdo CO, HC, NOx e SOx; e
2. A emissao e re-suspensao de particulados.

c¢) Poluigdo sonora

1. O potencial de poluigdo sonora devera ser avaliado com relagao aos efeitos sobre
os trabalhadores e assentamentos urbanos mais proximos;
2. Deveréo ser descritas as técnicas empregadas para eliminar ou reduzir os niveis
de ruidos; e
3. Deveréo ser consideradas como entre as principais fontes de ruido:

3.1. a construgéo do empreendimento; e

3.2. maquinas, veiculos e equipamentos.

d) Recursos Hidricos - Caracterizar os impactos causados no meio hidrico, considerando-se:

1. Alteracbes da qualidade e quantidade das aguas superficiais e subterraneas;

2. Subsidéncias e recalques de terrenos provocados por alteragbes ambientais tais como:
modificagdo no padrdo de drenagem, cargas criadas por aterros, etc.;

3. Modificagdes nas condi¢des naturais de drenagem, resultando em alteragbées do lencol
freatico, concentragao de fluxos;

4. Geragao de areas alagadigas, bem como criagao de condigdo para proliferagcdo de vetores
de doengas;

5. Modificagbes que poderdo ocorrer nos corpos d’agua incluindo problemas de renovacéo,
circulagédo, redugéo / disposi¢do do volume de sedimentos;

6. Consumo de agua;

7. Langamento de efluentes;

8. Aterramento de lagoas, nascentes e cursos d’agua;

9. Agdo das Aguas Pluviais;

10. Afetacdo de processos geomorfoldgico/geoldgicos ativos tais como transporte edlico,
deflagcéo, deposicao, infiltragdo de aguas pluviais;

11. Alteragdes de carater temporario ou permanente no uso do solo; e

12. Intensificacdo dos processos erosivos

5.1.5.2 Meio Biotico
a) Captura de animais silvestres;
b) Alteracdo ou supressao da vegetacao existente, com énfase para espécies endémicas

e ameacgadas de extingao;
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¢) Mudancgas nos habitats e habitos da fauna;
d) Afetagado da produtividade pesqueira;

e) Afetagao de areas de reflgio, dessedentagao, reproducao e deslocamento da fauna aquatica e
terrestre, incluindo espécies migratorias;

f) Alteragdes na diversidade e composicédo da fauna aquatica e terrestre, com destaque para as
espécies protegidas por lei;

g) Fragmentagéo de florestas e interferéncia em corredores ecolégicos;

h) Alteracéo ou supressao da vegetagao existente; e

i) Caca ilegal ou predatéria por trabalhadores do projeto.

Meio Socioeconémico

a) Mudanga na vida diaria da populagao residente proxima da obra, considerando aspectos
sociais, culturais e psicolégicas das populagdes a serem afetadas diretamente com o
empreendimento;

b) Exposi¢cado da populagao aos riscos e danos ambientais;

c) Exposi¢ao da populagao a acidentes devido ao transporte;

d) Alteragdes na estrutura social e econdmica local em fungdo da populagéo flutuante a ser
empregada como mao de obra no empreendimento;

e) Alteracdes na estrutura social em decorréncia de desmobilizagdo com a conclusdo da obra;

f) Perdas de areas de uso tradicional, como extrativismo, areas de pesca, com consequente perda
de renda ou formas de subsisténcia;

g) Aumento na demanda de bens e servigos com consequente elevagédo dos precos;

h) Aumento no trafego de veiculos;

i) Mudangas no quadro de saude com a incidéncia de novas doengas;

j) Interferéncia na infraestrutura viaria, linhas de transmissao e outras;

k) Interferéncias no meio urbano — fluxos de pessoas e alteragdo do uso do solo, entre outros;

[) Interferéncia sobre possiveis sitios com importancia histérica, cultural, arqueoldgica,
espeleoldgica, arquitetdnica, urbanistica, paisagistica e de lazer, existentes nas éareas de
influéncia;

m) Interferéncias nas areas protegidas por lei como: reserva legal, area de preservagcao
permanente e categorias de unidades de conservagao;

n) Geragédo de empregos;
0) Aumento demografico das localidades vizinhas;
p) Aumento da arrecadagao municipal em decorréncia das obras;

q) Expectativa da populagédo quanto a alteragdo nos seus projetos de vida;
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r) Desapropriagao e relocacao de familias e atividades;

s) Reassentamento Involuntario;

t) Interferéncia nas comunidades vizinha ao empreendimento;
u) Impactos fundiarios, alteragdo do uso e ocupacao do solo;
v) Perda da biodiversidade local;

w) Interferéncia das obras com o transito nas estradas existentes e com atividades que se
desenvolvem nas proximidades canal; e

x) Impactos da instalagdo do sistema adutor e das atividades no canteiro de obras, sobre as
comunidades vizinhas, em especial, quanto ao incémodo provocado por ruidos e disposi¢ao de
residuos.

5.1.6 Fase de Operagdo - Corresponde ao periodo de funcionamento das diversas unidades de
funcionamento do empreendimento, a partir do fluxo hidrico nos canais e adutoras.

5.1.6.1 Meio Fisico
a) Processos de contaminagéo do Solo;

b) Emissdes atmosféricas e emissao de particulados por circulagédo de veiculos e outras atividades
operatodrias;

c) Geracgao de ruidos;
d) Alteragao na qualidade de recursos hidricos superficiais e subterraneos;

e) Quantidade de agua disponivel para os diversos usos (doméstico, industrial, agricola) e sua
distribuicdo espacial;

f) Alteragao no volume das aguas produzidas no trecho de jusante; e
g) Impactos no comportamento hidraulico do (s) corpo (s) d’agua afetado (s).
5.1.6.2 Meio Bidtico
a) Captura e afetagdo da fauna, com a facilitagao ao trafico ilegal de animais silvestres;
b) Interrupgao de rotas de migragao de animais;
c) Afetagao de areas de vegetacéo;

d) Alteragcbes sobre aspectos qualitativos e quantitativos da biota aquatica, em fungdo do
langcamento de efluentes, processos erosivos e de assoreamento;

e) Mudangas nos habitats e habitos da fauna; e
f) Intensificagdo da pressao de caca ilegal ou predatéria.
5.1.6.3 Meio Socioecondémico
a) Riscos e danos a saude e qualidade de vida da populagéo por meio de veiculagdo de
poluicao hidrica;
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b) Conflitos de uso da agua considerando os ja existentes e aqueles que poderdo surgir em
decorréncia das novas demandas a serem viabilizadas para a disposicado do empreendimento;

c) Aprofundamento dos conflitos fundiarios;

d) Alteragdo nas estruturas social, econdmica, cultural, nas relagdes de vizinhanga e praticas
cotidianas;

e) Demanda de infraestrutura e novos equipamentos;

f) Alteracdo de ordem urbanistica: Interferéncias nos fluxos, integragdo urbana, alteragcdo do uso
do solo, entre outros;

g) Alteracao das formas culturais locais relacionadas ao ambiente natural;

h) Alteracbes sobre atividades tradicionais da populagéo da area de influéncia direta;

i) Alteragdes sobre atividades dos setores econdmicos primario, secundario e terciario;

j) Aumento da arrecadagao de impostos;

k) Aumento dos empregos associados;

[) Aumento do fluxo de veiculos no sistema viario de acesso;

m) Potenciais danos a saude provocados por emissao de gases, ruidos;

n) Potenciais danos a saude gerada por mas condi¢Oes sanitarias, a exemplo: existéncia de
pombos, urubus, ratos, mosquitos e insetos para a transmissdo de doengas aos usuarios,
funcionarios e populagao do entorno;

0) Possibilidade de disseminagao de epidemias vindas de outras regides; e

p) Perda do emprego da populagédo nas regides desapropriadas e dos trabalhadores ao término
das obras.

5.2 Progndstico Ambiental.

5.2.1 O prognéstico ambiental (meios fisico, bidético e socioecondémico) devera ser elaborado
considerando-se as alternativas de execugao e de ndao execugao do empreendimento, sendo esta ultima
baseada na identificagdo e avaliagdo dos impactos ambientais. Este progndstico devera considerar,
também, a proposicdo e a existéncia de outros empreendimentos inventariados nas sub-bacias
hidrograficas de localizagédo, contemplando os efeitos sinérgicos entre o empreendimento proposto ou que
ja operam nas respectivas sub-bacias hidrograficas.

5.2.2 A partir da analise integrada, principalmente do diagnéstico da qualidade ambiental, deveréo ser
elaborados quadros prospectivos, tendéncias para a regido, considerando um horizonte temporal com o
empreendimento e outro considerando a sua nao-implantagdo. Comparar esses dois quadros prospectivos
entre si e também com um quadro de diagndstico de qualidade ambiental atual.

5.2.3 Na elaboragdo do quadro prospectivo e tendéncias, deverdo ser considerados os dados
disponiveis de intervengdes, monitoramento e impactos do empreendimento.

5.2.4 Apresentar um quadro regional, contemplando a possibilidade da ndo implantacdo do
empreendimento. Portanto, o progndstico devera apresentar cenarios futuros, considerando:

a) Sem empreendimento:
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1. Vantagens; e

2. Desvantagens.
b) Com o empreendimento:
1. Vantagens; e
2. Desvantagens.

5.2.5 Conclusdes e consideracdes a partir dos dados levantados, contextualizando o empreendimento,
relacionando os diagndsticos e prognosticos efetuados com os programas de mitigagéo propostos.

5.2.6 Apresentar ainda a analise integrada dos meios diagnosticados, identificando e classificando
subareas de influéncia do empreendimento, de acordo com suas vulnerabilidades ambientais. A
apresentacao devera ser em mapa georreferenciado contemplando a delimitagdo dessas subareas.
5.3 Medidas de Controle, Mitigagdo e Compensacdo dos Impactos Ambientais Previstos 5.3.1 Com
base na avaliagdo de impacto ambiental procedida e no progndstico ambiental realizado, deverao ser
identificadas as medidas de controle e os programas ambientais que possam minimizar, compensar e,
eventualmente, eliminar os impactos negativos da implementagdo do empreendimento, bem como as
medidas que possam maximizar os impactos benéficos do projeto.
5.3.2 Essas medidas deverao ser implantadas visando tanto a recuperacdo quanto a conservagao do
meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condicdbes a serem criadas pelo
empreendimento, devendo ser consubstanciadas em programas.
5.3.3 As medidas mitigadoras e compensatdrias deverao ser consideradas quanto:

a) ao componente ambiental afetado;

b) a fase do empreendimento em que deverdo ser implementadas;

c) ao carater preventivo ou corretivo de sua eficacia; e

d) ao agente executor, com definicdo de responsabilidades.

54 Referéncias.

Apresentar as referéncias bibliograficas utilizadas para a elaboragéo dos estudos.

6 OBSERVAGCAO FINAL

As presentes recomendacgdes sao passiveis de alteragcbes em decorréncia de alteragdes na legislagao
ambiental brasileira, e ndo substituem ou complementam qualquer outra exigéncia porventura existente
ou que venha a existir nas licengas ambientais especificas para os servigcos, concedidas pelos drgéaos
ambientais em todos os niveis da administragao publica.
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Anexo V - Modelo de Proposta de Pregos

MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS (PROPOSTA DE PREGOS) E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI - Relagao de Eventos para Pagamentos

RELAGCAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO: ADAPTAQAQ DO PROJETO
EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-

PE):

E1 DIAGNOSTICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS (VDEA =25% x VTC)

1 Estudos Preliminares (= 15% de VDEA)

2 Estudos de Diagndstico( = 35% de VDEA)

.3 Estudos Populacionais e de Demanda Hidrica (=25% de VDEA)

4 Relatério Final do Diagndstico e Estudo de Alternativas ( = 25% de VDEA)

E2 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  (VPEE =75% x VTC)

E-2.1 Projetos Técnicos: hidromecanicos (=20% de VPEE)

E-2.2 Projetos Técnicos: complementares (= 15% de VPEE)

E-2.3 Memoriais de calculo (= 10% de VPEE)

E-2.4 Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas ( = 10% de VPEE)

E-2.5 Orgcamentos (=20% de VPEE)

E-2.6 Estudos ambientais (=15% de VPEE)

E-2.7 Relatdrio final do projeto executivo de engenharia (=10% de VPEE)

VTC - Valor Total do Contrato

VDEA - Valor do Diagnéstico e Estudos de Alternativas
VPEE - Valor do Projeto Executivo de Engenharia

OBSERVACOES

A seu critério, a contratada podera ampliar a relagao de eventos/produtos por meio de desmembramento
de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessario, possivel e aprovado pela

fiscalizagao.
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Anexo VIl - Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

DEVE SER ABORDADO CONSIDERANDO O SEGUINTE ROTEIRO:

CAPA
FOLHA DE ROSTO
ERRATAS
LISTA DE TABELAS E QUADROS
LISTA DOS DESENHOS/FIGURAS/ILUSTRACOES
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
LISTA DE SIMBOLOS
SUMARIO
APRESENTACAO
1. ESTUDOS PRELIMINARES
2. ESTUDOS DE DIAGNOSTICO
3. ESTUDOS POPULACIONAIS E DE DEMANDA HiDRICA
4. RELATORIO FINAL DO DIAGNOSTICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
REFERENCIAS
APENDICES
ANEXOS
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Anexo VIII - Estrutura do Relatério Final Projeto Executivo de Engenharia

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO
TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO/APRESENTAGCAO
TOMO 2 — RESUMO - FICHA TECNICA

VOLUME 2- PROJETOS TECNICOS CONSOLIDADOS, DESENHOS E DETALHAMENTOS
(PRANCHAS)

VOLUME 3 - MEMORIAIS
TOMO 1 — MEMORIAIS DE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO
TOMO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO e ESPECIFICACOES TECNICAS
Materiais e Equipamentos
Obras e Servigos

VOLUME 4 - ORCAMENTO
TOMO 1 — PLANILHAS ORGCAMENTARIAS
TOMO 2 — CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIROS
TOMO 3 — MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
TOMO 4 — COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS
TOMO 5 — TAXAS DE BDI e ENCARGOS SOCIAIS
TOMO 6 — PESQUISA DE PRECOS
TOMO 7 — INDICES SETORIAIS DE REAJUSTAMENTO

VOLUME 5 - ESTUDOS AMBIENTAIS

VOLUME 6 — ANEXOS
OUTROS ESTUDOS, CASO NECESSARIOS

VOLUME 7 — SINTESE DO PROJETO EXECUTIVO
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Anexo IX - Matriz de Riscos

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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] B e-DOC E0398C07
MINISTERIO DA INTEGRAGCAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Proc 59570.001131/2024-78-e
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

CODIGO:

PFP

ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
- . SICRO: abr/24

QEE;TSPIQI(_;F/-C\)ODEI;OSZEg;ﬁ:’i(iﬁi%g:\\‘/ﬁgg SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI CODEVASF (7SR) CODE: out/24*

Base | Cod1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK CcT PT
SICRO| MO3 C  |Engenheiro consultor especial - P8060 més 0,20 21.440,03 30.961,55 1,4441 4.288,01 6.192,31
SICRO| MO2 PO |Engenheiro de projetos sénior - P8067 més 0,80 15.564,54 26.386,56 1,6953 12.451,63 21.109,25
SICRO| MO1 P1 |Engenheiro de projetos pleno - P8066 més 1,70 12.379,96 29.012,44 2,3435 21.045,93 49.321,15
SICRO| MO1 P3 |Engenheiro de projetos junior - P8065 més 1,40 12.002,00 28.126,69 2,3435 16.802,80 39.377,37
SICRO| MO1 T2 [Técnico de obras - P8147 més 0,65 3.167,62 7.423,32 2,3435 2.058,95 4.825,16
SICRO| MO1 A0 |[Secretaria - P8135 més 0,24 2.604,78 6.104,30 2,3435 625,15 1.465,03
PROP | DP V1 |Diarias dia 4,00 353,39 443,79 1,2558 1.413,56 1.775,16
PROP DP V3 |Aluguel de mini Pick-up dia 3,00 427,04 536,28 1,2558 1.281,12 1.608,84
PROP | DP V4 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 1,00 1.613,69 2.026,47 1,2558 1.613,69 2.026,47
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 61.580,84
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 66.119,90
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO GLOBAL R$ 127.700,74
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO R$ 0,00

OBSERVAGAO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor néo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigéo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢cdes da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagao, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Geografo e Sociodlogo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagédo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

* atualizado com base na variagéo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da
Construgao Civil) - Servigos de Consultoria; Data inicial: Jan/20 - Data final: out/24.
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA
(ARARIPINA-PE)
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
- SICRO: abr/24
DI TASAD DO PHOETO BXECLTIIO 00 SETENAROUTONOE |coevasr (1 cobe
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 14.916,08
A1 |INSS 20,00% 8.106,57
A2 |SESI 1,50% 607,99
A3 |SENAI 1,00% 405,33
A4 |INCRA 0,20% 81,07
A5 |SEBRAE 0,60% 243,20
A6 |Salario Educagao 2,50% 1.013,32
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 1.215,98
A8 |FGTS 8,00% 3.242,63
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 20,02% 8.114,67
B1 |Repouso Semanal Remunerado 0,00% 0,00
B2 |Feriados 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,64% 259,41
B4 |13° Salario 8,33% 3.376,38
B5 |Licenga Paternidade 0,04% 16,21
B6 |Faltas Justificadas 0,56% 226,98
B7 |Dias de Chuva 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% 32,43
B9 |Férias Gozadas 10,34% 4.191,09
B10 [Salario Maternidade 0,03% 12,16
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 7,07% 2.865,67
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,03% 1.633,47
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 36,48
C3 |Férias Indenizadas 0,72% 291,84
C4 |Dep6sito Rescisdao Sem Justa Causa 1,89% 766,07
C5 |Indenizagéo Adicional 0,34% 137,81
D REINCIDENCIAS 7,73% 3.133,19
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 7,37% 2.987,27
D2 ijiiggigfg\;ioa I?]Z;ﬁ\i"zzzt;re Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre 0.36% 145,92
K1 [ENCARGOS SOCIAIS 71,62% 29.029,61
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 2,3435
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2-APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO PERMANENTE
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mo de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb PEP-2.2
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA
(ARARIPINA-PE)
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
- SICRO: abr/24
MARGOLANDIAP! £ DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPNAPE) |COPEVASF (TSR) CODE: out24*
E.S. = SINAPI - PI
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 20,00% 2.490,33
A1 |INSS 20,00% 2.490,33
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salério Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B1 |Repouso Semanal Remunerado 0,00% 0,00
B2 |Feriados 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6 [|Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B7 [|Dias de Chuva 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 [Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 ?:ti)rr]:iifz/?sc;iaptiéev'i’ﬁ"l:g:r:iezgc\j/(i)so Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 20,00% 2.490,33
Kb |[TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,6953
OBSERVACAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a M&o de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb = (1 +K1+K2)x (1+K3)x (1 +K4)
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
PFP-2.3
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA
(ARARIPINA-PE)
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
- SICRO: abr/24
OO AECUTIO DO SISTEUACVION O |opEvasr (15m
E.S. = SINAPI - PI
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 |[INSS 0,00% 0,00
A2 |SESI 0,00% 0,00
A3 |SENAI 0,00% 0,00
A4 |INCRA 0,00% 0,00
A5 |SEBRAE 0,00% 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00% 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00
A8 |FGTS 0,00% 0,00
A9 |[SECONCI 0,00% 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B1 |Repouso Semanal Remunerado 0,00% 0,00
B2 [Feriados 0,00% 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00% 0,00
B4 |13° Salario 0,00% 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00% 0,00
B6 |[Faltas Justificadas 0,00% 0,00
B7 |Dias de Chuva 0,00% 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00% 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00% 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00% 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00% 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00% 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00% 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00% 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00% 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 [Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 ?:ti)rr]:iifz/?sc;iaptiéev'i’ﬁ"l:g:r:iezgc\j/(i)so Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1,4441
OBSERVAGCAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)
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CODIGO:
PFP-3

ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

- SICRO: abr/24
ADAPTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE . .
MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE) CODEVASF (SEDE) CODE: out/24

Cod DESCRIGAO' % prego’ % custo® R$
K4 |TAXAS E IMPOSTOS 12,40% 14,16% 15.171,59
K4.1 |ISS 5,00% 5,71% 6.117,92
K4.2 [PIS® - aliquota efetiva com percentual-desconto 1,32% 1,51% 1.617,87
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva com percentual-desconto 6,08% 6,94% 7.435,79
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00% 9.740,36
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00% 8.590,87
K21 Custos da ac{@mstragaoﬂceqtral da empr.esa (dlret‘orla, pes§oal tecnlco‘ de apoio e 10,00% 5.727.25
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
K22 Outras despesas gue afetam o custo de pro’d.ugao co‘mo.tr(‘alnamento, biblioteca, 3.00% 171817
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
K23 Despesas f|>ias e variaveis com Patrlmonlo, aluguéis, comunicago, manutengao e 2,00% 1.145.45
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2558
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagao de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100
Kd - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kd = (1 +K3) x (1 +K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&do de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administragdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2) e Lucro (K3)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC E0398C07


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=E0398C07
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1131&filter[anoproc]=2024

e-DOC E0398C07

m MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL Proc 59570.001131/2024-78-¢
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO cones
CRO-1
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
C Engenheiro consultor especial - P8060 més 0,20 21.440,03 30.961,55 1,4441 0,10 0,10
PO |Engenheiro de projetos sénior - P8067 més 0,80 15.564,54 26.386,56 1,6953 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15
P1  |Engenheiro de projetos pleno - P8066 més 1,70 12.379,96 29.012,44 2,3435 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,10
P3  |Engenheiro de projetos junior - P8065 més 1,40 12.002,00 28.126,69 2,3435 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10
T2 |Técnico de obras - P8147 més 0,65 3.167,62 7.423,32 2,3435 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10
A0  |Secretaria - P8135 més 0,24 2.604,78 6.104,30 2,3435 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
V1 |Diarias dia 4 353,39 443,79 1,2558 4,00
V3 |Aluguel de mini Pick-up dia 3 427,04 536,28 1,2558 3,00
V4 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 1 1.613,69 2.026,47 1,2558 1,00
ETAPA: Diagnoéstico/Estudos Alternativas Projeto Executivo de Engenharia
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO - CRO
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)

Cod. Produto/ Més Soma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
E-1.1 Estudos Preliminares 2,00 X X
E-1.2 Estudos de Diagnostico 1,00 X
E-1.3 Estudos Populacionais e de Demanda Hidrica 1,00 X
E-1.4 Relatério Final do Diagndstico e Estudo de Alternativas 1,00 X
E-2.1 Projetos Técnicos: hidromecanicos 2,00 X X
E-2.2 Projetos Técnicos: complementares 2,00 X X
E-2.3 Memoriais de calculo 1,00 X
E-2.4 Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas 2,00 X X
E-2.5 Orgcamentos 3,00 X X X
E-2.6 Estudos ambientais 2,00 X X
E-2.7 Relatério final do projeto executivo de engenharia 1,00 X
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Proc 59570.

e-DOC 52AD2C5E
001131/2024-78-e

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CODIGO:

PFP

ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)

NOME DA EMPRESA:

PROJETO:

ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI
E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)

CONTRATANTE:

CODEVASF (7SR)

BASE:

SICRO: abr/24
CODE: out/24*

Uni - unidade de medigdo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagédo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigéo nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagao, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Geografo e Sociodlogo

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor néo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢cdes da Lei 4.950-A/66

Base | Cod1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK CcT PT
SICRO| MO3 C |Engenheiro consultor especial - P8060 més 0,20 0,00 1 0,00 0,00
SICRO| MO2 PO |Engenheiro de projetos sénior - P8067 més 0,80 0,00 1 0,00 0,00
SICRO| MO1 P1  |Engenheiro de projetos pleno - P8066 més 1,70 0,00 1 0,00 0,00
SICRO| MO1 P3 |Engenheiro de projetos junior - P8065 més 1,40 0,00 1 0,00 0,00
SICRO| MO1 T2 |Técnico de obras - P8147 més 0,65 0,00 1 0,00 0,00
SICRO| MO1 AO |Secretaria - P8135 més 0,24 0,00 1 0,00 0,00
PROP | DP V1 |Diarias dia 4,00 0,00 1 0,00 0,00
PROP DP V3 |Aluguel de mini Pick-up dia 3,00 0,00 1 0,00 0,00
PROP DP V4 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 1,00 0,00 1 0,00 0,00
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 0,00
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA A PRECO GLOBAL R$ 0,00
TOTAL DA PROPOSTA A PREGO UNITARIO R$ 0,00

TOTAL DA PROPOSTA R$ 0,00

OBSERVAGAO:

* atualizado com base na variagéo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da
Construgao Civil) - Servigos de Consultoria; Data inicial: Jan/20 - Data final: out/24.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 52AD2C5E
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. CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka PEP-2.1
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA
(ARARIPINA-PE)
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
- SICRO: abr/24
A T BT 0 ST AOUIONE |conevasr 15k cone. ouns'
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 |INSS 0,00
A2 |SESI 0,00
A3 |SENAI 0,00
A4 |INCRA 0,00
A5 |SEBRAE 0,00
A6 |Salario Educacao 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00
A8 |FGTS 0,00
A9 |SECONCI 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B1 |Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 |Feriados 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00
B4 |13° Salario 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00
B6 |Faltas Justificadas 0,00
B7 |Dias de Chuva 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00
B10 [Salario Maternidade 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00
C4 |Dep6sito Rescisdao Sem Justa Causa 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 |Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 ijiiggigfg\;ioa I?]Z;ﬁ\i"zzzt;re Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre 0,00% 0,00
K1 [ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Ka |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 1,0000
OBSERVAGAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2-APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO PERMANENTE
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mo de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 52AD2C5E
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CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb PEP-2.2
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA
(ARARIPINA-PE)
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
- SICRO: abr/24
MARGOLANDIAP! £ DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPNAPE) |COPEVASF (TSR) CODE: ou24"
E.S. = SINAPI - PI
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 |INSS 0,00
A2 |SESI 0,00
A3 |SENAI 0,00
A4 |INCRA 0,00
A5 |SEBRAE 0,00
A6 |Salério Educagéo 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00
A8 |FGTS 0,00
A9 |SECONCI 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B1 |Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 [|Feriados 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00
B4 |13° Salario 0,00
B5 |Licenga Paternidade 0,00
B6 |[Faltas Justificadas 0,00
B7 |Dias de Chuva 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00
C5 |Indenizagéo Adicional 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 [Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 ?:ti)rr]:iifz/?sc;iaptiéev'i’ﬁ"l:g:r:iezgc\j/(i)so Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kb |[TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1
OBSERVACAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA SEM VINCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a M&o de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 52AD2C5E
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e-DOC 52AD2C5E

Proc 59570.001131/2024-78-e

CODIGO:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
PFP-2.3
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA
(ARARIPINA-PE)
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: CONTRATANTE: BASE:
- SICRO: abr/24
OO AECUTIO DO SISTEUACVION O |opEvasr (15m
E.S. = SINAPI - PI
Cod DESCRIGAO % R$
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 0,00% 0,00
A1 |INSS 0,00
A2 |SESI 0,00
A3 |SENAI 0,00
A4 |[INCRA 0,00
A5 |SEBRAE 0,00
A6 |Salario Educagéo 0,00
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00
A8 |FGTS 0,00
A9 |SECONCI 0,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
B1 |Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 [Feriados 0,00
B3 |Auxilio Enfermidade 0,00
B4 |13° Salario 0,00
B5 [|Licenga Paternidade 0,00
B6 [|Faltas Justificadas 0,00
B7 |Dias de Chuva 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,00
B9 |Férias Gozadas 0,00
B10 |Salario Maternidade 0,00
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A" 0,00% 0,00
C1 |Aviso Prévio Indenizado 0,00
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,00
C3 |Férias Indenizadas 0,00
C4 |Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 0,00
C5 |Indenizagao Adicional 0,00
D REINCIDENCIAS 0,00% 0,00
D1 [Reincidéncia de "A" sobre "B" 0,00% 0,00
D2 ?:ti)rr]:iifz/?sc;iaptiéev'i’ﬁ"l:g:r:iezgc\j/(i)so Prévio Trabalhado e reincidéncia do FGTS 0,00% 0,00
K1 |ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,00
Kc |TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 1
OBSERVAGCAO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA DE SOCIETARIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mdo de Obra SOCIETARIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc=(1+K1+K2)x(1+K3)x(1+K4)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 52AD2C5E
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CODIGO:
PFP-3

ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

- SICRO: abr/24
ADAPTACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE . .
MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE) CODEVASF (SEDE) CODE: out/24

Cod DESCRIGAO' % prego’ % custo® R$
K4 |TAXAS E IMPOSTOS 0,00% 0,00% 0,00
K4.1 |ISS 0,00% 0,00
K4.2 [PIS® - aliquota efetiva com percentual-desconto 0,00% 0,00
K4.3 |COFINS? - aliquota efetiva com percentual-desconto 0,00% 0,00
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 0,00
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 0,00% 0,00
Custos da administragéo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e
K2.1 " . [ . N = . 0,00
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)

Outras despesas que afetam o custo de produgdo como treinamento, biblioteca,

K2.2 . - Lo 0,00
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimonio, aluguéis, comunicagdo, manutengéo e

K2.3 = . . . 0,00
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kd |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observacao:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Nao
Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicavel percentual de desconto) de acordo com a forma de apuragéo do lucro no IRPJ. APRESENTAR
COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicagao de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,124)]-1}x 100
Kd - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kd = (1 +K3) x (1 +K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mao de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&do de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administragdo Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) M&o de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da
Administracdo Central (K2) e Lucro (K3)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 52AD2C5E
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CODIGO:
INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO CRO-1
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde Ccub PU FatorK Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
C  |Engenheiro consultor especial - P8060 més 0,20 0,00 0,00 1,0000 0,10 0,10
PO |Engenheiro de projetos sénior - P8067 més 0,80 0,00 0,00 1,0000 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15
P1  |Engenheiro de projetos pleno - P8066 més 1,70 0,00 0,00 1,0000 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,10
P3  |Engenheiro de projetos junior - P8065 més 1,40 0,00 0,00 1,0000 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10
T2 |Técnico de obras - P8147 més 0,65 0,00 0,00 1,0000 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10
A0  |Secretaria - P8135 més 0,24 0,00 0,00 1,0000 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
V1 |Diarias dia 4 0,00 0,00 1,0000 4,00
V3  |Aluguel de mini Pick-up dia 3 0,00 0,00 1,0000 3,00
V4 |Passagens Aéreas (ida e volta) un 1 0,00 0,00 1,0000 1,00
ETAPA: Diagnostico/Estudos Alternativas Projeto Executivo de Engenharia
o o [=} o [=} o [=} o [=} o [=} o [=}
= = = = = = = = = = = = =
R$ ) o o o o o o o (=} o (=} o (=}
&5 &S & s & &S & &S & s & s &
3 © o 14 ' 14 ' 14 ' 14 o 14 ' 14
la VALOR TOTAL POR PRODUTO
=4
g g (g[8 ]|¢g |8 g g g g g |8 |8
% = = = = = = = = = = = = =
(=] (=] o (=] o [=] o (=] o (=] o [=] o
* F* H* F* H* F* H* F* H* F* H* F* H*
o o [=} o [=} o [=} o [=} o [=} o [=}
= = = = = = = = = = = =) =
VALOR DOS SUBPRODUTOS R$ =) o (=} o (=} o o o o o o o o
& &S & s & s & s & s & s &
o ' 14 14 14 ' 14 o 14 14 14 o 14
2
=
o
-
o o [=} o [=} o [=} o [=} o [=} o [=}
= = = = = = = = = =) = = =
VALOR DO PRODUTO CONSOLIDADO R$ ° o o o o o o o o o (=} o (=}
& s & & & &S & s & &S & &S &
© ' 14 14 14 ' 14 14 14 ' 14 o 14
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO - CRO
ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)

Cod. Produto/ Més Soma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E-1.1 Estudos Preliminares 2,00 X X
E-1.2 Estudos de Diagnostico 1,00 X
E-1.3 Estudos Populacionais e de Demanda Hidrica 1,00 X
E-1.4 Relatério Final do Diagnéstico e Estudo de Alternativas 1,00 X
E-2.1 Projetos Técnicos: hidromecanicos 2,00 X X
E-2.2 Projetos Técnicos: complementares 2,00 X X
E-2.3 Memoriais de célculo 1,00 X
E-2.4 Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas 2,00 X X
E-2.5 Orgamentos 3,00 X X X
E-2.6 Estudos ambientais 2,00 X X
E-2.7 Relatorio final do projeto executivo de engenharia 1,00 X

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 52AD2C5E
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Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 8E6C358C
Proc 59570.001131/2024-78-e

Versao 7.0

PROCESSO: 59570.001131/2024-78
OBJETO DA CONTRATACAO; ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE)
OBIJETIVO DA CQNTRATA(;AO; O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes contratuais principais e o fornecimento de todas as informag&es que permitam a elaboragdo de edital, apresentagdo de
propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para ADAPTAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA ADUTOR DE MARCOLANDIA-PI E DISTRITO DE SERRANIA (ARARIPINA-PE).
LOCAL DE EXECUGAO: Marcolandia - Pl e Araripina-PE
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72 GRD
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72 GRD
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (poderd A . Responsével pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q (Oc do) ) P Fi Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
MOI'.OSIdade na execugdo dos Podera _ocorrer atraso na execugdo Atrast? r_1a disponibilizagdo dos PREVENTIVO: Comunicacio constante com
servigos contratados do servigo beneficios a serem gerados com o
objeto; a contratada;

RCO05 Gest&o contratual ' Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar Monitoramente constante pela fiscalizagdo.
ATENUANTE: Comunicagdes formais e/ou
Aplicagdo de sangdes."

Exec.ur;ao de servigos com baixa Ine_xecucao total ou parcial do N&o disponibilizagdo dos.beneflaos a PREVENTIVO: Comunicacio constante com
qualidade ou em desacordo com as objeto serem gerados com o objeto; a contratada:
ificagd tratad Retrabalh t 5 ’

RCO06 Gest&o contratual especilicagoes contratacas etrabainos € atrasos Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar Monitoramente constante pela fiscalizagdo.
ATENUANTE: Comunicagdes formais e/ou
Aplicagdo de sangdes."

OscilagGes ordinarias de custos de Desequilibrio econémico-financeiro Desequilibrio econémico-finaneiro; PREVENTIVO: Previsdo de indices de
. insumos Acgdes judiciais; " - . . rejustamento no contrato;
RC007 Gest: tratual C rtilhad 3- Méd 2-P Ri Moderad Mit
€stao contratua Atraso na execugdo ompartiihado cdia equeno sco Moderado tigar ATENUANTE: Aplicagdo de reajustamento
contratual;"
Oscilagdes anormais de custos de Desequilibrio econémico-financeiro Desequilibrio econdémico-finaneiro; PREVENTIVO: Monitoramento das
. insumos Agdes judiciais; " . . . . . variagdes de prego de insumos.
RC008 Gest: tratual C rtilhad 1- Muito b: 2-P Ri B Miti
estdo contratua Atraso na execucio ompartilhado uito baixa equeno isco Baixo itigar ATENUANTE: Aplicacio de revisio
contratual;"
Carénci éncia de mdo d | do total ial d At do;
aréncia ou auséncia de mdo de ne_xecucao otal ou parcial do raso n_a execugdo; . PREVENTIVO: Comunicacio constante com
obra qualificada objeto Ma qualidade dos servigos e
resultados: a contratada;

RCO09 Gestdo contratual ’ Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar Monitoramente constante pela fiscalizagdo;
ATENUANTE: Aplicacdo de sangdes ou
rescisdo contratual;"

Caréncia ou auséncia de insumos ou Inexecugdo total ou parcial do Atraso na execugao; —
. . . . . PREVENTIVO: Comunicagdo constante com
equipamentos objeto Ma qualidade dos servigos e
a contratada;
resultados; X N
Monitoramente constante pela fiscalizagdo;

RCO10 Gest&o contratual Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar AquisigBes antecipadas e controle de
estoque
ATENUANTE: Aplicagdo de sangBes ou
rescisdo contratual;"

Alteragdo na legislagdo tributdria Desequilibrio econémico-financeiro Atraso na execugdo; PREVENTIVO: Previsdo contratual de
Agdes judiciais; isdo devido a fat ientes;

RCO11 Gestdo contratual goes Judiciais Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar f;ESSA:I\'/I'IE:OAE:JIiiaogsﬁzudp::\;iirzée: es

contratual;"
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . . Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P C q ia (Ocasic do) ) P p~ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Insuficiéns financeira/orgamentaria Desequilibrio econémico-financeiro Atraso no pagamento de faturas; PREVENTIVO: Acompanhamento da
ara 0 compromisso contratual Atraso ou paralisacdo da execugado; relagdo execugdo x recurso disponivel;
RCO12 Gestdo contratual P P . .p. . i ¢ Contratante 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar M ¢ e P
Acdes judiciais; ATENUANTE: Reorganizagdo interna;
Alinhamento com setores financeiros;"
Necessidade de alteragdo de Podera ocorrer atraso na execu¢do Retrabalhos ou atrasos;
. . C~ . ¢ PREVENTIVO: Acompanhamento
projetos ou especificagdo por do servigo constante da fiscalizac3o:

RCO13 Gestdo contratual solicitagdo de 6rgdos competentes Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar . ; . -
Conhecimento da legislagdo aplicavel
ATENUANTE: Realinhamento de projeto;"

Atraso na expedicdo de autorizagdes Podera ocorrer atraso na execugdo Retrabalhos ou atrasos;

— N PREVENTIVO: Acompanhamento
ou pareceres dos 6rgdos do servico o
competentes constante da fiscalizagdo;

RCO14 Gestdo contratual P Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar Antecipagdo de demandas;
ATENUANTE: Comunicagdo constante com
6rgdos competentes"

Caréncia ou auséncia de informagdes Podera ocorrer atraso na execugdo Retrabalhos ou atrasos; PREVENTIVO: Acompanhamento
complementares de terceiros do servigo Equivocos na elaboragdo dos projetos constante da fiscalizagdo;

RCO15 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar Antecipagdo de demandas;

ATENUANTE: Comunicagdo constante com
drgdos competentes"
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

q

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

q

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

ia (Oc:

q

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento
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Cod*

Etapa de
Contratacdo

Evento de Risco/Incerteza (podera

Fator de Risco/Causa (devido a...)
ocorrer...)

ia (Oc:

do)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

No|CLARISSA SANTOS DE NEIVA EULAIO Lotagdo: 72 GRD
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE

No|YAN LEVY LIMA NUNES Lotagdo: |72 GRD/UIP
No Lotagdo:

No Lotagdo:

No Lotagdo:

No Lotagdo:

LOCAL/DATA: Teresina, 18 de outubro de 2024
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

(. -
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacédo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita ho CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissdo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/_, e
inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissdo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/_,

e inscrita no CPF/MF n®: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado
XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificagdo), portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de
acordo com a autorizagéo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da
Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°
XXXXXXXXXXXIXXXX-XX, decorrente do Edital de Licitagcdo Eletrbnica n° .......... /20...., que, em
observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006,
do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera
regulado mediante as seguintes clausulas e condi¢cdes, e aplicando-se supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢@es de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € adaptacdo do projeto executivo do sistema adutor do
municipio de Marcolandia - Pl e do distrito de Serrania, no municipio de Araripina — PE,
conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo da
Licitacdo Eletrénica n® 90029/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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ITEM DESCRIGCAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA UNI(-IF;';;?IO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigcos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢do:

a) Edital n°® 90029/2024 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de [

d) Cronograma fisico-financeiro;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n°® 59570.001131/2024-78-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 O prazo de execucdo sera de 360 dias, conforme item 11 do Anexo Il — Termo de
Referéncia, que integra o Edital n® 90029/2024, contado da data de emissédo da Ordem de
Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo
expressa das partes.

3.2 O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo méximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 90 dias consecutivos para
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de 450 dias, conforme item 11 do Anexo Il — Termo
de Referéncia, que integra o Edital n°® 90029/2024.

3.4. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;
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b) sejam comprovadas as condi¢Bes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.6. Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminharq ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagcdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeter4d a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.8. Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacdo para celebragcéo de Termo Aditivo.

3.9. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.10. A expedigao da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevastf.

3.11. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipag¢do do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
Servico;
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f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo para a justa remuneracdo
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &lea econbmica extraordinaria e
extracontratual.

3.12. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de LicitacSes da Codevasf.

3.13. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (corerennaenn ), obedecidos 0s pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacéo do evento.

4.4, No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos precgos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de trabalho: 18.544.2321.00UN.0001 - Apoio a
Implantacdo, Ampliacdo, Melhorias ou Adequacéo de Sistemas de Abastecimento de Agua
em Areas de Atuacdo da Codevasf. GND 4 — Investimentos, fonte 1000, sob a gestdo da
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, conforme Nota de
Empenho n° ,emitidaem _/ /20 .

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n® 90029/2024, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.
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6.1.1. Os servicos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencdo de dados e
ensaios para a elaboracdo dos diagnosticos e estudos preliminares e elaboragdo do projeto
executivo de engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condicdes:

a) Serdo remunerados por aplicacéo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos precos unitarios, constantes da proposta comercial apresentada pelo
concorrente licitante;

b) Mediante a emisséo de faturas, condicionado a:

i) Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacdo dos servicos
em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

i)  Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de andlises e
ensaios, relatoérios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.

c) As variagcbes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente
licitante em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacéo
dos precos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessérios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos
graficos, veiculos, mobilizacdo e desmobilizagdo, despesas fiscais, remuneragdo de
escritorio, etc., deverao estar incluidos.

6.1.2. Os servicos de escritorio, com excecdo dos remunerados constantes do subitem 6.1.1,
necessarios para a elaboracdo dos estudos de viabilidade e projeto executivo de
engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:

a) Remuneracdo dos servicos executados, mediante apresentacdo de faturas, apos
aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo
com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacdo autorizard a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranca;

c) Caso existam duavidas acerca dos relatorios e documentos, a parcela referente a esses
servigos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA.
Depois de sanados os motivos da retencéo, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos
para efetuar o pagamento da referida parcela.

6.1.3. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacéo financeira.

6.1.4. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cdes previstas neste
Termo de Referéncia e seus anexos, constituindo-se na Unica remunera¢do possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

6.1.5. Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicdes, os relatérios dos produtos
fornecidos ou parcela destes e 0s servicos executados e mensuraveis referentes a cada
etapa da execucéo do contrato.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste Termo de Referéncia e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado
um cronograma de execug¢do de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da emissao da ordem de servi¢co, ou durante a execucdo do contrato, desde
gue devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orcamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

Os precos e custos de cada insumo deverao ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacgdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuices incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alterac¢des, ou
informar a isencao, néo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o0 nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se néo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,
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devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacgéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacfes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislag&o em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitagdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributéria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>™=° - 1, onde:
i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria
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N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
gualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerédo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo,
poderéo ser reajustados, a cada ano completo, de acordo com a variagdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundagédo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39 (Custo Nacional da Construgdo Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a
seguinte férmula:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagédo da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

N&o sera aplicado reajustamento sobre servicos em desacordo com 0s prazos contratuais
por motivos de atrasos injustificados da contratada.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de LicitagBes e Contrato:

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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8.3. Nos casos de atrasos na execucgado de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 04 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Inadimpléncias Gral.J .
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no 01
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA
através do registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico 03
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo contratado 04
ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 2,3 e 4 a
CONTRATADA ficaré isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & 73/GRG/UFN - Unidade Regional de Financas e Cobranca
- 0 valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.
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8.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de ciéncia da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o
recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

8.8. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

8.9. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razéo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao constituindo a
relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGCAO

9.1. Como garantia para a completa execucéo das obriga¢cfes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretari a aplicagédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura da 72 SR Codevasf.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
enguanto viger o contrato assinado entre a Codevasf e a empresa contratada.

9.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

9.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogac8es de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
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N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéao do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢cdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 20 do
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 90029/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 19 do Termo de Referéncia,
Anexo |l do Edital 90029/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
22 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 90029/2024,

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacfes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 23 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 90029/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 24 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 90029/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em questao.
Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das

propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.
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Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo
na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢cfes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderé solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas no TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia;

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagdo legal ou infracdo a
Lei quando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando néo se justificar
aplicacdo de sancdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancdo mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢Bes ou

deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢éo

do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

Il. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
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Ill. Suspensao temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaracéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

€) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execug¢é@o do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢éo mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originério da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sang0Oes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.2. Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

17.3. Na aplicagdo de san¢Bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

17.4. As sangOes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.
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17.6.
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17.8.

17.9.

17.10.

18.

18.1.

19.

19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.
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A sancéo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razéo dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

d. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamenta¢do do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimac¢éo ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 19 do Edital 90029/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcao da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servicos contratados causados a

CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para repara¢cdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF né&o indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.
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Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracBes que ocorrerem
durante a execucao do contrato, especialmente as referentes aos servigcos extras motivados
pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na planilha de
precos da CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas
as hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por
preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacBes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigco
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacgéo,
gue afetem a boa execugédo deste;

0o nado atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢éo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas em registro proprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugédo da obra ou servigo;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que

Pagina 15 de 16



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

22.2.

23.

23.1.

24.

24.1.

24.2.

Secretaria Regional de Licitagdes — 73/SL

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagcbes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do Estado do Piaui serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocac¢éo, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, para 0 mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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