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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo da contratacéo a partir deste Termo de Referéncia é a elaboragéo de projeto executivo
para segunda etapa do sistema adutor de Curimata, localizado no estado do Piaui, visando o
atendimento aos povoados ao longo da adutora de agua tratada, para atender a populacao atual e
futura em um horizonte de projeto de 20 anos.

1.2 Cdédigo SIASG — CATSER: Item 20060 — Servico: Elaboracéo, andlise projeto — engenharia

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos necessarios
e fundamentais a elaboracao do projeto basico e executivo, devendo conter minimamente 0s seguintes
elementos:

a) Demonstragdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
definicdes relacionadas ao nivel de servico desejado;

b) CondicGes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

C) Estética do projeto arquitetdnico;

d) Parametros de adequac&o ao interesse publico, & economia na utilizag&o, a facilidade na execugao,
aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcao da obra ou do servico de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgédo adotada;

g) Levantamento topogréfico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgéo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacao;

AREA DE REVITALIZAQAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da administracao
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagc&o e a coordenacgéo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informacéo da Construgdo) — € a metodologia de
desenvolvimento de uma construcéo virtual que pode incluir todos 0s aspectos reais de projeto, construgéo,
manutencdo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigag®es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.
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CRONOGRAMA (CRO) — representacédo grafica da programacao parcial ou total de um trabalho ou servico,
no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou
precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicfes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especifica¢cdes técnicas, desenhos
e proposta de pregcos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao dos servigos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execugdo da obra, fiscalizacao,
recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificagdo dos servicos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS — sao todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados a
localizagéo, instalacdo, operacdo e ampliacdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsidio para a andlise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperagéo de
area degradada e analise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA): estudos e
caracterizagdo de impactos ambientais, suas avaliacdes e a formulacdo dos consequentes programas de
mitigacdo e/ou potencializagéo exigidos pela legislagdo ambiental brasileira.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢cBes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagéo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) estabelecimento preciso das frages do objeto em que n&o havera liberdade das contratadas para
inovar em solugcdes metodolégicas ou tecnologicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
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obrigacao de identidade entre a execuc¢éo e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

PARECER TECNICO DA FISCALIZACAO - Relatério circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado que seja designado pela Codevasf como fiscal do contrato,
para fins de esclarecimentos ou solicitagbes ao contratado.

PLANO DE EXECUCAO EM BIM: PEB - Plano de Execuc&o BIM. — é o detalhamento da estrutura de
trabalho e estratégias que conduzird o projeto em todas suas fases. Este documento deveré fazer parte do
Plano de Trabalho e obedecer a um contetildo minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacdo do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execug¢do, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e
de implantacdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em ato motivado da
administracao publica;

c) ldentificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificagfes que assegurem os melhores resultados
para 0 mesmo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducao de métodos construtivos, instalagdes provisoérias
e condi¢Bes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantagdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢céo e outros
dados necesséarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitacdo, na hipGtese de
contratacéo integrada;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se prop8e a executar 0s
Servigos.
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RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da situacéo
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias, recomendacfes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA e Codevasf, na qual se define
todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o0 mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Teresina/PIl no seguinte endereco:

Enderego: Av. Maranhéo, 1022, Centro

CEP: 64000-010 — Teresina/PI

Telefone: (86) 3215-0120

E-mail: 7sr-pi@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA’DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Global

3.3. Valor estimado: Publico.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.5. Modo de Disputa: Aberto

3.6 Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item, que incidira tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serao executados no municipio de Curimata, distante aproximadamente 745 km de
Teresina, capital do Estado do Piaui na area sob jurisdicdo da 7% Superintendéncia Regional da
Codevasf, tendo como ponto de referéncia o Sistema Adutor de Curimaté que abastece a sede do
municipio a partir da Barragem Algoddes Il, no vale do Rio Curimata.

4.2 Esta segunda etapa do sistema adutor de Curimata tem o objetivo de atender a comunidades rurais
pertencentes ao municipio que estejam localizadas préximo ao curso do sistema adutor ja
implementado da barragem a sede urbana do municipio.
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Figura 01: Localizagao do Municipio de Curimata-PI
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Coordenadas Geograficas do Municipio: 10°02'07.9"S 44°18'04.7"W

Figura 02: Distancia da Sede do Municipio a Barragem Algoddes I
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Coordenadas Geograficas da Barragem Algoddes Il: 10°11'57.5"S 44°13'26.3"W

4.3. A éarea prevista para implantagdo do sistema adutor engloba localidades (povoados) a serem
considerados para solu¢des de abastecimento de agua. Os estudos de alternativa descritos no item
6.6.6 devem considerar as localidades existentes para definicdo de tracado da adutora de agua
tratada.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. Consta no Anexo X deste TR - Documentos e Estudos Existentes - o Levantamento Preliminar com
informac¢des das comunidades com coordenadas e imagem aérea dessas localidades a serem
abastecidas pela segunda etapa do projeto do sistema adutor de Curimata.

5.2 A identificacdo dessas localidades é o ponto de partida para a execugdo da segunda etapa do sistema
adutor, uma vez que faz o diagnostico inicial de quais sao o0s pontos estratégicos para derivar a adutora
existente. Os estudos e projetos a serem desenvolvidos a partir do presente Termo de Referéncia devem
considerar as localidades descritas para elaboragcéo das melhores alternativas para o abastecimento.

5.3 O Projeto em questao trata-se de segunda etapa do Sistema Adutor de Curimata. A primeira etapa —
que liga a Barragem Algodbes Il & Sede do municipio, foi objeto dos contratos CODEVASF
0.102.00/2020 (Contratacéo de Projeto Executivo) e 7.0236.00/2022 (Execuc¢éo da Obra).

6. DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. A elaboragdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislacdo vigente e, em especial a:
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- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracoes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracoes;

- Regulamentag¢des de orgcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacao de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboragéo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrolégicos,
topogréficos, sondagens e orcamentos;

- Regulamento Interno de Licitaces e Contratos da Codevasf;

- Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Cadigo de Obras das respectivas Administracdes Municipais.

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboracéo de projeto executivo
de engenharia, com o objetivo de implantacdo da segunda etapa do Sistema Adutor de Curimata,
no estado do Piaui. O trabalho deve ser iniciado pelo levantamento de informacdes de campo
atualizadas acerca das comunidades a serem beneficiadas, de forma a confirmar o Levantamento
Preliminar que consta neste TR. Qualquer alteracdo no escopo de comunidades beneficiadas
precisa ser formalmente aprovada e justificada pela FISCALIZACAO da Codevasf.

A partir do levantamento das comunidades beneficiadas, os servi¢cos desse Termo de Referéncia
compreendem solucBes para abastecimento da localidade, que pode se dar a partir de derivacdo
da adutora de agua tratada, com possibilidade de reservacéo e distribuicdo conforme viabilidade
técnico-econdmica para cada comunidade. Em situa¢6es especificas onde a derivagéo da adutora
néo seja a melhor op¢ao, prever solugdes de perfuracdo de poco e possibilidade de tratamento, ou
outros tipos de captacao.

As etapas de levantamento e diagnéstico constituem parte fundamental deste Termo de Referéncia.
A implantacdo do Sistema Adutor da regido foi dividida em duas partes com o objetivo de
individualizar, para esta segunda fase, a concepcdo do abastecimento para cada uma das
comunidades identificadas. Para este caso uma solugdo genérica se mostraria inexequivel,
portanto, o estudo especifico para cada localidade é fundamental para a correta execugao deste
contrato.

Deverdo compreender as atividades descritas neste Termo de Referéncia, inclusive o conjunto de
estudos necessarios para definicdo de viabilidade técnica, econdmica e ambiental, e da forma de
execucao para implantacdo da segunda etapa do sistema adutor de Curimata-Pl que, desde que
aprovado pela Fiscalizagdo, poderdo ser modificadas em funcdo de necessidades que venham a
surgir durante o desenvolvimento dos servigos inerentes as etapas de execuc¢do, a saber:

a) Etapa 1 — Diagndstico e Estudo de Alternativas, para a area de intervencéo abrangida pelo
objeto deste Termo de Referéncia;

b) Etapa 2 - Elaboracdo de Projeto Executivo de Engenharia, referente a alternativa
selecionada na Etapa 1, para o objeto previsto neste Termo de Referéncia.

6.6. Etapa 1 - Diagndstico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual devera ser descrita a situacéo atual no municipio de Curimata, especialmente na
zona rural na regido do sistema adutor que foi implementado, e o tracado esperado entre os pontos
de derivacdo da adutora existente e a nova distribuicdo final, contemplando estudo de alternativas
e selecdo da melhor opcao de viabilidade técnica, econdmica e ambiental, para cada localidade
objeto deste Termo de Referéncia, considerando em especial, 0os seguintes aspectos:
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6.6.1 Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econdmicos, ambientais e politicos (legal e
institucional), a caracterizagdo fisica, operacional, administrativa e financeira, bem como outros aspectos
identificados no diagnéstico, abordando, no minimo:

a) Dados gerais das localidades como: localizagdo no estado, caracteristicas climaticas da
regido, caracterizacdo dos acessos as localidades, dados populacionais, perfil
socioecondémico, e demais informacfes relevantes, com énfase na comunidade rural
residente na area de influéncia da adutora implantada.

b) Estudos geogréficos: aspectos climéticos, morfolégicos, relevo, hidrografia, pluviometria, etc;

¢) Estudos demogréficos: populagdo diretamente atendida, taxa de crescimento demografico,
projecao para horizonte de 20 (vinte) anos para as localidades a serem atendidas pelo sistema
adutor;

d) Avaliagdo Ambiental Preliminar: identificacdo de meios bidticos, recursos naturais, passivos
ambientais, restricdes, impactos potenciais, legislacao aplicavel, etc;

e) Parametros basicos, definidos e justificados com base em dados disponibilizados pelas
concessionarias responsaveis pela operacao do sistema de agua e esgoto, e nos dados de
censos demogréficos. Caso ocorram impedimentos para a realizacéo deste estudo, o que
também devera ser justificado, recomenda-se a adoc¢ao dos seguintes parametros:

- Indice de atendimento populacional (P): 100% da populag&o;

- Populagéo Inicial (Pi) = populagéo atual;

- Alcance de projeto: proje¢do populacional para horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado
para etapas de 10 anos;

- Inicio da 12 etapa: devera coincidir com o ano previsto para inicio de operacdo do
sistema, devendo ser levado em consideracao os periodos de elaboragéo do projeto e
de licitagdo e execucao da obra;

-  Taxa de crescimento anual: conforme IBGE;

- Consumo Per capita: 75 L/dia/habitante;

-  Coeficiente do dia de maior consumo (k1) = 1,2;

- Coeficiente da hora de maior consumo (k2) = 1,5.

6.6.2 Estudos de Diagndstico

Os estudos de diagnostico abrangem o estudo sobre a as condic¢des atuais das localidades para receber
0 empreendimento, considerando sistemas preexistentes, pontos facilitadores, potenciais conflitos, etc.
Devera conter, dentre outros:

a) Estudo de reconhecimento da presenca de abastecimento de &gua por pocos, cisternas,
barreiros, barraginhas ou outros equipamentos nas localidades estudadas para avaliacao de
compatibilidade com novas solucdes de abastecimento. A partir desse diagndstico € possivel
avaliar as derivacdes a serem projetadas da adutora de agua tratada e como serdo as
concepcgdes de reservacéo e distribuicdo para cada comunidade.

b) Estudo de reconhecimento da presenca de equipamentos de esgotamento sanitério (fossas,
filtros, sumidouros, valas de infiltragao);

c) Identificacdo de acessos, redes elétricas, jazidas, pedreiras, britadores e quaisquer
elementos facilitadores para a execucéo da futura obra;

d) Identificacdo de possiveis areas de implantagdo de reservatoérios, estacbes elevatérias e
demais estruturas que sejam necessarias;

e) Avaliacdo detalhada e emissdo de parecer sobre o estado fisico e as condigbes de
funcionamento de estruturas e unidades relevantes ao abastecimento de agua que existam
em cada uma das localidades consideradas.
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f)  Relatdrio final de todas as comunidades na area de influéncia do sistema existente, a partir
do Levantamento Preliminar disponibilizado e do diagnéstico realizado in loco, com
informacéo de abastecimento e equipamentos de tratamento de efluentes nas localidades
em estudo, bem como determinagéo das distancias entre elas e o curso do sistema adutor ja
existente. A partir desse diagnostico, serdo definidos os nucleos populacionais a serem
atendidos pelo projeto em estudo e qual serd a solucdo de abastecimento: abastecimento de
agua em tubulagdo a partir da adutora, com ou sem reservacao, com ou sem rede de
distribuicdo ou chafariz publico, perfuracdo de pogos. Documentar as coordenadas
geograficas, quantidade de residéncias e nome das localidades (quando houver). Apresentar
resumo com quantidade total.

g) Relatdrio fotografico.
6.6.3 Servigcos Topograficos e Cadastrais

a) Levantamentos de campo (topografia), os quais deverdo ser executados conforme
especificacbes técnicas constantes do Anexo IV deste Termo de Referéncia. Os servigcos
topograficos contardo com levantamentos de curva de nivel e com o cadastro de unidades
existentes onde se fizer necessario;

b) Estudos cadastrais, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos arruamentos e o
levantamento das curvas de nivel de toda a &rea de abrangéncia dos sistemas;

c) Identificacdo das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiaria;

d) Representacdes graficas dos levantamentos planialtimétricos e cadastrais.

e) Os servicos topogréficos serdo realizados conforme informagfes do Relatério Final de
Diagnéstico. O nivel de detalhamento necessério vai variar conforme solugéo definida para
cada localidade e sua demanda técnica.

6.6.4 Estudos Geotécnicos

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos € proceder o levantamento de dados, por meio de
inspec¢des técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas das areas
de intervencado. Contemplaréo, dentre outros:

a) Estudos de investigacéo de solos (sondagens);
a) Ensaios elencados no Anexo Ill — Orgcamento de Referéncia.

6.6.5 Estudo de Alternativas de Engenharia

6.6.5.1 O Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para definir a melhor opcéo para a concepcao da
segunda etapa do sistema adutor em questao.

6.6.5.2 O estudo de alternativas devera ser realizado apds o diagnéstico de todas as comunidades na area
de influéncia do sistema existente e definicbes necesséarias conforme item 6.6.2. O Estudo de
Alternativas contemplarid a formulacdo de no minimo trés alternativas, com a apresentacdo de
anteprojetos que deverao solucionar o problema de maneira completa e integrada, baseando-se em
conceitos de comprovada eficiéncia e envolvendo as diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos
técnico, econdmico, financeiro e ambiental.

6.6.5.3 Durante o processo de selecao de alternativa devera ser considerada a viabilidade global, em todas
as suas dimensdes, contendo minimamente 0s seguintes aspectos:

a) Caracterizacdo dos estados atual e o desejado para a localidade, bem como a operacgéo e
a manutencdo dos sistemas existentes e propostos;
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b) Possiveis impactos relacionados aos conflitos pelo uso da agua, passiveis de serem
verificados quando da localizacdo de outros municipios que fazem uso da fonte hidrica
escolhida.

c) Estudo de suprimento de energia elétrica para as unidades do sistema;

d) Objetivos e a forma de consecucao;

e) Estudos de viabilidade técnica, econdmica, financeira e ambiental, contemplando
alternativas de sele¢éo de plantas, custos de implantacéo, de operacdo e de manutencdo
do sistema;

f) Custos e beneficios identificados e quantificados;

g) Planejamento para implementacdo do empreendimento em sua totalidade, considerando-
se as fases e etapas de implantacao;

h) Estudos para obtencdes das autorizagfes de 6rgdos competentes para implantagcao de
redes elétricas, acessos e travessias;

i) Informacdes que auxiliem na obtencéo da liberacdo de areas, identificando os detentores
da titularidade das areas (direito de dominio ou posse) que sejam afetadas diretamente
pelo empreendimento, incluindo georreferenciamento e apresentagcdo de memoriais
descritivos.

j) Estudo de reaproveitamento ou substituicdo de pavimentagdo em logradouros, bem como
o estudo de caracterizacdo e quantificacdo de jazidas para empréstimo;

k) Identificacdo de interferéncias com redes de 4gua, elétricas e de telefonia, sempre que
possivel;

[) Avaliacdo técnica com indicagdo dos ensaios e diagnosticos para 0s servicos a serem
executados, a exemplo de estruturas de concreto, aterros, assentamento de
geomembranas, implantacéo de emisséarios e materiais utilizados;

m) Documentacao técnica necessaria ao processo de obtencao de licenciamento ambiental
junto aos Orgdos Ambientais competentes em todos os niveis da administracéo publica; de
outorgas para langcamento do efluente em mananciais superficiais; e de liberagcbes para
possiveis supressdo de vegetacao; contendo, no minimo:

- Avaliacdo dos impactos ambientais de intervencdo, com as medidas mitigadoras e
compensatdrias para minimiza¢do ou maximizacdo dos impactos identificados;

- ldentificacdo da intensidade dos diferentes impactos na é&rea de intervencdo,
considerando-os e classificando-os quanto a duracéo, reversibilidade, significancia e
amplitude;

- Identificacdo das areas de jazidas para fornecimento de areia e cascalho e suas
regularidades ambientais;

- Apresentagdo de um “Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas” com as
respectivas medidas mitigadoras dos impactos ambientais, devendo seguir no minimo
a Instrucdo Normativa n® 04 do Ibama, de 13 de abril de 2011, que trata da Recuperacéo
de Areas Degradadas — PRAD ou Areas Alteradas;

- Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV, conforme os artigos 36 a 38 da Lei Federal n®
10.257/2001, através do qual sera possivel identificar medidas de controle dos efeitos
do planejamento urbano e ambiental do empreendimento, do impacto que podera ou
nao causar sobre a vizinhanca, propondo acdes mitigadoras e compensatérias que
minimizem os danos ambientais e descontroles urbanisticos;

n) Estudos de viabilidade de autossutentabilidade do sistema, capacidade de pagamento por
parte da comunidade, pela prestacdo do servico de abastecimento de dgua tratada, tarifa
social;

0) Relatorio de impacto socioecondmico na regiao;

p) Elaboracdo e execucdo de Programa de Comunicacdo Social para apresentacdo do
empreendimento para a comunidade diretamente beneficiada.

6.6.6 Estudos Hidroldgicos e Analise Ambiental da Agua

6.6.6.1 Os servicos de ldentificacdo e caracterizacdo dos mananciais de abastecimento, dos dados
hidroloégicos da bacia, e a analise da sua disponibilidade hidrica e avaliacdo fisico-quimica e
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bacteriol6gica da agua captada ja foram desenvolvidos na primeira etapa da execuc¢do da adutora.
Uma vez que a segunda etapa a qual este TR se refere envolve derivacdes na adutora de agua
tratada, entende-se que a qualidade da agua nao é critério de decisdo e o0 manancial ja esta definido.

Apesar de o manancial para adutora ndao mudar, foi previsto quantitativo orcamentario para ANALISE
DA AGUA para possibilidade de avaliagcdo de pogo cacimbdo existente ou outra investigacéo que a
FISCALIZACAO considere pertinente. Se nao for utilizado, ndo devera ser remunerado.

Relatorio Final do Diagndstico e Estudo de Alternativas

Etapa 2 - Projeto Executivo de Engenharia

Compreendem a execugdo de servicos de campo e de escritério necessarios para detalhar a
alternativa escolhida na Etapa 1 (Item 6.5), permitindo a implantacdo das obras do sistema adutor de
agua em conformidade com o estabelecido na concepg¢éo definitiva das obras e, posteriormente, a
preparacdo de documentacéo para a licitacdo das obras de engenharia e aquisicdo de materiais e
equipamentos especificados.

Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto dever&o ser identificados e analisados os
aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apos avaliagcao destas condi¢des, deverao
ser apresentados para analise por meio de relatérios:

a) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descrigdo dos servigos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificagbes, de modo a assegurar resultados
eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execuc¢ao;

N

c) InformagGes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizagdo de métodos
construtivos; execucao de instalacdes provisoérias e definitivas; adog¢do de procedimentos
organizacionais, programacdo e estratégia de suprimento; aplicagdo das normas de
fiscalizacdo, e das normas de inspecdo dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios, além do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servigcos, materiais e equipamentos a serem utilizados no
empreendimento, inclusive servigcos especializados ou decorrentes de exigéncia ambiental;

€) Relagdo das condicionantes e restrigdes ambientais para implantagdo da alternativa
selecionada, inclusive determinacéo e detalhamento da solucéo do projeto;

f) Caracterizacdo de jazidas e locais para descarte de bota fora, por localidade, bem como a
obtencao de licenca de liberacé@o de exploracdo destas junto ao érgdo competente.

O dimensionamento do sistema devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade do projeto,
inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos constitutivos, com detalhamento em
nivel executivo e que apresente uma planilha de custos que represente o valor real da obra a ser
executada. Com este objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa para as atividades de
segunda etapa do sistema adutor objeto deste Termo de Referéncia, 0s seguintes documentos:

a) Projeto Proposto: desenvolvimento da alternativa selecionada no estudo de concepcgéo,
juntamente com a Ficha Técnica do SAA — Sistema de Abastecimento de Agua;

b) Memoriais de célculo (dimensionamentos) e descritivo das unidades constituintes do projeto,
bem como a apresentacéo das especificacdes e dos procedimentos de inspecéo inicial e final
de equipamentos, a serem aplicados;

c) Desenhos e detalhes das seguintes unidades projetadas e demais obras complementares
(acessos, travessias, sistemas elétricos, etc.), com a apresenta¢édo dos seguintes desenhos,
inclusive projeto em BIM (Building Information Modeling), onde se fizer necessério e/ou
conveniente para melhor instrucdo de execugéo:
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- Planta de situacdo e locacdo dos sistemas definidos para cada localidade a ser atendida
com abastecimento de agua;

- Projeto hidraulico, contendo as cotas de implantagao, didmetros, declividades, extensoes,
sentido de escoamento, perfis longitudinais e etc dos ramais de adutora derivados para
abastecimento;

- Projeto de terraplenagem, arquitetdnico, de urbanizacao, estrutural, elétrico, de automagao,
hidraulico, de drenagem, hidromecanico, combate a incéndio e péanico, sinalizagdo e
quaisquer outros indispensaveis a implantacdo das estacfes elevatorias, se necessario;

- Projeto de terraplenagem, de urbanizacéao, estrutural, hidraulico, hidromecanico e quaisquer
outros indispensaveis a implantacédo dos reservatorios, se necessario;

- Plantas de cadastro e identificagdo de pavimento nos logradouros onde houver necessidade
de intervencao;

- Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tenséo, acessos, drenagem pluvial
em logradouros, identificacdo de interferéncias, pavimentacao e outros necessarios;

- Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, em formato A-4, contendo as
informacdes bésicas e necessérias para as a¢des de regularizacdo fundiaria; a exemplo de
dados do proprietario (a), com copia da certiddo de propriedade, localizagdo, norte
magnético, valores da area (unitario e total, em reais);

d) Quantitativos de servicos e materiais necessarios a execu¢do do empreendimento, com
definicdo dos custos unitarios e totais;

e) Plantas e detalhamentos tipicos de localizacao, vias de acesso, topografia, canteiro de obras,
caminho de acesso, estradas de servico, escavacdes (cortes, aterros, empréstimos) para
execucao da obra;

f) Manual de manutencéo, pré-operagdo e operac¢do dos sistemas e equipamentos a serem
implantados;

g) Estudos Ambientais: todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais do futuro
empreendimento, que servirdo como subsidio para a andlise da licenca requerida, conforme
instrucBes do Anexo IV: Especificagbes Técnicas. Contemplaréo, dentre outros:

- diagnéstico ambiental;

- relat6rio ambiental preliminar;

- relatério ambiental;

- plano e projeto de controle ambiental;

- plano de manejo;

- plano de recuperacgéo de area degradada;

- analise preliminar de risco;

- documentos

- elaboragéo de Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);

- Preenchimento de toda a documentagcdo necesséria ao processo de obtencdo de

licenciamento ambiental em todos os niveis da administragdo publica, incluindo documentos

digitais exigidos por tais 6rgédos;
h) Relatério Final do Projeto Executivo de Engenharia em sua versao preliminar, definitiva e
sintética;

Desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia

A elaboracéo de projeto executivo de engenharia para implantagdo da segunda etapa do sistema

adutor de agua, devera envolver, dentre outras, as seguintes etapas: estudos preliminares,

concepcao do sistema proposto, elaboracao de projetos graficos e detalhamentos necessarios,
elaboracéo de planilhas de quantitativos e orgamento.

Estudos Preliminares para Concepc¢éo do Projeto Proposto
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6.7.4.2.1 Serdo executados na Etapa 1, conforme descrito no Item 6.5, e aproveitados na Etapa 2, que
corresponde a execucdo do Projeto Executivo de Engenharia, contemplando o desenvolvimento
de todas as atividades de descricao, dimensionamento, detalhamento e especificacdo do sistema,
a ser executado com base na definicho da melhor alternativa técnico-econémica, com
aproveitamento pleno de elementos como:

a) Principais caracteristicas socioecondmicas observadas na sede do municipio e nas localidades
a serem atendidas;

b) Diagnéstico de localidades: localizagéo e descrigdo de localidades na regido da barragem e da
area de influéncia da adutora a receberem solucdes de abastecimento de agua para analise de
viabilidade.

c) Diagnostico situacional: populac@o diretamente atendida, taxa de crescimento demogréfico,
projecéo para horizonte de 20 (vinte) anos;

d) Calculo de vazées: consumo diario de agua por habitante, taxa de retorno agua/esgoto, taxa
de infiltragdo, coeficientes de maior demanda diario e horério;

e) Estudos topograficos, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos arruamentos e o
levantamento das curvas de nivel de toda a &rea de abrangéncia dos sistemas;

f) Estudos de investigacédo de solos (sondagens);

g) Definicdo das estruturas existentes a serem reaproveitadas, caso existam, e das unidades
novas a serem executadas para o perfeito atendimento & comunidade;

h) Relatério de impacto socioeconémico na regiao;

i) Preenchimento de toda a documentagdo necessaria ao processo de obtencao de licenciamento
ambiental em todos os niveis da administragcéo publica;

j) Identificagdo das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiaria;

6.7.4.3 Concepcéo do Sistema Proposto

6.7.4.3.1 O projeto devera descrever todas as etapas do sistema proposto integrante deste Termo de
Referéncia, com o detalhamento das unidades projetadas (esta¢des elevatérias, ramais de adutora,
reservatorios, rede de distribuicdo, chafarizes publicos, pocos), tudo em conformidade com as
técnicas adotadas pela instituicdo estadual ou municipal responséavel pelo sistema publico de
abastecimento de &gua tratada, destacando os seguintes aspectos:

a) Quantificacdo, caracterizacdo e andlise critica dos sistemas existentes e condigfes das
localidades beneficiadas;

b) Estudo técnico, econémico, financeiro e ambiental do sistema proposto, contendo o memorial
descritivo, justificativo e de calculo hidraulico, o detalhamento grafico das unidades
componentes do projeto, a determinacdo dos didmetros e as especificacdes dos materiais e
dos conjuntos moto-bombas, assim como os estudos e/ou tratamentos especiais necessarios;

¢) Memoriais descritivos, justificativos e de célculo do dimensionamento elétrico para instalacdo
dos conjuntos moto-bombas, redes de energia elétrica (linhas de transmisséo/subestacao) e
casa de maquinas (quadros de automacdo), incluindo as instalacfes prediais de cada uma das
unidades projetadas, com a apresentacdo de planilhas e do detalhamento gréafico e desenhos,
bem como o atendimento a NR-10 do MTE;

d) Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento estrutural das unidades
integrantes do projeto, onde couber, com apresentagdo de planilhas, detalhamento grafico e
desenhos de cada uma das unidades projetadas, incluindo a apresentacdo das taxas de
resisténcia do terreno e do concreto armado;

e) Projetos dos trechos de obras que interfiram nas vias pavimentadas, incluindo pecas gréficas
com detalhamento dos materiais e servicos para recuperacdo dos pavimentos, bem como
indicacdo das jazidas de empréstimos para a base;

f) Os desenhos deverdo ser apresentados em escalas apropriadas e devidamente identificados,
na gquantidade necesséria, nos formatos Al ou A3, de acordo com o tamanho da edificagdo
e/ou sistema, para a perfeita compreensao e execugao da obra, e elaborados em meio digital
de acordo com o conjunto de normas e especificacdes da CODEVASF;
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g) O projeto hidraulico deve obedecer as normas da empresa publica estadual responsavel pelo
abastecimento com agua tratada e/ou esgotamento sanitario, assim como o projeto elétrico
deve obedecer as normas e regulamentacdo da empresa responsavel pelo fornecimento de
energia elétrica, ambos de acordo com especificacdbes da CODEVASF e com a prévia
aprovacao e autorizagdo das respectivas Companhias;

h) Apresentar simulagdo hidraulica dos sistemas através de softwares eletrdnicos: EPANET ou
similar.

i) Ficha técnica do projeto;

i) Aprovacdo e autorizagdo de travessia sob obras de arte em geral;

k) Cadastro das unidades pertencentes ao sistema de esgotamento existente.

I) Apresentacdo do Programa de Comunicacdo Social — PCS, que tera por objetivo criar, entre a
Codevasf e a populagéo da area de influéncia do empreendimento, um canal permanente de
comunicacao que possibilitard manter um fluxo de informacgdes sobre as caracteristicas da obra
e seu andamento fisico, e esclarecer dividas e promover uma adequada interagdo entre a
CODEVASF, o Poder Publico, as instituicbes da regido, os trabalhadores das obras e a
comunidade de forma geral;

m) Apresentacdo do Programa de Educac¢éo Ambiental — PEA, em conformidade com a Resolucéo
n® 422/2010 do CONAMA e a Lei Federal n°® 9.795/1999, que ter4 por objetivo nortear e
contribuir, por meio de um processo pedagdgico participativo, com o desenvolvimento das
obras e com a melhoria dos padr8es de qualidade de vida da populacdo a ser beneficiada pelo
empreendimento, devendo prever um conjunto de a¢Bes de sensibilizagdo, mobilizacdo e
capacitacdo em educacdo ambiental e praticas sustentaveis por meio de projetos e atividades,
envolvendo professores e alunos da rede publica de ensino do Municipio para formacéo de
agentes multiplicadores;

6.7.4.4 Quantitativos e Orgcamentos dos Projetos

6.7.4.4.1 Os quantitativos e orcamentos dos projetos deverdo ser desenvolvidos de acordo com o objeto
deste Termo de Referéncia, e deverid estar em conformidade com os procedimentos para
elaboracdo de planilha da CODEVASF, com utilizagdo de software especifico, a critério desta,
assegurada a disponibilizacéo deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.

a) Os quantitativos deverdo ser fiéis aos servigos e insumos propostos no projeto concebido,
definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel;

b) Os orcamentos deverdo conter as composicdes de custo, e a confeccdo de um anexo
apresentando a relacdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco,
indicacdo do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentagéo dos servicgos.

c) As planilhas orgamentarias apresentadas deveréo ser elaboradas em duas versdes: com e sem
desoneracdo de mao de obra, para que seja adotada a mais vantajosa. Deve-se também
apresentar resumo dos orgamentos com separacgéo do valor global entre servigos e materiais.

d) Para os custos unitarios, deverdo ser utilizadas, prioritariamente, as referéncias oficiais
(SINAPI/SICRO)

e) Para os insumos de maior representatividade financeira, devera ser apresentada cépia de
documento comprobatorio de coleta de precos acompanhados das composicdes de custo e das
especificagbes para aquisicdo de conjuntos moto-bombas especificos e, respectivos
componentes elétricos.

f)  Afolha resumo de orgamento devera conter, além dos custos unitarios dos servigos, o valor da
desapropriacao das areas utilizacdo das e das provaveis edificacbes, necessarios a viabilizagdo
do empreendimento.

6.7.4.5 Manual de manutencéo, pré-operacao e operacao dos sistemas

6.7.4.5.1 Deverd ser objetivo e elucidativo, de facil compreenséo, desenvolvido individualmente para cada
localidade objeto destes Termos de Referéncia, dada as peculiaridades de cada sistema, e ter como
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objetivo orientar as atividades relativas aos procedimentos operacionais e de manutencdo do
sistema adutor, devendo abordar minimamente os seguintes aspectos:

a) Descrigdo sucinta da concepcéo do sistema;

b) Fluxogramas dos processos e descricdo das unidades operacionais;

c) Instrucdes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de
tratamento;

d) Operacao das unidades constituintes do projeto, indicando insumos, equipe minima e acdes
necessarias ao funcionamento das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

e) Diagrama de decisédo e de procedimentos dos processos operacionais nas situacées normais
e emergenciais;

f) Procedimentos para manutencdo preventiva das unidades;

g) Procedimentos para manutencéo corretiva das unidades;

h) Cautelas necessérias para manutenc¢do da seguranca e higiene do trabalho;

i) Procedimentos e parametros para realizac@o de analises laboratoriais de controle;

j) Procedimentos adequados para o descarte da areia e residuos/materiais removidos durante o
processo de limpeza e manutengéo dos efluentes de unidades de tratamento;

k) Pré-operacédo, discriminando perfil basico da equipe, além de procedimentos de treinamento,
contemplando periodo de 180 (cento e oitenta) dias.

A concepcdo geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio da
simplicidade e da operacionalidade.

As definicbes devem ser baseadas em comparacfes de alternativas, maximizando o uso das
condi¢cbes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construgdo e da
preservacdo ambiental.

Equipes de trabalho

As atividades serdo executadas pela Coordenacdo Geral, Equipe de Supervisdo composta por
engenheiros especializados, Equipe de Projeto, Estudos Basicos e Ambiental composta por
profissionais de nivel superior, e com a participagdo de uma Equipe Complementar, composta por
técnicos e administrativos de nivel médio.

Coordenacao Geral é composta por um Engenheiro com experiéncia compativel as exigéncias de
parcela de maior relevancia do objeto deste TR (conforme item 10.1) OU Servigos Similares (vide
alinea “b)” do item 10.1), com as seguintes formag&o ou especializacdo académica baseado na
Tabela de Titulos Profissionais da Resolucdo CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: Engenheiro Civil (Céd. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagdo e
Construgédo (Cod. 111-03-00) ou Engenheiro Hidrico (Cod. 111-12-00) ou Engenheiro
Agricola (Céd. 311-01-00).

Equipe de Supervisdo é composta por Engenheiros para supervisdo de execucdo de servigos
compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 10.1) OU Servigos
Similares (vide alinea “b)” do item 10.1"”), com as seguintes formagéo ou especializacdo académica
baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolucdo CONFEA 473/2002:

a) Supervisor Hidraulica: Engenheiro Hidrico (Céd. 111-12-00) ou Engenheiro Civil (Céd. 111-
02-00) ou Engenheiro Sanitarista (C6d. 111-08-00) ou Engenheiro Agricola (Céd. 311-01-
00);

b) Supervisor Civil: Engenheiro Civil (C6d. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagdo e
Construcgéo (Cod. 111-03-00) ou Engenheiro de Operagédo — Construcéo Civil (Cad. 111-04-
01) ou Engenheiro de Operagéo - Edificacdes (Céd. 111-04-03);

c) Supervisor Eletromecénica: Engenheiro Mecéanico (Cd4d. 131-08-00) ou Engenheiro
Mecénico Eletricista (Cod. 131-11-00) ou Engenheiro Eletricista (Cod. 121-08-00).
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Equipe de Projeto é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -

nivel superior) na execucéo de servigcos (em sua disciplina especifica) compativel com a parcela de
maior relevancia do objeto deste TR (vide item 10.1) OU Servigos Similares (vide alinea “b)” do item
10.1) nas diversas areas de conhecimento, que tenham conhecimento para desenvolvimento em
plataforma BIM, as quais destacam-se e deverdo compor a Proposta Técnica (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Civil

b) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
c) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

d) Engenheiro Eletricista ou Automacéo

e) Engenheiro Mecanico

f)  Engenheiro com aptiddo em orgcamentacao

g) Estes 6 profissionais sdo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e deveréo
compor a Proposta Técnica, porém outros profissionais de diferentes ou mesmas
especialidades poderdo compor a equipe.

Equipe de Estudo Basico é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas
(S - nivel superior) para elaboragédo de Estudos Basicos (em sua disciplina especifica) de projetos
compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ((vide item 10.1) OU Servigos
Similares (vide alinea “b)” do item 10.1) nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-
se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
b) Engenheiro Agrimensor ou Cartografo ou Topografo
c) Engenheiro Geotécnico ou Geologo

d) Engenheiro Agrobnomo ou Agricola

e) Administrador ou Engenheiro de Producgéo

f)  Corretor ou Avaliador de Imdveis

Equipe Ambiental é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -
nivel superior), com experiéncia (compativel com seu nivel hierarquico) na elaboracéo de EIA/RIMA
(em sua disciplina especifica) de projetos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto
deste TR ((vide item 10.1) OU Servigos Similares (vide alinea “b)” do item 10.1), nas diversas areas
de conhecimento, as quais destacam-se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Ambiental ou Florestal
b) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo
c) Arquedlogo

d) Bidlogo

e) Gedgrafo

f)  Socidlogo

Equipe Complementar é composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) e Administrativos
(A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas ndo se limitam): Civil
(Construcdo Civil, Edificacbes, Estradas), Agrimensura (Topografia, Geoprocessamento,
Agrimensura), Agronomia, Eletromecanica, Desenho Técnico, Gestdo Ambiental, Secretariado,
Administracao.

Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF ap0s andlise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.
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6.10.9 O escopo dos servicos e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de

trabalho dos insumos MO de 176 horas/més.

7 CONDIGOES DE PARTICIPACAO

7.1 Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias

deste TR e seus anexos.

7.1.1 As Empresas estrangeiras poderédo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

7.2 CONSORCIO

7.2.1 Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio, sem

limitacdo de empresas integrantes.

7.3 SUBCONTRATACAO

7.3.1 Serd permitida a subcontratacdo dos servi¢os objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf,
com excecdo das equipes de Supervisdo e de Projeto, além da Coordenacédo Geral, previstas no

item 6.8.

7.3.2 Apenas sera permitida a subcontratagdo, e com anuéncia prévia da fiscalizagdo, das atividades de
campo de servicos de topografia e cartografica, ensaios e estudos geotécnicos, estudos hidrolégicos,
levantamentos batimétricos e atividades laboratoriais, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor

contratado.
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7.4 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

7.4.1

8.1

8.1.1

8.1.2

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condi¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAQO sera obrigatdria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde ser@o executados 0s servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responséavel técnico, para o pleno
conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucao, e para obterem, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugao do
contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhancas

sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo —Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos
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Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta do licitante.

Em caso de davidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em Teresina, no
estado do Piaui, no telefone (86) 3215-0120.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta de Precgo devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacéo, e
nao podera conter condicdes ou alternativas ou quantitativos nao previstos neste TR e seus anexos
constitutivos.

A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelo constante do ANEXO V - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA, que
€ parte integrante deste TR, observando-se 0s precos maximos globais orgados pela Codevasf:

a) Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante Anexo V, (PFP, PFP-1.1, PFP-1.2, PFP-
1.3, PFP-2.1, PFP-2.2, PFP-2.3, PFP-3, CRO-1, CRO-2) que é parte integrante deste TR,
observando-se os precos maximos globais or¢ados pela Codevasf.

al) As Planilhas Orcamentéarias constantes do Anexo V deste TR consistem nos seguintes
formularios:

e FPRO - PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO;
e PFP-1.1 - SERVICOS TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS
e PFP-1.2 — SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

e PFP-1.3 — SERVICOS DE ANALISE AMBIENTAL DA QUALIDADE DO
MANANCIAL

e PFP-2.1 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
e PFP-2.2 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
e PFP-2.3-DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
e PFP-3 — DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

e CRO-1-INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO

e CRO-2 - CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

a2) Planilha de Proposta Financeira do Projeto (FPRO), incluindo os quantitativos, custos e
precos (unitarios e total) dos insumos, mao de obra, custos administrativos, remuneragéo da
empresa e despesas fiscais;

a3) Planilha de Servigos Topogréaficos e Planilha de Servicos Geotécnicos: quantitativos,
precos (unitérios e total) servigos. Os precos desses servi¢cos devem considerar as despesas
indiretas (lucro, impostos, administragéo central, risco, garantia, despesas fiscais etc.), pois
serdo pagos de forma distinta, conforme quantitativo efetivamente executado e com base
Unica e exclusivamente no prego proposto pela licitante.

a4) Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverdo ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia das mesmas;

ab) Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderéo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos
fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencoes,
acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas
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por esses instrumentos, os salarios deverao ser compativeis com os praticados no mercado
e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia;

a6) Nao poderdo ser apresentados pre¢os unitarios diferenciados para um mesmo servico

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP-2.1, PFP-2.2 e PFP-2.3 (ver Anexo
I). O licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em
legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos
bésicos devem ser corretamente definidos.

c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formulario CRO-
1, observando os prazos estabelecidos para a execucao dos servicos neste TR e 0s eventos
de faturamento conforme Anexo VI: Relacdo de Eventos de Pagamento.

Na composicdo da planilha “DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS” a LICITANTE devera
atentar para os seguintes detalhes:

No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio sede da
empresa e deverd indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificacéo.

No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o Regime
de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma de apuracéo
do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a
legislagdo vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia N&o
Acumulativa E OPCIONAL aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera
apresentar memorial de calculo do desconto e comprovantes de aproveitamento de créditos
tributarios dos Ultimos 12 meses para comprovagdo do “"percentual de desconto" aplicado,
conforme orientac8es do Acérdao TCU 2622/2013.

O Fator K3 — LUCRO e Fator K2 - CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL s&o de composic&o
discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo ser superior aos
percentuais estabelecidos no ANEXO Il - ORCAMENTO REFERENCIAL

A Proposta deve se basear no ANEXO Il — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:
a) Preco global da proposta maior que a or¢ada pela CODEVASF,;
b)  Custo unitario por insumo maior que a orcada pela CODEVASF,;
c) Modificagdo nos quantitativos;
d) Custos e precos unitarios inexequiveis.

Serdo considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicao de
custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relagdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com
guantidades de servigos ndo compativeis com a execucao dos servi¢cos objeto desta licitacdo, e
gue apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de
gualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servi¢cos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
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guantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de
omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

9.6 Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram
0 presente edital.

9.7 N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o
percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comisséo de julgamento.

10 DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
10.1 QUALIFICACAO TECNICA
10.1.1 O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
o0 objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responséavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Certiddo(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, em nome da
empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT —
do(s) profissional(is) responséavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido
onde os servicos foram executados, ou Certiddo(6es) de Acervo Operacional (CAO), que
comprove que a licitante tenha executado servicos relativos a desenvolvimento de Projeto
Executivo de sistema adutor ou servigos similares, executadas com técnicas semelhantes ou
superiores as requeridas para execuc¢do dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas
parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos
minimos:

Tabela 1: Servicos de Maior Relevancia para Qualificacdo Técnica

Valores minimos a serem
Item Servigcos a serem comprovados comprovados
(quantitativos)

Elaboracéo de Projeto de Implantag&o de Vaz&o do sistema maior ou
Unico Sistema de Abastecimento de agua igual a 0,5 L/s
Elaboracéo de Projeto de Redes e/ou Adutoras 10 km

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Entende-se por servicos similares os projetos que contemplam os servigcos descritos a

seguir:
- Rede adutora de agua bruta e/ou tratada;
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- Reservacao (em reservatorios elevados ou apoiados de concreto armado, metalico
ou de fibra de vidro);

- Rede de distribuicdo (com tubulacdes de iguais ou maiores que 50mm);

-  Estacéao elevatoria (bombas e casa de comando);

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
i. local de execucéo,

ii. nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

iii. nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

iv.  descricdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
v. o prazo final de execucéo.

c4) Em caso de apresentacéo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua
qualificacdo técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporcdo quantitativa de sua participacao no consorcio;

1. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigos
relativos a Elaboragdo de Projeto de Implantacdo de Sistema Adutor ou servicos similares,
conforme Tabela 1, Item 10.1.1.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
e O empregado;
e O socio;

e O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responséavel técnico, para fins de comprovacao de qualificacao
técnica, ambos serdo inabilitados
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d4) Declaracdo do Coordenador e Supervisores com aceite em participar dos servicos
como responsaveis técnicos da empresa, e respectivo comprovante de vinculo
contratual entre o(s) profissional(is) e a LICITANTE. A declaracédo deve conter: nome
completo, n° CPF, n° identidade, n°® do registro no CREA.

d5) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou
Supervisor pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.2.1 Como critério de qualificagdo econdmico-financeira, serd exigida comprovacdo de capacidade
econdmica e financeira, mediante apresenta¢éo de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor or¢ado neste Termo de Referéncia. A devida justificativa para tal exigéncia se encontra no Anexo |
Justificativas. Este critério aplica-se a empresas licitantes individuais ou consorciadas.

11

111

11.2

11.3

11.4

ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor estimado global para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 522.123,52 (Quinhentos e Vinte e Dois mil, Cento e Vinte e Trés Reais e
Cinquenta e Dois Centavos), data-base de Julho de 2024, conforme o Anexo Il - Orgcamento de
Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estéo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e pre¢os unitarios dos servigos constam da Planilha - Anexo IlI -
Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) e nas Tabelas de Engenharia Consultiva da
CODEVASEF para o estado do Piaui, na data-base de Julho/2024, ndo desonerado, atendendo ao
Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos. Para os servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢éo de precgos unitarios elaborados pela
Codevasf.

No orcamento de referéncia foram consideradas Encargos Sociais de 71,62% para profissionais
com vinculo permanente e de 20% para profissionais autdnomos, com taxas e impostos descritos
no Anexo lll — Orcamento de Referéncia e na tabela a seguir. Seu preenchimento a ser feito por
parte dos licitantes deve seguir o descrito no item 9.2.1 deste TR.

Tabela 2: Taxas e Encargos no Orcamento Referencial

Servicos: 12,40 %
ISS: 5% - PIS: 1,32% -
CONFINS: 6,08 %

DESPESAS FISCAIS:

ENCARGOS SOCIAIS: 71,62% Equipe com vinculo 20,00 % Autdbnomos

Remuneracédo da Empresa
(Lucro): 10 % dos custos
diretos

Custos de Administracéo:

OUTROS: 15%

11.5 As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n° 18.544.2321.1851.0001 - Aquisicdo de

Proc 59570.001048/2024-07-e

Equipamentos e/ou Implantacdo de Obras de Infraestrutura Hidrica de Pequeno e Médio Vulto -
Nacional, RP2, GND 4 - Investimentos sob a gestdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf,
conforme ADO n° 134/2024-L.00 (peca 41) no valor de R$ 150.000,00 e do Programa de Trabalho n°
18.544.2321.00UN.0001 - Apoio a Implantagdo, Ampliacdo, Melhorias ou Adequacéo de Sistemas de
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Abastecimento de Agua em Areas de Atuacio da Codevasf - Nacional, RP2, GND 4 - Investimentos,
sob a gestdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, DPO n° 096/2024-L.00 (peca 42) no valor
de R$ 372.123,52.

11.6 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos o6rgaos de controle externo e
interno.

12 PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

12.1 O prazo para execuc¢do do objeto deste TR é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes:

Tabela 3: Prazos de Entrega
ltem o . Prazo dg Entrega
Unico Etapa Descrigdo do Servico a partir da OS
(dias)
a Estudos Preliminares 30
b Estudos de Diagndstico 60
c Diagnéstico e Servigos Topograficos e Cadastrais 90
d Estudos de Estudos Geotécnicos 120
e Alternativas Analise Ambiental da Agua 120
f Estudos de Alternativas 150
g Relatdrio Final do Diagndstico e Estudos de Alternativas 150
h Anteprojeto de Engenharia 150
i Projetos Técnicos - Locagéo, Situacao, Arquitetbnicos 180
j Projetos Técnicos - Hidromecanicos 210
k Projetos Técnicos - Instalagfes Hidrossanitarias 240
I Projetos Técnicos - Instalagfes Elétricas e/ou Automacgao 240
m Proj_e_tos Técnicos — Estruturais, Complementares e 270
Projeto Executivo | uxiliares
n de Engenharia Memoriais de Calculo e Descritivo 300
o] Especificagcdes Técnicas 300
p Orcamento Analitico 330
q Manual de manutencao, pré-operacao e operacao 330
r Estudos ambientais 360
s Relatdrios do Projeto Executivo de Engenharia 360

12.1.1 No prazo acima estao incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para andlise e aprovacao
do Diagnéstico e Estudo das Alternativas, a partir do seu recebimento; e de 20 (vinte) dias Uteis
para andlise e aprovagdo da Minuta do Projeto Executivo por parte da CODEVASF, também a partir
do seu recebimento pela Fiscalizacdo; objetivando a edi¢cdo e o fornecimento da verséo definitiva
pelo Licitante vencedor.

12.1.2 A restituicdo da versao com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a correcdo dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

12.2 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias e a partir da sua assinatura, sera o prazo de

execucao do objeto informado acima acrescido de mais 90 dias consecutivos para expedicao do
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Termo de Encerramento Fisico dos servicos, podendo ser prorrogado mediante manifestacédo
expressa das partes.

13 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1 Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais, com base nos servicos efetivamente
executados e entregues conforme Anexo VI: Relacdo de Eventos de Pagamento, obedecendo os
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e mediante a apresentacao
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

13.1.1 Os servicos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencao de dados e ensaios para
a elaboragdo dos diagndsticos e estudos preliminares e elaboragdo do projeto executivo de
engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos pre¢os unitarios, constantes da proposta comercial apresentada pelo
concorrente licitante;

b) Mediante a emissdo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizagdo formal e expressa da fiscalizacéo, atestando a realizag&o dos servigos em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentagdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios,
relatérios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.

c) Asvariacdes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificagdo dos precos
unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servicos
gréficos, veiculos, mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneracdo de
escritério, etc., deverdo estar incluidos.

13.1.2 Os servicos de escritorio, com exce¢do dos remunerados constantes do subitem 13.1.1,
necessarios para a elaboracéo dos estudos de viabilidade e projeto Executivo de engenharia, terdo
as seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Remuneragédo dos servigos executados, mediante apresentacéo de faturas mensais, apds
aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com
0 programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacéo autorizard a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranga;

c) Caso exista duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servigos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois
de sanados os motivos da retencao, a Codevasf terd 30 (trinta) dias corridos para efetuar o
pagamento da referida parcela.

13.1.3 A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos prec¢os integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

13.1.4  Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cBes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.
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Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicdes, os relatérios dos produtos fornecidos
ou parcela destes e os servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execucéo
do contrato.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programagcéo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orgcamento da
CODEVASEF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

Os precos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA vencedora,
respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF

REAJUSTAMENTO

Os precgos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagéo da
proposta. Ap@s este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdémica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
formula:

(I1—10)
Vx—IO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresenta¢cdo da proposta.

ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO

A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagao durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

A CONTRATADA, antes do inicio dos servi¢cos de campo, apresentara a Codevasf, para aprovacéo,
programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responséavel pelo setor, a equipe
técnica e sua localizagéo.

A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA, com
livre acesso aos locais de trabalho, para obtencdo dos esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo destes, tendo como base a relacdo de servigos previstos na proposta e seu respectivo
cronograma, instrumentos gerenciais para se alcancar os objetivos previstos.

A CONTRATADA terd ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
gue harmonizadas num planejamento integrado.
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Os cronogramas fisico e financeiro poderédo ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as
partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacao do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados os servicos de campo dos servigos de escritdrio.

O cronograma fisico devera contemplar a participagdo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides a serem realizadas
com a Codevasf.

Os prazos para andlise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 12, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servi¢cos ndo sofram solucdo de continuidade.

Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corre¢des e complementacfes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas &8 CONTRATADA.

As reunibes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizard exposicdes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servi¢os relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre
0S seus requerimentos de orientacdes;

b) A fiscalizagdo comunicara a CONTRATADA as orientagdes necessarias ao desenvolvimento
dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no
decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma,;

C) As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apds a entrega dos relatérios e
do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagdo, sendo que os custos dessas reunides
deverdo estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunibes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizag&o dos servicos.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de

sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparacdo e
atualizacdo dos programas de trabalho, comunicag6es, fiscalizacéo e faturamento.

ELABORACAO DE RELATORIOS
Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos separadamente. Para cada etapa de
desenvolvimento dos estudos deverdo ser entregues conjuntos, a saber: Diagnéstico e estudo de

alternativas e Elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia.

Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:
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a) Os dados e informacBes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geografico de informacdes, com utilizacdo de cartografia em escalas adequadas, de
forma a permitir a sobreposicao de temas e a interpretacéo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverao ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacdes e representacao grafica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, faciimente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacao e apresentacdo publica.

16.3 A CONTRATADA emitira os seguintes relatdrios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatorios de Andamento - a serem fornecidos por solicitagdo da Codevasf, contendo
resumo normalizado da situacéo fisica financeira do contrato em andamento (cumprimento
da programacdo, ocorréncias, recomendacdes, além de conclusbes e projecdes de prazos
e custos);

b) Relatérios Especificos - a serem apresentados por solicitacdo da Codevasf, imprescindiveis
em determinados estégios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou
tema, com as informagdes referentes as fontes de dados, metodologias, memorias de
célculos e especificacdes técnicas adotadas, avaliacdo critica sobre a adequagéo ou
caréncia dos dados disponiveis, bem como recomendac¢des para aprimoramento, a serem
integrados nos Relatérios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

c) Relatorios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para 0s servigos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme
cronograma financeiro e relagéo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexol),
com as informac®es referentes as fontes de dados, metodologias e especificacdes técnicas
adotadas, memérias de célculo e avaliacdo critica dos dados disponiveis;

d) Verséo Preliminar do Relatério Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos
servigos, com integracdo dos Relatdrios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase para
0s resultados obtidos, evitando-se descri¢des e justificativa de metodologias, que deveréo
ser incluidas como anexos, com as memorias de calculo e cépias dos desenhos produzidos,
para exame e aprovacao por parte da Codevasf;

e) Verséo Definitiva do Relatério Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar do comunicado de aprovagdo e/ou solicitacdo, pela Codevasf, de
correcao/revisdo da Verséo Preliminar;

f) Relatorios Sintese do Relatério Final - devera fornecer as informacgdes referentes ao Projeto
em questao, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a descri¢cao
destas e o arranjo institucional para a implantacdo e manuten¢do, assim como da sua
insercdo regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagéo, tecnicamente
fundamentados.

16.4 Os Relatorios Finais de Estudos de Diagnostico e de Alternativas e Projeto Executivo de engenharia
deverdo ser apresentados, respectivamente, de acordo com os modelos constantes nos Anexos VI
e VIl deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir complementacgdes e/ou
alterac6es no plano da obra e roteiros, para que estes figuem adequados a realidade dos estudos,
os quais deverdo ser submetidas a aprovagdo da Codevasf.

16.5 A verséo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em meio digital, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e
softwares compativeis com os da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os
trabalhos produzidos em softwares nao disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer
0s originais dos mesmos, completos, com 0s respectivos manuais e garantias.
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Os programas de computacédo utilizados na elaboracao do projeto deverédo ser apresentados de
modo sistematico e completo, contendo as seguintes informacdes, entre outras: nome do programa,
autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes aos resultados,
linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informag8es apresentadas, tanto
no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia das
informacdes, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués e de digitacao.

APRESENTACAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo ser substituidas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicdes equivalentes ou superiores.

A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra, materiais
e equipamentos, referéncias a marcas, nUmero de catadlogos e nomes de produtos citados nas
EspecificagBes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e nao restritivo.

As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo pela
Codevasf.

Os relatorios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, 0s valores expressos nestas serao
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério Parcial ou Especifico: em meio digital;

b) Relatérios de Andamento: em meio digital;

¢) Relatério Final do Diagnostico e Estudo de Alternativas e do Projeto Executivo: em meio
digital;

d) Relatério de Avaliacdo Ambiental: em meio digital.

17.6.1 A fiscalizacdo poderd pedir vias impressas dos referidos documentos em caso de
necessidade.

A composicao e a seqiiéncia a ser obedecida na apresentacdo dos documentos € a seguinte, em
cada elemento:

Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papelédo, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido,
com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e
desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, 0 n° do volume (algarismo arabico) e
o titulo do contetdo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteldo e parte ou anexo
(alfabeto) e titulo do contetdo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo 0 més de publicacéo;
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b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo
do conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do conteido e parte ou anexo (alfabeto)
e titulo do conteudo.

17.7.3 Folha de rosto - os elementos essenciais a identificagdo dos servigos ou da obra estao na Folha de
rosto, que deverd conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da
Integracao Nacional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior,
do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do conteddo, o n° do tomo (algarismo
romano) e titulo do contetdo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteddo e, no rodapé, o més
da publicacdo e nome(s) do(s) autor(es).

17.7.3.1 No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalogréafica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American CataloguingRules;

b) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax,
enderec¢o na internet e e-mail desta.

17.7.4 indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | - Relatérios do Projeto;
Tomo Il - Servigos de Campo e Laboratério; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 -
(especificar documentos).

17.7.5 Sumério - devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume, na mesma ordem em
gue a matéria é apresentada.

17.7.6 Listas - NBR 6029.

17.7.7 Apresentacéo - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da licitagéo, o
n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicacdo a respeito do
contelido de cada volume que compde o estudo.

17.7.8 Texto - devera conter introducéo, corpo e conclusao.

17.7.9 Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementacéo.

17.7.10 Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

17.8 Disposicao - A documentacdo deverd estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:
17.8.1 Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos para apresentagdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada nao podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacdes;

¢) Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a Codevasf;

d) Especificacbes, memdrias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

17.8.2 Pagina¢é@o e Numeracao:
a) A numeracao das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)

a(s) capa(s);
b) A numeragdo devera ser continua e em algarismos arabicos.
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Formularios e Tabelas - Estes dispositivos deverao seguir os seguintes padrdes:

a) obedecer as Normas de Apresentacao Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas secdes, em
seqliéncia no texto, logo apés a primeira citagao referente ao formulario ou tabela;

c) Apresentar titulo;

d) Apresentar citacBes da fonte.

Numeracao progressiva das seces de um documento (NBR 6024):

a) apresentar sistema de numeracgéo progressiva das partes do documento, de modo a permitir
a exposicao mais clara da matéria e a localizagao imediata de cada parte;

b) As secOes poderdo ser subdivididas, desde que nao sacrifiguem a concisdo do documento,
limitando-se a quinaria.

Numeracao e Registro dos Documentos:

a) Numeragdo: os desenhos, especificacOes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas &reas;

b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da Codevasf,
permitindo o controle da emissao desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

Referéncias - Indicar, em cada documento, aqueles que Ihes séo referentes.

Revis&o de documentos - Os documentos revistos deverdo ter indicagéo e apresentarem, em local
especifico, a descricdo das alteracdes efetuadas.

Escala (NBR 5984) - A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

Dobramento das folhas (NBR 5984) - O formato final da apresentacédo devera ser em A4 , mesmo
gue resulte no dobramento das folhas.

Legendas (NBR 5984) - As legendas utilizadas deverdo seguir os seguintes padroes:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificacdo) deverdo conter, na extremidade
inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indica¢des
necessarias a sua identificacéo e interpretacao;

b) Apresentarem disposicdo conveniente & natureza do respectivo documento, né&o
ultrapassando a largura de 175mm;

c) Deverdo conter, no minimo, as seguintes indicac¢des, indispenséveis para um determinado
tipo de documento:

- Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més / ano);

- Nome da CONTRATADA;

- Nomero do documento e, se necessdrio, outras indicacbes para classificacdo e
arquivamento;

- Indicagéo de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responséaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);

- Numero de revisao;

-  Escala.
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d) Descricdo de modificacBes e as indicacdes suplementares, quando necessarias, deverao ser
apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

Codificacéo

As instrucfes contidas no Manual de Codificacdo, parte integrante dos Manuais de Operacgéo e
Manutenc¢&o da Codevasf, deveréo ser seguidas quando da codificacdo de documentos.

Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informacdes do
padrao estabelecido.

MULTAS

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicagéo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, ser& cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servi¢cos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 4: Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Proc 59570.001048/2024-07-e

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.
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As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 167, caput, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Financas — 72 GRA/UFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevagdo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacéo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere 0 subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura da Superintendéncia de Teresina, 72 GRD, da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverd estar em vigor
enquanto viger o contrato assinado entre a Codevasf e a empresa contratada.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.
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195 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

19.6 A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogag8es de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

19.8 N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

19.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

20 FISCALIZACAO

20.1 A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

20.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugdo dos servicos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

20.3 Fica assegurado a fiscalizacdo o0 acompanhamento da execucdo dos servigos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacao de servicos vedados no instrumento assinado pelas
partes.

204 Compete a fiscalizagdo esclarecer duavidas ou fornecer informag¢des solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las
a quem compete.

20.5 Compete a fiscalizagdo checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢do dos servigos.

20.6 Compete a fiscalizacdo tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestagéo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins
ou outros documentos que se facam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

20.7 Podera a fiscalizacdo solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e

terceirizados, com as seguintes informag8es: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario,
nimero do RG e do CPF.
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20.8 Compete a fiscalizacdo acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos
de modificacdes solicitados pela CONTRATADA.

20.9 Compete a fiscalizacdo estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execucdo do
contrato e informar ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusédo dos servigos ou em relacédo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

20.10 Podera a fiscalizacdo rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

20.11 O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela CONTRATADA,
conforme os prazos estabelecidos no subitem 12.1.1, contados do dia seguinte do recebimento
destes.

20.12  Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e complementacdes
necessdérias, de acordo com as anélises encaminhadas a CONTRATADA.

20.13  Podera a fiscalizacdo notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacéo.

20.14  Compete a fiscalizacdo manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de
servicos executados e os consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de
Orgédos de controle interno e externo.

20.15 Devera a fiscalizacdo atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade orgénica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

20.16  Compete a fiscalizacdo receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

20.17 O(a) fiscal deve manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade orgéanica demandante, no caso de
solicitacdo de prorrogacédo do prazo de vigéncia contratual.

20.18 Compete a fiscaliza¢é@o analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacgéo de prazos,
de interrup¢cdes na execucgdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou
alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

20.19  Compete a fiscalizacdo informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico —
TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

20.20 Deve afiscalizagdo receber as etapas dos servicos mediante medi¢Ges precisas e de acordo com as
regras contratuais.

20.21  Afiscalizagdo deve informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas

a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a
regularizacé@o das faltas ou defeitos observados.
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20.22  Compete a fiscalizacéo receber, provisoria e definitivamente, os servigcos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissao de recebimento ou
outro empregado.

20.23  Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informaré ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagcao do seu valor.

20.24 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

20.25 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢gGes assumidas, todas as condi¢bes de
habilitacéo e qualificagéo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatdrias.

21 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

21.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da garantia/caucéo
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 16 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

21.1.1  ApOs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacéo.

21.1.2 Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

21.1.3 Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacéo.

21.1.4 Na hipétese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

21.1.5 Aceitos e aprovados os servi¢os, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

21.1.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracdo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

21.1.7 Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

21.1.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
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a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
C) Liberacédo da Garantia/Caucao Contratual.

21.1.9 Adltima fatura de servicos somente serda encaminhada para pagamento apés a emissao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

22 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

22.1 A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecéo da integridade fisica e da salde
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO
e deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

23 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1 A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012,
gue regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e préaticas para a promo¢do do desenvolvimento nacional
sustentdvel por meio das contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

¢) Maior eficiéncia na utilizac@o de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manuteng&o do bem e da obra;

f)  Uso de inovacgbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servi¢os e obras.

23.2 A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n® 1 do MPOG,
de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢cdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional.

23.3 Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucao Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminacéo
ambiental, iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

¢) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aguecimento de agua;

e) Sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

f)  Sistema de reuso de 4gua e de tratamento de efluentes gerados;
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g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam
a necessidade de manutencéo; e

i) Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servigo

23.4 Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizag&o Internacional para a
Padronizacao (International Organization for Standardization).

23.5 A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

24 OBRIGACOES DA CONTRATADA

24.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO DA
ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execugdo dos servi¢cos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando
0 tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais € humanos envolvidos.

b) PEB — Plano de Execucdo BIM, contendo visdo geral (BIM), informagbes do projeto,
responséveis, objetivos, agentes, informacdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungdo
do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagéo da fiscalizac&o.

e) Relacado dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de
autorizacdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados deverd comprovar a
habilitacdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de subcontratacdo constantes
do subitem 7.3, deverd ser apresentada a documentacdo descrita abaixo, previamente
aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira deverao
ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional
(CREA), demonstrando o ramo de atividade;

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execuc¢do de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similares ao objeto da licitacao;

e4) Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou soécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

39

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D50C44BC



e-DOC D50C44BC

CODEVASFE

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

24.12

24.13

24.14

24.15

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

e5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢fes por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

Acatar as orientac6es da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessérias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os énus e obriga¢cdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitéria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscalizagcdo, aos servi¢os e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a execucdo dos servicos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos
iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgédos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverad apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.
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Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais, inclusive, quando da execuc¢éo da obra objeto do presente projeto, o projetista podera
ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir
davidas.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencéo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que para a execugao dos servi¢cos objeto da presente licitacdo
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas

de concessionarias de servigos publicos, e as hormas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.
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Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagéo.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada no

Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os riscos de exposigdo da execugao
do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para
o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricido no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou hegativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS
Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memoérias de calculo, as

informacgBes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade
da Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizacdo desta.
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27.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

28 ANEXOS
28.1 S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, 0s seguintes anexos:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declaracéo de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servigos
- Anexo lll: Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

- Anexo IV: EspecificagBes Técnicas

- Anexo V: Modelos das Propostas de Pre¢os e Cronograma fisico-financeiro

- Anexo VI: Relagdo de Eventos de Pagamentos

- Anexo VII: Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

- Anexo VIII: Estrutura do Relatério Final Projeto Executivo de Engenharia.

- Anexo IX: Matriz de Riscos

- Anexo X: Documentos e Estudos Existentes
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Anexo I: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apoés relacionadas passam
a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

O objeto de contratacdo deste Termo de Referéncia, ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DA SEGUNDA ETAPA DO SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE
CURIMATA, LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI, fara parte das politicas publicas voltadas a seguranca
hidrica em regibes do semiarido nordestino. Ainda que tais politicas tenham proporcionado avangos nas
Ultimas décadas, percebe-se a necessidade de novas intervengdes na regido, uma vez que seus indicadores
socioecondmicos ainda se mostram relativamente precérios quando comparados a realidade de outras
regides do pais. Espera-se que a implanta¢édo da segunda etapa do sistema adutor no municipio de Curimata
traga uma melhor distribuicdo de recursos hidricos para a populagédo, com beneficios diretos ao consumo e
saude humana e as atividades produtivas, sobretudo a agropecuaria. Indiretamente, tais beneficios retardam
0 éxodo da populagéo rural para centros urbanos e propiciam o desenvolvimento de atividades econémicas
no ambito local.

O objeto a ser desenvolvido através deste TR ndo visa apenas a elaboracdo de projetos técnicos, mas
contempla também estudos preliminares, a cargo da futura contratada, a respeito dos fatores sociais e
ambientais da &rea de intervencdo. Tais estudos s@o importantes para futuras tomadas de decis@o sobre
novas intervencdes locais para que seja desenvolvido o projeto de maior vantajosidade possivel. Ressalta-
se que 0s servigos a serem contratados nao terdo carater continuado, encerrando-se a prestacao assim que
entregues todos os produtos exigidos neste TR.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em
gualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado o projeto basico
para execucéo das atividades que séo objeto desta licitacao.

Embora a primeira etapa da execugédo do Sistema Adutor do municipio tenha sido planejada para atender a
grande parte da demanda da populacéo local, é sabido que existem pessoas que tém residéncia em zona
rural que ndo tem acesso amplo a 4gua em disponibilidade e qualidade adequados. Assim, uma vez que a
adutora da barragem até a sede do municipio est4 sendo implantada, executar derivacdes de seu curso
principal para atender a essa parcela da populacdo representa um ganho social importante. Atualmente,
essas localidades rurais obtém agua para uso através de um curso d’agua intermitente, o que torna a
populacdo muito vulneravel, sobretudo a partir da perspectiva de que a primeira etapa do sistema adutor que
esta sendo implantada pode reduzir ainda mais a vazao naturalmente disponivel a essas localidades ao longo
do curso d’agua. Portanto, o abastecimento de agua para essas comunidades ganha ainda mais importancia.

Além disso, a contratagdo é necessaria para atendimento integral ao Termo de Referéncia do processo n°
59500.000317/2020-18, que previa abastecimento de localidades ao longo da adutora, mas que néo foi
executado.

Regime de execucdo:

N&do adocdo do regime de contratacdo SEMI-INTEGRADA: O objeto deste Termo de Referéncia diz
respeito tdo somente ao desenvolvimento de projeto executivo, ndo sendo pertinente o regime semi-
integrado.

Empreitada por Preco Global: preco certo e total. O pagamento sera de acordo com o valor de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.
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O pagamento sera de acordo com as medi¢cdes das parcelas/eventos concluidos apds o prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso contratual poderdo ser efetivadas sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades previstas. As medi¢Bes serdo feitas por etapa, respeitando o fluxo previsto no
Anexo VI: Relacdo de Eventos de Pagamento, e de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e
aceito pela Codevasf.

Justifica-se a adocao deste regime uma vez que o objeto em questdo é dividido em etapas e subetapas
(Tabela 2 e Anexo VI) configurando eventos a serem alcancados pela contratada para efeito de medicdo e
pagamento.

No caso de ocorrer antecipacdo da execucgédo fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medicao, desde que a parcela seguinte seja atingida
e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, 0 cronograma estiver
atrasado, 0 mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais acumulados
executados coincidirem ou ultrapassarem o0s previstos, podendo ser medido juntamente com as demais
parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para pagamento dos
eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Permite Participacdo de Consorcios:

a) Sim: A logistica necessaria para cumprimento do objeto pode exigir o envolvimento de empresas
com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagao de consoércios, com
intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade
de equipamento e pessoal especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de
Empresas.

b) Nesta licitagdo sera admitida a participagdo de Consdrcio de empresas, sem limitacdo de empresas
integrantes, levando-se em consideragdo que o objeto da licitacdo inclui elaboragéo de projetos de
naturezas diversas e complementares, com execucdo de ensaios, estudos e analises necesséarios
para seu desenvolvimento, o que ampliara a competitividade de empresas, que consorciadas terdo
condi¢des de participar da licitagdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir preencher os
requisitos necessarios.

Possibilidade de Subcontratacdo: A subcontratacdo de parte do objeto do contrato, conforme item 7.3
deste Termo de Referéncia, é permitida apenas para os servicos de topografia e cartografica, ensaios e
estudos geotécnicos, estudos hidrolégicos, levantamentos batimétricos e atividades laboratoriais, uma vez
gue é esperado que haja licitantes interessados que tenham dominio e expertise na elaboragéo de projetos
executivos desta natureza mas que ndo disponham necessariamente de equipes para levantamentos de
campo, fazendo com que esta subcontratagdo permita a justa participacdo de mais empresas qualificadas.

Participac8o de Cooperativa: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo exige uma gestao
operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

Desapropriacdo: N&o aplicavel na fase de elaboracao de Projeto Executivo

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacao no edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da
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publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacao do orcamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei
n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execucéio (cauciio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato

Qualificacdo Técnica (Capacidade técnico-operacional e Técnico-Profissional):

Os itens que compdem a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR, foram selecionados conforme
a necessidade de expertise técnica para sua elaboracdo, haja vista a complexidade de fatores técnicos,
ambientais, econémicos e sociais que envolvem o Projeto Executivo a ser contratado.

Para o item 1, “Elaborac¢éo de Projeto de Implantagéo de Sistema de Abastecimento de agua”, utiliza-se como
critério um sistema de abastecimento de demanda estimada de 1,2 L/s para a populacdo delimitada; desta
forma, € viavel exigir, para fins de habilitacdo, comprovacgéo de execucao de 01 projeto de sistema de pelo
menos 0,5 L/s.

Para o item 2, “Elaboracdo de Projeto de Redes e/ou Adutoras”, utiliza-se como critério o projeto de adutoras
de agua bruta ou 4gua tratada e/ou redes de distribuicdo de agua de comprimento total 25 km; desta forma,
a capacidade técnica para execu¢do de 10 km de redes ou adutoras € considerada critério razoavel para
admissao de capacidade, ndo sendo superior a 50% do objeto em estudo.

Qualificacdo Econdémico-Financeira:

Com base na Stmula 275 do Tribunal de Contas da Unido, no artigo 58, inciso Ill, da Lei n® 13.303/2016 c/c
art. 72, inciso 1l, do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf e no artigo 69, § 4°, da Lei
n°® 14.133/2021 sera exigida na presente licitagdo a apresentagdo de capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢cado pela Codevasf, conforme consta no item 10.2 — Qualificacdo Econémico-Financeira.
Isso acontece tendo em vista que a qualificagdo econdmico-financeira visa demonstrar que a licitante dispde,
em tese, de capacidade financeira para executar o servico a ser licitado. Tal mecanismo tende a dirimir
possivel inexecucdo total ou parcial, evitando a desisténcia da prestacdo do servico por empresas
“aventureiras”.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execuc¢ao
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessérias para a elaboracdo da proposta e execugao do
contrato.

Cidade, [/ /20

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo IV: Especificagbes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execugdo de levantamentos topograficos nas areas previstas para
elaboracao de abastecimento de 4gua conforme localidades relacionadas neste Termo de Referéncia, desde
a derivacdo da adutora existente até a distribuicdo, onde for aplicavel. As especificacdes sdo gerais e
aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servicos remunerados conforme Formulério PFP-
1.1, objetivando, especificamente, basear a sele¢@o da alternativa mais viavel para os sistemas, do ponto de
vista da topografia do terreno.

Cabe destacar que as presentes especificagBes técnicas se baseiam em procedimento tradicional de
levantamento topogréafico, porém, ndo ha& impedimento técnico da aplicagdo de outras técnicas de
levantamento com tecnologias mais modernas desde que haja nivel de precisdo equivalente ou superior,
sem prejuizo financeiro a Codevasf. A grande extensdo da area em estudo possibilita vantajosidade a partir
de uso de equipamentos de GPS tipo geodésico e método RTK (Real Time Kinematic), uso de drones com
Ortofotografia ou outros métodos desde que APROVADOS PELA FISCALIZACAO DA CODEVASF.

2 AMARRAGCAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na sua
inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Basica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrdnico, serdo transportadas coordenadas para barrotes
de madeira de boa qualidade e nas dimensdes de (8x12x50)cm, pintados na cor branca, identificados e
aflorados de 10cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) e distancidmetro eletro-
Gtico com precisao de leitura de +-(5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos dois, afastados de pelo menos
150m, servirdo para a locacao das valas e/ou estruturas em que sejam necessarias amarragoes.

2.1.1 As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das direcdes em trés séries (CE e CD),
com 3PD (posices diretas) e 3PI (posi¢Bes inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5”(cinco segundos de
arco) como limite de rejeicdo de uma série em relagdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries
apos a rejeigéao.

2.1.2 As medidas lineares deverao ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2cm de diferenca
entre elas.

2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10”Vn, sendo n o numero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

2.1.4 Os transportes poderdo ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por
satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisdo preestabelecida. E necessario
apresentar a FISCALIZACAO os relatérios de processamento dos pontos usados como amarracao.

2.2 Transporte de cotas (Ida e volta)
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Para os barrotes deverao ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de precisédo
de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e vante) com a
observacao dos trés fios estadiométricose tolerancia maxima admissivel de fechamento de 12mmvk, onde k
€ o comprimento em quildmetro.

3 REDES DE AGUA E ESGOTO
3.1 Poligonais eletrdnicas
3.1.1 Planimetria

3.1.1.1 As poligonais para loca¢éo das adutoras e ramais, de Pl a PI, desenvolver-se-ao amarradas a rede
basica, sendo essas poligonais de extensao maxima de 15km.

3.1.1.2 Os PI's serdo monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor branca,
com formato quadrangular de dimensdes (10x10x50)cm, identificados e aflorandol0cm. Para garantir a
posicdo dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos
alinhamentos refazem a posi¢éo do PI.

3.1.1.3 Os PIs, quando néo forem intervisiveis, nas tangentes extensas, serdo monumentados da mesma
forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade entre eles.

3.1.1.4 As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das direcdes reiteradas a 60°, com
teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posi¢des diretas) e 3 PI
(posicdes inversas), admitindo-se o limite de rejeicdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma série em
relagdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries, apds a rejeicao.

3.1.1.5 A medidas lineares deverdo ser executadas, nos dois sentidos, com distanciometro eletro-6tico de
precisdo de leitura de +-(5mm + 5ppm) admitindo-se diferenc¢a entre as leituras de 2cm.

3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:10.000.

3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30"Vn, onde n é o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:5.000.

3.1.1.8 Piguetes de dimensdes (2x2x10)cm, aflorando do solo em 1cm, na cor branca, com tacha para
centragem, deverdo ser implantados, ao longo das tangentes, a cada 20m, medidos com o uso de trena de
aco ou fiberglass, aferida.

3.1.1.9 Os célculos dos fechamentos lineares das poligonais deverado ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecdo cartografica, para garantir as precisdes preconizadas, sendo as locacdes
efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformacdes do plano da carta.

3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (Ida e volta).

3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo niveladas e contra-nivelados
geometricamente, com nivel de precisdo de +-1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 2.1.
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3.1.2.2 As visadas estdo limitadas a 100m, com observacdo de trés fios estadiométricos. Admite-se a
discrepéncia entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5mm, devendo a média sofrer a
compensagcéao do erro de fechamento das RN’s da rede basica.

3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de +-12mmnk, sendo k em quildmetros.
3.2 Secdes transversais

Serdo obrigatérias sec¢des transversais apenas das redes de distribuicdo (ramal principal), sendo
dispensadas no caso de adutoras.

3.2.1 A cada piquete implantado nas redes, corresponderd uma secao transversal, com extensédo de 10m
de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverdo ser estaqueados com
piquetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20)cm, aflorando do solo em 1cm.

3.2.2 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nivel
com limbo horizontal e as distancias medidas a trena e/ou régua.

3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos e todos
0s pontos caracteristicos de mudanca de declividade.

4 ESTACOES ELEVATORIAS E RESERVATORIOS
As areas de até lha, para cada estrutura a ser construida, qualificada no projeto executivo de engenharia,
deverdo ser obtidas em levantamentos através de malhas de pontos equidistantes de 10m amarradas

conforme o item 2.

4.1 Os teodolitos de preciséo de leitura direta de 20”(vinte segundos de arco) serao utilizados para a
medicdo angular e trenas de a¢o ou fiberglass, para as lineares.

4.2 A dimenséo da area a ser levantada, caso extrapole o valor anterior, dependera de aprovacao da
Fiscalizacdo da Codevasf, caso a caso.

4.3 As éareas serao representadas em plantas de escala 1:500 ou maior e tragadas curvas de nivel a
cada 0,5m, resultante de nivelamento geométrico nos pontos da malha.

5 GRANDES AREAS

Consiste no levantamento, com o apoio da topografia, de &reas com finalidades de estudos de sistematizagéo
da distribui¢do, constando de:

a) Amarracéo planialtimétrica;

b) Execucao de poligonal principal e poligonais secundarias;
c) Execucao de secdes topograficas;

d) Desenho cartogréfico.

5.1 Amarracao planialtimétrica
Devera ser amarrado ao Sistema de Projecao e Datuns planimétrico e altimétrico dispostos na area.

5.1.1 As determinagBes planimétricas e altimétricas dever&o ser executadas de modo a atenderem a
finalidade a que se destinam os servi¢os, admitindo-se as tolerancias indicadas.

5.1.2 Admitir-se-4a o emprego do método GPS (Global Positioning System) nas determinacdes
planimétricas sem prejuizo das tolerancias exigidas.
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5.1.3 A monumentacao na area dar-se-a por meio de barrotes de madeira de dimensdes (10x10x50)cm,
com pino de metal no seu centro, ficando aflorado do solo em 10cm, devendo ser implantado um outro, com
distancia minima de 100m, nas mesmas dimensdes, que servira de orientagdo para a poligonal principal.

5.2 Poligonal principal

Desenvolver-se-a amarrada por meio dos pontos determinados no item anterior, no sentido longitudinal, com
a colocacgédo de barrotes de madeira a cada 1km, e piquetes, com tacha, de dimensd@es (2x2x15)cm, aflorados
2cm do solo, pintados nas cores vermelha e branca, e com nimero identificador, colocados a cada 50m.

5.2.1 Os angulos poligonais deverao ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um segundo
de arco) pelo método da direc@o de trés séries e as distancias com distancidmetros eletrénicos ou eletro-
Gticos de precisao +-(1,50cm + 5x10-6xD) em trés leituras.

5.2.2 O transporte de cotas devera ser executado por nivelamento e contra-nivelamento geométrico, com
a utilizacdo de niveis de precisdo +-1,50mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotado o solo de todos
0s barrotes e piquetes.

5.3 Poligonais secundarias

Desenvolver-se-do a partir da poligonal principal, a cada 1km, com implantacdo de barrotes de madeira,
idénticos aos do item anterior, nos vértices, formando circuitos fechados que servirdo de apoio as secdes
topogréficas.

5.3.1 Os angulos deverao ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um segundo de arco),
pelo método das direcdes em trés séries (CE e CD) e as distdncias por meio de trés leituras em
distanciémetros eletro-6ticos com precisdo de +-2cm.

5.3.2 A cada 50m deverédo ser implantados piquetes, sendo determinadas suas coordenadas e cota, nos
que se apoiardo as secdes topograficas.

5.4 Secdes topograficas

Amarradas nos piquetes implantados ao longo das poligonais secundérias e espacadas em 50m,
determinardo pontos cotados no terreno a cada 25m, conforme esquema anexo que poderdo ser nivelados
trigonometricamente se executadas com auxilio de distancibmetro eletro-6tico, e, se taqueométricas, o
nivelamento geométrico determinara a cota dos pontos no terreno.

5.4.1. O levantamento de acidentes notaveis naturais, ondulacdes, depressfes e murundus, ou artificiais, tais
como cercas e construgdes diversas, serd executado, concomitantemente com o das seg¢8es, por intermédio
de irradiacdes, se necessérios.

55 Desenho cartogréfico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato A-1
da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de nivel equidistantes de 0,50m e por pontos
cotados, em terrenos planos, assim como nas elevacdes e depressfes. Esses pontos cotados deverdo
sempre existir quando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1cm, na escala da planta. Devera ser
destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
e seu logotipo;

c) As escalas numérica e grafica, o nome da empresa de execucdo, a data do levantamento;
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d) O quadro de articulacéo e codigo da folha;

e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;
9) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

5.6 Materiais a entregar

Deveréo ser entregues 0s materiais a seguir discriminados:
- Cadernetas de medicdes e planilhas de calculo;

- Monografia de todos os pontos monumentados;

- Desenhos cartograficos.

5.7 Tolerancias

As toleréncias a serem obedecidas, considerando-se o produto final em escala 1:2.500, deverdo atender as

condi¢des dos subitens abaixo

5.7.1 Amarragdo ao sistema geodésico
a) Planimetria

- Por meio trigonométrico:

- Angular: 10"Vn, sendo n o numero de estagdes. Rejeigdo > ou = 5”;
- Linear: 1:10.000;

- Por meio de GPS: de modo a satisfazer a necessidade de fechamento da poligonal principal.

b) Altimetria: 10mmnk, sendo k a extenséo nivelada, em quilémetros.
5.7.2  Poligonal principal
a) Planimetria:

- Angular: 15"Vn, sendo n o nimero de estagdes. Rejeicdo > ou = 5”;
- Linear: 1:7.500.

b) Altimetria: 15mmnk, sendo k a extensao nivelada, em quilémetros.
5.7.3 Poligonais secundérias
a) Planimetria:

- Angular: 30"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:5.000.

b) Altimetria: 30mmnk.
5.7.4 Secdes topograficas
a) Planimetria

- Angular: 1Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:1.000.

b) Altimetria: 5cmvk, sendo k o comprimento da seg¢do, em quilémetros.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

e-DOC D50C44BC

Proc 59570.001048/2024-07-e

53

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D50C44BC



e-DOC D50C44BC

Proc 59570.001048/2024-07-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFE

6 PEQUENAS AREAS

Deverdo ser levantadas por meio de malhas de pontos equidistantes de 10m, amarradas ao sistema de
coordenadas da area conforme o item 2, desta Especificacao.

6.1 Usar-se-ao, no levantamento da malha, teodolitos com precisdo de leitura direta de 20”(vinte
segundos de arco) ou maior, para a medi¢cdo angular, e trenas de ac¢o ou fiberglass para as lineares.

6.2 A altimetria devera ser obtida por intermédio do nivelamento e contra-nivelamento geométrico, com
a utilizacéo de niveis de precisdo de +-1,5mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotados todos os
pontos da malha.

6.3 A é&rea levantada devera ser representada em planta na escala de 1:1.000 ou maior, e tracadas
curvas de nivel de equidistancia de 0,5m ou maior.

7 REGISTRO DAS OBSERVACOES

As observagbes deverdo ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo Codevasf, com caneta
esferografica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera rubricada
por Fiscal da Codevasf, que destacara a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos, para verificagdo
da qualidade dos servicos.

8 PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topogréaficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovacdo pela
Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;

b) A equipe a ser mobilizada;

c) O local do escritrio de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;

e) A chefia dos trabalhos de campo;

f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;

Q) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para implantacdo no

terreno, especificando, quando for o caso, os ramais e adutoras, os provaveis marcos da rede basica
dispostos na area, onde serdo efetuadas as amarracoes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servigo;
i) A data prevista para o término dos servigos.
9 ABERTURA DE PICADAS

9.1 Todas as picadas referentes as adutoras, estacdes de bombeamento, areas de jazida, canais,
tubulacdes, aquedutos, areas especiais, drenagens, eixos de barramentos e areas de levantamentos
complementares deverdo ser executados com largura maxima de 2 metros.

9.2 As picadas para levantamentos das se¢fes transversais serdo executadas com retirada de galhos
e de vegetacao que ndo caracterize potencial comercial de producdo volumétrica de material lenhoso.

9.3 Para a abertura de picada, o comunicado aos proprietarios e moradores séo de responsabilidade da
contratada.
9.4 Nos trechos onde houver ocorréncias de vegetacdo densa as picadas poderdo ser realizadas com

trator de modo a facilitar os servigos de geotecnia, desde que autorizado pelo érgdo ambiental.
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9.5 A recomposicao das cercas, muros, reconstituicdo de mourdes e outras benfeitorias destruidas em
decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo é responsabilidade da empresa contratada.

10 CADASTROS

10.1 A presente especificacdo tem por objetivo apresentar orienta¢ces e diretrizes para a execucdo dos
servicos cadastrais da malha fundiaria da area e redes de abastecimento, para caracterizacdo da area de
interesse do projeto.

10.1.1 Os servicos a serem executados compreendem as informacdes cadastrais fisicas,
agricolas, socioecondmica e juridicas dos iméveis contidos na malha fundiaria e da
infraestrutura da area prevista, sendo compostos dos seguintes itens principais.

10.2  Cadastro na faixa de dominio (50m para cada lado a partir do eixo da linha da adutora)
10.2.1 Cadastro Fisico

10.2.1.1 Consiste na identificac@o e levantamento dos limites dos imoveis de acordo com a Norma
Técnica para Georreferenciamento de Imoéveis Rural do Incra — 32 Edi¢cdo. Além destes deverdo ser
levantados todos os elementos fisicos de cada imével, ou sejam, as benfeitorias existentes na area de
interesse.

10.2.1.2 A titulo de informacéo, relacionamos as que obrigatoriamente deverédo ser levantadas em
toda area de interesse do projeto, tais como: casas, ranchos, galpfes, coberturas, po¢os, bombas, redes
(elétricas, telefénicas, de &gua potavel, de esgoto e de aguas pluviais), acudes, cercas, bueiros, pontes,
mata-burros, estabulos, porteiras, campo de aviacao, etc.

10.2.1.3 A descri¢8o de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos, areas,
altura de pé direito, capacidade de bombas, didmetros de bueiros, canaliza¢cdes de dgua, comprimentos
das cercas e nimeros de fios de arame e com espacamento das estacas, etc.

10.2.1.4 Todas as benfeitorias deveréo ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.
10.2.2 Cadastro Agricola

10.2.2.1 A utilizacéo do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e indicada no
desenho cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade,
espagcamento, condigdes gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjdes, etc.

10.2.3 Cadastro Juridico.

10.2.3.1 Deverao ser obtidas as cépias da documentacao pertinente aos proprietarios, herdeiros e
ocupantes, além de informacgdes referentes a documentacédo da terra, tipo e tempo de ocupacao.

10.2.4 Cadastro Socioecondémico

10.2.4.1 Consiste na quantificagcéo e identificacdo das condigdes sociais e econdmicas dos moradores
da area inclusive descricdo de dados referentes a qualidade de rebanho e producdo agropecuaria.

10.2.4.2 Devera ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo anexo.
SituagBes néo previstas na ficha cadastral dever&o ser previamente aprovadas antes da modificacdo dos
padrdes propostos pela Codevasf.
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10.2.5 Desenho Cadastral

10.2.5.1 Devera ser fornecida planta geral dos imdéveis, em escala 1:25.000, contendo os imoéveis
levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo contendo o vinculo entre as
informacg®es cadastrais fisicas, agricolas e juridicas, organizadas nos bancos de dados dos arquivos SHP.

10.2.5.2 Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada,
contendo:

a) Reticulado de acordo com a escala da planta;

b) o titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba Codevasf e seu
logotipo;

¢) as escalas numérica e gréfica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a projecdo da carta,
as datas vertical e horizontal, a declinacdo magnética, o fator de deformagdo (K) e convergéncia
meridiana do centro da folha; d) quadro de articulacdo da folha, com respectivo cédigo;

e) valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da
cartografia nacional,

f) em nucleos urbanos, se houver, deverao ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala
1:2.000.

10.2.6 Pastas Cadastrais
10.2.6.1 A cada imdvel correspondera uma pasta entregue em formato digital que devera conter:
a) copia do relatério de entrega do contelddo das pastas;
b) cépia da planta individual do imével da area atingida;
) copia da Certidéo do Titulo de Dominio;

d) cépia do Memorial Descritivo do Imével e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma delas
devera ser colada copia de contato de sua fotografia;

e) ficha Cadastral devidamente preenchida;

f) folhas de céalculo de azimute e distancia entre os vértices das divisas do imével e célculo da area;

g) relacéo de coordenadas utilizadas no célculo da area; e

h) copia da planta geral da area, com identificagdo na mesma do imovel a que se refere a pasta.
10.2.7 Materiais a Entregar.

10.2.7.1 Deverdo ser entregues, 0os materiais a seguir discriminados, de acordo com 0s prazos
estabelecidos no cronograma:

a) desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos cadastrados;
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b) arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes desenhados, obtidos de
forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de informacdes diversos relativo ao desenho
cadastral (escala 1:25.000);

¢) cédigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tracos, atendendo o modelo basico a ser fornecido
pela Codevasf;

d) pastas cadastrais digitais; e relatério final dos trabalhos executados, contendo inclusive informacfes
que possibilitem o0 manuseio dos arquivos magnéticos.

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execucao de estudos geol6gicos e geotécnicos, baseados na ABNT e
ABGE, nas localidades para as quais serdo elaborados os projetos de engenharia para a implantagéo de
sistema Adutor do municipio de Curimata. As especificacdes séo gerais e aplicam-se somente aos itens
pagos a precos unitarios, referentes aos servi¢os de geotecnia

2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotéchicos nessas areas é proceder o levantamento de dados, por
meio de inspec¢Bes técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas dessas
areas, de maneira a permitir a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto executivo de
engenharia, além da verificacdo das areas de empréstimo.

2.1 Os trabalhos devem ser iniciados por analise criteriosa dos servigos geotécnicos realizados e, em
seguida apresentar uma programacao de investigagdo complementar, onde couber, submetido a aprovagdo
da Codevasf, por meio de inspecdes técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de definir
caracteristicas geoldgicas das areas criticas.

2.2 O relatério final do estudo devera abranger elementos necessérios a execucao das obras previstas
no projeto executivo de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantac&o de adutoras, recalques, ramais e obras civis,
com registros de sondagens, ensaios executados e caracteriza¢do da ocorréncia de materiais de 12, 22 e 32
categorias;

b) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

c) Os furos de sondagem deverao ser apresentados no perfil topografico e devidamente georreferenciados
utilizando receptor GNSS de dupla frequéncia.

3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Os estudos de interferéncia deverao ser elaborados em conformidade com o levantamento planialtimétrico,
coletando os pontos no terreno para a definicdo de relevo, edificaces, cercas limites, redes de drenagem
pluvial, tubulac8es de gas, redes de agua e esgotamento sanitario, bueiros, pontes viadutos, redes elétricas
subterraneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos, tem por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na execugéo
das obras.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS AMBIENTAIS NAS AREAS DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a protegdo ambiental a serem consideradas no desenvolvimento do
projeto executivo de engenharia de que trata este Termo de Referéncia.

1.1 Apresentar os objetivos e as diretrizes basicas concernentes ao tipo de atividade pretendida com o
presente Estudo Ambiental.

1.2 Dados do Empreendedor e da Equipe Técnica

a) Nome ou razao social;

b) Histéria do grupo empreendedor

¢) Inscricéo Estadual, CTF e CNPJ;

d) Endereco completo e telefone;

e) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

f) Pessoa de contato: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;
1.2.1 Identificag@o da Empresa Elaboradora dos Estudos

a) Nome ou razéo social;

b) Inscricdo Estadual, CTF e CNPJ;

c) Endereco completo e telefone;

d) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

e) Equipe Técnica multidisciplinar: nome, enderego, telefone e e-mail e numero no Cadastro
Técnico Federal; e

f) Apresentar também as organizac¢des contatadas que contribuiram com o trabalho.

Estas especificacBes aplicam-se aos itens pertinentes, referentes aos servicos pagos a precos global e
unitarios relacionados nos formularios PFIN

2 LEGISLACAO APLICAVEL
2.1 As legislacdes federal e estadual pertinentes ao assunto deveréo ser analisadas, particularmente aos

referentes sistemas de producéo de 4gua, bem como as de protecdo dos recursos ambientais e de salde
humana.
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2.2 A legislacao ambiental e de agua para o consumo humano devera ser relacionada e o seu contetido
discutido em confronto com as caracteristicas do empreendimento, de modo a ser evidenciado todo o aspecto
legal.

2.3 Considerar as leis, regulamentos e resolucdes relacionadas ao Sistema Nacional de Unidades de
Conservacdo e a Politica Nacional de Recursos Hidricos

3 CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

3.1 Identificar o empreendimento (localizagéo e extenséo), a licenga ambiental pretendida e previsdo de
investimento total.

3.2 Apresentar os objetivos ambientais e sociais do projeto, o periodo de alcance temporal, a area e a
populagdo atendida em todas as suas fases, indicando os beneficios em relacdo a situacdo atual do
abastecimento de agua e as condi¢des de saude da populagao atingida, bem como sua compatibilizacéo
com demais planos, programas e projetos setoriais publicos ou privados previstos ou em implantagéo na area
de influéncia do empreendimento, em especial os projetos de canalizagédo (abastecimento de 4gua, esgotos
e drenagem pluvial).

3.3 Consulta bibliografica que seja relevante ao estudo, tais como: cartas, fotos aéreas disponiveis,
imagens de satélite publicas, publicacdes e etc.

34 Inventario fotografico, resultado de vistoria ambiental criteriosa. S8o importantes a documentar e
caracterizar na area de influéncia do empreendimento os aspectos fisicos, bidticos, antrépicos, objetivando
um conhecimento da regido antes da implantagcédo do empreendimento, servindo de referéncia para avaliacdo
dos impactos ambientais advindos das obras, da operacdo do SAA e dos passivos ambientais.

35 Elaboracéo de um mapa de uso da terra em escala apropriada 1:5000, identificando tipos de usos
atuais e que seja base para um diagnéstico ambiental sucinto, além de auxiliar na identificacdo das
condicionantes basicas futuras, restri¢cdes, etc.

3.6 Determinacao e caracterizacdo das areas de influéncia direta e indireta, ilustrada por esquema linear
dos eventuais impactos, em escala apropriada.

3.7 Progndstico ambiental e possiveis medidas para evitar, mitigar e/ou compensar impactos.

3.8 Planta de localizacdo e situacdo georreferenciada do empreendimento, com indicagdo de seu
tracado, em escala de no minimo 1:25.000 ou como melhor convir para que a analise possa ser realizada
com a minUcia necessaria, indicando no mapa: a topografia geral da area, as bacias hidrograficas, os limites
municipais, areas urbanas, as vias de acesso, existentes; situacéo em relacdo as Unidades de Conservacao
e seu entorno e também o seu posicionamento frente a divisdo politico-administrativa, a marcos geograficos
e a outros pontos de referéncia relevantes.

3.9 Analise de Risco

3.9.1 A Andlise de Risco devera apresentar e analisar o histérico de acidentes de empreendimentos
similares, nas fases de implantacdo e operacao, realizando um diagnéstico dos componentes e sistemas
presentes e previstos no complexo associado ao SAA, as situagbes potenciais de acidentes e emergéncias
gue possam acarretar danos ao meio ambiente e areas de entorno, propondo medidas ou procedimentos a
serem adotados para implantacdo e operacdo do empreendimento.

4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

4.1 Diretrizes
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4.1.1 Descrever e analisar os fatores fisicos, bidticos e antropicos e suas interacdes, de modo a caracterizar
a qualidade ambiental da area de influéncia.

4.1.2 Os estudos, cujas metodologias demandarem levantamentos e amostragens em campo, bem como
manuseio e/ou coleta de material biolégico, deverdo atender as normas especificas e estardo sujeitos a
prévia andlise e autorizagdo do IBAMA

4.1.3 Todos os itens do diagnostico deverao ser apresentados obedecendo a seguinte sequéncia:

a) Apresentacao da abordagem metodolégica seguida para a caracterizacéo do item, incluindo a
coleta de dados primarios. Sempre que forem feitos levantamentos de dados primarios em campo
a localizacdo destes deve ser indicada em mapas georreferenciados e relacionadas as
respectivas areas de influéncia do estudo;

b) Revisdo de dados secundarios atinentes ao tema que esta sendo caracterizado, apresentando
referéncias bibliograficas organizadas segundo os padrées da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT); e

c) Apresentacgéo dos resultados obtidos (analise dos dados primarios e secundarios), através de
discussao técnica sobre os resultados destes dados;

4.1.4 Apresentacdo de ilustracdes no texto (figuras, cartogramas, fotos, quadros, gréficos, etc.) e anexos,
incluindo mapas, laudos de andlise, tabelas de dados brutos, registros fotograficos complementares e outras
fontes de dados e informacdes.

5 IDENTIFICA(;AO E AVALIA(;AO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
51 Avaliacdo de Impactos.
5.1.1 Deverdo ser identificadas e avaliadas sistematicamente as acdes impactantes, e em seguida
descritos, interpretados e valorados, os impactos ambientais potenciais, nos meios fisico, bidtico e
socioecondmico, relativos as fases de projeto, implantagéo e operacdo do empreendimento, identificando-se
as medidas, equipamentos e procedimentos a serem implementados para evitar ou reduzir os efeitos
adversos do empreendimento, bem como aquelas que poderao valorizar os seus efeitos benéficos.
5.1.2 Devera ser estimado o alcance espacial e temporal dos impactos e quantificada a extensdo e/ou
intensidade dos mesmos, informando-se a fonte dos dados disponiveis e as incertezas associadas as
previsdes.
5.1.3 A avaliacdo dos impactos devera considerar as possiveis interferéncias do projeto com outros da
mesma natureza dentro da sua bacia hidrografica, avaliando-se os impactos cumulativos resultantes dos
mesmos. Os métodos, técnicas e critérios adotados para avaliacdo dos impactos ambientais deverdo
contemplar:

a) A identificag&o e analise integrada dos impactos;

b) A classificacéo dos impactos;

¢) Ponderacdo dos impactos (por etapa do empreendimento, por meio afetado e a ponderagéo
final) com e sem as medidas mitigadoras e maximizadoras;

d) Medidas compensatérias para os impactos ndo mitigaveis;
e) A andlise de impactos deverd contemplar os impactos individualmente e suas interacoes,

considerando suas propriedades acumulativas e sinérgicas.
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5.1.4 Fase de Projeto - Corresponde aos impactos originarios da concepc¢éao e desenho do empreendimento,
tendo em vista a melhor projecdo e dimensionamento do projeto proposto com vistas a uma maior
sustentabilidade e minimizacdo de impactos. Nesta fase as expectativas terdo foco na geracdo de empregos,
na especulacdo fundiaria e imobiliaria.

5.1.5 Fase de Implantacao
5.1.5.1 Meio Fisico
a) Solo - Na avaliacdo destes impactos deverdo ser considerados:

1. As areas em hectares afetadas pela terraplanagem, escavacfes para os canais, de vias de
acesso e circulacdo no empreendimento;

2. Os volumes em metros cubicos movimentados pelas obras de terraplenagem e escavacoes;
3. A instabilidade de taludes, encostas e terrenos em geral nas novas formas de relevo geradas
pelo empreendimento;

4. Compactacéo e impermeabilizagcéo do solo;

5. Eroséo e lixiviagao;

6. Diminuic&o da cobertura vegetal do solo;

7. Alteracéo das qualidades fisicas, quimicas e microbioldgicas;

8. Carreamento de 6leos, combustiveis no solo; e

9. Poluicao: poeiras, residuos sélidos e efluentes liquidos.

b) Atmosfera - Para emisséo de gases e particulados gerados pelo empreendimento, avaliar:

1. O potencial de poluicdo proveniente da combustao dos 6leos e gases emanados dos veiculos
e maquinas. Os principais poluentes gasosos sdo CO, HC, NOx e SOx; e
2. A emissao e re-suspensdao de particulados.

c¢) Poluicdo sonora

1. O potencial de poluigdo sonora deverd ser avaliado com relagdo aos efeitos sobre
os trabalhadores e assentamentos urbanos mais préximos;
2. Deverao ser descritas as técnicas empregadas para eliminar ou reduzir os niveis
de ruidos; e
3. Deverdo ser consideradas como entre as principais fontes de ruido:

3.1. a constru¢do do empreendimento; e

3.2. maquinas, veiculos e equipamentos.

d) Recursos Hidricos - Caracterizar os impactos causados no meio hidrico, considerando-se:

1. AlteracBes da qualidade e quantidade das aguas superficiais e subterraneas;

2. Subsidéncias e recalques de terrenos provocados por alteracdes ambientais tais como:
modificacdo no padréo de drenagem, cargas criadas por aterros, etc.;

3. Madificagbes nas condi¢des naturais de drenagem, resultando em altera¢des do lengol freatico,
concentracdo de fluxos;

4. Geracgao de areas alagadicas, bem como criagcdo de condicao para proliferacdo de vetores de
doencas;

5. Modificagbes que poderdo ocorrer nos corpos d’agua incluindo problemas de renovacéo,
circulacao, reducéo / disposi¢cédo do volume de sedimentos;

6. Consumo de agua;

7. Lancamento de efluentes;
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8. Aterramento de lagoas, nascentes e cursos d’agua;
9. Acédo das Aguas Pluviais;
10. Afetacdo de processos geomorfolégico/geoldgicos ativos tais como transporte edlico,
deflacdo, deposicao, infiltragdo de aguas pluviais;
11. AlteragGes de carater temporario ou permanente no uso do solo; e
12. Intensificacdo dos processos erosivos
5.1.5.2 Meio Biético
a) Captura de animais silvestres;
b) Alteracdo ou supressado da vegetacao existente, com énfase para espécies endémicas
e ameacadas de extingéo;
¢) Mudancas nos habitats e habitos da fauna;

d) Afetacéo da produtividade pesqueira;

e) Afetacdo de areas de reflgio, dessedentacéo, reproducdo e deslocamento da fauna aquatica e
terrestre, incluindo espécies migratorias;

f) AlteracBes na diversidade e composi¢cdo da fauna aquética e terrestre, com destaque para as
espécies protegidas por lei;

g) Fragmentacéo de florestas e interferéncia em corredores ecoldgicos;
h) Alteracdo ou supressado da vegetacao existente; e
i) Caca ilegal ou predatoria por trabalhadores do projeto.

5.1.5.3 Meio Socioecondmico

a) Mudancga na vida diaria da populacéo residente préxima da obra, considerando aspectos sociais,
culturais e psicologicas das populacdes a serem afetadas diretamente com o empreendimento;

b) Exposicéo da populacdo aos riscos e danos ambientais;
c) Exposicdo da populacéo a acidentes devido ao transporte;

d) Alteragbes na estrutura social e econdmica local em funcdo da populacédo flutuante a ser
empregada como mao de obra no empreendimento;

e) AlteragBes na estrutura social em decorréncia de desmobilizagdo com a concluséo da obra;

f) Perdas de areas de uso tradicional, como extrativismo, &reas de pesca, com consequente perda
de renda ou formas de subsisténcia;

g) Aumento na demanda de bens e servicos com consequente elevacdo dos precos;
h) Aumento no trafego de veiculos;

i) Mudangas no quadro de saldde com a incidéncia de novas doencas;
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j) Interferéncia na infraestrutura viaria, linhas de transmisséo e outras;
K) Interferéncias no meio urbano — fluxos de pessoas e altera¢éo do uso do solo, entre outros;

) Interferéncia sobre possiveis sitios com importancia histérica, cultural, arqueol6gica, espeleoldgica,
arquiteténica, urbanistica, paisagistica e de lazer, existentes nas areas de influéncia;

m) Interferéncias nas areas protegidas por lei como: reserva legal, area de preservagdo permanente
e categorias de unidades de conservacao;

n) Geracdo de empregos;

0) Aumento demografico das localidades vizinhas;

p) Aumento da arrecadagdo municipal em decorréncia das obras;

g) Expectativa da populacdo quanto a alteragcdo nos seus projetos de vida;
r) Desapropriagéo e relocagdo de familias e atividades;

s) Reassentamento Involuntario;

t) Interferéncia nas comunidades vizinha ao empreendimento;

u) Impactos fundiérios, alteragdo do uso e ocupacéo do solo;

v) Perda da biodiversidade local;

w) Interferéncia das obras com o transito nas estradas existentes e com atividades que se
desenvolvem nas proximidades canal; e

x) Impactos da instalacdo do sistema adutor e das atividades no canteiro de obras, sobre as
comunidades vizinhas, em especial, quanto ao incbmodo provocado por ruidos e disposi¢cdo de
residuos.

5.1.6 Fase de Operacdo - Corresponde ao periodo de funcionamento das diversas unidades de
funcionamento do empreendimento, a partir do fluxo hidrico nos canais e adutoras.

5.1.6.1 Meio Fisico
a) Processos de contaminacéo do Solo;

b) Emissdes atmosféricas e emissdo de particulados por circulagao de veiculos e outras atividades
operatorias;

c¢) Geracao de ruidos;
d) Alteragéo na qualidade de recursos hidricos superficiais e subterraneos;

e) Quantidade de agua disponivel para os diversos usos (doméstico, industrial, agricola) e sua
distribuicao espacial;

f) Alteracdo no volume das aguas produzidas no trecho de jusante; e
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g) Impactos no comportamento hidraulico do (s) corpo (s) d’agua afetado (s).
5.1.6.2 Meio Bidtico
a) Captura e afetacao da fauna, com a facilitacéo ao tréafico ilegal de animais silvestres;
b) Interrupcao de rotas de migracdo de animais;
c) Afetacao de areas de vegetacao;

d) Alterac6es sobre aspectos qualitativos e quantitativos da biota aquatica, em fungdo do langamento
de efluentes, processos erosivos e de assoreamento;

e) Mudancas nos habitats e habitos da fauna; e
f) Intensificacdo da presséo de caca ilegal ou predatoéria.
5.1.6.3 Meio Socioecondmico
a) Riscos e danos a saude e qualidade de vida da populagdo por meio de veiculagdo de
poluicdo hidrica;

b) Conflitos de uso da agua considerando os ja existentes e aqueles que poderdo surgir em
decorréncia das novas demandas a serem viabilizadas para a disposi¢do do empreendimento;

c) Aprofundamento dos conflitos fundiarios;

d) Alteracdo nas estruturas social, econémica, cultural, nas relagbes de vizinhanca e praticas
cotidianas;

e) Demanda de infraestrutura e novos equipamentos;

f) Alteracdo de ordem urbanistica: Interferéncias nos fluxos, integracdo urbana, alteracdo do uso do
solo, entre outros;

g) Alteracdo das formas culturais locais relacionadas ao ambiente natural;

h) Alterag8es sobre atividades tradicionais da populagdo da area de influéncia direta;

i) Alteracdes sobre atividades dos setores econémicos primario, secundario e terciario;

j) Aumento da arrecadacdo de impostos;

k) Aumento dos empregos associados;

[) Aumento do fluxo de veiculos no sistema viario de acesso;

m) Potenciais danos a salude provocados por emissao de gases, ruidos;

n) Potenciais danos a saude gerada por mas condi¢des sanitarias, a exemplo: existéncia de pombos,

urubus, ratos, mosquitos e insetos para a transmissdo de doencas aos usuarios, funcionarios e
populacao do entorno;
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0) Possibilidade de disseminacao de epidemias vindas de outras regides; e

p) Perda do emprego da populacdo nas regides desapropriadas e dos trabalhadores ao término das
obras.

5.2 Progndstico Ambiental.

5.2.1 O progndstico ambiental (meios fisico, bidtico e socioecondmico) devera ser elaborado considerando-
se as alternativas de execucdo e de ndo execugcdo do empreendimento, sendo esta Ultima baseada na
identificacdo e avaliacdo dos impactos ambientais. Este prognostico devera considerar, também, a
proposicdo e a existéncia de outros empreendimentos inventariados nas sub-bacias hidrogréficas de
localizagéo, contemplando os efeitos sinérgicos entre 0 empreendimento proposto ou que ja operam nas
respectivas sub-bacias hidrogréaficas.

5.2.2 A partir da analise integrada, principalmente do diagnéstico da qualidade ambiental, deverdo ser
elaborados quadros prospectivos, tendéncias para a regido, considerando um horizonte temporal com o
empreendimento e outro considerando a sua ndo-implantacdo. Comparar esses dois quadros prospectivos
entre si e também com um quadro de diagnéstico de qualidade ambiental atual.

5.2.3 Na elaboracao do quadro prospectivo e tendéncias, deverdo ser considerados os dados disponiveis
de intervenc¢des, monitoramento e impactos do empreendimento.

5.2.4 Apresentar um quadro regional, contemplando a possibilidade da ndo implantacédo do empreendimento.
Portanto, o progndéstico devera apresentar cenarios futuros, considerando:

a) Sem empreendimento:
1. Vantagens; e
2. Desvantagens.
b) Com o empreendimento:
1. Vantagens; e
2. Desvantagens.

5.2.5 Conclusdes e consideracdes a partir dos dados levantados, contextualizando o empreendimento,
relacionando os diagnésticos e progndsticos efetuados com os programas de mitigagao propostos.

5.2.6 Apresentar ainda a andlise integrada dos meios diagnosticados, identificando e classificando
subareas de influéncia do empreendimento, de acordo com suas vulnerabilidades ambientais. A
apresentacao devera ser em mapa georreferenciado contemplando a delimitacdo dessas subéreas.

5.3 Medidas de Controle, Mitigacdo e Compensacao dos Impactos Ambientais Previstos 5.3.1 Com base
na avaliacdo de impacto ambiental procedida e no progndstico ambiental realizado, deverao ser identificadas
as medidas de controle e os programas ambientais que possam minimizar, compensar e, eventualmente,
eliminar os impactos negativos da implementacdo do empreendimento, bem como as medidas que possam
maximizar os impactos benéficos do projeto.

5.3.2 Essas medidas deverdo ser implantadas visando tanto a recuperacéo quanto a conservacdo do meio
ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condi¢cdes a serem criadas pelo empreendimento,
devendo ser consubstanciadas em programas.

5.3.3 As medidas mitigadoras e compensatérias deverao ser consideradas quanto:
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a) ao componente ambiental afetado;
b) a fase do empreendimento em que deverao ser implementadas;
C) ao carater preventivo ou corretivo de sua eficacia; e
d) ao agente executor, com definicdo de responsabilidades.
5.4 Referéncias.

Apresentar as referéncias bibliogréaficas utilizadas para a elaboragdo dos estudos.

6 OBSERVACAO FINAL

As presentes recomendacgdes s@o passiveis de alteracdes em decorréncia de alteragBes na legislacédo
ambiental brasileira, e ndo substituem ou complementam qualquer outra exigéncia porventura existente ou
gue venha a existir nas licengas ambientais especificas para os servigos, concedidas pelos 6rgaos ambientais
em todos os niveis da administragéo publica.
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Anexo V: Modelo de Proposta de Pregos e Cronograma Fisico-Financeiro

MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS (PROPOSTA DE PRECOS) E CRONOGRAMA FIiSICO-
FINANCEIRO

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOQOS)
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Anexo VI: Relagao de Eventos de Pagamento

RELACAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

1 DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS (VDEA = 40% do Valor Total do Contrato)

E 1.1 Estudos Preliminares (=20% de (VDEA-2de E1.3aE 1.5)

E 1.2 Estudos de Diagnéstico( = 40% de (VDEA-2de E1.3aE 1.5)

E 1.3 Servigos Topograficos e Cadastrais ( = Valor do Formulario PFP-1.1)

E 1.4 Estudos Geotécnicos (= Valor do Formulario PFP-1.2)

E 1.5 Estudos de Andlise Ambiental ( = Valor do Formulario PFP-1.3)

E 1.6 Estudos de Alternativas(=20% de (VDEA-2deE1.3aE1.5)

E 1.7 Relatério Final do Diagnéstico e Estudos de Alternativas ( = 20% de (VDEA-X*de E1.3aE 1.5)

2 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (VPEE = 60% do Valor Total do Contrato)

E 2.1 Anteprojeto de Engenharia (=5% de VPEE)

E 2.2 Projetos Técnicos - Locagdo, Situacéo, Arquitetdnicos (= 10% de VPEE)

E 2.3 Projetos Técnicos - Hidromecanicos (= 10% de VPEE)

E 2.4 Projetos Técnicos - Instalagbes Hidrossanitarias (=10% de VPEE)

E 2.5 Projetos Técnicos - Instalagbes Elétricas e Automacédo (= 10% de VPEE)

E 2.6 Projetos Técnicos — Estruturais, Complementares e auxiliares (= 10% de VPEE)

E 2.7 Memoriais de Calculo e Descritivo (=7% de VPEE)

E 2.8 Especificagcdes Técnicas (=7% de VPEE)

E 2.9 Orgamento (=8% de VPEE)

E 2.10 Manual de manutencgéo, pré-operacao e operacao (=5% de VPEE)

E 2.11 Estudos ambientais (= 8% de VPEE)
E 2.12 Relatérios do Projeto Executivo de Engenharia (= 10% de VPEE)

Legenda:
VDEA - Valor do Diagnéstico e Estudos de Alternativas
VPEE - Valor do Projeto Executivo de Engenharia

OBSERVACOES

A critério da fiscalizacao, serd possivel ampliar a relagéo de eventos/produtos por meio de desmembramento
de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso iSso seja nhecessario e pertinente.
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Anexo VII: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas

DEVE SER ABORDADO CONSIDERANDO O SEGUINTE ROTEIRO:

SUMARIO

RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO

ESTUDOS PRELIMINARES

ESTUDOS DE DIAGNOSTICO

SERVICOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS
ESTUDOS GEOTECNICOS

ANALISE AMBIENTAL DA AGUA

ESTUDOS DE ALTERNATIVAS

RELATORIO FINAL DO DIAGNOSTICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
DESENHOS

ANEXOS

© N o gk~ w D
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Anexo VIII: Estrutura do Relatério Final Projeto Executivo de Engenharia

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO
TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO
TOMO 2 — ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
TOMO 3 - RESUMO - FICHA TECNICA

VOLUME 2 - PROJETOS TECNICOS, DESENHOS E DETALHAMENTOS (PRANCHAS)

VOLUME 3- MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO
TOMO 1 - MEMORIAIS DE DIMENSIONAMENTO
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRTIVO

VOLUME 4 — ESPECIFICACOES TECNICAS
TOMO 1 — MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TOMO 2 — OBRAS E SERVICOS

VOLUME 5- ORCAMENTO
TOMO 1 — PLANILHAS ORCAMENTARIAS
TOMO 2 — CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIROS
TOMO 3 - MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
TOMO 4 — PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGCOS
TOMO 5 - TAXA DE BDI, ENCARGOS SOCIAIS
TOMO 6 — PESQUISA DE PRECOS

VOLUME 6 — SISTEMA DE AUTOMACAO DO PROJETO
VOLUME 7 — MANUAL DE MANUTENCAO, PRE-OPERACAO E OPERACAO DOS SISTEMAS
VOLUME 8 — ESTUDOS AMBIENTAIS
VOLUME 8 - ANEXOS
ESTUDOS GEOTECNICOS
ESTUDOS TOPOGRAFICOS
OUTROS ESTUDOS, CASO NECESSARIOS

VOLUME 9 - SINTESE DO PROJETO EXECUTIVO
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Anexo IX: Matriz de Riscos

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo X: Documentos e Estudos Existentes

DOCUMENTOS E ESTUDOS EXISTENTES
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE LOCALIDADES BENEFICIADAS

De forma a direcionar as atividades previstas no presente Termo de Referéncia foi desenvolvido
esse Levantamento Preliminar que determina a area de influéncia considerada da adutora de
Curimata e destaca as localidades rurais a serem beneficiadas com a derivagédo da adutora.

Este estudo preliminar é importante como documento de referéncia aos licitantes interessados e
como apoio & empresa contratada e a fiscalizagdo da CODEVASF. Trata-se de mapeamento da
quantidade e localizac@o das comunidades estudadas, seu posicionamento e distancia em relagéo
ao curso da adutora existente, e estimativa de area e quantidade de residéncias beneficiadas.

Apesar de apresentar informagdes relevantes, o presente levantamento ndo substitui a visita ao
local para conhecimento da area a ser estudada em nenhum momento do processo licitatorio ou da
execucao do contrato.

Area de Influéncia da Adutora de Curimata

Pedrinha

<

Caraiba

B

> N
>

o : ?
Poco,Fundo

3 s
Mandacaru

.

'[Barragem Algodaes |l

Imagem 1 — Curso do Sistema Adutor existente e area de influéncia considerada
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Foi delimitada na regido entre a Barragem Algoddes Il e a Sede do Municipio de Curimata um
perimetro aproximado dentro do qual a populacéo rural residente pode ser afetada por um sistema
de abastecimento de agua derivado da rede adutora que ja esta implantada.

A &rea de influéncia delimitada localiza-se entre as rodovias PI-413 e PI-255, nos trechos a sudeste
da sede urbana de Curimata e ao noroeste do lago da barragem. A imagem de vista aérea mostrada
acima destacada, em linha e preenchimento verde, a referida regido. O tracado vermelho representa
0 curso aproximado da Adutora de Curimata.

Procedeu-se, entdo, com estudo de aglomerados habitacionais para identificacéo de areas de maior
impacto para o projeto abordado neste TR.

A partir disso, foram delimitadas areas de localidades a serem avaliadas: nlcleos populacionais com
pelo menos 5 residéncias que estejam dentro da area de influéncia. Por conter comunidades com
caracteristicas distintas de ocupacéo territorial é importante avaliar cada caso para projetar a
solucdo adequada a cada uma delas: definir se haveréa previsédo de derivacdo da adutora apenas
para reservacado ou se € técnico-financeiramente viavel a previsdo de rede de distribuicdo. Para
comunidades posicionadas distante do curso da adutora a viabilidade técnica-financeira pode
apontar que solu¢des de pocgo, chafariz, com andlise da qualidade da 4gua para cloracdo, sejam as
alternativas mais apropriadas.

A listagem das comunidades a seguir ndo exclui que, durante a execuc¢do do projeto, outras
localidades sejam consideradas, outras solu¢cdes de abastecimento sejam adotadas, ou que
algum dos nucleos habitacionais aqui elencados seja substituido, desde que haja justificativa
a partir dos Estudos de Diagnostico e com aprovagédo da fiscalizacdo da Codevasf para que se
alcance o Projeto Executivo de melhor custo x beneficio.

Levantamento Preliminar de Localidades Rurais e Abastecimento Previsto

A partir da metodologia descrita, foram definidas 15 &areas de localidades diferentes, sendo 9
situadas ao longo do curso da adutora existente e 6 que estdo deslocadas do curso da adutora,
sendo necessério prever derivacdo desta ou concepcao de outras alternativas de abastecimento.

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

e-DOC D50C44BC
001048/2024-07-

LOCALIDADE COORDENADAS SOLUCAO PRELIMINAR

1 10°11'44.91"S » Derivacdo de Adutora

o ) » Reservagao
44°13'35.84"0 » Rede de distribuicso

2 10°11'9.94"S » Derivagéo de Adutora

0q o " » Reservagao
44°12'39.17°0 - Rede de distribuicio

3 10°10'26.87"S = Derivacdo de Adutora
44°12'13.54"0 = Previsdo de reservatorios publicos

4 10° 9'58.07"S » Derivagdo de Adutora

o . = Reservagao
44°12'7.07"0 = Rede de distribuic&o

5 10° 9'40.08"S » Derivagdo de Adutora

. . » Reservagao
44°12'12.34"0 = Rede de distribuicio

6 10° 8'51.88"S = Derivacdo de Adutora
44°12'20.15"0 * Previsdo de reservatorios publicos
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7 10° 7'31.92"S Derivacdo de Adutora
0q o " Reservacéo
44712'48.60°0 Rede de distribuicdo
8 10° 6'45.24"S Derivacdo de Adutora
0qa " Reservacéo
44°135.05°0 Rede de distribuicdo
9 10° 5'14.14"S Derivacdo de Adutora
oq At " Reservacéo
44°14'42.22°0 Rede de distribuicdo
Derivacdo de Adutora com transporte
010y " Reservacéo
10 10°1022.44'S Rede de distribuic&o
44°13'10.21"0 Previsédo de perfuracdo de pocos em
ndcleos habitacionais préximos
11 10° 9'30.65"S Derivagéo de Adutora com transporte
44°12'46.77"0 ou abastei:lmento por pogo
Reservacéo
Rede de distribuicdo
12 10° 9'12.48"S Derivacdo de Adutora com transporte
44°12'57.23"0 ou abastei:lmento por pogo
Reservacéo
Rede de distribuicdo
13 10° 4'15.68"S Derivacdo de Adutora com transporte
44°17'12.03"0 Previsdo de reservatérios publicos
14 10° 3'9.34"S Derivagéo de Adutora com transporte
44°17'21.15"0 Previsdo de reservatérios publicos
15 10° 2'58.05"S Derivacdo de Adutora com transporte
44°17'22.85"0 Previsdo de reservatérios publicos

Quadro 1 — Resumo das localidades, coordenadas e solugdes preliminares de
abastecimento de agua

Uma visdo aérea geral acerca do posicionamento de cada uma dessas localidades esté ilustrada a
seguir. Para diferenciagdo visual, foram destacadas em vermelho as comunidades situadas ao longo
da adutora e em azul as comunidades que situam-se deslocadas do curso do sistema adutor
existente. Para estas, o abastecimento de dgua envolvera derivar um ramal da adutora existente
com transporte ou escavacao de pogos.

Em sequéncia, constam informacfes de coordenadas, quantidade de residéncias considerada,
possivel solugdo de abastecimento a ser considerada e imagens aéreas de cada localidade rural.
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l.ocalidade 9

Localidade 8, ™

s

Localidade. 7

lLocalidade 6

- ¢ @localidade {11
Localidade 12
Localidade 5

focalidade 4

»

e /Localidade 10 < Localidade 3

Pl-413

Localidade 2

ocalidade 1 _
0 A
A -” L -
gx Barragem Algodaées ||
Imagem 2 — Localizacdo das 15 comunidades rurais consideradas neste levantamento
preliminar
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Localidade 1

Coordenadas: 10°11'44.91"S ; 44°13'35.84"0

Solucéo Preliminar: Derivagéo agua tratada de Adutora até reservatorio elevado.
Calculo de rede de distribuicdo para abastecimento de agua

Demanda considerada: Comunidade de até 20 residéncias

Localidade 2

Coordenadas: 10°11'9.94"S ; 44°12'39.17"0O

Solucéo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até reservatorio elevado.
Célculo de rede de distribuicao para abastecimento de agua

Demanda considerada: Comunidade de até 10 residéncias

/

4

4 gbocalidade 2

de Bistribu gé’.-c./;/ \ e
/s

Localidade 1 ;A®
“Rede de D|s%|:lul§éo

\ S
Imagem 3 — Localizacdo das comunidades 1 e 2, com previsao de rede de distribuicéo

Localidade 3
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Coordenadas: 10°10'26.87"S ; 44°12'13.54"0

Solucdo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até dois reservatorios que
atendam o abastecimento publico, em localizacdo que seja adequada para todas
as habitacbes consideradas. O aspecto espacado entre as residéncias, néo
constituindo um nucleo populacional minimamente denso, torna a concepc¢ao de
rede de distribuicdo desaconselhavel.

Demanda considerada: Comunidade de até 20 residéncias

Localidade 3 |

:
g ———

- -

Réservatorio 3.1

o

Imagem 4 - Localizacdo da comunidade 3, com previsdo de implantacao de dois
reservatérios para abastecimento publico

Localidade 4

Coordenadas: 10° 9'58.07"S ; 44°12'7.07"0O

Solucdo Preliminar: Derivacao agua tratada de Adutora até reservatorio elevado.
Célculo de rede de distribuicdo para abastecimento de agua

Demanda considerada: Comunidade de até 10 residéncias
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Localidade 5

Coordenadas: 10° 9'40.08"S ; 44°12'12.34"0O

Solucéo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até reservatorio elevado.
Célculo de rede de distribuicdo para abastecimento de agua

Demanda considerada: Comunidade de até 15 residéncias

\

Localidade 5

Imagem 5 — Localizac&o das comunidades 4 e 5, com previsdo de rede de distr

B

ibuigdo

Localidade 6

Coordenadas: 10° 8'51.88"S ; 44°12'20.15"0

Solucdo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até dois reservatorios que
atendam o abastecimento publico, em localizagdo que seja adequada para todas
as habitacbes consideradas. O aspecto espacado entre as residéncias, nao
constituindo um nucleo populacional minimamente denso, torna a concepgao de

rede de distribuicdo desaconselhavel.
Demanda considerada: Comunidade de até 15 residéncias
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Imagem 6 — Localizacdo da comunidade 6, com previsdo de implantacao de dois
reservatérios para abastecimento publico

Localidade 7

Coordenadas: 10° 7'31.92"S ; 44°12'48.60"0O

Solucéo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até reservatorio elevado.

Célculo de rede de distribuicao para abastecimento de agua
Demanda considerada: Comunidade de até 25 residéncias

Localidade 8

Coordenadas: 10° 6'45.24"S ; 44°13'5.05"0

Solucdo Preliminar: Derivacao agua tratada de Adutora até reservatorio elevado.

Célculo de rede de distribuicdo para abastecimento de agua
Demanda considerada: Comunidade de até 20 residéncias
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Imagem 7 — Localizac&o das comunidades 7 e 8, com previsdo de rede de distribuicéo

Localidade 9

Coordenadas: 10° 5'14.14"S ; 44°14'42.22"0

Solucéo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até reservatorio elevado.
Célculo de rede de distribuicao para abastecimento de agua

Demanda considerada: Comunidade de até 10 residéncias
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. %‘
Localidadesd

-

r

Rede de Distabuicao

Imagem 8 — Localizagdo da comunidade 9, com previsao de rede de distribui¢cao

Localidades gue necessitam de derivacdo de adutora para abastecimento:

Localidade 10

Coordenadas: 10°10'22.44"S ; 44°13'10.21"0O

Solucéo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até reservatério elevado.
Célculo de rede de distribuicdo para abastecimento de agua. Possivel perfuracédo
de pocos ou derivacao para reservatorio de nucleos habitacionais proximos

Demanda considerada: Comunidade de até 20 residéncias, com nucleos proximos
de até 6 residéncias cada
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J:Localidade 10

Rede de Distribticao ©

Imagem 9 — Localizagdo da comunidade 10, com previséo de rede de distribuicéo e
indicacdo de agrupamentos proximos a avaliar escavacao de po¢os ou extensao de rede

Localidade 11

Coordenadas: 10° 9'30.65"S ; 44°12'46.77"0O

Solucdo Preliminar: Derivagcdo agua tratada de Adutora até reservatério elevado ou
abastecimento por poco. Calculo de rede de distribuicdo para abastecimento de
agua

Demanda considerada: Comunidade de até 20 residéncias

Localidade 12

Coordenadas: 10° 9'12.48"S ; 44°12'57.23"0

Solucdo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até reservatério elevado ou
abastecimento por poc¢o. Calculo de rede de distribuicdo para abastecimento de
agua

Demanda considerada: Comunidade de até 20 residéncias
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de Distribuiga0 iy

“dlocalidade 12

lkecalidade 11 l ngiie de Distribuicao

Imagem 10 — Localizagéo das comunidades 11 e 12, com previsédo de rede de distribuigdo

Localidade 13

Coordenadas: 10° 4'15.68"S ; 44°17'12.03"O

Solucéo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até dois reservatorios que
atendam o abastecimento publico, em localizacdo que seja adequada para todas
as habitacdes consideradas.

Demanda considerada: Comunidade de até 20 residéncias
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} Reservatoion]3. 290

JLocalidade 13

Imagem 11 — Localizagc8o da comunidade 13, com previsédo de implantacéo de dois
reservatérios para abastecimento publico

Localidade 14

Coordenadas: 10° 3'9.34"S ; 44°17'21.15"0

Solucéo Preliminar: Derivacdo agua tratada de Adutora até reservatorio que atenda
o abastecimento publico, em localizacdo que seja adequada para todas as
habitacbes consideradas.

Demanda considerada: Comunidade de até 10 residéncias

Localidade 15

Coordenadas: 10° 2'58.05"S ; 44°17'22.85"0

Solucéo Preliminar: Derivagdo agua tratada de Adutora até reservatorio que
atenda o abastecimento publico, em localizacao que seja adequada para todas as
habitagBes consideradas

Demanda considerada: Comunidade de até 10 residéncias
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[Localidade 15

cReseryatorio 15.1

Eocalidades 4%

Reservatoriot a4 s O

reservatérios para abastecimento publico

86

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D50C44BC



e-DOC D50C44BC

Proc 59570.001048/2024-07-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASFE

b Areade Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

OUTRAS INFORMAGOES

A CODEVASF realizou visita prévia para melhor conhecimento da area de intervencéo e detectou
presenca de alguns pocos de abastecimento, sendo trés de propriedade privada e dois que atendem
a mais de uma edificacéo. As informacdes estdo detalhadas a seguir, e indica que nas localidades
8 e 11 existem poc¢os que abastecem parte das comunidades, mas ainda assim em disponibilidade
variavel e sem o devido tratamento.

Além disso, para melhor entendimento da area delimitada, alguns dos pontos que margeiam a

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

referida area de influéncia estao listados a seguir, com coordenadas:

VERTICE LAT LONG
Vi 10° 2'18.20"S 44°17'37.35"0
V2 10° 3'4.78"S 44°18'18.78"0
V3 10° 8'9.82"S 44°13'44.57"0
V4 10° 9'17.76"S 44°13'38.95"0
V5 10°10'2.36"S 44°13'11.77"0
V6 10°10'49.71"S | 44°13'56.21"0
V7 10°11'42.24"S | 44°14'17.65"0
V8 10°12'1.24"S 44°13'45.95"0
V9 10°10'47.08"S | 44°12'25.19"0
) = V10 10° 9'44.27"'S 44°12'9.77"0
"8 'Poco Fundo
&, L V11 10° 7'41.60"S | 44°12'38.62"0
\ V12 10° 6'28.35"S 44°13'5.55"0
V6~
Mandacaru
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RELATORIO PARCIAL DA VIAGEM EM CURIMATA - PI 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2024

<4

Ly m
SRR 3 00 o 5 F

- Lra o g "

Curimatd, Piaui, Brasil
& Av. Telésforo Guerra, 942, Curimata - Pl, 64960-000, Brasil
23L 8887044.02 W 577614.38 S
= 19/09/24 09:40 AM GMT -03:00

T IS DO % 1 . AR 9 o T Ve SRR,
umérica 12, de Dona Luiza, possuem pogo tubular, apenas para
abastecimento proprio, a dgua é destinada para seu consumo e seus afazeres do dia. A bomba
da mesma é o do tipo sapo.

RS
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i Curlmata Plaw Brasnl
aa Av. Telésforo Guerra, 942, Curimata - Pl, 64960-000, Brasil

23L 8879304.96 W 584785.83 S

i 19/09/24 10:49 AM GMT -03:00
’1 29

1714 kmfh © 591m e 331m
LR TS O - Sy
Casa/Fazenda numero do mapa 27, do senhor Célio, a casa é abastecida por meio do pogo tubular para
abastecimento préprio, o mesmo nao distribui para demais casas, sendo de uso para seu préprio
consumo.
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. Curimata, Piaui, Brasil
Av. Telésforo Guerra, 942, Curimata - Pl, 64960-000, Brasil
23L 8876963.2 W 586263.16 S
19/09/24 03:14 PM GMT -03:00

1714 km/h o +591m @ 331m

Escola do povoado sdao Raimundo, possui pogo tubular, que abastece um total de 10 casas incluindo
a escola, porem a escola n possui caixa d’agua de distribuicao, sendo o abastecimento por
mangueiras até as casas. No entanto os moradores reclamam que agua possuem uma qualidade ruim
de beber por apresentar um sabor meio salobro
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1
Q GPS Map Camera

Curimata, Piaui, Brasil
Av. Telésforo Guerra, 942, Curimaté - Pl, 64960-000, Brasil
23l 8881705.84 W 585724.72 S * S
19/09/24 05:33 PM GMT -03:00
L iy
JOogle 17,4 km/h & '591m e?.ﬂ m

Escola Publica do povoado Espinho, detém-se de um pogo tubular no estilo chafariz, para atender a
escola e umas 5 casas que ficam proxima a escola. A mesma ndo possui rede de distribuicao de
agua, sendo que os moradores pegam a agua no chafariz da caixa d’agua da escola.
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Curimatd, Piaui, Brasil
Av. Telésforo Guerra, 942, Curimata - Pl, 64960-000, Brasil
23L 8878586.44 W 586989.84 S

! 19/09/24 05:11 PM GMT -03:00

-

Casa 63 povoao "Carnaubnha casa abastecida por pogo cacimbdo/manilha.

L P O ZIN T . 5
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