Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 7%/SL

CONTRATO que entre si fazem a

=l COMPANHIA  DE DESENVOLVIMENTO
Dm@] @ DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa

) 9,.90.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.8 na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba -
Codevasf, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada
sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da
Administracao Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto
11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP
70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada por seu(ua) Superintendente Regional da 72 Superintendéncia Regional da
Codevasf, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, brasileiro, casado, Matricula n°
121270-2, nomeado pela Decisédo n° 433, de 12 de abril de 2023, residente e domiciliado
nesta Capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00,
estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade),
(estado civil), (qualificacao), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no
CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa ha Resolugcdo n® __, de __ de
___de __, constante a Peca _ do Processo n° 59500.000966/2024-34-e que, na forma do
art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condicbes seguintes,
aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des

de direito privado:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Elaboracdo de projeto executivo de engenharia para segunda etapa do sistema
adutor de Curimata, localizado no estado do Piaui.

1.2. Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no
Termo de Referéncia (ANEXO l1), que é parte integrante do Edital.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.2. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
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b)  Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de _ / /
(informar a data);

d) Cronograma Fisico-Financeiro
e) Matriz de riscos
f) Demais documentos contidos no Processo n° 59570.001048/2024-07-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.2. O prazo maximo para execucdo do objeto deste Edital € de 360 (trezentos e
sessenta) dias consecutivos, a partir da data de emissdo da Ordem de Servico,
conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

Item . _ Prazo d}e Entrega
Unico Etapa Descrigédo do Servico a partir da OS
(dias)
a Estudos Preliminares 30
b Estudos de Diagndstico 60
c Diagndstico e Servigos Topograficos e Cadastrais 90
d Estudos de Estudos Geotécnicos 120
e Alternativas Analise Ambiental da Agua 120
f Estudos de Alternativas 150
g Relatério Final do Diagndstico e Estudos de Alternativas 150
h Anteprojeto de Engenharia 150
i Projetos Técnicos - Locacdo, Situagdo, Arquitetdnicos 180
j Projetos Técnicos - Hidromecanicos 210
k Projetos Técnicos - InstalagcBes Hidrossanitarias 240
| Projetos Técnicos - Instalaces Elétricas e/ou Automagdo 240
m Proj_e_tos Técnicos — Estruturais, Complementares e 270
Projeto Executivo de | @uxiliares
n Engenharia Memoriais de Calculo e Descritivo 300
0 EspecificagBes Técnicas 300
p Orcamento Analitico 330
q Manual de manutencéo, pré-operacdo e operagao 330
r Estudos ambientais 360
S Relatérios do Projeto Executivo de Engenharia 360

3.1.1. No prazo acima estéo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para
andlise Diagnostico e Estudo das Alternativas, a partir do seu recebimento; e de 20
(vinte) dias Uteis para analise e aprovacao da Minuta do Projeto Executivo por parte
da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela Fiscalizagdo; objetivando
a edicdo e o fornecimento da verséo definitiva pelo Licitante vencedor.
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3.1.2. Arestituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF devera
ser realizada concomitantemente com a correcdo dos volumes, por sistema,
objetivando dar mais agilidade ao processo.

3.2. O prazo para vigéncia do contrato é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias
consecutivos, contados a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

3.2. Os prazos contratuais poderao ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato,
desde que atendidas as condi¢Bes previstas no art. 133 do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condicdes iniciais de habilitagdo financeira da
contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s pregcos contratados permanecem
vantajosos para a Codevastf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
gue emitird parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao
Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirA Nota Técnica e submeterd a
Assessoria Juridica para emissao de parecer.

3.1.4. Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do
Contrato elaborara Proposi¢cdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva,
com vistas a autorizacdo para celebragdo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente
sera apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até
30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

3.2. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de concluséo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
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d) quando necesséaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou
servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢ao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo
do equilibrio econbmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinéria e extracontratual.

3.2. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo
com tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143
do Regulamento Interno de Licitagfes da Codevast.

3.2. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no
valor do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

4.2. O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos
globais constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera
ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.2. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de
participar de novas licitagfes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de
06 (seis) meses, a partir da verificagdo do evento.

4.2. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as
obras/servicos. No caso de omissédo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global apresentado.

4.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos
gue modifiguem a planilha orgamentéria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.2. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2321.1851.0001 -
Aquisicédo de Equipamentos e/ou Implantacdo de Obras de Infraestrutura Hidrica de

4
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Pequeno e Médio Vulto - Nacional, RP2, GND 4 — Investimentos sob a gestdo da 72
Superintendéncia Regional da Codevasf, e do Programa de Trabalho n°
18.544.2321.00UN.0001 - Apoio a Implantagdo, Ampliacdo, Melhorias ou
Adequacdo de Sistemas de Abastecimento de Agua em Areas de Atuacdo da
Codevasf - Nacional, RP2, GND 4 - Investimentos, sob a gestdo da 72
Superintendéncia Regional da Codevasf.

Clausula Sexta — REAJUSTAMENTO

6.2. Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo
com a variagado do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da
Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da
Construgéo Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

I1—10
yx 210
10

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
I0 = indice inicial correspondente na data més de apresentagéo da proposta.
7. Clausula sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1.1. Os pagamentos dos servigos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com
base no item 13 do Termo de Referéncia, conforme descrito abaixo:

7.1.2. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais, com base nos servigos
efetivamente executados e entregues conforme Anexo VI: Relacdo de Eventos de
Pagamento, obedecendo os precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em
sua proposta, e mediante a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medicéo, observando-se o disposto nos subitens seguintes

7.1.3. Os servicos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtencdo de
dados e ensaios para a elaboracdo dos diagnosticos e estudos preliminares e
elaboracéo do projeto executivo de engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas
e condigbes:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente
executados, relativos aos precos unitarios, constantes da proposta comercial
apresentada pelo concorrente licitante;

b) Mediante a emissdo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacao, atestando a realizacdo dos
servicos em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram
origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados

5
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de andlises e ensaios, relatérios, etc.), conforme padrao estabelecido pela
Codevasf.

c) As variagbes para mais ou para menos das previsbes apresentadas pelo
concorrente licitante em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para
pleitos de modificacdo dos precos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos,
servigos gréficos, veiculos, mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais,
remuneracao de escritorio, etc., deverao estar incluidos.

7.1.4. Os servicos de escritorio, com excecdo dos remunerados constantes do subitem
7.1.2, necessarios para a elaboragéo dos estudos de viabilidade e projeto Executivo
de engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condicoes:

a) Remuneracdo dos servicos executados, mediante apresentagdo de faturas
mensais, ap0s aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao
faturamento, de acordo com o programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos
de cobranga;

c) Caso exista duvidas acerca dos relatorios e documentos, a parcela referente a
esses servicos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela
CONTRATADA. Depois de sanados os motivos da retengéo, a Codevasf tera 30
(trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela.

7.1.5. A Codevasf somente pagard& a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso
aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e
atualizacéo financeira.

7.1.6. Nos precos apresentados pelo Licitante dever&o estar incluidos todos os custos
diretos e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢des
previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracado possivel
de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

7.1.7. Os servicos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo
estabelecidas nos cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicdes, os
relatérios dos produtos fornecidos ou parcela destes e 0s servicos executados e
mensuraveis referentes a cada etapa da execucgéo do contrato.

7.1.8. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagcdo, sera
ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programacédo fisica e
financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a
execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

7.1.9. Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao
Orcamento da CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela
CODEVASF.

7.1.10.Os pregos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA
FINANCEIRA vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela
CODEVASF.
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7.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais
da contratada

7.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

7.2.2. Caso a fiscalizagdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 0
reiniciado apos a entrega da nova documentacao corrigida

7.2.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servico
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissoes,
com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos
respectivos créditos.

7.3. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de
emissdo da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a
execucéo do objeto.

7.4. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideragdo pela
CODEVASF dos prazos estabelecidos.

7.5. O pagamento referente a cada medi¢éo sera liberado mediante comprovagéo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da
Lei 8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a
relacéo dos funcionérios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados os servi¢os, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retengdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario
DAM — Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do
ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do
ndamero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticacdo Bancéria, conforme Lei Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

7.6. As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do
Tesouro Nacional, ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por
intermédio do SIAFI.

7.7. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em
caso de isencgdo, deverd ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicagéo
de sua data limite de recolhimento ou da condigdo de isencéo.

7.8. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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a. Base de calculo, aliguota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servicos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos
servicos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 1°, 8 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a
isencao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do
bem ou servigo.

7.9. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de
forma imediata, devolvidas a empresa contratada para corregdes.

7.10. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislagéo em vigor.

7.11. Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessérios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagéo prévia
da Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma
de pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

7.12. A empresa contratada deverd manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n®
10.522, de 19 de julho de 2002.

7.13. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacao de regularidade. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do
art. 69, da Lei 13.303/2016.

7.14. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a
assinatura do contrato, de comprovada repercussdo noOs precos contratuais,
ensejarao a reviséo destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

7.15. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

7.16. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art.
81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

7.17. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.
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7.18. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, hem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/20186,

7.19. Ser4 considerado em atraso, 0 pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 7.2, caso em que a CODEVASF efetuard atualizacao financeira, aplicando-
se a seguinte formula:

AM =P x|
Onde:
- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

dm 1 drmz ! o

(1 + :'ml:l e (1 + :'mEJ (]_ 1 ;-mﬂJdm”.-"'zn .
100 100 “\ 100 -

Onde:

- i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més
“m”;

- d = Numero de dias em atraso no més “m”;

- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

7.20. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o Ultimo
indice conhecido.

7.21. Quando utilizar o tltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
caberd qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. Como garantia para a completa execugcdo das obrigacdes contratuais e da
liguidagdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao”
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue
em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a
critério da contratada.

8.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

9
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A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar
em vigor enquanto viger o contrato assinado entre a Codevasf e a empresa
contratada.

ApGs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera
ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput
desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolug&o contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucédo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sanc¢des previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do
item estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

10
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Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa néo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

9.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 01, a CONTRATADA ficar& isenta das penalidades mencionadas.

9.5. As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previsédo do artigo 167, caput, do RILC.

9.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada serd convocada para complementagdo do seu valor no prazo de
5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Finangas — 72 GRA/UFN - o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagéao.

9.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de
cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
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fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o0 recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

9.8. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

9.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a
multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

9.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso
administrativo.

10. Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizagcdo dar-se-do conforme o item 20 do Termo de
Referéncia, Anexo Il do Edital 90028/2024.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar
periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta
contratada, mediante a verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses
de realizacdo dos servigos, de copias das carteiras de trabalho dos empregados,
dos recibos e dos respectivos documentos bancérios, entre outros meios de
fiscalizag&o cabiveis, conforme o Acérddo 1125/2009 — Plenario do TCU.

11. Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Para a apuracdo das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo
para apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou
infracdo a Lei quando nao se justificar a aplicacdo de sancdo mais
grave; ou

b) inexecucéo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoria
de pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se
justificar aplicagdo de sancdo mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢cdo mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucdo do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;
Il - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o
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licitante/contratado que:

a) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

b) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

c) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a
execucao do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

€) nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

f) fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do
contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

As sancoes definidas no inciso Ill do subitem 11.1 poder&do ser majoradas em 1/2
(um meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 11.1 poderdo ser atenuadas em 1/4
(um guarto) nos seguintes casos em funcdo do prazo base originério da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos
internos de integridade, de acordo com o0s requisitos do artigo 56 do
Decreto n°. 11.129/2022.

As sangbes previstas nos incisos | e Il do item 11 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso I, assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancdao prevista no inciso Il do item 11 podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que, em razéo dos contratos:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
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lIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica
ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.6. Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupcao), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as
penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do
Decreto n® 11.129/2022.

11.7. Os atos previstos no item 11.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a
lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
conforme regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

11.8. Aplicam-se as licitacdes e aos contratos regidos pela Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016, as disposi¢des do Capitulo 11-B do Titulo XI da Parte Especial do Decreto-
Lei n°® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cddigo Penal).

11.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

11.10. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da
intimacgdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de
participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

12. Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF,
do Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da garantia/caugéo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos
os relatorios exigidos item 16 do TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

12.1.1. Apés o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitag&o.

12.1.2. Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servigos rejeitados

12.1.3. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer
no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua designacao.

12.1.4.Na hipétese da necessidade de nova correcdo, o0 Servidor ou Comisséo
estabelecerd um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

12.1.5. Aceitos e aprovados o0s servi¢os, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

12.1.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
elaboracdo do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucédo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
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CONTRATADA.

12.1.7. Ap6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando
a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

12.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Garantia/Caucéo Contratual.

12.1.9. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

13. Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1. A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da
regularidade em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda
Pdblica, a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatorias.

14. Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto
no item 22 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 90028/2024

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de
Logistica da CONTRATADA para execugdo dos servi¢os, contendo a sequéncia
de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a
determinado servico ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada
uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos.

b) PEB — Plano de Execucdo BIM, contendo visdo geral (BIM), informacdes do
projeto, responsaveis, objetivos, agentes, informacdes, dados, modelo a ser
adotado para desenvolvimento das atividades;

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucéo do objeto contratado.

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio
efetivo dos servicos, em fungéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizag&o.
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e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando
as condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando
da solicitacdo de autorizacdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados
devera comprovar a habilitacdo da empresa subcontratada - respeitando 0s
limites de subcontratacdo constantes do subitem 7.3 do TR, devera ser
apresentada a documentacdo descrita abaixo, previamente aprovada pela
Fiscalizacdo da Codevasf:

i. Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
deverdo ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

ii. Registro ou inscricgo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (CREA), demonstrando o ramo de atividade;

iii. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certiddo(0es) ou atestado(s) expedidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a
execucdo de servigcos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto da licitagéo;

iv. Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevast;

v. Durante a execu¢cdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela CODEVASF.

15.2. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagéo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

15.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia —DF
(ou Superintendéncia Regional).

15.4. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

15.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até
o local dos servigos.

15.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execu¢ao dos servicos.

15.7. Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execu¢do dos servi¢os dentro do
prazo contratual,

15.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&o-de-obra, sem qualquer

vinculagdo empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucdo dos servigcos
objeto do contrato.

15.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo

16



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional (MIDR)
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 7%/SL

por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao conselho de
classe competente.

15.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servigos
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

15.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

15.12. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA deveré refor¢ar a garantia/caucéo inicial durante a
execucdo dos servicos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por
cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos
guando aplicavel).

15.13. A CONTRATADA deveréa conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

15.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto na Resolu¢do n° 1.121 de
13/12/2019 do CONFEA.

15.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes
a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

15.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

15.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execug¢ado dos servigos.

15.18. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus,
e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf
isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela
infringéncia da legislagéo em vigor, por parte da CONTRATADA.

15.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total
dos servigos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais, inclusive, quando da
execucdo da obra objeto do presente projeto, o projetista podera ser acionado em
caso de alteracbes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir
davidas.

15.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos,
obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas. A contratada
deverd investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencdo da corrupcao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
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privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrup¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da
Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Pdublica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

15.21. A contratada devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevencao da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrup¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da
Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias
disponiveis.

15.22. A CONTRATADA entende e aceita que para a execugcdo dos servicos objeto da
presente licitagdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cdadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas
da Codevast.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

15.23. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deveréo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental,
mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolugcdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho
de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
16.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

16.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

16.4. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicactes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

16.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

16.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos
contratados.

16.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
17. Clausula Décima Sétima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

17.1. A Contratada sera responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados
causados a Codevasf ou a terceiros.
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17.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

17.3. Na&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer
equivoco de sua proposta ou administracao.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de
acordo com o previsto no item 19 do Edital 90028/2024

19. Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de
definir os riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagéo, prevencao e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.2. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

19.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para
a contratada.

19.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

19.5. A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideragéo na formulagéo de sua proposta.

19.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

19.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas suas disposicdes e as
da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

19.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de riscos.

19.9. Os casos omissos na matriz de riscos serao objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos
autos processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas
no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 90028/2024.

20. Clausula Vigésima- SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
20.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei
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13.303/2016, os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo
Contratual.

20.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que
ocorrerem durante a execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos
servigos extras motivados pela Codevasf.

20.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as
hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por
preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. O nédo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

ii. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos
nos prazos estipulados;

iv. O atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. A paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

Vi. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do da contratada
com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida
no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo
ou incorporagéo, que afetem a boa execucao deste;

Vii. Espaco ndo atendimento das determinagfes regulares do preposto da
Codevasf designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim
como as de seus superiores;

Viil. O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas em registro
proprio;

iX. A decretacao da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

X. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faca a Codevasf presumir prejuizo a execucdo da obra ou
servigo;

Xii. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo
a que se refere o contrato;

Xiil. A supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido
no § 1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. A suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administracdo, por
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prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja normalizada a
situacao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensédo do cumprimento de suas obrigacfes até que
seja normalizada a situacao;

XVi. A néo liberagéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

XViii. Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal.

21.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecc¢ao do Piaui.

Teresina/Pl, novembro de 2024

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR
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