@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagdes — 7%/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

O N
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacéo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/_, e
inscrita no CPF/MF n% XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX - SSP/_,

e inscrita no CPF/MF n% XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado
XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de
acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que autorizou) da
Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n°
XXXXXXXXXXXKIXXXX-XX, decorrente do Edital de Pregdo n® 90013/2024, por Sistema de
Registro de Precos, com fornecimento _ (integral ou parcial), que, em observancia as
disposi¢cfes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°
8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, serd regulado
mediante as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
transporte, carga e descarga de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs, para
atendimento de demandas no ambito da area de atuacdo da CODEVASF/72 SR, no Estado
do Piaui, distribuidos em 02 (dois) grupos e 06 (seis) itens avulsos, conforme
especificacbes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital

/

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a

proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.
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CODEVASFE

1.3. Discriminacao do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(-IF;i)RIO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢do:

a) Edital n® 90013/2024 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Matriz de Risco;

f) Demais documentos contidos no Processo n°

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execugdo sera de 180 (cento e oitenta) dias, conforme item 11 do Anexo | —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 90013/2024, contado da data de emisséo da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, da seguinte forma:

3.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo méximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total
de vigéncia de 270 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra
o Edital n® 90013/2024.

3.4. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:
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a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

Cc) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.6. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.8. Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas & autorizacéo para celebracao de Termo Aditivo.

3.9. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.10. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.11. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servi¢o, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagédo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

€) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagcdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacédo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou
Servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos

Pagina 3 de 14



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

3.12.

3.13.

4.2.

4.3.

4.4.

6.2.

Secretaria Regional de Licitagdes — 7%/SL

imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &lea econbmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifigue que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de LicitacGes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de R$ ...... (cereverrneen ), obedecidos 0s pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econdmica ____, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/_ /20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n® 90013/2024, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

100% (cem por cento) do valor faturado apds a entrega no local de recepgdo, com 0 atesto
da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para esta
tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.
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O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retengéo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alterac¢des, ou
informar a isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagfes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.
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O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualiza¢do financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)X¥30 x (1+im2/100)2% x .. x (1+imn/100)™3 - 1 onde:

i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢cdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tédo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qgualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo vélidos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90013/2024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
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Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serdq adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancgbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢des contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execuc&o parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
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Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obriga¢cdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinac@es estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaré isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 165 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa ser4d descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Financas da Codevasf — 72
GRA/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacéo.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, ter4d mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de ciéncia da aplicacdo multa, para
apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o
recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederi ao seu exame.

8.7. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

8.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao constituindo a
relevacdo novacado contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. N&o havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.
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10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90013/2024.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90013/2024.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90013/2024.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serd4 de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90013/2024.

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

14.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante serd de acordo com 0 previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90013/2024.

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS
15.1. A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do Edital em questéo.
16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo VI do Termo de Referéncia, com o objetivo de
definir os riscos a que est4d exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcri¢do
no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatdrio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulagdo de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
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classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

16.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

16.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

16.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

16.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

17. Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Para a apuracgéo das infracdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevéancia, de obrigagéo legal ou infracédo a Lei
guando nédo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;
b) inexecucdo parcial de obrigagcdo contratual principal ou acessoéria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar
aplicacdo de sancdo mais grave.
I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada poderd ser aplicada.
I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execuc¢ao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

II.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill.  Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execuc¢éo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagédo
sem motivo justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
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h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

A sancdo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugédo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

As sangfes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poder&o ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancfes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sanc¢ao:

a) Se o apenado néao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apos a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢Bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢bes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

C) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude

de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamenta¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.
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Constitui crime contra a Administracao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimagéo ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 90013/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcao da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA serd responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necesséarios e ndo previstos na Planilha de Pregcos deverdo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus precgos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASEF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacbes, projetos ou prazos;
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a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusédo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucéo deste;

0 nado atendimento das determinacBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢do da obra ou servico;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indeniza¢Bes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacgéo;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de é&rea, local ou objeto para
execucdao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.
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Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sancdfes cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO
O Foro da Justica Federal da Subec¢do Judiciaria de Teresina/Pl serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacéo, renunciando as partes, a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Responséavel legal da CONTRATADA
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