
ITEM 3 – Pavimentação asfálƟca em TSD – Região Centro-Sul; 

 

A parƟr de análise da proposta revisada enviada, solicita-se diligência: 

 

1. O desconto observado nos itens da Planilha Proposta é variável: foi evidenciado itens com 

descontos a parƟr de 16,837% (Item 31 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - 

rodovia pavimentada) até 18,911% (Item 27 - Transporte com caminhão basculante de 10 

m³ - rodovia em revesƟmento primário). É necessário que o percentual de desconto linear 

ofertado de 18% seja aplicado uniformemente e observando a aproximação de mais casas 

decimais. Nenhum item foi corrigido após solicitação na diligência anterior. 

2. A composição de custo apresentada na aba “Mobilização/desmobilização” precisa estar 

compaơvel aos valores que estão apresentados na Planilha Resumo. Pede-se que seja 

observada a máxima concordância possível nas casas decimais para que as composições 

sejam representaƟvas da proposta feita, a fim de que a fiscalização trabalhe com 

informações reais no exercício das aƟvidades.  

3. Na Aba “CPU M.O”, foram apresentadas composições auxiliares para jusƟficar os preços 

unitários dos insumos de Mão de Obra uƟlizados ao longo da proposta. Porém, foi 

evidenciado que o salário base uƟlizado para as composições está abaixo do respecƟvo piso 

salarial de cada item que estabelece o SICRO para o estado do Piauí. Necessário revisar 

proposta e, caso necessário, aferir o desconto em outra parcela das composições. 

4. Na Aba “Canteiro”, o item “LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)” apresenta Custo Total R$ 0,01 inferior ao Custo Unitário. 

Ainda que causado por mero arredondamento matemáƟco da planilha, é necessário corrigir 

incoerência no Custo Unitário e manter o Custo Total proposto.  

 


