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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des contratuais
principais e o fornecimento de todas as informagGes que permitam a elaboragdo de edital, a apresentagdo
de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato.

1.2. Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, para a prestagao de servigos técnicos de apoio a
fiscalizagdo, incluindo servigos topograficos e realizagao de ensaios para controle tecnolégico, na area de
atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Piaui, distribuidos em 01 (um) grupo
composto por 4 (quatro) itens, conforme descrito abaixo:

GRUPO 1
ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE UANTIDADE
1 COORDENACAO GERAL 1341 MES 12
2 FISCALIZACAO DE OBRA 23060 MES 12
3 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRA 19461 MES 12
4 CONTROLE TOPOGRAFICO DE OBRA 922 MES 12
1.3. No Anexo VIII deste TR, esta presente o quadro de resumo com quantitativos e distribui¢cdo de itens para a

contratacdo com respectivos codigos CATSERV.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR), ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima solicitados,
os termos ou expressdes tém os seguintes significados e/ou interpretacdes:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — AD: Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso para futura
contratagdo, onde se registram os precos, fornecedores, érgdos participantes e condi¢cdes a serem praticadas,
conforme disposi¢des contidas no instrumento convocatdrio e propostas apresentadas. As instalagdes para as equipes
de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica vinculada
ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601
— Lote 1 — Brasilia-DF.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a presidéncia da
CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicdo territorial se realizard os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados, resultante
do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagbes ocorridas durante a execu¢do da obra ou servicos de
engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execugdo dos servicos objeto deste
Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba, doravante denominada
Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame), que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugdo dos servigos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programagdo parcial ou total de um trabalho ou servigo
ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condi¢des técnicas
imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementac¢do ou suplementac¢do dos documentos emitidos no Termo
de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execugdo dos
servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da
executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a execug¢do do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e os
procedimentos de execuc¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto. S3o partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execucdo da obra, fiscalizacado,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, discriminagdo dos servigos (item c). Havendo caderno de
encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra) ou
especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando tragos de
argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representac3o a fiscalizacdo do contrato.

IRP - INTENGCAO DE REGISTRO DE PREGOS: instrumento a ser operacionalizado por mdédulo do Sistema de
Administragdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de
Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgac&o dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
guando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para inovar em
solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagdo das
solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para inovar

em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacGes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execucdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitacdo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas orgamentarias,
onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes detalhadas do
servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na conclusdo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S3o todas as atividades relativas a execuc¢do das obras civis, de construcdo,
reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do prego de referéncia
da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para
a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatdrio do prego da Licitante de cada item
discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugdo do objeto ofertado pela
Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das atividades
corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na fase de construg¢do de obras ou servigos de engenharia, de forma
a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de medidas
ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdao ambiental junto aos operdrios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus colaboradores

sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar
a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicagOes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definigdo dos métodos
e do prazo de execugao.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servicos de engenharia
e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade
de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de realizagéo das
obras ou servi¢cos de engenharia e montagem;

) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra ou
servico de engenharia, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o cardter competitivo para a sua execugdo;

d) InformacgGes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes provisdrias e
condi¢Ges organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo para
a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros
dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execu¢do completa da obra, de acordo
com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos e
fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto deste Termo de
Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo da situac3o fisica
e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias, recomendacdes, além de conclusGes e projecGes
a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o
resultado parcial da execugdo dos servicos ou de componentes dos servicos para acompanhamento mensal dos
servigos prestados.
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REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores onde se define
todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS — Servicos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e
controle dos propostos neste Termo de Referéncia. Para fins deste Termo de Referéncia é considerado servigos
similares a elaboragdo de estudos ou supervisdo de obras.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de pregos relativos ao
servigo licitado, para contratages futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

5.1.1.
5.2.
5.2.1.

FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

Forma de Realizagdo: Pregdo Eletrdnico.

Procedimento licitatorio: Sistema de Registro de Precos.
Modo de Disputa: Aberto.

Valor estimado: Orgamento Publico.

Regime de Execugdo: Empreitada por Prego Unitdrio
Critério de Julgamento: Maior desconto.

Classificagdo: Servigo comum continuado com dedicacdo exclusiva de mdo de obra.

LOCALIZAGAO DO OBIJETO
Os servicos objetos deste Termo de Referéncia serdo executados em diversos municipios localizados na
area de atuagao da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Piaui, os quais se encontram
listados e agrupados por areas no Anexo VI (Relagdo dos Municipios na Area de Atuac3o da 72 SR Codevasf)
DESCRICAO DOS SERVICOS
Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

a) Apoio técnico a fiscalizagdo de obras;

b) Controle topografico de obra;

c) Controle tecnoldgico de obra.
Os servicos acima elencados sdo de carater continuo e com regime de dedicacgdo exclusiva de m&o de obra.
Apoio técnico a fiscalizagdo de obras

As equipes de apoio serdo coordenadas pelo engenheiro pleno e/ou pelo fiscal do contrato da Codevasf. As
equipes serdo compostas da seguinte forma:

a) Coordenacdo Geral (Apoio escritorio):
e  Engenheiro Pleno (Coordenador);
e  Técnico de Obras (Escritorio).

b) Fiscalizagdo de Obras (Apoio campo):
e Engenheiro Junior Residente;

e Técnico de Obras Residente.
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5.2.2. A execugdo dos servicos ocorrerd mediante a autorizagdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servigo especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo
com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.2.3. Ofiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitagGes de servicos,
conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverdo iniciar os servigos solicitados.

5.2.4. Durante a execugdo do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:
a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantagdo e a execugdo da obra;

c) Proceder as medigdes dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal da obra para
ateste;

d) Responder as solicitagGes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionar3, se for o caso, projetistas, consultoria
e a Area competente da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operagdes especiais em situagdes de emergéncia;

g) Emitir relatdérios mensais sobre os resultados das fiscalizagGes efetuadas e demais relatérios solicitados
pelo fiscal do contrato;

h) A equipe de apoio de campo devera fazer o registro da obra tanto em imagens quanto em video,
produzindo posteriormente relatério fotografico e entrega do arquivo de video;

i) Devera ser confeccionado, pela equipe de apoio de campo, Didrio de Obras sobre o andamento dos
servigos, contendo no minimo informagdes sobre o quantitativo de mdo de obra e equipamentos,
registros da visita da fiscalizagdo da Codevasf a obra e eventuais determinagdes realizadas pelo fiscal,
registro dos dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento da obra e indicagdes dos
servicos em execugdo no dia, inclusive, com indicagdo do local (estaca, segmento ou coordenadas);

j) Elaborar projetos as built das obras;
k) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

I) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e aprimorar a agilizagdo
dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

m) Planejar fiscalizagGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;
n) Realizar outras atividades de natureza correlata.

o) Encaminhar/elaborar relatérios mensais com informacdes sobre a execuc¢do das obras objeto dos
contratos e dos convénios a equipe de coordenacdo geral.

p) Elaborar relatérios que indiqguem o andamento da execugdo das obras objeto dos contratos e dos
convénios;

g) Manter os Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito do andamento das obras
objeto dos contratos e dos convénios.

5.2.5. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicBes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacdo da
Codevasf;

b) As especificacdes constantes deste documento;
c) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

d) As normas da ABNT e do DNIT;
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e) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Todos os relatdrios técnicos de campo e de servigos de escritérios serdo submetidos a aprovagdo da
Fiscalizagdo, para verificacdo da aderéncia as obriga¢cGes contratuais, inclusive quanto as estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

Os servigos de campo e de escritdrio previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servigo exclusivamente para servicos em campo ou para servigos técnicos de escritorio,
ou para ambos.

Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados
a fiscalizagdo para fins de verificagdo da adequagdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia, antes do inicio dos servigos.

Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composi¢do do Custo Unitario, sendo que
eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela contratada.

A metodologia para os servigos de apoio a fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizagdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a
presente contratagdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja poderd indicar a metodologia
indicada aos trabalhos da contratada.

Os servicos de escritério objetivam a realizacdo de analises especializadas a partir dos dados obtidos em
campo realizados pela CONTRATADA, com a utilizagdo de softwares especificos (incluindo-se programas
computacionais do tipo aplicativos para escritdrio, gerenciamento de projetos, leitura e conversdo de
documentos, orgamentos, planejamento de obras, projeto de infraestrutura civil, projeto de infraestrutura
civil com recursos integrados, sistema de informagdo geogréfica e topografia), a serem prestados nas
dependéncias da Codevasf ou no escritério local da CONTRATADA.

Poderdo ser objeto dos servigcos de escritério, de forma exemplificativa: calculo e detalhamento das
movimentagGes de terra promovidas na execugdo das obras; calculos de verificagdo de volumes; elaboracgédo
de plantas com indicacdo da localizacdo das estacas; elaboragdo de relatdrios fotograficos, de desenhos de
se¢Oes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; tratamento de bases de
dados de topografia; demais informacdes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de
servi¢o contemplado em cada Ordem de Servigo.

Controle topografico de obra

A equipe sera coordenada pelo engenheiro pleno/sénior de escritdrio sobre a gestdo do fiscal do
contrato da Codevasf. A equipe sera composta conforme abaixo:

a) Topodgrafos;
b)  Auxiliares de Topografia;
As atividades a serem realizadas pela equipe de topografia compreendem:
a) Servicos topograficos de apoio técnico a fiscalizagdo;
b)  Servigos topograficos diversos:

I Levantamentos planimétricos e altimétricos, medi¢Ges de servicos de pavimentagdo diversos
(linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico, etc;

1. Processamento dos dados coletados;

Il. Elaboracdo de pecas graficas, produtos cartograficos e relatérios (inclusive de calculo) utilizando
softwares de topografia como: Topograph, Datageosis ou TopoEVN. As pecas graficas poderdo
ser elaboradas em software AutoCAD;

V. Servigos de georreferenciamento, entre outros;
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5.3.3. A execucgdo dos servigos ocorrera mediante a autorizagdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de
acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.3.4. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitagdes de
servigos, conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverao iniciar os servigos
solicitados.

5.3.5. Durante a execugdo do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantagdo e a execugdo da obra;

c) Proceder as medigGes dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal para
ateste;

d) Responder as solicitagcdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionarda, se for o caso,
projetistas, consultoria e a Area de Estudos e Projetos da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientag8es técnicas;

f)  Participar de operagdes especiais em situagdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizagdes efetuadas e demais relatdrios
solicitados pelo fiscal do contrato;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

j)  Planejar fiscalizagGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;
k)  Realizar outras atividades de natureza correlata.

5.3.6. Os servicos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos georreferenciados,
planimétricos ou altimétricos, na atualizacdo do cadastro das obras em geral (As Built), de areas e eixos
de vias urbanas e rurais, medi¢des de obras e servigcos, devendo ser entregues em meio digital e
impresso, quando solicitado, com desenhos em escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR
15.777/09 quando couber. Os formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrées
serdo fornecidos pela fiscalizagdo da Codevasf.

5.3.7. A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverdo ser calculados comprimentos,
areas, coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente
em mapas ou plantas.

5.3.8. Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representagao planialtimétrica dos
pontos notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentagdes de terra e outros pormenores do
relevo nas areas de execugdo das obras e servicos de pavimentagdo, dentre outras, a serem
fiscalizadas.

5.3.9. Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da drea de atuacdo
da Codevasf;

b) As especificacdes constantes deste documento;

c) Asespecificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;
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d) As Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) A certificagdo de imdveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento.

5.3.10. Os servigos de campo e escritério previstos neste termo de referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servigo exclusivamente para levantamentos topograficos em campo ou para
servigos técnicos de escritorio, ou para ambos.

5.3.11. Todos os equipamentos, acessoérios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser
apresentados a fiscalizagdo para fins de verificagdo da adequagdo dos mesmos frente as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes do inicio dos servigos.

5.3.12. As equipes de topografia a serem empregadas na prestagdo dos servigcos constantes do objeto deste
Termo de Referéncia deverdo ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos basicos
fornecidos pela Contratada:

a) Veiculo tipo pick-up 4x4 a Diesel com Cabine Dupla no periodo do contrato com, no minimo,
capacidade para 5 pessoas, identificado com os dizeres conforme normativo da Codevasf;

b) Equipamentos de topografia conforme a cesta de instalagGes de topografia (B8958);
c) Drone Phanton 4 Pro;

d) Software topogréfico/projetos;

e) Software para drone;

f)  Notebook Core i7, Ram 8GB, HD 156 GB, Win11 + MS Office.

5.3.13. Os custos de transporte da equipe de campo estao incluidos na Composi¢ao do Custo Unitario, sendo
que eventuais discrepancias nessa estimativa deverao ser absorvidas financeiramente pela contratada.

5.3.14. A metodologia para os servigos de apoio a fiscalizagdao deve ser sempre discutida junta a fiscalizagao
do contrato e os analistas da drea, com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizagdo em apoio ao contrato que a
presente contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja poderd indicar a
metodologia indicada aos trabalhos da contratada.

5.3.15. Poderdo ser objeto dos servigos de escritdrio, de forma exemplificativa: calculo e detalhamento das
movimentag¢Oes de terra promovidas na execugdo das obras; calculos de verificagdo de volumes;
elaboracgdo de plantas com indicagdo da localizagdo das estacas; elaboracgdo de relatérios fotograficos,
de desenhos de segbes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno;
operacgOes de descarga de dados; tratamento de bases de dados de topografia; demais informacgGes
técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servico contemplado em cada Ordem

de Servigo.

5.4. Controle tecnolégico de obra

5.4.1. Os ensaios serdo coordenados pelo engenheiro pleno/sénior do escritério sobre a gestdo do fiscal do
contrato da contratada. A equipe necessaria a realizacdo dos ensaios é abaixo indicada:

a) Laboratorista;

b) Servente.

5.4.2. O laboratorista, assim como o seu auxiliar, devera acompanhar a execuc¢do dos ensaios feitos pela
empresa executora do pavimento e elaborar relatérios que deverdo ser encaminhados ao fiscal do
contrato.

5.4.2.1. No relatério acima mencionado, deverdao constar informagGes sobre a execu¢do dos ensaios,
indicando a localizagdo dos pontos de coleta de amostra; equipamentos utilizados; forma de
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condugdo dos ensaios; frequéncia dos ensaios, indicando se estd em concordancia com as
normas técnicas vigentes; e, se possivel, resultados dos ensaios.

5.4.2.2. O laboratorista também sera responsavel por coletar amostras, preferencialmente nos mesmo
pontos que a empresa executora do pavimento coletou, para a realizagdo de ensaios.

5.4.2.3. Antes do inicio da execu¢do dos ensaios, devera ser entregue o Planejamento e a definigcdo do
Plano de Amostragem.

5.4.2.4. Os ensaios a serem executados sdo os abaixo indicados:
a) Para subleito, sub-base e base:

l. Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Andlise granulométrica por
peneiramento;

I Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinac¢do do limite de liquidez
- método de referéncia e método expedito;

Il indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -
Determinacdo do limite de plasticidade;

V. Ensaio de Compactagdo — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagdo utilizando
amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

V. Ensaio de expansdo - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacdo do indice de Suporte
Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

VI. Ensaio de indice Suporte Califérnia - ISC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos -
Determinacdo do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras n3o trabalhadas -
Método de Ensaio;

VIl.  Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2024 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico.

b) Para pavimentagdo asféltica — Tratamento Superficial Duplo - TSD:

l. Controle da taxa de aplicacdo e de espalhamento - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentagdo
asfaltica - Tratamento Superficial Duplo;

c) Para pavimentacgdo asfaltica — Concreto betuminoso Usinado a Quente — CBUQ:
l. Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica;

I Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graudo - Adesividade a ligante
betuminoso;

M. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall;

V. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — Percentagem de
betume;

V. Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfélticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos
de prova compactados - Método de ensaio;

VI. Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2024 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico;

VII.  VIl. Determinagdo da resisténcia a tracdo por compressao diametral - DNIT - ME
136/2018.

d) Paraelementos de drenagem e Pontes (concreto):

l. Determinacdo da resisténcia caracteristica a compressdo - ABNT NBR 5739/2018:
Concreto — Ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos; ABNT NBR 5738/2015:
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Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova.
e) Elaboragdo dos Laudos dos Ensaios, com apresentagdo da correspondente ART.

5.4.2.5. A execucdo dos servicos ocorrera mediante a autoriza¢do do fiscal do contrato, ou pessoas por
ele autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho
dimensionada de acordo com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo
da respectiva OS.

5.4.2.6. A Distancia Média de Transporte — DMT, nos deslocamentos para realizagdo dos ensaios acima
descritos, devera ser ajustada de forma que represente a realidade identificada no planejamento
e no plano de amostragem.

5.4.2.7. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitagdes
de servigos, conforme demanda das atividades.

5.4.2.8. Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposi¢des legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da drea de atuacdo
da Codevasf;

b) As especificacBes constantes deste documento;

c) Asespecificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

5.4.2.9. Para a avaliacdo dos pavimentos asfalticos ja existentes deverao ser coletados corpos de prova
cilindricos, extraidos por sondagem rotativa e com diametro de 10cm, corpos de prova
retangulares (placas), com dimensdes de 50cm x 50cm.

5.4.2.10. Apds a extragdo dos corpos de prova, devera ser feita a recomposi¢ao do pavimento.
5.4.2.11. Nos corpos de prova podem ser realizados os ensaios abaixo relacionados:
a) Granulometria — DNER — ME 083/98: Agregados — Analise granulométrica;

b) Ensaio de adesividade — DNER — ME 078/94: Agregado graudo — Adesividade a ligante
betuminoso;

c¢) Ensaio Marshall (compressdo) — DNER — ME 043/95: Misturas betuminosas a quente — Ensaio
Marshall;

d) Determinagdo do teor de asfalto — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — percentagem de
betume;

e) Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos flexiveis —
Concreto asfaltico;

f)  Grau de compactagdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentag¢&do — Misturas asfalticas — Determinac&o
da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados
- Método de ensaio;

g) Determinagdo da resisténcia a tragdo por compressdo diametral - DNIT - ME 136/2018
5.4.2.12. Deverdo ser elaborados os Laudos dos Ensaios, com a apresentagdo da respectiva ART.
5.5. Perfil, formagao e experiéncia de cada membro:

a) Engenheiro Pleno (Escritdrio): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional
no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 5 anos e experiéncia minima de 5
anos em obras de edificagbes, pavimentacdo, abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
barragens de terra ou pontes, responsavel por fazer a gestdo dos dados coletados em campo.
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b) Engenheiro Junior (Campo): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro profissional
no 6rgao de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 2 anos e experiéncia minima de 2
anos em obras de edificagGes, pavimentagdo, abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
barragens de terra ou pontes, responsavel por acompanhar, juntamente com o técnico de obras, a
execucao das obras e levantar os dados de campo, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

c) Técnico de Obras (Campo): profissional, de nivel médio com curso técnico em EdificagGes e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, responsdvel por acompanhar e auxiliar o engenheiro junior
em campo no acompanhamento da execu¢do das obras e no levantamento de dados, dando apoio
direto ao fiscal da Codevasf.

d) Técnico de Obras (Escritério): profissional, de nivel médio com curso técnico em EdificagGes e registro
profissional no drgdo de classe competente, responsavel por acompanhar e auxiliar o engenheiro
pleno, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

e) Topdgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com experiéncia em levantamentos topograficos,
responsavel pelo levantamento planialtimétrico e acompanhamento de obras e servigos, para medigdo
de quantitativos de servigos executados e apoio as demandas da fiscalizagdo.

f)  Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental responsavel por fazer o apoio
a execucdo de servicos topograficos diversos, tais como levantamentos planialtimétricos necessarios a
elaboracgdo de projetos, acompanhamento de obras e servigos, para medicdo de quantitativos de
servigos executados e apoio as demandas da fiscalizagdo.

g) Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizagbes de ensaios de
infraestrutura, responsavel por acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do
pavimento e por coletar amostras para realiza¢do de ensaios.

h) Servente (Ensaios): profissional com, no minimo, ensino fundamental e preferencialmente com
experiéncia na realizacdo de ensaios de infraestrutura responsavel por auxiliar o laboratorista.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitagdo, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢Ges das empresas nacionais. Sendo
permitida a participacdao desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cdédigo Civil
Brasileira.

CONSORCIO

N3o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de CONSORCIO,
considerando que o objeto é um servico de engenharia comum e ndo possui alta complexidade que
demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas
apresentadas no Anexo | — Detalhamento das Justificativas

SUBCONTRATACAO

Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR limitados aos servigos de topografia,
ensaios de laboratério e alugueis de equipamentos/ veiculos. Ndo poderdo ser objeto de
subcontratacédo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo somente
aquelas que possam ser entendidas como auxiliares, conforme justificativas apresentada no Anexo | —
Detalhamento das Justificativas.
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MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE COOPERATIVA

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015.

Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de COOPERATIVAS
uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de mdo de obra para execugdo sob a
forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma
de cooperativa, conforme estabelece a IN 05/2017, conforme justificativas apresentadas no Anexo | —
Detalhamento das Justificativas.

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria. Porém, recomenda-se as licitantes que
seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio
de pelo menos de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condigGes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessdrias para a
elaboragdo da proposta e execu¢do do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

Sera exigida a declaragao de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em toda a drea de atuagao
da Codevasf no Estado do Piaui, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execuc¢do dos servicos e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.
Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos
estudos/servicos.

Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as licitantes
deverdo contatar entrar em contato com a 72 Geréncia de Infraestrutura (72/GRD) nos telefones (86) 3015-
0120 ou (86) 3215-0130.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Item, deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢es ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV (Planilha de Custos da Proponente),
que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os precos unitdrios orcados pela
Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante,
conforme inciso Il, § 42 do art. 54 da Lei n2 13.303 de 30/06/2016.

— Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;
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— AsPlanilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional competente,
conforme os arts. 13 e 14 da Lei n2 5.194/1966.

b. A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de pregos unitarios, em
formuldrio préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba.

— A planilha de composi¢do de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio eletronico
(Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma;

— Alicitante devera apresentar a planilha de composi¢cdo de pregos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

—  Alicitante deverd, na composi¢do de pregos unitdrios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes
coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio;

—  No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de pregos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na
mesma ordem e com os mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

c. Detalhamento dos Encargos Sociais e Despesas Fiscais

— O Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislacdo.
Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncias dos encargos basicos devem ser
corretamente definidos. O detalhamento deverd incluir os encargos sociais e da taxa de
ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mdo de Obra com vinculo empregaticio permanente
e M3o de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario;

—  No detalhamento dos encargos a licitante deverd considerar todos os impostos, taxas e tributos,
conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda dos servigos de
engenharia;

—  Na composi¢do e utilizagdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K) a
LICITANTE devera atentar para os seguintes detalhes:

a) No Fator Kd — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS de 3,0% (trés por cento). Como os servigos
abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de acordo com o ISS do
municipio ao qual serdo realizados os servicos;

b) No Fator Kd — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o Regime de
Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma de apuragdo do
Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a legislagdo
vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia Ndo Acumulativa pode-
se aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera apresentar comprovantes
de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses para comprovacdo do
"percentual de desconto", conforme orienta¢des do Acorddo TCU 2622/2013.

c) O Fator Kd — LUCRO e Fator K2 — CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL s3o de composicio
discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo ser superior aos
percentuais estabelecidos no Anexo Ill — Planilha de Custo do Orgamento de Referéncia.

d) O Fator Kd (Custos da Administracdo) estd englobado quaisquer beneficios sociais (e.g. vale
alimentacg3o, seguro saude/vida) ou beneficios econdmicos (e.g., adicional de produtividade,
participagdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes, por ndo se
tratar de encargo obrigatdrio tais beneficios ndo devem ser considerados;

e) ALICITANTE deve utilizar o Fator Ka Kb e Kc, constante na planilha orcamentaria, relativo ao tipo
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de insumo ou m3o de obra (com ou sem vinculo) que sera efetivamente disponibilizado para a
elaboragdo total dos servicos constantes neste Termo de Referéncia. Sendo facultado a
LICITANTE utilizar a m3o de obra com tipo de vinculo que se adeque a sua realidade comercial
(permanente, temporario, autbnomos, etc.), desde que alinhado com a Legislagdo Trabalhista
vigente.

f)  Ressalta-se que Fator K pode ser alterado com ou sem vinculo.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com os quantitativos previstos més-a-més, observando o prazo
estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta deve se basear no Anexo Ill — Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia, e ndo pode
apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a orgada pela Codevasf;

b) Custo unitdrio por insumo maior que o or¢ado pela Codevasf;

c) ModificagGes nos quantitativos;

d) Custos e pregos unitdrios inexequiveis.

Serdo considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composi¢ao de custos unitarios,
salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em
relacdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servicos ndo compativeis com a
execucdo dos servigos objeto desta licitagdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em
proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.

A Proposta Financeira deverd ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos
e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos
relativos a mdo de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessdrios a sua execugdo até o
local da execucdo dos servigcos de engenharia.

Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, por item, serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia que integra o presente edital.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutengao, depreciagado, licenciamento,
seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

Orcamento Publico: Estimado em R$ 3.760.022,64 (trés milhdes, setecentos e sessenta mil, vinte e dois
reais e sessenta e quatro centavos).

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme item 8 e Anexo Il) informando que tem conhecimento Da abrangéncia
dos locais onde serdo executados os servicos de engenharia, emitido pelo prdprio licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

c¢) Capacidade Técnico-Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
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publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT - do(s) profissional(is) resonsdavel(is) a época ou da(s) Certiddo(des) de Acervo
Operacional - CAO, comprovando a execugdo de servigos compativeis com a parcela de maior
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E considerada como a parcela de maior relevancia a fiscalizacdo das seguintes obras,
com os seguintes quantitativos minimos, em um ou mais atestados:

ITEM SERVICOS

1.0

Obras Rodovidrias, incluindo: terraplenagem, pavimentacdo, obras de arte
corrente e drenagem — 1 (uma) obra.

2.0

Obras de Sistemas de Abastecimento de Agua, incluindo: captagéo, reservatorio e
distribuicdo ou similar — 1 (uma) obra.

3.0 Obras de Sistemas de Esgotamento Sanitario — 1 (uma) obra.

4.0

Obras de EdificacGes, incluindo: fundagdes, estruturas, instalacBes elétricas e
hidrossanitarias — 1 (uma) obra.

c2)

c3)

c4)

c5)

c6)

d) Capacidade Técnico-Profissional: comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, os seguintes profissionais:

Sdo considerados servigos similares, a elaboragdo de estudos ou projetos (basico ou
executivo ou como construido), a supervisdo ou o gerenciamento das obras citadas no
item c1.

Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

— Local de execucgdo;

— Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

— Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;

— Descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados;

Devera(ao) ser apresentado(s) atestado(s) com porte, dimensdo e complexidade igual
ou superior a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide c1)) ou servigos
similares (vide c2)).

Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consdrcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de
sua qualificacdo técnica:

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua participagao no consércio;

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuagao.

Caso o licitante participe de mais de um lote ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por lote, devendo apenas fazer referéncia para
quais lotes destinar-se-do os atestados apresentados.

Engenheiro Pleno: profissional de nivel superior, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no Crea ou CAU, com tempo minimo
de formacgado de 5 anos e com experiéncia minima de 5 anos, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, comprovando que o
profissional tenha executado servicos compativeis com a parcela de maior relevancia do
objeto deste Termo de Referéncia (vide c1) ou servigos similares (vide c2).
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- Engenheiro de Projetos Junior: profissional de nivel superior, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, com tempo minimo
de formacgdo de 2 anos e com experiéncia minima de 2 anos, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, espedida por este Conselho, comprovando que o
profissional tenha executado servigos compativeis com a parcela de maior relevancia do
objeto deste Termo de Referéncia (vide c1)) ou servigos similares (vide c2)).

di) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.
d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:
- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢cdo de pertencente ao quadro da licitante;
- Dirigente ou sdcio: Contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
- Auténomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
d3) Nocasode duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
10.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf.

11. ORGCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGCOS E DOTAGAO ORCAMENTARIA

11.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia é
de R$ 3.760.022,64 (trés milhdes, setecentos e sessenta mil, vinte e dois reais e sessenta e quatro
centavos) com data base de julho/2024, conforme o Anexo Il — Planilha de Custos do Orcamento de

Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

11.2. Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e pregos unitarios dos servigos constam da Planilha - Anexo Ill - Planilha de
Custos do Orgamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

11.3. 11.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos seguintes sistemas de referéncia
oficiais: Sistema de Precos, Custos e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI — maio/2024), Sistema de
Custos Referenciais de Obras (SICRO — janeiro/2024), Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE — abril/2024),
Prefeitura de Belo Horizonte (SUDECAP — janeiro/2024), Sistema de Custos e Orcamentos Referenciais de
Minas Gerais (SICOR — MG abril/2024), Empresa Baiana de dgua e Saneamento (EMBASA janeiro/2024),
Tabela de Precos de Consultoria de M3o de Obra do DNIT (janeiro/2024), Relatério de Custos Gerais do
DNIT (janeiro/2024) e Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf, ndo desonerado, ja inclusos os custos
indiretos, encargos totais (sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos. Para os
servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de
mercado, além de composicdo de precos unitarios.

11.4. No valor de referéncia foram considerados as seguintes taxas de custos administrativos, encargos sociais e
despesas fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00%; PIS = 1,32%; COFINS =6,08%
b) Encargos Sociais - Mensalista: 71,62%

c) Custo de Administragdo: 4,00%

d) Despesas Financeiras: 1,24%

e) Lucro:7,75%
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Quadro resumo dos quantitativos e valores de referéncia para a licitagdo:

PRODUTO ITENS MES QUANT. | R$ PRECO UNIT. C/BDI TOTAL
Engenheiro Pleno 12 1 RS 27.161,00 | RS 325.932,00
Técnico de obras 12 1 RS 7.847,53 | RS 94.170,36

P1 Imdvel Escritério 12 1 RS 3.415,92 | RS 40.991,04
Mobilidrio Escritério 12 1 RS 5.897,60 | RS 70.771,20
Custos Diversos Escritorio 12 1 RS 1.626,20 | RS 19.514,40
Engenheiro Junior 12 3 RS 26.850,69 | RS  966.624,84

P2 Técnico de Obras 12 3 RS 7.847,53 | RS 282.511,08
Veiculo Pick-up 4x4 Diesel 12 3 RS 5.736,69 | RS  206.520,84
Estadias/Didrias 12 72 RS 124,60 | RS 107.654,40
Realizagdo de Ensaios 12 1 RS 45.126,80 | RS 541.521,60
Laboratorista 12 2 RS 5.964,73 | RS  143.153,52
Servente - mensalista 12 2 RS 4.295,84 | RS 103.100,16

P3 Veiculo Pick-up 4x4 Diesel 12 2 RS 5.736,69 | RS 137.680,56
Estadias/Didrias 12 48 RS 124,60 | RS 71.769,60
Gerador portétil de energia a gasolina 12 1 RS 285,58 | RS 3.426,96
Retirada de Pavimento para Ensaio e Recomposi¢do do Pavimento 12 1 RS 2.182,56 | RS 26.190,72
Topdgrafo 12 2 RS 6.193,94 | RS  148.654,56
Auxiliar de Topografia 12 4 RS 4.450,90 | RS  213.643,20
Veiculo Pick-up 4x4 Diesel 12 2 RS 5.736,69 | RS  137.680,56
Imével Residencial 12 1 RS 2.795,97 | RS 33.551,64

pa Mobilidrio Residencial 12 6 RS 52,89 | RS 3.808,08
Custos Diversos Residencial 12 6 RS 247,89 | RS 17.848,08
Cesta de Equipamentos de Topografia 12 1 RS 3.850,60 | RS 46.207,20
Drone Phanton 4 Pro 12 1 RS 932,00 | RS 11.184,00
Software p/ o drone - Agisoft Metashape 12 1 RS 39,99 | RS 479,88
Notebook Core i7, Ram 8GB, HD 156 GB, Win10 + MS Office 12 2 RS 226,34 | RS 5.432,16

TOTAL GERAL R$ 3.760.022,64

As indicagOes para as despesas orgamentarias para a contraprestagao dos servicos serdo definidas na etapa
de formalizacdo do contrato, conforme Art. 172 do Decreto n2 11.462 de 31/03/2023.

O orgamento estimado estara disponivel permanentemente os 6rgdos de controle externo e interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Pregos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo para execuc¢do do objeto deste TR é de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da Ordem de Servico,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses mediante
manifestacdo expressa das partes, desde que atestado que as condicGes e os precos permanegam
vantajosos para a Administra¢do, permitida a negociacdo com o contratado ou a extingdao do contrato.

A formalizagdo do inicio da execugdo das atividades serd mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico somente sera emitida apds a integralizagdo da Garantia de Execuc¢do, devendo ser
emitida em até 60 dias da assinatura do contrato, sobre risco de san¢do e rescisdo contratual.

O prazo para vigéncia do contrato, contados a partir da assinatura do contrato, sera o prazo de execugdo
acrescido de mais 3 (trés) meses para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos Servigos, ou seja,
terd o prazo de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo referenciado no subitem acima, devera atender o cronograma fisico-financeiro constante do Anexo
Il deste Termo de Referéncia.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢gdes mensais, dos
servicos efetivamente executados, obedecendo os precos unitarios apresentados pela Contratada em sua
proposta, e contra a apresenta¢do da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e o respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf pagard a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que deverdo ser
acompanhadas de Relatério Mensal de Execugdo dos servicos, e parecer da Fiscalizagdo por meio do
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Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execugdo dos servigos e atividades realizadas no
periodo.

13.1.2. A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base nos
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

13.1.3. Nos pregos apresentados pela Contratada deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cBes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

13.1.4. Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera
inteiramente a Contratada pela execugdo dos servigos, incluindo:

a) Custo de mao de obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagGes trabalhistas, previdencidrias, securitarias,
rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagao brasileira;

c) Remuneracdo de escritério e despesas fiscais; e

d) Auxilios ou beneficios sociais (e.g., vale alimentagdo, seguro saude/vida, auxilio moradia) ou

beneficios econdmicos garantidos pela Licitante a seus empregados ou dirigentes.

13.1.5. As possiveis variagdes dos quantitativos durante a execugao (para mais ou para menos) das previsoes
apresentadas pela Contratada em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de
modificacdo dos pregos oferecidos.

13.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 72 do Regulamento
Interno de LicitagGes e Contratos da Codevasf.

13.2.1. Para efeito de cada pagamento mensal, a empresa contratada devera apresentar, mensalmente,
juntamente com o documento de cobranga, os seguintes documentos:

a) Comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados da Contratada que trabalham nas
dependéncias das Superintendéncias/Sede, inclusive de feristas ou substitutos no periodo, férias
e/ou 132 salario quando for o caso, pagos até o 52 dia util do més subsequente ao més de
referéncia;

b) As guias de recolhimento do INSS e FGTS e respectivos comprovantes de pagamento, relativos
ao més anterior ao da prestacdo dos servicos, discriminado o nome de cada um dos beneficiados;

c) Copia das folhas de ponto dos empregados, constando os afastamentos e as correspondentes
coberturas;

d) Comprovantes de pagamento de vale transporte e auxilio alimentagdo / refeicdo para o més
subsequente, pagos até o ultimo dia util do més de referéncia;

e) Concessao de férias e correspondente pagamento adicional de férias quando for o caso;

f) Para melhor acompanhamento e fiscalizagdo, as férias devem iniciar no primeiro dia de cada més;

g) Realizacdo de exames admissionais e demissionarios e periddicos, quando for o caso;

h) Certiddo de regularidade com o FGTS (CRF — FGTS);

i) Certiddo de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (Conjunta);

j) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

k) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio sede da
Contratada (CND estadual);

) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal do domicilio sede da Contratada (CND
municipal).

13.2.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser

tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
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O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

c) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo de prestagdo dos servicgos;

e) Ovalor a pagar; e

f)  Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipodtese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) N&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condi¢Ges de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensao tempordria de participagdao em licitagdo, no ambito do drgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

13.12.1.  Serarescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de

13.13.

13.14.

economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicdvel, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 3 empresa privada que tenha em seu
guadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentdrias vigente.
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A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado corresponderd, no primeiro
ano de contratagdo, ao percentual originalmente fixado na planilha de precos.

13.15.1. Nao tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogacgdo

contratual seguinte devera prever o pagamento do percentual maximo equivalente a 03 (trés) dias a
mais por ano de servicgo, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia contratual.

13.15.2. A adequacgdo de pagamento de que trata o subitem anterior devera ser prevista em termo aditivo.

13.15.3. Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou

13.16.

13.17.

indenizado no primeiro ano de contratagdo, tais rubricas deverao ser mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional, devendo o 6rgdo contratante esclarecer a metodologia de célculo
adotada.

A Contratante providenciard o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a titulo de vale-transporte
em relagdo aos empregados da Contratada que expressamente optaram por ndo receber o beneficio
previsto na Lei n? 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n210.854, del0 de
novembro de 2021.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela
fiscalizagdo.

13.17.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das

faturas/notas fiscais.

13.17.2.  Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos

13.18.

13.19.
13.20.

13.21.

13.22.

14.
14.1.

a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido em subitem 13.2 reiniciado apds a entrega da nova
documentagdo corrigida.

Nos itens que contenham insumo “veiculo”, esse sera pago com base nos quilometros percorridos e
comprovados via sistema de rastreamento, conforme o valor de custo por quildometro na planilha
orgamentaria.

A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

O pagamento de saldrios e encargos inferiores ao da proposta estd classificado como infragdo
administrativa, e é passivel de sancdo.

Durante o processo de medicdo, se constatado pagamento de salarios ou encargos inferiores, a diferenca
de valor serd glosada no processo de pagamento, e a Contratada serd notificada para realizar os devidos
ajustes.

A Codevasf ndo pagara por saldrios e custos superiores ao da proposta financeira, ou eventuais encargos
em desacordo com a legislacdo trabalhista, considerando eventuais altera¢des contratuais justificadas (e.g.,
reajuste, repactuacdes, reequilibrios e aditivos), tendo em vista os principios da isonomia, competitividade
e vantajosidade do processo licitatério.

REAJUSTAMENTO E REPACTUACAO

Reajustamento: os pregos dos insumos codigo EMC permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado
da data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo, poderao ser reajustados de acordo com a tabela de
indices da FGV/IBRE, sendo o indice que melhor representa o reajustamento dos custos de apoio técnico o
de cédigo 157980 — FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos),
aplicando-se a seguinte férmula:

(I, —1Io)

R=Vx
Iy

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
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lo = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

Repactuacdo: para os pregos dos insumos cédigo MO serd permitida a repactuagao do prego do contrato,
mediante celebragdo de termo aditivo, visando a adequagdo aos novos pregos de mercado, desde que seja
observado o intervalo minimo de um ano, contado a partir da data da proposta, admitindo, como termo
inicial, a data do acordo, convencao, dissidio coletivo ou equivalente, vigente a época da apresentac¢do da
proposta.

Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade serd contada a partir da data do fato gerador
que deu ensejo a ultima repactuacao.

As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da Contratada, acompanhada de demonstracdo
analitica da alteragdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formagdo de pregos
e do novo acordo ou convengdo coletiva que fundamenta a repactuagdo.

A repactuacdo somente serd concedida mediante negociacdo entre as partes, considerando-se: os
precos praticados no mercado e em outros contratos da Administragdo; as particularidades do contrato
em vigéncia; o novo acordo ou convengao coletiva das categorias profissionais; a nova planilha com a
variagdo dos custos apresentada; indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e disponibilidade orgamentaria da Codevasf.

E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatérios por for¢a de instrumento legal, sentenca normativa, acordo ou
convengdo coletiva.

E vedada a repactuacdo dos precos mediante indexacdo de pregos por indices gerais, setoriais ou que
reflitam a variagdo dos custos, consoante o disposto no art. 72 do Decreto n2 9.507/2018.

As repactuagles a que o contratado fazer jus e ndao forem solicitadas durante a vigéncia do contrato,
serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogagdo contratual ou com o encerramento do
contrato.

Os novos valores contratuais decorrentes da repactuacdo terdo sua vigéncia iniciada a partir da
assinatura do termo aditivo, podendo retroagir a data do acordo coletivo, convencdo ou sentenca
normativa que contemple data de vigéncia retroativa, sendo esta considerada para efeito de
compensagao do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuagdes
futuras.

A Codevasf providenciara o pagamento retroativo correspondente ao periodo em que a proposta de
repactuacdo permanecer sob sua analise. Neste caso, este periodo, de andlise pela Codevasf, sera
contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da préoxima repactuacao.

MULTAS

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa
de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no Regulamento Interno
de Licita¢Oes e Contratos.

Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, serd cobrada multa de
10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e
perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou no atendimento
as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a4 multa moratdria
conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;
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Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
~ . . s . ~ 01
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA através do
registro no Didrio de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.
~ ~ . - . e 02
b) Pela n3o apresentacdo de itens exigidos em cldusulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
. . . = . 02
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais
e canteiros de obras.
. . . 03
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.
. . . 04
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado,
conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administra¢do ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para
complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a recolher a
Unidade de Financas da 72 SR Codevasf — GRG/UFN, o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente, diante
de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Ap0ds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade Competente
da Codevasf, que poderd dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf se reserva
o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
ndo constituindo a relevacdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
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Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢do" no montante de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apos a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispGe as condi¢Ges contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na unidade competente da Gerencia
Regional de Infraestrutura da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverd estar em vigor e com cobertura
até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de Execugdo”,
uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela Codevasf,
em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e de
rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

Ndo havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

c)  Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se
a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contratos da Codevasf.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercida por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde
gue, no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a gestdo do contrato.

Cabe a Fiscalizagdo o acompanhamento da execu¢do contratual sdo o conjunto de agGes que tem por
objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administragdo para o servigo contratado,
verificar a regularidade das obriga¢Oes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a
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instrucao processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos relativos a repactuagdo, reajustamento, alteragdo, reequilibrio,
prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sang¢des, extingdo do contrato, dentre outras, com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugdo dos servigos prestados
pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obten¢do de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execugao dos servigos.

A fiscalizagcdo devera acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratagdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagGes trabalhistas e sociais, exigir-se-a a apresentagdo da
documentagdo comprobatdria pertinente.

17.6.1. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdenciarias, os fiscais ou

gestores do contrato deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (CLT).

17.6.2. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou

gestores do contrato deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

17.6.3. O descumprimento das obrigacGes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condi¢des de habilitacdo pela

Contratada podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

17.6.4. A Contratante podera conceder prazo para que a Contratada regulariza suas obrigacGes trabalhistas

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

ou suas condi¢des de habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nao identifica ma-fé ou a
incapacidade de corregao.

Devera esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da contratada
ou, quando ndo estiverem sob sua al¢ada, encaminhd-las a quem compete.

Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execugao dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presencga de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissédo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fung¢do, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢des solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e informar ao Supervisor
de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

A fiscalizagcdo observara, ainda, as seguintes diretrizes:

17.13.1. Fiscalizagdo inicial (no momento em que a prestagdo de servigos é iniciada):

a) Sera elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informagdes sobre todos os
empregados terceirizados que prestam servigos, com os seguintes dados: nome completo, nimero de
inscricdo no CPF, fungdo exercida, salario, adicionais, gratificacdes, beneficios recebidos, sua
especificagdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentagdo), hordrio de trabalho, férias, licengas,
faltas, ocorréncias e horas extras trabalhadas;
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b) Todas as anotagdes contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que se possa verificar
se as informagdes nelas inseridas coincidem com as informagdes fornecidas pela Contratada e pelo
empregado;

c¢) O numero de terceirizados por fungdo deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convencgdo Coletiva de
Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serdo consultadas eventuais obrigagGes adicionais constantes na CCT para a Contratada; e

f)  Serd verificada a existéncia de condigdes insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que
obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecdo Individual (EPI).

17.13.2. Fiscalizagdo didria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As solicitacGes de
servigos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamagdes ou
cobrancas relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto;

b) Toda e qualquer alteragdo na forma de prestagdo do servigo, como a negociagdo de folgas ou a
compensacgado de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada; e

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estdo
prestando servigos e em quais fungdes, e se estdao cumprindo a jornada de trabalho.

17.13.3. Fiscalizagdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

17.14.

17.15.

17.16.

17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

a) Deve ser feita a reten¢do da contribuicdo previdenciaria no valor de 11% (onze por cento) sobre o
valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestacdo do servigo

b) Deve ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no Sicaf; e

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovacdo de que a empresa mantém reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto legislacdo
vigente.

Cabe, ainda, a fiscalizacdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislacdo relativa a concessdo
de férias e licengas aos empregados, respeita a estabilidade proviséria de seus empregados e observa a
data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual
previstos.

A Contratante devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que
verifiquem se as contribuicGes previdenciarias e do FGTS estdo sendo recolhidas em seus nomes.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

O fiscal devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagao da execugao do objeto ou, se for o caso,
a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

Em hipdtese alguma, serd admitido que a prdpria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade,
que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢des a Contratada de acordo com as
regras previstas no ato convocatoério

O fiscal, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo
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contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do Art. 81 da Lei n? 13.303, de 2016.

A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com
o documento da Contratada que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos § 12 e 29
do art. 117 da Lei n? 14.133, de 2021, Lei 13.303, de 2016 e IN n2 05, de 2017.

O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
incluindo o descumprimento das obrigagcOes trabalhistas, ndo recolhimento das contribui¢cGes sociais,
previdenciarias ou para com o FGTS ou a ndo manutencdo das condig¢Ges de habilitacdo, ensejard a aplicagdo
de sang¢des administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdao contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos artigos.
155 e 159 da Lei n? 14.133, de 2021, Lei 13.303, de 2016 e IN n2 05, de 2017

Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, a Contratante comunicard o fato a Contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

17.25.1. N3o havendo quitagdo das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a

CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato.

17.25.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela CONTRATANTE para

acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

17.25.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assung¢do de responsabilidade

17.26.

17.27.

17.28.
17.29.

17.30.

17.31.

17.32.

17.33.

17.34.

por quaisquer obrigagdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

O contrato sé sera considerado integralmente cumprido apds a comprovacdo, pela Contratada, do
pagamento de todas as obriga¢des trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes a
mao de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as verbas rescisérias

A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, em conformidade com o art.120 da Lei n? 14.133, de
202, Lei n2 13.303, de 2016, e IN n2 /2017

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatdrios e documentos apresentados pela
contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatdrios mensal e final. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos
para as corregdes e complementagGes necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a contratada.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado memodria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econémico financeiro.
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Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogag¢do do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de interrupgGes na execugdo
do objeto, de servigos extraordindrios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a
seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da
vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberagdo da garantia contratual em favor da
contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medigdes precisas e de acordo com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuagdo,
objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

Receber, provisdria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatdério com os
documentos necessdrios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral responsabilidade
pela execucdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidGes
comprobatdrias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de Encerramento
Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA
deverd apresentar todos os relatérios exigidos neste TR, analisados e aprovados pela Codevasf.

ApOds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da Fiscalizagao,
0 seu recebimento provisério, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos
mesmos.

Na hipétese da necessidade de corre¢do, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comiss3o para o
recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
designacado.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que deverd ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da garantia.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execugdo dos servigos, nem
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de
Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade
Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:
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a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da prestacdo de
garantia.

A Ultima fatura de servicos somente serda encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da saude dos
trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei n? 6.514 de 22/12/1977, que altera
a CLT, Portaria n? 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A contratada, quando da execugdo dos servicos de acompanhamento objeto deste Termo de Referéncia,
deverad estar atenta, se a execugao do referido objeto esta atendendo a legislacdo vigente que estabelece
diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servicos de engenharia e aquisicdo de
materiais.

Na execugdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n2 1/2010,
onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local
para execugdo, conservagdo e operagao das obras publicas.

Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizagcdo de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes medidas,
dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacGes e especificacbes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio
de 4gua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessdrios, para a execugdo de
Servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petrdleo, EAI-Emulsdo Asfaltica para a
Imprimagdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para
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destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo
n2 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contrata¢do devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil e do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA devera

providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservagado
de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipdétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da contratacdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de dgua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n2s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e Resolugdo
Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do
Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e
embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado
com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagdo
correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a
um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigac¢do de recebé-lo
e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada, conforme
artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolug¢do Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de éleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, da-lhe a
destinagcdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdao ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢do Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo
correlata.

A CONTRATADA devera comprovar a adog¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos
bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.
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21. OBRIGAC()ES DA CONTRATADA
21.1. A CONTRATADA deverad apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da contratada para
execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas
referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os
recursos materiais e humanos envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima. O
cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fun¢do do planejamento
previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizacdo.

c) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de 31/10/86.

d) Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagao de autorizagdo para os
servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servigcos e/ou fornecimentos que
serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo,
da empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que
devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

dl) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econémico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

d2)  Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional, demonstrando
o ramo de atividade;

d3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representada por
certiddo (Ges) ou atestado (s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época,
comprovando a execugdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto da licitagdo;

d4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

d5) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Codevasf.

e) Curriculos com a qualificagdo compativel (formacdo, experiéncias e demais requisitos), dos postos de
trabalho demandados, para andlise da Codevasf, no prazo de 10 dias.

el) Em caso de reprovagdo, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresentagdo de novos
curriculos.

21.2. A Contratada devera apresentar a seguinte documentagdo no primeiro més de prestagdo dos servigos, ou
da admissdo/mudanca de profissional ou posto de trabalho:

a) Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, saldrio, horario do posto dos
servigos, numeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
com indicac¢do dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servicos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

c¢) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servigos;

d) Declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
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sociais decorrentes do contrato;

21.2.1. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que se

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

vincule a presta¢do do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestagdo de servicos deve ser devidamente comunicado, com toda a
documentacgdo pertinente ao empregado dispensado, a semelhanga do que se exige quando do
encerramento do contrato administrativo.

Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e licengas
o empregado posto a servico da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao
Fiscal do contrato.

Substituir, sempre que exigido pela Codevasf, qualquer de seus empregados em servi¢co, cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou satisfatdrio a Codevasf, ou de
equipamentos, de forma imediata, cujo funcionamento esteja de forma nula ou ineficiente.

Efetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execugdo contratual mediante depésito na
conta bancaria de titularidade do trabalhador.

Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar
os pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribui¢des previdencidrias e do FGTS, quando ndao demonstrado o cumprimento tempestivo e regular
dessas obrigacGes, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis

Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigacGes
previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e demais
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢cdo da Contratante.

A auséncia da documentacgdo pertinente ou da comprovagdao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situagdo seja regularizada, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

Quando ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria Administragdo (ex.: por falta da
documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisGes dos contratos e guias de recolhimento),
os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de saldrios e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuigdes sociais e FGTS decorrentes.

Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos sistemas da
Previdéncia Social e da Recita do Brasil, como objetivo de verificar se as contribui¢Ges previdenciarias foram
recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacdo dos servicos ou da
admissdo do empregado.

Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtengdo de extratos de recolhimento de
seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrénico, quando disponivel.

Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagdo mencionada no subitem anterior, sem
a regularizagdo da falta, a Administracdo podera efetuar o pagamento das obriga¢Ges diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato, sem
prejuizo das demais sangdes cabiveis.

N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor e 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

A contratada deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢Ges de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situagdo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
62 da Lei n210.522, de 19 de julho de 2002.
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A Contratada deverd apresentar em até 5 (cinco) dias apos a emissdo da Ordem de Servigo um Preposto,
aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representd-la na execugao do objeto contratado, sob pena
de san¢des administrativas.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos,
nos escritdrios da Contratante, na respectiva Superintendéncia Regional.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
Relatar a Codevasf toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servicos.

Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Segurancga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos servigos.

Utilizacdo de pessoal habilitado e experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servigos.

Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da fiscalizagdo),
para possibilitar a perfeita execu¢do dos servigos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mado de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia com
a Codevasf, necessaria a execugao dos servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, de todas as obrigaces trabalhistas,
sociais previdenciarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributdria, trabalhista,
securitdria, previdencidria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co
contratado junto ao CREA.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagcdo, aos servigos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situa¢des de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagdo, a contratada
devera reforgar a caucgdo inicial durante a execugao dos servigos contratados, de acordo com a cldusula
contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagcdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos érgaos
de controle interno e externo.

Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servicos objeto
deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto
nos arts. 52, 62 e 72 da Resolugdo CONFEA n2 336 de 27 de outubro de 1989.

A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a
ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com
todas as despesas necessarias.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢do dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf e terceiros, na
forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de
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empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA serd responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem como pela
qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
codigos profissionais.

A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno
e externo ao local de execugdo dos servigcos, obedecendo as instru¢des advindas da Fiscalizagdo, além de
evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como
o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagcdes de corrupgao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n2 12.846/2013 e do Decreto n2 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execugao dos servigos de engenharia objeto
da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

A Contratada devera disponibilizar, para toda a mao de obra contratada, sistema de registro de ponto

digital.

A CONTRATADA devera disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme especificagcGes constantes das
Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo de Referéncia.

Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricdes, em atendimento a Resolugdo n2 9.674/01
— Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVIGO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZAGAO DE OBRAS

Ficarda a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servicos gerais de
manutencgdo dos veiculos previstos no subitem 21.40, durante todo o periodo de execugdo servigos, sendo
gue os custos das despesas estdo previstos na Planilha Orcamentaria.

Estes veiculos podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente constituida, a frota
devera ser nova com até 2 anos de uso.

A Contratada deverd repor os veiculos (automovel) sem condi¢bes de uso no prazo maximo de 24 horas.

Os veiculos deverdo ser equipados obrigatoriamente com sistema de rastreamento veicular.

Investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da corrupgdo que contribuam para o ambiente
mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagbes com o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupg¢ao, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n? 12.846/2013 e do
Decreto n? 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
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denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determina¢gdes e comunica¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificagdo.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na
execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco estd apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir as
areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado
relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitagdao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdio no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua
proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um
efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagdo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execuc¢ao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Ges do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as disposi¢des da
matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
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CONDICOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execugdo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizagado desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigoes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Detalhamento das Justificativas;

Anexo Il: Modelo de declaragao de ciéncia da abrangéncia dos locais de execugdo dos servigos;
Anexo llI: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo IV: Planilha de Custos da Proponente;

Anexo V: EspecificagGes Técnicas;

Anexo VI: Matriz de Risco;

Anexo VII: Relagdo dos Municipios na Area de Atuacio da Codevasf;

Anexo VIII: Quadro Resumo de Quantitativo e de Distribuigdo.

Responsaveis pelas informacgdes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LEONARDO LEANDRO SILVA
Analista em Desenvolvimento Regional
72 GRD/UEP — CODEVASF

WESLLEY DE VASCONCELOS RODRIGUES DA SILVA
Analista em Desenvolvimento Regional
72 GRD/UIP — CODEVASF

Autoridade competente

MARCELO VAZ DA COSTA CASTRO
Superintendente Regional da 72/SR
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da especificidade do servigo
de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da escolha da solu¢do mais adequada ao atendimento da necessidade:

Os servigos terceirizados especializados demandados destinam-se a prestacado de servicos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizagdo e supervisdo na execugdao de contratos e convénios de obras e servicos de engenharia,
definidos no Art. 39, inciso VIl do decreto n? 10.024/2019, conforme disposto no decreto n2 9.507 de 21 de setembro
de 2018, na IN n2 5, de 26 de maio de 2017 e nas demais disposi¢cdes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos,
sendo necessarios ao bom andamento dos servigos de supervisdo no dmbito da Codevasf.

Dentre as agles da Codevasf relacionadas a infraestrutura urbana e rural, destaca-se a atuagdao na melhoria nas
condigcBes socio ambientais, sanitarias e econdmicas da populagdo residente nos municipios beneficiados. Para tanto,
a contratagdo dos servigos de apoio técnico a fiscalizagao torna-se um pilar basico na eficacia e qualidade das agdes
do desenvolvimento e na melhoria das obras de infraestrutura, visando dotar os municipios de condi¢Ges vidrias
estruturantes em beneficio direto a populagdo. As demandas vém de acordo com a necessidade local de cada regido
do estado, e muitas das vezes chegam pulverizada no estado inteiro, para facilitar a logistica em viagens distantes,
que muitas vezes demoram dias, faz-se necessario o melhor uso de recursos humanos. Considerando que a 72 SR
Codevasf ndo dispde, em seu quadro funcional, de pessoal suficiente para o acompanhamento rotineiro dos servigos
objetos dos instrumentos. Considerando que, diante das limitagdes impostas, com o numero de instrumentos,
logistica de viagens, e a gestdao dos instrumentos, a contratagdo de particular constitui a alternativa mais eficiente e
eficaz para a Codevasf, na sua missao de atuar com base em planos de desenvolvimento regional e local, beneficiando
a populagdo nas dreas de sua atuagdo. Visando um equilibrio entre os servicos de campo e escritorio, de forma
temporaria, a opgdo é a mais vantajosa visto que os instrumentos executados tém prazo de término, e assim sendo
necessario adaptar a equipe dimensionando conforme novas demandas e os recursos que chegam anualmente na
geréncia de infraestrutura. Sendo tais servigos caracterizados como continuados e com dedicagdo exclusiva de mao
de obra, para dar suporte técnico a equipe da Codevasf, visando a eficiéncia e efetividade na fiscalizagdo e
acompanhamento de contratos e convénios de obras e servigos de engenharia na area de abrangéncia da Codevasf.
A contratagdo visa, de forma geral, a manutengdo e suprimento necessario na prestacdo de servigos de apoio a
fiscalizagdo com consultoria, elaboragdo de projetos, levantamentos de dados e informagdes em campo, emissao de
relatérios que ird embasar a tomada de decisdo do fiscal/gestor nos instrumentos espalhados em todo o Piaui.

Os servigos sdo técnicos especializados por varios motivos, entre os quais destacamos que serao servigos executados
por profissionais com formacdo técnica especifica, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classe,
com emissdo de documentos técnicos, inclusive com as devidas anotagdes, registros ou termos de responsabilidade
técnica, ou seja, s6 podem ser executados por profissionais especializados e que tenham expertise dentro da sua
area/formacgdo e com experiéncia em apoio a fiscalizagdo.

Esta contratagdo permitird um melhor gerenciamento dos servigos prestados, atendimento as demandas de contratos
ja firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais prejuizos a administracdo publica e/ou de
comprometimento da qualidade dessas atividades.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos orcamentos
formadores do valor estimado:

Os pregos unitarios para os itens de m3o de obra, presente no Sistema de Precos, Custos e indices da Caixa Econdmica
Federal (SINAPI — maio/2024), Sistema de Custos referencias de Obras (SICRO — janeiro/2024), Tabela de Pregos de
Consultoria de Mo de Obra do DNIT (janeiro/2024), Relatério de Custos Gerais do DNIT (janeiro/2024) e a Tabela de
Didrias da Codevasf e Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf, ndo desonerado, ensaios laboratoriais com custo
de referéncias outras data base oficiais tais como (SUDECAP janeiro/2024, SICOR — MG abril/2024, ORSE abril /2024,
EMBASA janeiro/2024), além de cotacdo na internet em sites que lideram maiores nimeros de vendas de mercado.
Desta forma os precos unitarios utilizados os custos de referéncia SINAPI e SICRO atendendo ao Art.32, Decreto n2
7.983, de 08 de abril de 2013, por se tratar de precos de referéncia para a contratagdo.
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Das exigéncias habilitatdrias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens, que compdem a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, sdo a comprovagdo da execugdo dos
servigos objeto do Termo de referéncia, ou seja, trata-se de apoio a fiscalizagdo em Obras Rodoviarias (pavimentagao
asfaltica e pontes), de Sistemas de Abastecimento de Agua, de Sistemas de Esgotamento Sanitario e Obras de
EdificagOes, ou similar, como gerenciamento de obras e supervisdo dessas obras ou elaborag¢do de estudos e projetos,
sendo a comprovacao realizada através de Certidao de Acervo Técnico (CAT) ou Certiddo de Acervo Operacional (CAO).

Da qualificagio econdmico-financeira (indices Econdmicos):

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de licitagdo
publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica indispensavel a garantia do cumprimento
das obrigac¢des as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato. A Lei 13.303/2016, Art. 58, I,
preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da habilitacdo do licitante é capacidade
econdmica e financeira. Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n2 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento. A
exigéncia de indices contdbeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo
da licitagdo, conter parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado
o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. E prerrogativa da administragdo, e via de regra,
dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para construir um muro inutil de restricdes
comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados
sem condi¢Ges de honrar os compromissos assumidos perante ela. A administracdo deve ter percuciéncia ao definir
os indices de avaliagao da capacidade econdmico-financeira de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de
modo a conquistar a garantia da execugdo do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame. Diante da
legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contdbeis de liquidez e um
de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor
apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenga.
Os indices escolhidos apresentam pardametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sdo considerados, pela
doutrina contabil, e pela Administragdo Publica que os utiliza constante e hodiernamente, proprios para o fim a que
se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indice, inclusive e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a
base de avaliagdo econdmica aferida pela IN n2 03/2018-MP que instituiu o SICAF (cadastro da Administra¢do Publica
Federal, condigdo absoluta para a participagdo nas licitages eletronicas da Unido). Ademais, como a propria simula
indica, ndo ha vedagdo a adogdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da
proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O consciente de
cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de
cumprir 0s Compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranga no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranga apresentada, para pagar todos
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por
bom tempo no mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real
do passivo (menos o patrimdnio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto prazo.
Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razodvel que a Codevasf disponha, como critério de aferigdo da saude

econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices econdmicos, pois,
necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe
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escolher a melhor proposta e a garantia da boa execugdo do objeto que ora langa na praga aos interessados em
contratar sua execug¢do, sem agredir o cardter competitivo da licitagdo.

Da apresentacao de Capital Social:

Com base na Simula 275 do Tribunal de Contas da Unido, sera exigida na presente licitagdo a apresentagdo de capital
social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf no item (lote) da licitagdo a que concorrer, tendo
em vista que a qualificagdo econémico-financeira visa demonstrar que a licitante dispde, em tese, de capacidade
financeira para executar os servigos de pavimentagdo a ser licitado. Em andlise aos processos administrativos de
penalizagdo aplicados por esta Superintendéncia Regional, verificamos a ocorréncia de fornecedores sancionados por
inexecugao das Ordens de Servigos de pavimentagdo. Sendo assim, tal exigéncia possibilita a prevengdo da selegdo de
empresas sem condig¢des financeiras para a mobilizagdo das frentes de trabalho, evitando a execugdo incompleta ou
insatisfatdria dos servigos. Ademais, tende a dirimir possivel inexecugdo total ou parcial por empresas “aventureiras”,
afastando o prejuizo no beneficio social a ser alcangado com a contratagdo e a perda do orgamento.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando as atividades presente nos servigos de campo e escritério dos varios
instrumentos da empresa, adaptando a equipe conforme recursos e mao de obra devido as demandas na geréncia de
infraestrutura. Sendo tais servigos caracterizados como continuados e com dedicagdo exclusiva de mao de obra, para
dar suporte técnico e o embasamento necessario para tomadas de decisGes para a equipe da Codevasf, visando a
eficiéncia e efetividade na fiscalizacdo e acompanhamento nas obras, na busca do equilibrio das atividades a
contratacdo de terceiros de forma temporaria.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos a serem licitados demandam a participagdo e acompanhamento de profissionais engenheiros habilitados,
sdo padronizaveis em termos de desempenho e qualidade e sdo amplamente difundidos podendo ser definidos
mediante especificagdes usuais de mercado.

Servicos continuados com dedicacdo exclusiva de mao de obra

Os servicos especificados neste Termo de Referéncia sdo destinados ao apoio a fiscalizagdo de obras de engenharia.
Na Codevasf, tais obras representam uma parcela significativa dos investimentos da empresa, mantendo um ritmo
continuo na execuc¢do dos contratos ja celebrados (na maioria das vezes, a execugdo de tais contratos supera o
exercicio financeiro), assim como na celebracdo de novos contratos. Dessa forma, para acompanhar a continuidade
das obras e garantir a sua boa execugao, bem como a entrega de um produto com a qualidade adequada, assim como
a boa aplicagdo dos recursos, o apoio a fiscalizagdo caracteriza-se como servigo continuado com dedicagdo exclusiva
de mdo de obra.

Da adocdo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servigo, que sera
realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucdo parcial por produtos previamente
especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de contratagGes frequentes.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacdo) e ndo permissio
de participantes na licitacdo:

A divulgacdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente objeto é de
especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesao dos 6rgdos ndo participantes:

Sim — Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf, considerando que o
objeto em questdo é especifico da Codevasf.

Divulgacao do valor orcado:
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Publico: Conforme Acérddo n2 1502/2018 — Plendrio TCU — Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no
art. 34 da Lei n2 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servico comum de engenharia, com padrdes
de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas,
execugdo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucdo:

Empreitada por Pregos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serad feito com base nas
medig¢des das unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Participacdo de Consodrcios:

N3o permitida. Ndo serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consdrcio de
licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos,
como também ndo se trata de metodologia de execug¢do de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N3o sera permitida_também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mdo de obra para execuc¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

N3o obrigatdria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos
e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagbes que
possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do contrato. Faz-se necessaria simples declaragdo
do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de presta¢ao dos servicos.

Permissdo para Subcontratacdo:

Sim. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto,
mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem respeito as
atividades fim da contratada, tendo em vista n3o ser possivel fracionamento dos encargos/obrigacdes constante neste
Termo de Referéncia. Sendo permitido a subcontratagdo apenas os servigos de topografia, ensaios de laboratdrio e
alugueis de equipamentos/ veiculos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do Termo de
Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos ndo é necessdrio indicar a dotagdo orcamentaria
que somente serd exigida para a formalizagdo do Contrato ou Instrumento Equivalente.

Desapropriacdo:

N3&o aplicavel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma nao sera necessaria
a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaborag¢édo do Projeto de Desapropriacdo.
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Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes)

O parcelamento do objeto ndo traz beneficios a Administragdo Publica, haja vista que os servigos de engenharia que
compdem o objeto de contratagdo, pela sua natureza, ndo comportam parcelamento, compreendem servigos comuns,
voltado ao apoio e a supervisdo de fiscalizagdo para diversos tipos de obras civis, como obras rodoviarias, de pontes
e de infraestrutura urbana e rural. Além disso, a execugdo parcelada e independente, por lote, dos servigos dificulta a
gestdo contratual e a progressao dos trabalhos, sendo que seus quantitativos ndo sdo atrativos economicamente para
esse tipo de parcelamento. Com isso, promove-se mais economia e eficiéncia a contratagdo do objeto em unico lote,
em busca de pregos vantajosos, considerando o uso mais proveitoso de equipamentos e mao-de-obra.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de
2002. O contratado respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de
Execugdo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Nao aplicavel. Por se tratar de um servigo comum de fiscalizagdo e consultoria, por tanto nao sera exigida.
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ANEXO Il: MODELO DE DECLARAGCAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO llI: PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO IV: PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO V: ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VI: MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VII: RELACAO DOS MUNICiPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF

(Disponivel em arquivo digital)
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Anexo VIII: Quadro Resumo de Quantitativo e de Distribuigdo
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e-DOC A8A7DB6C
Proc 59570.000772/2024-13-e

GRUPO 1
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICAGAO ESPECIFICACAO | CATSER UNIDADE QUANTIDAD| RS UNITARIO RS TOTAL
1 COORDENAGAO GERAL Nivel superior 1341 MES 12 45.948,25 551.379,00
2 FISCALIZAGAO DE OBRA Nivel superior 23060 MES 12 130.275,93 1.563.311,16
3 CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRA Nivel Técnico 19461 MES 12 85.570,26 1.026.843,12
4 CONTROLE TOPOGRAFICO DE OBRA Nivel superior 922 MES 12 51.540,78 618.489,36

3.760.022,64
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