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CODEVASFIB

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ]@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominacédo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por Superintendente

Regional, Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, nomeado pela Decisdo n° 300, de 14 de marco de

2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/000-00, estabelecida na

XXXXXXX  (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de

acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de

XXX de XXX, constante & pe¢a XXX do Processo n° 59580.000757/2024-48, decorrente do Edital

de Pregédo n°® 90005/2024, por Sistema de Registro de Pregos, com fornecimento parcial, que, em

observancia as disposicdes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006,

do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera

regulado mediante as seguintes cladusulas e condi¢cbes, e aplicando-se supletivamente, os

principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢c8es de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
de equipamentos e suprimentos agricolas da cadeia de pesca e aquicultura, destinados ao
atendimento de municipios e comunidades rurais localizados na area de atuacdo da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Maranh&o, conforme especificacbes
e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90005/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e na
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(;@;QIO

Péagina 1 de 14



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

CODEVASFIB

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigcao:

a) Edital n® 90005/2024 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[ ;

d) Ata de Registro de Precos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n°® 59580.000757/2024-48.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 A vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, compreende o
prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execucao do objeto
de 120 (cento e vinte) dias, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota
Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia
de 180 (cento e oitenta) dias, conforme item 11 do Termo de Referéncia, Anexo |, do
Edital n® 90005/2024.

3.2. Os prazos de execucdo e do contrato serdo contados da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento expedida pela CODEVASF.

3.3. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢fes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;
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e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.4. A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.5. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.6. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterd & Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.7. Apéds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas & autorizac¢éo para celebracao de Termo Aditivo.

3.8. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.9. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apés a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uni&o” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.10. Os prazos de inicio das etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verifica¢@o técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originrios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagcdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacédo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execuc¢éo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
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fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

3.11. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situagdo, estara sujeita as sancodes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da Codevasf.

3.12. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1, O valor global deste contrato € de R$ ...... (cereverrneen ), obedecidos 0s pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacéo do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS
5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° _ -
, Categoria Econdmica , Sob gestdo da Area de Gestédo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° ,
emitidaem __/ /20 .

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo |, que integra o Edital n°® 90005/2024, que faz
parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

6.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

6.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.
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Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacgado interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou
informar a isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, 0 niUmero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencado na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

Pagina 5 de 14



CODEVASFIB

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.15.1.

6.15.2.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢&o do contrato, todas as condi¢cfes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributéria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)™=° - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢cdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90005/2024.
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FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

1Sera utilizado como indice de reajustamento: TABELA FGV Cadigo 1416650 (IPA-
EP-DI Maquinas, aparelhos e equipamentos) para os itens 1 ao 31 e TABELA FGV
Cédigo 1417005 (IPA-EP-DI Suprimentos agropecuarios) para o item 32.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sanc¢bes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 16% (dezesseis por cento) do valor do contrato no caso de
inexecucéo parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 16% (dezesseis por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢es contratuais descritas na Tabela 2;

c) 20% (vinte por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢ao parcial
Inadimpléncias Grau de Percentual

Péagina 7 de 14



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

CODEVASFIB

Penalidade do valor do
contrato
Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 4%
Execuc&o parcial de até 60% do valor contratual 02 8%
Execuc&o parcial de até 40% do valor contratual 03 12%
Execuc&o parcial de até 20% do valor contratual 04 16%

Tabela 02 — Descumprimento de obriga¢cdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa seréd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) hem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Unidade de Financas da Codevasf — 83/GRG/UFN o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional,
gue procedera ao seu exame.

8.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

8.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
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constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

N&o havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90005/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo |, do Edital n®90005/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90005/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90005/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90005/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia, Anexo |, parte integrante do Edital n°
90005/2024.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.
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A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execu¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia;

II. Multa, na forma descrita no item 15 do Termo de Referéncia, Anexo |, do
Edital n® 90005/2024;

Ill. Suspensado temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar

documento falso;
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C) Apresentar declaracéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragéo falsa durante a licitagéo ou a execugéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

€) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

A sancgéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execu¢é@o do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada poderé ser aplicada.

As sangBes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poder&o ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcéo do prazo base originario da san¢éo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancBes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apOs a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de sangBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos:

Péagina 11 de 14



17.6.

17.6.1.

17.7.

17.8.

17.9.

18.

18.1.

19.

19.1.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

a. Tenham sofrido condenac&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intima¢&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital n® 90005/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servicos contratados causados a

CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS
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Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipGteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para resciséo do contrato:

Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacBes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucgédo deste;

0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢éo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execug¢édo da obra ou servigo;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
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totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢Bes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situagéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

XV. a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;
XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de resciséo contratual deveréo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. O Foro da Justica Federal da Sec¢do Judiciaria de Sdo Luis - MA ser4 o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocac¢do, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

24.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

S80 Luis - MA, XX de XXXXXX de 2024.
Responsavel legal da CONTRATANTE
Responséavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPF/MF n°
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