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CODEVASF2

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 INTRODUCAO

A elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) busca aprofundar o conhecimento sobre o problema
a ser resolvido para que entdo seja definida a solucdo mais adequada as necessidades da administracdo,
considerando o interesse publico, os objetivos estratégicos da instituicdo, as op¢des do mercado, dentre
outras condicionantes impostas. Segue defini¢cdo presente na Lei:

... “constitui de um documento da primeira etapa do planejamento de
uma contratagdo, que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
solugdo”. (Decreto n? 10.024/2019 c/c Instrugcdo Normativa n2 40/2020)

Considerando que o ETP contém analises quanto a viabilidade técnica, socioecondmica e ambiental
para se realizar uma contratagao, tal documento balizard o Termo de Referéncia a ser elaborado, caso se
conclua pela viabilidade da contratagcdo. Como resultado, conforme fluxograma seguinte, poderd ser
demonstrada a viabilidade de contratacdo de um servigo, a aquisicdo de um bem, a realizacdo de uma obra

ou, até mesmo, a execugdo direta do objeto pelo proprio 6rgdo/entidade.

Etapas do ETP

Descricéio da Requisitos necessarios Levantamento de Descrigdo da solugdo
necessidade da —> s « —> —>
contratacdo a contratacéo mercado como um todo
\4 I
P S Justificativa para o Contratacdes
Estimativa de Estimativa do valor da b <
Giahtidades —> contratacio —> parcelamentoda  |—> correlatas e/ou
o solugdo interdependentes
\4 J
previséo no Plano Providéncias a serem
Anual de Contratagdes Resultados . Impactos ambientais e
—> —>| tomadas previamente [—>
(ou justificativa da pretendidos P! tratamentos
auséncia) ao contrato

\4

Viabilidade (ou ndo) da
contratagdo

2 NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Codevasf passou a atuar no Maranhdo a partir da Lei n2 9.954/2000, passando a ter sua area de
atuacdo ampliada para a bacia hidrografica do rio Parnaiba, atendendo a 40 municipios. Em janeiro de 2010,
por meio da Lei n? 12.196/2010, a Codevasf ampliou sua drea de atuagdo novamente, com a inclusdo das
bacias dos rios Itapecuru e Mearim no estado do Maranhdo passando a atender 147 municipios. J4 no ano de
2012 com a criagdo da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf, as atividades passaram a ser geridas pela
82 Superintendéncia de forma regionalizada. No ano de 2018, a partir da Lei n2 13.702/2018, foi ampliada
mais uma vez sua area de atuag¢do com a inclusdo das bacias dos rios Tocantins, Munim, Gurupi, Turiagu,
Pericuma, Aurd, Grande, Itapetininga, Itatuaba, Mapari, Maracagumé, Marciano, Perid, Preguicas, Uru e
demais bacias litoraneas no estado, passando atender aos 217 municipios maranhenses.

Em reconhecimento ao relevante trabalho realizado pela Codevasf, na ultima década no Maranhdo, a
sociedade e a classe politica passaram a demandar a empresa obras de infraestrutura visando o
desenvolvimento regional, combatendo assim a desigualdade social. Todas essas obras sobre a gestdo da
Geréncia de Desenvolvimento Regional — 8GRD que possui a seguinte estrutura:
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Gerente Regional - 1 Engenheiro

82 GRD (Geréncia Infraestrutura)
Instrumentos 82 GRD

e Y TERMO
82 GRD/UEP (Unid Estudos e Projetos) COMPROMISSO 3
Gerente Regional - 4 Engenheiros
| J
- N CONTRATOS 121
82 GRD/UIP (Unid Implantagdo de Projetos)
Gerente Regional - 4 Engenheiros
. J
CONVENIOS 207
e Y
82 GRD/UPS (Unid Projetos Especiais) I I
Gerente Regional - 3 Engenheiros 0 50 100 150 200 250
J

Total de Mao de Obra: 12 Engenheiros

Tabela 1: Estrutura e Instrumentos da 82 GRD:

O Maranhdo é o segundo maior estado do Nordeste em extensao territorial, com area de 331.936,949
quilometros quadrados, apresenta a segunda maior costa litordnea do pais com extensdo de
aproximadamente 640 quildmetros. A distancia entre os extremos Norte e Sul do estado localizado
respectivamente nos municipios de Carutapera e Alto Parnaiba é de 1.228km. Sendo impossivel atender a
todo o estado apenas com a estrutura apresentada na figura 01. Para fazer a Codevasf cada vez mais presente
nos 217 municipios maranhenses no acompanhamento “inloco” dos instrumentos é necessario contar com
uma equipe que dé apoio na supervisdo de obras nas diversas regides do estado, dando suporte necessario
aos engenheiros, que hoje exercem diversas atividades bem como gestor, fiscal, engenheiro, operador de
sistemas e analistas da empresa.

3 SOLUCAO E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

A atuacdo da Codevasf visando o desenvolvimento de forma integrada e sustentdvel, na busca de
melhoria da qualidade de vida das pessoas que habitam nas areas abrangidas pelas bacias de rios
anteriormente citados. O desenvolvimento regional, por meio de obras de infraestrutura, sdo estratégias da
Codevasf com vistas a reducdo de desigualdades e ao alcance de sustentabilidade social, econémica,
ambiental e cultural, norteada pelos objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil previstos na
Constituicdo Federal de 1988, em especial o de “erradicar a pobreza e a marginalizagdo e reduzir as
desigualdades sociais e regionais” (art. 32, inciso Ill).

A Codevasf tem entre as suas atribuicOes estabelecer as diretrizes para os projetos e agdes de
desenvolvimento integrado e infraestrutura nas areas de sua atuagdo, cabendo & Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura da empresa coordenar as atividades de articulagdo e integracdo com os demais
orgdos publicos, privados e sociedade civil organizada. Dentre as acGes da Codevasf relacionadas a
infraestrutura urbana e rural, destaca-se a atua¢do na melhoria nas condi¢Ges socioambientais, sanitarias e
econdmicas da populacdo residente nos municipios beneficiados. Para tanto, a contratacdo dos servicos de
apoio a fiscalizagdo torna-se um pilar basico na eficicia e qualidade das acGes do desenvolvimento e na
melhoria das obras de infraestrutura, visando dotar os municipios de condi¢Ges viarias estruturantes em
beneficio direto a populagao.

A adocdo do Sistema de Registro de Precos - SRP, na modalidade Pregdo Eletronico, é uma solugdo
empregada devido as caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda havendo necessidade de
contratacdes frequentes adaptada as demandas dos instrumentos, mesmo que de forma temporaria dando
suporte necessario aos engenheiros.

4 ALTERNATIVAS POSSIVEIS DE SOLUGAO

As demandas vém de acordo com a necessidade local de cada regido do estado, e muitas das vezes
chegam pulverizada no estado inteiro, para facilitar a logistica em viagens distantes, que muitas vezes
demoram dias, faz-se necessdrio o melhor uso de recursos humanos. Existindo duas opgdes para a solucgdo:

1) Contratacdo de novos engenheiros proveniente de concursos publico com a segregacao de fungdes
da engenharia das varias atividades desenvolvidas na geréncia.
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2) Contratacdo temporaria de engenheiros, para apoio as atividades de supervisdo de obras que visa
subsidiar informacGes para tomada de decisGes na gestado dos fiscais na geréncia

Analisando contratacdes realizadas por outros drgaos publicos, com objetivo de identificar a existéncia
de novas metodologias e alternativas de solugdo disponiveis para o suporte demandado, restou-se
demonstrado que a execucdo de servicos de maneira indireta por terceirizagao, como vem sido utilizado nos
Ultimos anos por esta geréncia, é a forma mais aplicada dentro da Administracao Publica e a que mais se
adequa as presentes necessidades.

Além disso, em analise aos modelos e métodos de contratos utilizados por outras instituicdes publicas,

foi identificado a utilizagdo das seguintes metodologias:

Orgao Publico Edital Objeto Tipo de Medicao Caracteristica
Contratacao
CODEVASF - SE 24/2023 | Apoio a fiscalizacdo de | Empreitada Medig¢do por M3ao de obra
obras e servicos de por preco quantitativo de exclusiva
engenharia unitdrio servicos
executado
CODEVASF - PI 21/2023 Apoio a fiscalizagao, Empreitada Medigdo por M3ao de obra
incluindo servicos por preco quantitativo de exclusiva
topograficos e unitdario servicos
realizacdo de ensaios executado
para avaliacdo da
pavimentagao
CODEVASF -SEDE| 118/2023 | Apoio a fiscalizacdo, Empreitada Medigdo por M3ao de obra
incluindo servigcos por preco quantitativo de exclusiva
topograficos e unitario servicos
realizacdo de ensaios executado
para avaliacdo da
pavimentagao
CODEVASF—12 | 103/2023 Apoio a fiscalizacdo, Empreitada Medicao por Mao de obra
SR incluindo servigos por preco quantitativo de exclusiva
topograficos e unitario servicos
realizacdo de ensaios executado
para avaliacdo da
pavimentagao

Em sua maioria, as solu¢Ges que tenham como objeto a prestacdo de servigos de apoio a fiscalizacdo
cuja mdo de obra sdo engenheiros, topdgrafos, laboratoristas e auxiliares, em que ndo se existe um padrédo
nos servicos executados, em razao da multiplicidade de dareas de atuacdo e distribuicdo de cargos,
preponderam pela medi¢do por quantitativo de servigos executados.

A 82 Superintendéncia Regional vem realizando contrata¢des similares desde a sua implantacdo no
estado do Maranhdo. Em 2022 a empresa NEOCONSTEC. S3o varias empresas atuando no mercado que
realizam os servicos desse tipo ou similares como exemplo os servigos de gerenciamento de projetos,
fiscalizacdo e consultoria de obras. Uma simples pesquisa de mercado na web, encontram-se varios dessas
empresas com portfélios com os servigos similar ao objeto da contratacdo.

5 JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO

Considerando que a 82 SR Codevasf ndo dispde, em seu quadro funcional, de pessoal suficiente para o
acompanhamento rotineiros dos servicos objetos dos instrumentos. Considerando que, diante das limita¢des
impostas, a contratacao de particular constitui a alternativa mais eficiente e eficaz para a Codevasf, na sua
missdo de atuar com base em planos de desenvolvimento regional e local, beneficiando a populagdo nas areas
de sua atuacdo. Visando um equilibrio entre os servicos de campo e escritério, de forma temporaria, a opcdo
€ a mais vantajosa visto que os instrumentos executados tém prazo de término, e assim sendo necessario
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adaptar a equipe dimensionando conforme novas demandas e recursos que chegam anualmente na gerencia

de infraestrutura.

Justifica-se o uso do SRP, ainda, por considerar a imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido, do
momento da celebragdo do contrato e dos recursos orgcamentarios que serdo alocados para as referidas
contratagcdes, conforme art. 32 do Decreto n? 7.892, de 23.01.2013, que determina que o SRP podera ser

adotado nas seguintes hipdteses:

i. Quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de contratacbes

frequentes;

ii. Quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou

contratacao de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

iii. Quando for conveniente a aquisi¢cao de bens ou a contratacdo de servicos para atendimento a
mais de um drgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou

iv. Quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser

demandado pela Administragao.

6 ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

Sendo assim a estrutura minima da equipe técnica para apoiar a fiscalizagdo no acompanhamento dos
instrumentos, objetivando garantir a qualidade dos servigos prestados conforme previsdao acostada nas
normas técnicas pertinentes, bem como assegurar a execugdo das obras conforme prevista em projeto,

especificagcdes e orcamentos, nos termos da ilustracdo a

seguir.

EQUIPE MINIMA PARA ATENDER AS 5 REGIOES DO MARANHAO

CODEVASFI

PROCESSO N* 59580.000690/2024-41

Equipe da 82 SR Codevasf
Equipe de Apoio Fiscalizacdo
(Terceirizados) Veiculo Leve
Pickup 4x4 dund
4 und
Gerente Regional (Eng Civil) I - l
Gestdo: Coordenador - 1 Eng. Civil
l 1 Aux Administrativo
UEP - Chefe  ADR - 1 Eng. Eletricista l
:g: ) ; :“g‘ Ccht CONS E PROJ: 2 Eng. Civil
Sat ARTmEn 1 Cadista
I 1 Topografo
UIP - Chefe  ADR -1 Eng. Civil 1 Aux Topografia
ADR - 2 Eng. Civil I
ADR - 1 Eng Agrimensor =
' APOIO CAMPO: 5 Eng. Civil
UPS - Chefe ADR - 1 Eng.Civil
ADR - 2 Eng. Civil Pickup 4x4
Sund

Equipe de Supervisdo
=
1

Coordenagdo: -1 Eng. Civil
- 1 Aux Administrativo

I

Controle de Obras: - 1 Eng Civil Fiscal Residente

por Regido (Total 5)

Controle Técnologico: - 2 Laboratorista

- 2 Aux laboratorista

Controle Executivo: - 1 Topdgrafo
-1 Aux Topografia

Pickup 4x4
Sund

Veiculo Pickup e
laboratério de solo
e Asfalto

Quantificando os quantitativos conforme tabela

Mao de Obra:
DESCRICAO

Engenheiro Pleno Coordenador (Eng. Civil)
Auxiliar Administrativo
Engenheiro Jr. Fiscal Por Regido (Eng. Civil)
Laboratorista
Aux. Laboratorista

Topdgrafo

abaixo:

UNIDADE QUANTIDADE

Més 1
Més 1
Més 5
Més 2
Més 2
Més 1
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Auxiliar Topografia Més 1
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Equipamentos:

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
Veiculo tipo pick-up Und. 8
Gerador Portatil 85kVA Und. 1
Notebook core i5 Und. 10
Equipamento Topografia (Drone e Cesta VANT) Und. 1

Esta previsto, dimensionado no memorial de calculo gastos com diarias, alimentacdo além do aluguel
e manutengdo de um escritério.

7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Por se tratar de servigos de engenharia, os pregos unitarios foram adotados com base na tabela com
base nas seguintes referéncia oficiais: Sistema de Precos, Custos e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI
—junho/2024), Sistema de Custos referencias de Obras (SICRO — abril/2024), Tabela de Pregos de Consultoria
de M3o de Obra do DNIT, Relatério de Custos Gerais do DNIT (abril/2024) e a Tabela de Diarias da Codevasf e
Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf, ndo desonerado, ensaios laboratoriais com custo de referéncias
outras data base oficiais tais como (SUDECAP janeiro/2024, SETOP abril/2024, ORSE maio/2024) ja inclusos
os custos indiretos, encargos totais (sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos.
Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas
de mercado, além de composicdo de precgos unitarios. Desta forma, concluiu-se que os precos unitarios
apresentados atendem ao disposto no Art. 92 do Decreto n° 7.983 de 8 de abril de 2013, que estabelece regras
e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras providéncias.

O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de (Quatro milhGes, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e
sessenta centavos) com data-base de abril/2024, conforme o Resumo abaixo da Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia.

SERVICOS DE SUPERVICAO E APOIO A FISCALIZAGAO - 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (MA)

Prazo (més): 12 Més/Ano Ref.: ago/24
UNITARIO VALORES - R$
PRODUTOS DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE /%) FREQUENCIA | QTDE / PRAZO

UNITARIO TOTAL
1 Supervisio e Coordenag3o (apoio escritorio) UNIDADE 1 RS 39.95503 | Mensal 12,000 RS 39955030 [ RS 479.460,3¢
2 Controle de Obras (apoio campo) UNIDADE 5 RS 4501691 | Mensal 12,000 RS 225.084,590 | RS 2.701.015,0¢
3 Controle Tecnolégico UNIDADE 2 RS 56.60327 | Mensal 12,000 RS 113.206,540 | RS 1.358.478,4¢
a Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentacio UNIDADE 1 RS 38.283,39 | Mensal 12,000 RS 38283390 [ RS 459.400,6¢
OTAL ANUAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL: R$ 4.998.354,6(

8 JUSTIFICATIVA SOBRE PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

O parcelamento do objeto ndo traz beneficios a Administracdo Publica, haja vista que os servicos de
engenharia que compdem o objeto de contratagdo, pela sua natureza, ndo comportam parcelamento,
compreendem servicos comuns, voltado ao apoio e a supervisdo de fiscalizacdo, em diversos tipos de obras
civis, como obras rodovidrias, de pontes e de infraestrutura urbana e rural. Além disso, a execuc¢do parcelada
e independente, por lote, dos servicos dificulta a gestdo contratual e a progressao dos trabalhos, sendo que
seus gquantitativos ndo sao atrativos economicamente para esse tipo de parcelamento. Com isso, promove-se
mais economia e eficiéncia a contratacdo do objeto em Unico lote, em busca de precos vantajosos,
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considerando o uso mais proveitoso de equipamentos e mao-de-obra.

9 CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A contratacdo serd caracterizada como interdependente, podendo assim ser utilizada por outras
unidades da Codevasf mediante adesdo a Ata de Registro de Preco, visto que se trata de servicos que sdo
rotineiramente contratados por outras Superintendéncias Regionais. Em que pese o objeto da contratagdo
seja direcionada ao atendimento das demandas dos instrumentos nos diversos municipios do estado do
Maranhdo eventuais procedimentos de adesdo, caso adotados, proporcionarao celeridade e vantajosidade
significativas para as entidades da Administracdo Publica interessadas nos servigcos ora previstos. Justificando-
se a economicidade nas adesGes as ARPs, tendo em vista que os pregos unitarios podem ser menores quando
se permite a carona devido ao ganho em escala nos servigos, além do que, sdo servicos rotineiramente
contratados por outras Superintendéncias Regionais, proporcionando enorme celeridade e vantajosidade
para as entidades da administracdo publica.

10 CLASSIFICAGAO E AVALIAGAO SOBRE O SIGILO DO ETP

N3o se aplica, a estimativa do valor de contratacdo acompanhada dos precos unitarios e das memorias
de calculo e dos documentos que Ihe ddo suportes fardo parte integrante do Termo de Referéncia documento
principal que estabelecerad normas e critérios para o Edital de licitacdo.

11 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

Tendo em vista que o recurso utilizado para a execu¢do dos servicos trata-se da reserva técnica
oriundos dos recursos das emendas parlamentares, ndo é possivel conceber um Plano Anual de Contratagdes
fidedigno. Ademais o Decreto n? 11.462/2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos, art. 179,
define que na licitagdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dota¢do orcamentaria, que somente
serd exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil.

A proposta estd em consonancia com o Planejamento Estratégico da Institucional 2022/2026, o qual
prevé como missdo: “Promover o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentavel nas bacias
hidrograficas, contribuindo para a redugdo das desigualdades. Ao desafio que a Companhia desenvolve com
0 expressivo nimero de obras e a¢des relacionadas a implantagdo de perimetros de irrigacdo e a revitalizagao
das bacias hidrograficas, por meio de obras de esgotamento sanitdrio, obras estruturantes, controle de
processos erosivos, destinagao final de residuos sélidos ambientalmente adequada, oferta de dgua para usos
multiplos, melhoria da navegabilidade bem como ag¢des de apoio as atividades produtivas locais. Visa
promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentdvel, proporcionar o acesso ao
desenvolvimento para todos e contribuir para um equilibrio de renda e oportunidades, responsaveis e
inclusivas em todos os niveis. Ao transferir atividades de apoio a fiscalizagdo para prestadores de servicos, a
82 GRD racionaliza sua forca de trabalho de acordo com sua missdo institucional, seu planejamento
estratégico, as quais citamos, dentre outras:

e Melhorar o aproveitamento dos Recursos Humanos;

e Aprimorar e dar celeridade as atividades rotineiras;

e Assegurar a gerencia de informacdes e suporte as atividades fins;
Desenvolver competéncias essenciais dos servidores;

Fortalecer a imagem institucional perante a sociedade;

Otimizar os processos de trabalho;

e Racionalizar os custos.

Abaixo segue o cronograma de execucdo com a definicdo dos prazos para cada etapa e seus
respectivos custos com recursos mao de obra, equipamentos e servico desenvolvido:
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SERVICOS DE SUPERVIEAO E APOIO A FISCALIZASAO - 8° SUPERINTENDENCIA REGIONAL (MA) |

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |

60 DIAS| 30 DIAS| 60 DIAS| 90 DIAS| 120 DIAS| 150 DIAS| 180 DIAS| 210 DIAS| 240 DIAS| 270 DIAS| 300 DIAS| 330 DIAS| 360 DIAS| 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS|

Supervisao ¢ Coordenagao (apolo escritario) 00% B33% 5337 B35% B.33% B33% B35% 5.55%) 535%) 5557 5.35%)
379.460,36 39.055,03] 39.055,03| 395503 395503 39.05503| 39.05503] 39.05503] 3005503 3095503 3095503 8995503 _39.955.03]
Controle de Obras (apolo campo) 00% B33%| 8337 337 5337 B33% 337 B33% 5557 5.35%) 5557 5557 5.35%)
2701.015,08 225.064.59| 225.084,60] 225.084,60] 225.084,60| 225.084,50| 225.084,50| 225.084,50| 225,084 50| 226.084.50| 225.084,50| 225.084.59| 225.084,59)
Controle Tecnolbgico T00% Ta5%| 8357 e 555% 5357 e T35% 55579 5.55%) 5557 5557 5.35%)
1.358.478.48 T13.206,54] 113.206,54] 113.206,64 113.206,64] 113.206,54] 113.206,54] 113.206,54| 113.206,54| 113.206,54] 113.206,54] 113.206,64 113.206.54]

N° Descrigéo Total Por Etapa
EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
MARCO

Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem 100%
| Pavimentaao 833%|  833% 8,33%) 8,33% 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%)

459.400,68 38.283,39| 36.283,39|  36.283,39|  38.283,39|  38.283,39|  38.283,00| 3828339  38.283,30|  36.283,39|  36.283,39|  36.283,39|  38.283,39)

MEDIGAO E PAGAMENTO

MARCO o .
EMISSAO DO TEF
MARCO

Porcentagem 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%|
[Custo 416.520,55 416.520,55 416.529,55  416.529,55 416.529,55 416.529,55 416.520,55 416.520,55 416.520,55 416.529,55 416.529,55 416.529,55]
[Porcentagem Acumulado 8,3 16, 25,00% ,33% 67% 50,00% 58,33% 6,67% ,00% ,33% 1,67% __ 100,00%)
[Custo Acumulado 416.529,55 833.050,10 1.249.588,65 1.666.115,20 2.082.647,75 2.499.177,30 2.915.706,85 3.332.236,40 3.748.765,05 4.165.295,50 4.581.825,05 4.998.354,60|

[Total Geral RS 4.998.354,60)

12 RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo visa, de forma geral, a manutencdo e suprimento necessdrio na prestacdo de servigos
de servicos de supervisdo de obras, incluindo servicos de coordenagdo com apoio a escritério, controle de
obras em campo, controle tecnoldgico e controle de projetos executivos com a topografia do solo e
pavimentos. Tais servicos irdo embasar a tomada de decisdo do fiscal/gestor nos instrumentos, nas
localidades sobre abrangéncia da 82 SR Codevasf no estado do Maranh3do, uma vez que se trata de servigos
de carater essencial e permanente. Os resultados pretendidos visam a eficiéncia e a eficicia na prestacdo de
servicos para a Geréncia de Infraestrutura, bem como visam a racionalizacdo dos gastos, impedindo o
crescimento desmensurado da maquina publica, otimizando sua mdo de obra, desincumbindo autoridades,
dirigentes e servidores de atribui¢des e tarefas especificas de apoio de servicos diversos que, apesar de serem
importantes para a consecuc¢ao das atividades finalisticas da empresa, podem ser desenvolvidas
perfeitamente por meio da prestacdo de servigos terceirizados.

Ressalvadas as peculiaridades do objeto, pretende-se com a solugao:

e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;
e melhoria dos servicos contratados;

e redistribuicdo da equipe com acréscimo de recursos humanos;

¢ suporte e consultoria na geréncia;

e economicidade, entre outros observados, com base no estudo realizado.

13 MEDIDAS A SEREM ADOTADAS APOS A CELEBRAGCAO DO CONTRATO

A contratacdo deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da corrupcdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacdes como
o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestaces atos ilicitos que
possam configurar corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e
cumprir as previsdes da Lei n? 12.846/2013, do Decreto n? 11.129/2022, da Lei n2 13.303/2016, e da Politica
de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a prdtica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

Para fins de emissao da Ordem de Servico, faz-se necessdrio que a empresa a ser contratada apresente
a Garantia de Execugdo do Contrato, tal qual deverd ser previsto em Edital e seus anexos. A garantia de
execucdo do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n2 10.406/2002

Registre-se, outrossim, a necessidade de atendimento as exigéncias e especifica¢cdes técnicas, as quais
sao imprescindiveis para que a vencedora do certame e detentora da futura ata de registro de precgos tenha
total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a seguranca e a qualidade esperada.

Por fim, devera ser designado empregado da Codevasf, com formagdo e competéncia necessaria e
suficiente para acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual, cabendo a Codevasf proporcionar meios fisicos
e humanos como diarias para viagens e hospedagem, computador, internet, telefonia, veiculos, apoio técnico,
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juridico, ambiental, contabil, financeiro, entre outros, das Unidades Administrativas e Técnicas que compde
a Codevasf e que respondem solidariamente na execucao, fiscalizacdo e apoio ao Gestor do Instrumento.

O fiscal empregado da Codevasf designado, antes da assinatura da Ordem de servigo devera:

e Primeiramente exigir da empresa contrata o cumprimento de todas as obriga¢des assumida
de acordo com as futuras clausulas contratuais e os termos da proposta;

e Entrar em contato com a empresa que ird prestar os servicos, solicitar a nomeacgdo do
preposto para tratativas referente ao contrato;

e Devera responder em até 48h Uteis, sobre a qualificagdo do profissional e compatibilidade
para compor o posto de trabalho, apds o prazo de 10 dias que a contratada tera de apresentar
os curriculos dos profissionais;

e Realizar a cobranga da implantacdo do sistema de gerenciamento de ponto eletronico e do
sistema de rastreamento veicular, solicitando acesso aos sistemas com um login e senha
especifico para o monitoramento e registro do fiscal;

e Conhecer as instalages do escritdrio a ser implantado pela prestadora de servico, realizando
registro de imagem do local, conferindo o atendimento a NBR 9050 e demais norma de saude
e seguranca do trabalhador.

Ao final do contrato a empresa contratada devera comunicar a Codevasf formalmente sobre o
término, para que o fiscal proceda com os recebimentos provisério e definitivo do objeto. Ressalta-se que,
somente apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato, podera ser liquidada a ultima
medicdo e emitido o Atestado de Capacidade Técnica na totalidade dos servicos prestados.

14 MEDIDAS DE TRATAMENTO SOBRE POSSIVEIS IMPACTO AMBIENTAL

Na execucgdo dos servicos objeto da presente contratacdo devera ser exigido o pleno atendimento a
Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 01/2010, segundo a qual devera adotar as seguintes providéncias:

a. Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva;

b. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

i. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
ii. Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

iii. Usar produtos de limpeza e conservac¢do de superficies e objetos inanimados que obedegam
as classificagdes e especificacbes determinadas pela Anvisa;

iv. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de dgua tratada;

c. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugdo de servigos;

d. Respeitar as normas brasileiras - NBR publicadas pela associacdo brasileira de normas técnicas
sobre residuos sdlidos;

e. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais, como exemplo: as sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento
Asfaltico de Petrdleo, emulsdo asfaltica para a imprimacdo e CM-30 devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina
normativa vigente.

A CONTRATADA devera também observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
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Resolucdo n? 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos e
Resolu¢do CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverd efetuar o recolhimento e o descarte
adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos
e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a. Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme Artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/06/2005 e legislacdo correlata;

b. Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso iii e § 2°, da Resolu¢gao Conama n° 362, de
23/06/2005, e legislacdo correlata;

c. Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel, dar-
Ihe a destinag¢do final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢do Conama n° 362, de 23/06/2005, e
legislacao correlata.

15 CONCLUSAO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAGAO

A vista das consideracdes no presente Estudo Técnico Preliminar, a realizacdo da licitacdo e posterior
contratacdo dela decorrente apresentam-se viaveis e necessarias, uma vez restar-se demonstrado o alcance
do interesse publico em prol das melhorias, indiretamente no escoamento da producdo e no deslocamento
de familias residentes e diretamente relacionado a qualidade da obra na area de atuacdo da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf no Estado do Maranh3o. A contratagao dos servicos de supervisao de
obras, incluindo servicos de coordenag¢do com apoio a escritério, controle de obras em campo, controle
tecnoldgico e controle de projetos executivos com a topografia do solo e pavimentos torna-se um pilar basico
na eficacia e qualidade das a¢des do desenvolvimento regional trabalhando assim no atendimento das
diversas demandas dos municipios nas respectivas regides do estado.

Ante o exposto, conclui-se, técnico-economicamente, salvo melhor juizo, pela viabilidade da solucdo
indicada no presente Estudo Técnico Preliminar mediante a adogdo do Sistema de Registro de Precos.

Responsdvel: De acordo:
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
DAVI BRITO DOS SANTOS GUSTAVO TALGE FERREIRA
Chefe da Unidade Regional de Estudos e Projetos Gerente Regional de Infraestrutura
83SR/GRD/UEP — S&o Luis/MA 83SR/GRD - Sdo Luis/MA

Aprovagdo pela autoridade competente:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA
Superintendente Regional
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