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1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo
A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer citérios, normas e procedimentos a serem seguidos nos
servicos de apoio a fiscalizacdo nas obras de pavimentacdo que, em conjunto com a planilha orgamentaria, o
edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e orienta¢cdo quanto aos diversos aspectos dos
Servigos.
Serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas
dos servicos a serem desenvolvidos.

1.2. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART
A Contratada deverd apresentar as ART’s referentes a execuc¢do dos servicos, com as respectivas taxas
recolhidas, no inicio dos servigos.

1.3. Equipamentos de protegao coletiva e individual
A Contratada sera a responsavel por fornecer todos os equipamentos de protecdo coletiva e/ou individual que
se fizerem necessarios no decorrer das atividades, de acordo com as Normas Regulamentadoras vigentes, bem
como os demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.4. Equipamentos para a execugao dos servigos
A Contratada devera fornecer aos profissionais todos os equipamentos que se fizerem necessarios a boa
execucao dos servicos.

1.5. Mao de obra
A Contratada deverd contratar mao de obra devidamente qualificada e habilitada para a execugdo dos servigos.

1.6. Normas e dispositivos legais
Os servigcos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:
a) As disposi¢cdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da drea de atuacdo da
Codevasf;
b) As especificacdes constantes deste documento;
c) As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;
d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;
f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
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2. APOIO TECNICO A FISCALIZAGCAO DE OBRAS
2.1. Os servicos de apoio a fiscalizacdo e supervisdo técnica das obras de pavimentacdo sdo divididos em dois
itens, a saber:
— Supervisdo e Coordenacdo (Escritdrio contratada)
— Controle de Obras (Apoio campo);
— Controle Tecnoldgico (Apoio em campo);
— Controle Executivo (Apoio em campo);

2.2, Controle de Obras (Apoio campo)
2.2.1. Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:

— 5 Engenheiro Junior Residente;

2.2.2. Formacao e experiéncia
— Engenheiro Junior Residente: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro no
orgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 2 anos e experiéncia minima de 2
anos em obras rodovidrias /ou pontes.

2.2.3. Responsabilidades
— Engenheiro Junior Residente: acompanhar a execucdo das obras e levantar os dados de campo,
dando apoio direto ao fiscal da Codevasf;
— Técnico de Obras Residente: acompanhar e auxiliar o Engenheiro Junior Residente no
acompanhamento da execuc¢do das obras e no levamento dos dados de campo, dando apoio direto
ao fiscal da Codevasf.

2.2.4. Competéncias
2.2.4.1. Sdo competéncias da equipe de apoio a fiscalizacdo em campo:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;

b) Acompanhar a implantacdo e a execucdo da obra;

c) Proceder as medicOes dos servigos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal da obra
para ateste;

d) Responder as solicitacbes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessério, o qual acionar3, se for o caso, projetistas,
consultoria e a drea competente da Codevasf;

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento
de orientacOes técnicas;

f)  Participar de operagGes especiais em situacdes de emergéncia;

g) Fazer registro da obra em imagens e video, devendo posteriormente entregar os arquivos a
fiscalizagao;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

i)  Apresentar criticas e propor sugestées que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

j)  Planejar fiscalizagdes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;

k) Confeccionar Diario de Obras, com no minimo as seguintes informacdes:

— Quantitativo de mao de obra e equipamentos;

— Registros da visita da fiscalizacao da Codevasf;

— Eventuais determinagGes realizadas pelo fiscal;

— Registro de dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento das obras;

— Indicagdo dos servicos em execucdo no dia, incluise, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas).

) Elaborar projetos as built das obras, quando for o caso;

m) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizacao.
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2.2.5. Equipamentos
2.2.5.1. A Contratada devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizagdo em campo os equipamentos abaixo
relacionados e os demais que se facam necessarios a perfeita execucdo dos servicos
— Veiculo tipo pick-up, cabine dupla — 2.0 16V 4x4 diesel Aut;
— Sistema de rastreamento veicular, para todos os veiculos, de todas as equipes, em uso durante a
execugdo do contrato;
— Notebook 15,6” SO Win 11, Core 15, 8 GB de RAM + Office;
— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessdrios e em consonancia com as Normas
Regulamentadoras aplicaveis.
2.2.5.2. A Contratada também deverd fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo em campo residéncia com
instalacGes de agua e luz e mobilia.

2.2.6. Relatdrio

2.2.6.1. A equipe de apoio a fiscalizagdo em campo devera entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e a equipe de
apoio no escritério um relatério contendo todas as ocorréncias, andamento de execucdo das obras,
atendimento as normas de execucdo vigentes, peculiaridades durante o periodo e demais informacGes
pertinentes.

2.2.7. Conduta

2.2.7.1. Os membros da equipe de apoio a fiscalizagdo em campo deverdo agir em conformidade com o previsto nas
Normas Regulamentadoras de Seguranga do Trabalho, com o Cédigo de Etica Profissional e com a Resolugéo
n2 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como os demais normas correlatas aplicaveis.

2.3. Supervisao e Coordenagao geral (Apoio escritdrio)

2.3.1. Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:
—  Engenheiro Pleno/Senior;
— Auxiliar Administrativo;

2.3.2. Formacdo e experiéncia
— Engenheiro Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro no érgao de classe
competente, com tempo minimo de formacdo de 10 anos e experiéncia minima de 10 anos em
obras de pavimentagdo e/ou pontes;
— Técnico de Obras: profissional, de nivel médio e registro no érgao de classe competente.

2.3.3. Responsabilidades
—  Engenheiro Pleno: fazer a gestdao dos dados obtidos em campo pela equipes de apoio a fiscalizacdo
em campo e de topografia, realizar a gestao das equipes de campo, de escritorio, de topografia e de
ensaios e demais servicos solicitados pela administracao;
— Auxiliar Administrativo: organizar documentagdo e contas de escritdrio e a documentacgao a faturar,
planejar entregas, acompanhar suprimentos, bem como os processos de medicdo dos contratos e
liberacdo de parcela e apoio do engenheiro de planejamento nas confeccbes dos relatdrios
gerenciais

2.3.4. Competéncias
2.3.4.1. Sdo competéncias da equipe de apoio a fiscalizacdo no escritério:
a) Representar a Codevasf quando assim solicitado;
b) Acompanhar a implantacdo e a execucdo da obra;
c) Proceder as medicOes dos servigos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal da obra
para ateste;
d) Responder as solicitacbes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessdrio, o qual acionar3, se for o caso, projetistas,
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consultoria e a drea competente da Codevasf;

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento
de orientagdes técnicas;

f)  Participar de operacGes especiais em situacdes de emergéncia;

g) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

h) Apresentar criticas e propor sugestées que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

i)  Planejar fiscalizagBes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;

j)  Elaborar projetos as built das obras, quando for o caso;

k) Fazer analise de Projetos quando demandado pela fiscalizagao;

I)  Fazer o caculo do nimero N quando assim solicitado;

m) Prestar auxilio as equipes de apoio a fiscalizagdo em campo, de topografia e de ensaios;

n) Fazer a gestdo dos dados coletados em campo;

o) Gerir a gestdo das equipes de campo, de topografia e de ensaios;

p) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizacao.

2.3.5. Equipamentos e software
2.3.5.1. A Contratada deverd fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo no escritério os equipamentos abaixo
relacionados e os demais que se fagam necessarios a perfeita execucdo dos servicos
— Notebook 15,6” SO Win 11, Core 15, 8 GB de RAM + Office +Autodesk — Civil 3D;
— Sistema de registro de ponto digital, para toda a mao de obra contratada, incluindo todas as
equipes abrangidas nestas especificacGes técnicas;
— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consondncia com as Normas
Regulamentadoras aplicaveis.

2.3.6. Relatdrio

2.3.6.1. A equipe de Coordenagdo-Geral, localizada na Superintendéncia, devera entregar, mensalmente, ao fiscal da
obra e a equipe de Coordenacdo-Geral, localizada na Sede da Codevasf em Brasilia/DF, um relatério
contendo todas as ocorréncias, andamento de execucdo das obras, atendimento as normas de execuc¢ado
vigentes, peculiaridades durante o periodo, documentos/projetos analisados, célculos realizados e demais
informacgdes pertinentes.

2.3.7. Conduta

2.3.7.1. Os membros da equipe de apoio a fiscalizacdo no escritdrio deverao agir em conformidade com o previsto
nas Normas Regulamentadoreas de Seguranga do Trabalho, com o Cédigo de Etica Profissional e com a
Resolugdo n2 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicaveis.

2.4. Coordenagdo-Geral (Apoio escritorio — Sede)
2.4.1. Tal equipe sera sediada na Sede da Codevasf em Brasilia/DF e devera ser formada pelos profissionais abaixo
relacionados:
— 1 Engenheiro Sénior;
— 3 Engenheiros Pelnos
— 1 Técnico e Obras.

2.4.2. Formacao e experiéncia

— Engenheiro Sénior: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional no
drgdo de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 10 anos e experiéncia minima de
10 anos em obras de pavimentacdo e/ou pontes;

— Engenheiro Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro no drgdo de classe
competente, com tempo minimo de formacdo de 5 anos e experiéncia minima de 5 anos em obras
de pavimentacdo e/ou pontes;

— Técnico de Obras: profissional, de nivel médio e registro no érgdo de classe competente.
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2.4.3. Responsabilidades:
— Engenheiro Sénior: fazer a gestdo e analise dos dados provenientes das Superintendéncias Regionais
e da Sede, gerenciar questoes administrativas e demais servicos solicitados pela fiscalizagao;
— Engenheiro Pleno: fazer a andlise dos dados demandados, auxiliar o Engenheiro Sénior e demais
servigos solicitados pela fiscalizagdo;
— Técnico de Obras: prestar auxilio aos engeheiros Sénior e Pleno no que for solicitado e realizar os
demais servicos solicitados pela fiscalizacao.

2.4.4. Competéncias:

a) Reunir e gerir as informacdes, relatdrios e dados provenientes das equipes de apoio que se
encontram nas Superintendéncias Regionais da Codevasf;

b) Elaborar relatérios mensais que indiquem o andamento da execu¢do dos contratos de
pavimentacdo e de pontes nas Superintendéncias Regionais e demais relatdrios solicitados pela
fiscalizagdo do contrato;

¢) Manter os Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito dos contratos de
pavimentagdo e de pontes;;

d) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas
regularizadoras;

e) Planejar fiscalizagGes e estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;

f) Atender as solicitagdes técnicas demandadas pelo fiscal do contrto, ou pessoa por ele autorizada;

g) Realizar outras atividades de natureza correlata.

2.4.5. Equipamentos e software
2.4.5.1. A Contratada devera fornecer a equipe de supervisdo geral os equipamentos abaixo relacionados e os
demais que se fagcam necessarios a perfeita execucdo dos servicos:
— Sistema de registro de ponto digital, para toda a mao de obra contratada, incluindo todas as
equipes abrangidas nestas especifica¢bes técnicas;
— Sistema de registro de ponto digital, para toda a mao de obra contratada, incluindo todas as
equipes abrangidas nestas especifica¢des técnicas;
— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consondncia com as Normas
Regulamentadoras aplicaveis.
2.4.6. Relatdrio
2.4.6.1. A equipe de Coordenagao-Geral na Sede deverda entregar, mensalmente, ao fiscal do contrato, um relatério
contendo um balanco geral, e particularidades que considerar pertinente, do andamento das obras.

2.4.7. Conduta

2.4.7.1. Os membros da equipe de apoio a fiscalizacdo no escritdrio deverdo agir em conformidade com o previsto
nas Normas Regulamentadoreas de Seguranca do Trabalho, com o Cédigo de Etica Profissional e com a
Resolugdo n2 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicaveis.
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3. CONTROLE EXECUTIVO — TOPOGRAFIA/TERRAPLENAGEM
3.1. A equipe de servigos topograficos para apoio a fiscalizagdo serd formada pelos profissionais abaixo
relacionados:
— 1 Topégrafo;
— 1 Auxiliares de Topografia.

3.2. Formacéo e experiéncia
— Topdgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro
profissional no drgdo de classe competente, com experiéncia em levantamentos topograficos;
— Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental;

3.3. Responsabilidades
— Topdgrafo: realizar o levantamento planialtimétrico, acompanhar as obras e servicos, levantar os
dados que sirvirdo de base para medicdao de quantitativos executados e dar apoio direto ao fiscal da
Codevasf;
— Auxiliar de Topografia: acompanhar e auxiliar o Topdgrafo na execucdo dos servicos;

3.4. Competéncias
3.4.1. Sao competéncias da equipe de servicos topograficos:

a) Levantamentos planimétricos e altimétricos, conforme a Norma NBR 13.133 — Execugdo de
levantamento topografico;

b) MedicOes de servicos de pavimentacdo diversos (linear, drea e volume), primitivo para projeto
geométrico etc;

c) Processamento dos dados coletados;

d) Servicos de georreferenciamento;

e) Elaboracdo de pecas graficas, produtos cartograficos e relatdrios (inclusive de calculo) utilizando
sooftwares de topografia como: Topograph, Dtageosis ou TopoEVN. As pecas graficas poderdo ser
elaboradas em software AutoCAD;

f)  Representar a Codevasf no ambiente da obra;

g) Acompanhar a implantacdo e a execucao dos servigos de topografia;

h) Proceder as medi¢des dos servigos topograficos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao
fiscal da obra para ateste;

i) Responder as solicitacGes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessaério, o qual acionar3, se for o caso, projetistas,
consultoria e a drea competente da Codevasf;

j)  Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento
de orientagOes técnicas;

k) Participar de operag¢des especiais em situacdes de emergéncia;

I)  Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

m) Apresentar criticas e propor sugestées que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

n) Planejar fiscalizagBes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;

o) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizagao.

3.4.2. Equipamentos
3.4.2.1. A Contratada devera fornecer a equipe de servicos topograficos os equipamentos abaixo relacionados e os
demais que se fagcam necessarios a perfeita execucdo dos servigos
— Veiculo tipo pick-up, cabine dupla — 2.0 16V 4x4 diesel Aut;
— Sistema de rastreamento veicular, para todos os veiculos, de todas as equipes, em uso durante a
execugdo do contrato;
— Notebook 15,6” SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM + Office + Software de topografia/projetos;
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— Drone Phanton 4 Pro;
— Cesta de Equipamento VANT e Software para o drone — Agisoft Metashape;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessdrios e em consonancia com as Normas
Regulamentadoras aplicaveis.

3.5. Relatdrio

3.5.1. A equipe de Controle executivo — Topografia/Terraplenagem devera entregar, mensalmente, ao fiscal da
obra e a equipe de Coordenacdo-Geral no escritorio um relatério contendo todas as ocorréncias,
andamento de execucdo dos servicos de topografia, atendimento as normas de execugdo vigentes,

peculiaridades durante o periodo e demais informacdes pertinentes.

3.6. Conduta

3.6.1. Os membros da equipe de servicos topograficos deverdo agir em conformidade com o previsto nas Normas
Regulamentadoreas de Seguranca no Trabalho, com o Cédigo de Etica Profissional e com a Resolugdo n2
218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicaveis.
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4. CONTROLE TECNOLOGICO

4.1. A equipe sera composta pelos profissionais abaixo relacionados:
— 1 Laboratorista;
— 1 Servente.

4.2. Formacgao e experiéncia

Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizacdo de ensaios de infraestrutura;
Auxiliar laboratorista: profissional com, no minimo, nivel fundamental e preferencialmente com
experiéncia na realizacdo de ensaios de infraestrutura.

4.3. Responsabilidades
— Laboratorista: acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento, coletar
amostras para ensaios e, caso seja necessario, realizar ensaios in loco, dando apoio direto ao fiscal da
Codevasf;
— Servente: acompanhar o auxiliar o laboratorista no que for preciso para a realizacdo dos servicos.

4.4, Competéncias
4.4.1. S3o competéncias da equipe de realiza¢cdo dos ensaios:

a) Fazer o planejamento e a defini¢do do plano de amostragem dos ensaios;

b) Acompanhar a execu¢do dos ensaios feitos pela empresa executora do pavimento;

c) Coletar amostras para realizagdo de ensaios de contraprova. As amostras deverdo ser coletadas,
preferencialmente, nos mesmos pontos que a empresa coletora do pavimento coletou as suas
amostras;

d) Georreferenciar os pontos de coleta de amostra;

e) Realizar ensaios que, porventura, se faca necessaria a sua realizagdo in loco.

4.5, Ensaios a serem executados
4.5.1. Os ensaios, abaixo relacionados, deverdo ser executados com estrita observancia das Normas indicadas.

a) Parasub-leito, sub-base e base
I.  Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por peneiramento;

Il.  Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinacdo do limite de liquidez -
método de referéncia e método expedito;

lll. Indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -
Determinacdo do limite de plasticidade;

IV. Ensaio de Compactagdo — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacdo utilizando amostras
ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

V. Ensaio de expansdo - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagdo do indice de Suporte Califérnia
utilizando amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

VI. Ensaio de Indice Suporte Califérnia - ISC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinag3o do
indice de Suporte Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

VIl. Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos flexiveis —
Concreto asfaltico.

b) Para pavimentacgdo asféltica — Tratamento Superficial Duplo - TSD:

I.  Controle da taxa de aplicacdo e de espalhamento - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentacdo asfaltica -
Tratamento Superficial Duplo;

¢) Para pavimentacdo asfaltica — Concreto betuminoso Usinado a Quente — CBUQ:
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I.  Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Anélise granulométrica;

II. Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graudo - Adesividade a ligante
betuminoso;

IIl. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall;

IV. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — Percentagem de
betume;

V. Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio;

VI. Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos flexiveis —
Concreto asfaltico;

d) Paraelementos de drenagem e Pontes (concreto):

I. Determinacdo da resisténcia caracteristica a compressdo - ABNT NBR 9781/2013: Pecas de
concreto para pavimentacgdo - Especificacdo e métodos de ensaio.

4.5.2. Para cada ensaio deverad ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentagdo da correspondente ART.

4.6. Controle tecnoldgicos para os pavimentos ja executados
4.6.1. O pavimento ja existente sera avaliado por meio de amostras extraidas do pavimento a ser ensaiado. Para
tal sdo previstos corpos de prova:
— Cilindricos, extraidos por sondagem rotativa e diametro de 10cm;
— Retangulares (placas), extraidos por corte e dimensdes de 50cm x 50cm.
4.6.2. Os corpos de prova deverdo ser devidamente identificados e acondicionados para posterior envio ao
laboratério para a realizagdo dos ensaios.
4.6.3. Antes da extracdo dos corpos de prova, o local devera ser devidamente isolado e sinalizado com o auxilio de
placas e cones que garantam a seguracga da equipe.
4.6.4. Nos corpos de prova podem ser realizados abaixo indicados, devendo ser executados com estrita
observancia das Normas:

a) Granulometria— DNER — ME 083/98: Agregados — Andlise granulométrica;
b) Ensaio de adesividade — DNER — ME 078/94: Agregado graiido — Adesividade a ligante betuminoso;

c) Ensaio Marshall (compressdo) — DNER — ME 043/95: Misturas betuminosas a quente — Ensaio
Marshall;

d) Determinacdo do teor de asfalto — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — percentagem de
betume;

e) Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos flexiveis —
Concreto asfaltico;

f) Grau de compactagdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfélticas — Determinagdo da
densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio.

4.6.5. Para cada ensaio deverad ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentagdo da correspondente ART.

4.7. Equipamentos
4.7.1.1. A Contratada devera fornecer a equipe de execugdo dos ensaios os equipamentos abaixo relacionados e os
demais que se fagcam necessarios a perfeita execugdo dos servigos:
— Veiculo tipo pick-up, 1.6 T. Flex 16 V CD.
— Notebook 15,6” SO Win 11, Core 15, 8 GB de RAM + Office;
— Gerador de Energia elétrica a gasolina 85KVA
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— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessdrios e em consonancia com as Normas
Regulamentadoras aplicaveis.
4.7.2. Os equipamentos utilizados na execucdo dos ensaios deverao ser os indicados nas Normas dos ensaios.
4.7.3. Devera ser garantido que os equipamentos utilizados encontram-se em perfeito uso, com as devidas e
adequadas manutencdes e calibragdes.

4.8. Relatério

4.8.1. A equipe de ensaios devera entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e a equipe de apoio no escritério um
relatério contendo informacgdGes sobre a execugdo dos ensaios pela empresa executora do pavimento; sobre
a localizagdo dos pontos de coleta de amostra; sobre a forma de execucdo dos ensaios; sobre a frequéncia
dos ensaio, indicando se estd em consonancia com as normas técnicas vigentes; sobre os equipamentos
utilizados para a realizacdo dos ensaio; se possivel, sobre o resultado dos ensaios e demais informacées que
se mostrarem pertinentes.

4.8.2. Deverdo ser entregues ao fiscal da Codevasf e a equipe de apoio no escritério os Laudos dos Ensaios
realizados como contraprova, juntamente com a correspondente ART.

4.9. Conduta

49.1. Os membros da equipe de ensaios deverdo agir em conformidade com o previsto nas Normas
Regulamentadoreas de Seguranca do Trabalho, com o Cédigo de Etica Profissional e com a Resolugdo n2
218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas aplicaveis.
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