
Prazo (mês): 12 Mês/Ano Ref.: ago/24

UNITÁRIO TOTAL

1 Supervisão e Coordenação (apoio escritório) UNIDADE 1 Mensal 12,000

2 Controle de Obras (apoio campo) UNIDADE 5 Mensal 12,000

3 Controle Tecnológico UNIDADE 2 Mensal 12,000

4 Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentação UNIDADE 1 Mensal 12,000

TOTAL ANUAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL:

POR ANO
POR MÊS

OBSERVAÇÃO:

*Acrescentar no TR a informação a respeito dos veículos: que será considerado na planilha orçamentária o valor mensal de aluguel para os veículos, 
 mas que será medido pela fiscalização o valor de quilometros rodados por dia, conforme o valor de custo por Km na planilha.
Essa forma é mais condizente com o real uso do veículo, pois será levantado a rota com os Km rodados de cada veículo com o sistema de rastreamento veicular.

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO  -  8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (MA)

PRODUTOS DESCRIÇÃO FREQUENCIAQUANTIDADE QTDE /   PRAZO
VALORES - R$

ANEXO III - PLANILHAS DE CUSTO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

UNIDADE
UNITÁRIO 

(SRP)
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OBJETO:

Prazo: 12,00 meses MÊS/ANO-BASE: agosto-24

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           
(1)

Participação 
Mensal Média (%) 

(2)
Meses    (3)

Prof.xMês      
(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Unitário 
(R$/Mês) (6) 

Encargos 
Complementares e 
Adicionais (R$/Mês) 

(7) 

Preço Total (R$)    
(8) = (4 x 6) +(7)

A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Pleno MO P8065 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
Auxiliar administrativo MO P8026 1,00 100,00% 1,0000 1,0000

Subtotal A

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           
(1)

Participação 
Mensal Média (%) 

(2)
Meses    (3)

Qtd.Mês         
(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          
(7) = (4 x 6) 

B.1) ESCRITÓRIO

EMC Cotação 13,00 100,00% 1,0000 13,0000

B.2) EQUIPAMENTOS

EMC Cotação 2,00 100,00% 1,0000 2,0000

Sistema de registro de Ponto Digital EMC Cotação 1,00 100,00% 1,0000 1,0000

Subtotal B

Subtotal A + B

OBSERVAÇÕES:

Nos itens "Equipamentos", "Gerador" e "Veículos" não considerou a incidência do fator Kd, pois são cotações com preço final de venda, então já está incluso o lucro e tudo mais que compõe o BDI

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 1

Coordenação-Geral (apoio escritório)

SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO  -  8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (MA)

Preço Unitário (R$/Mês) (6) 

Descrição

B) DESPESAS GERAIS

Escritório com mobiliário

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM (Com 
SOFTWARE)
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OBJETO:

Prazo: 12,00 mês MÊS/ANO-BASE: agosto-24

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           
(1)

Participação 
Mensal Média (%) 

(2)
Meses    (3)

Prof.xMês      
(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço 
Unitário 

(R$/Mês) (6) 

Encargos 
Complementares e 

Adicionais 
(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    (8) 
= (4 x 6) +(7)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Júnior MO P8065 5,00 100,00% 1,0000 5,0000

Subtotal A

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           
(1)

Participação 
Mensal Média (%) 

(2)
Meses    (3)

Qtd.Mês         
(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          
(7) = (4 x 6) 

B.1) VEÍCULOS

EMC Codevasf 5,00 100,00% 1,0000 5,0000

EMC Cotação 5,00 100,00% 1,0000 5,0000

B.3) DIÁRIAS

Pernoite EMC Codevasf 75,00 100,00% 1,0000 75,0000

Alimentação EMC Codevasf 152,00 100,00% 1,0000 152,0000

B.4) EQUIPAMENTOS

EMC Cotação 5,00 100,00% 1,0000 5,0000

Subtotal B

Subtotal A + B

OBSERVAÇÕES:

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 2

Controle de Obras (apoio campo)

SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO  -  8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (MA)

Preço Unitário
 (R$/Mês) (6) 

B) DESPESAS GERAIS

Descrição

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM (Com SOFTWARE)

Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. 
Sistema de rastreamento veicular
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CAMADA
Código de 

Reajustamento
CÓDIGO QUANTIDADE QUANT/MÊS

CUSTO 
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL R$

EMC SETOP/ MATED- ED-49551 abr/24 20
EMC SUDECAP/66.01.19 jan/24 20
EMC 20

EMC SUDECAP/67.01.11 jan/24 20

Bloco Intertravado de Concreto EMC SUDECAP/69.02.01 jan/24 20

Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES) EMC 20

EMC ORSE/4685 mai/24 20
EMC SETOP CO -6341 abr/24 20
EMC SETOP/MATED- 11051 abil/24 10
EMC ORSE/4683 mai/24 10
EMC SUDECAP/67.01.07 jan/24 10
EMC SUDECAP/67.01.12 jan/24 30
EMC jan/24 30

Drenagem e Pontes (Concreto) EMC SUDECAP/68.04.04 jan/24 10

260 SUBTOTAL A: -                                
Prazo 1 mês

Descrição
Código de 

Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.           (1) Meses    (3)
Nº  HxMês      

(4) = (1x2x3)
Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Unitário 
(R$/Mês) (6) 

Encargos 
Complementare

s e Adicionais 
(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    (8) = 
(4 x 6) +(7)

B1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO -                                
Laboratorista MO P8098 2,00 1,00 2,00

B2) PESSOAL DE NÍVEL OPERACIONAL
Aux Laboratorista MO P8027 2,00 1,00 2,00

SUBTOTAL B: -                                

Ensaio de CBR (ISC) e expansão, com três (3) corpos de prova

Determinação da espessura da camada em campo

Ensaio de Teor de betume

Sub-leito, Sub-base, base
Ensaio de determinação de limite de plasticidade
 ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC OU CBR)

Ensaio de granulometria 
Ensaio de limite de liquidez

Participação Mensal Média (%) (2)

100%

PESSOAL

Ensaio de compactação

100%

Determinação da resistência característica à compressão (NBR 5739:2018)

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 3

Controle da taxa de aplicação e de espalhamento

TIPO DE ENSAIO

SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO  -  8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (MA)

grau de compactação (COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA 
PROCTOR MODIFICADO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE 
PROVA)

Ensaio de granulometria

ago/24

Objeto:

Determinação da espessura da camada em campo

Determinação da resistência característica à compressão

Mês/Ano Ref.:

CONTROLE TECNOLÓGICO

PREÇO UNITÁRIO

CBUQ

Em caso de necessidade de realização de contraprova, 
executar de acordo com o prescrito pelo Instituto 

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP. É 
admissível a redução do número de ensaios, mediante 

aprovação da fiscalização.
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COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 3

SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO  -  8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (MA)Objeto:

CONTROLE TECNOLÓGICO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

Descrição
Código de 

Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.         
  (1)

Meses    (3)
Qtd.Mês         

(4) = (1x2x3)
Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          
(7) = (4 x 6) 

C.1) VEÍCULOS
Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. EMC Codevasf 2,00 1,00 2,00
Sistema de rastreamento veicular EMC Cotação 2,00 1,00 2,00

C.2) DIÁRIAS
Pernoite EMC Codevasf 60,00 1,00 60,00
Alimentação EMC Codevasf 122,00 1,00 122,00

C.3) CUSTOS DIVERSOS
Gerador EMC Codevasf 1,00 1,00 1,00

C.3) EQUIPAMENTOS
Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM (Com SOFTWARE)EMC Codevasf 2,00 1,00 2,00

Descrição
Código de 

Reajustamento
Quantidade de material de 

ensaio em m³ (Q0)
Unidade Quantidade Total em m³ (110% de Q0) Preço Total R$

RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ) - DMT 5 KM

EMC CAERN/2150030 nov/23 0,36 m³ 0,39

QUANT. DIMENSÃO (m)

PLACA (l, c, h) 8 0,5 0,15
CILINDRO (r, h) 48 0,1 0,15

Descrição
Código de 

Reajustamento
Código SINAPI

Quantidade (horas produtivas/dia = 
considerado 20% de 8h de trabalho diário)

Quantidade Total em horas mês Preço Total R$

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

EMC 91283 1,60 35,2

Descrição
Código de 

Reajustamento
Código SINAPI Quantidade de material de ensaio em m² (Q0) Quantidade Total em m² (110% de Q0) Preço Total R$

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

EMC 97636 2,38 2,61

OBSERVAÇÕES
1-Para os ensaios, os valores não encontrados, após pesquisa pelo Banco de Preços, sistema OrçaFascio e cotações de mercado, utilizou-se a média dos valores obtidos para completá-los
2-A quantidade de ensaios está reduzida, pois, ocorrerá o controle simultâneo, através da supervisão direta de um laboratorista especializado junto a empresa que for executar a obra de pavimentação 
 E os ensaios aqui listados, que são os principais necessários, serão realizados como contraprova

Código Sistema de Referência

Unidade

0,5

CHP

m²

Unidade

100%

100%

2.1- CORTADORA DE PISO PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO - COMPOSIÇÃO SINAPI 

100%
100%

100%
100%

Participação Mensal Média (%) (2)

1- RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - COMPOSIÇÃO CAERN/RN

DESPESAS GERAIS

TOTAL MENSAL (A+B+C+D)

 2- RETIRADA DE MATERIAL DO PAVIMENTO PARA ENSAIO (Quantidade Mensal)

Preço Unitário

SUBTOTAL D:

Custo unitário

Custo unitário Preço Unitário

 VOL. TOTAL (m²) 

                                               0,38                                             0,06 

 VOL. TOTAL (m³) Corpo de prova (material para ensaio)

Preço Unitário
 (R$/Mês) (6) 

                                               2,00                                             0,30 

Preço Unitário

RETIRADA DE PAVIMENTO PARA ENSAIO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 

Custo unitário

SUBTOTAL C:
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OBJETO: SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO  -  8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (MA)

Prazo: 1,00 mês Produtividade: 20,00 km MÊS/ANO-BASE: agosto-24

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.(1)
Participação 

Mensal Média (%) 
(2)

Meses    (3)
Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)
Custo Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Unitário 
(R$/Mês) (6) 

Encargos 
Complementares e 

Adicionais (R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    (8) 
= (4 x 6) +(7)

MO P8163 1,00 100,00% 1,0000 1,0000

MO P8028 1,00 100,00% 1,0000 1,0000

Subtotal A

Código de 
Reajustamento

Código 
Engenharia 
Consultiva

Qtd.(1)
Participação 

Mensal Média (%) 
(2)

Meses    (3)
Qtd.Mês         (4) = 

(1x2x3)
Preço Unitário 
(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          
(7) = (4 x 6) 

EMC Codevasf 1,00 100,00% 1,0000 1,0000
EMC Codevasf 1,00 100,00% 1,0000 1,0000

EMC B8961 1,00 100,00% 1,0000 1,0000

EMC Cotação 1,00 100,00% 1,0000 1,0000

EMC Cotação 1,00 100,00% 1,0000 1,0000

EMC Codevasf 30,00 100,00% 1,0000 30,0000

EMC Codevasf 62,00 100,00% 1,0000 62,0000

Subtotal B

TOTAL MENSAL (A + B)

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 4

Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentação

Descrição

Cesta de Equipamentos de Topografia por VANT

A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
Topógrafo

A2) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR
Auxiliar de Topografia

B.2) EQUIPAMENTOS

Sistema de rastreamento veicular

Preço Unitário (R$/Mês) (6) Despesas Gerais

Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. 

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM (C/ Software)

B.1) VEÍCULOS

B.3) ESTADIAS / ALIMENTAÇÃO

Pernoite

Alimentação

Drone  Phanton 4 Pro
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N° Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
EMISSÂO DA ORDEM DE SERVIÇO

Supervisão e Coordenação (apoio escritório) 100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle de Obras (apoio campo) 100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Tecnológico 100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem 
/ Pavimentação

100%
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

EMISSÃO DO TEF

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Total Geral

SERVIÇOS DE SUPERVIÇÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO  -  8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (MA)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MARCO

MARCO

MARCO

Porcentagem

Lim Máx

Lim MáxInicio da OS Termino da OS
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