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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informagGes que permitam a elaboragdo de edital, apresentagdo de
propostas e posteriormente, a celebragdo de contrato.

1.2. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos —SRP, para a prestac¢do de servicos de apoio a fiscalizagao,
incluindo servicos de gerenciamento de contrato, assessoria, consultoria, apoio topografico e apoio em
vistoria em campo, elaboracdo de projeto “Asbuilt” e acompanhamento de testes e comissionamentos
sobre a area de atuagdo da 82 Superintendéncia Regional Codevasf, no estado do Maranhao, distribuidos
em 7 (sete) itens, conforme descrito abaixo:

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE |(QUANTIDADE
1 |Apoio e Gerenciamento de Contrato incluindo 1341 MES 12
mobilizacdo de escritdrio (com mobilia e equipamento),

hospedagem e alimentacao

2 |Assessoria Administrativa incluindo equipamento 24503 MES 12
(Notebook)

3 |Consultoria e Projetos incluindo equipamento 1341 MES 24
(Notebook), hospedagem e alimentagéo

4 Apoio Elaboragdo de Desenhos e Projetos incluindo 15652 MES 12
equipamento (Notebook)

5 J|Apoio a Fiscalizagdo de Obras Civis incluindo veiculo 23060 MES 60

tipo pick-up, equipamento (Notebook), GPS,
hospedagem e alimentacao

6 |Apoio de Servicos de Topografia incluindo veiculo leve, 922 MES 12
equipamento (Notebook), hospedagem e alimentagao
7 Apoio dos Servicos Auxiliares de Topografia incluindo 25631 MES 12

hospedagem e alimentacao

1.3. Anexo IX deste TR esta presente o quadro de resumo com quantitativos e distribuicdo de itens para a
contratagdo com respectivos cédigos CATSERV

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima solicitados,
os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacio:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — AD: Unidade da administragdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso para futura
contratagdo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgdos participantes e condigdes a serem praticadas,
conforme disposi¢Ges contidas no instrumento convocatodrio e propostas apresentadas. as instalagdes para as equipes
de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica vinculada ao
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 —
Lote 1 — Brasilia-DF.
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82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a presidéncia da
CODEVASF, situada em S3o Luis/ MA, em cuja jurisdi¢do territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados, resultante
do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacdes ocorridas durante a execucdo da obra ou servicos de
engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execugdo dos servicos objeto deste
Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante denominada
Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame), que define
as obrigacoes e direitos de ambas com rela¢do a execuc¢do dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um trabalho ou servico
ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condi¢Ges técnicas
imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementag¢do ou suplementa¢do dos documentos emitidos no Termo
de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execugdo dos
servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da
executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a execu¢ao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e 0s
procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto. S3o partes integrantes das especificagOes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execug¢do da obra, fiscalizagao,
recebimento da obra, modifica¢gdes de projeto, discriminagao dos servigos (item c). Havendo caderno de
encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra) ou
especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminac¢do dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos de
argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representac3o a fiscalizagdo do contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema de
Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos érgaos e entidades integrantes do Sistema de
Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econOmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo quando
de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragGes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar em
solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obriga¢des de resultado, em termos de modificagdo das
solugbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacdo;
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c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para inovar
em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execugdo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagdo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas orgamentarias,
onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas do
servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S3o todas as atividades relativas a execugdo das obras civis, de construcdo,
reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do preco de referéncia
da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatdrio do preco da Licitante de cada item
discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execu¢do do objeto ofertado pela
Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas
referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das atividades
corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢do de obras ou servigos de engenharia, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada
em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as agGes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus colaboradores

sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar
a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indicagOes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos
e do prazo de execugdo.

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou servicos de engenharia
e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade
de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de realizagdo das
obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra ou servigo
de engenharia, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o caradter competitivo para a sua execug¢ao;

d) InformagGes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes provisdrias e
condigGes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo para
a sua execugao;
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e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros
dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes 3 execugdo completa da obra, de acordo
com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servicos e
fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto deste Termo de
Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo da situagdo fisica e
financeira, contendo: cumprimento da programacgao, ocorréncias, recomendacdes, além de conclusdes e projecbes a
respeito de prazos e custos. Este documento deverd ser apresentado pelo concorrente licitante, que evidencia o
resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos para acompanhamento mensal dos
servigos prestados.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores onde se define
todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS — Servicos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e
controle dos propostos neste Termo de Referéncia. Para fins deste Termo de Referéncia é considerado servigos
similares a elaboracao de estudos ou supervisdao de obras.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de pregos relativos ao
servico licitado, para contratagées futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE
JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizagdo: Pregdo Eletronico —

3.2. Procedimento licitatério: Sistema de Registro de Precos.

3.3. Modo de Disputa: Aberto.

3.4. Valor estimado: Or¢camento Publico.

3.5. Regime de Execugdo: Empreitada por Preco Unitario

3.6. Critério de Julgamento: Maior Desconto

3.7. Classificagdo: Servico comum continuado com dedicac¢do exclusiva de mao de obra.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos, objeto destes Termo de Referéncia serdo executados nos municipios localizados nas Bacias do

Rio Gurupi, Itapecuru, Mearim, Munim, Parnaiba, Pericuma, Tocantins e Turiacu e nas bacias litoraneas no
Estado do Maranhdo sobre a drea de abrangéncia da 82 Superintendéncia Regional Codevasf, os quais se
encontram listados e agrupados por areas no Anexo VIII (Relagdo dos Municipios na Area de Atuagdo da 82

SR Codevasf)

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, compreendem os servicos de:
a) Gestdo e Gerenciamento de Contrato;
b) Assessoria Administrativa Escritorio do Contrato;
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c) Consultoria e Projetos Escritorio Codevasf;

d) Apoio Elaboragdo de Desenhos e Asbuilt;

e) Apoio a Fiscalizagdo em Campo;

f) Apoio a Servicos Topograficos;

g) Apoio a Servigos Auxiliares de Topografia
5.2. Os servicos acima elencados sdo de carater continuo e com regime de dedicacdo exclusiva de mado de obra.
5.3. As equipes que fardo parte do contrato de apoio serdo coordenadas pelo Engenheiro de Planejamento

sénior (Gestdo e Gerenciamento de Contrato) sobre a chancela do fiscal do contrato da Codevasf. As
equipes serdo composta conforme abaixo:

a) Equipe de Apoio lotada no escritério do Contrato:
I Engenheiro Sénior;
. Auxiliar Administrativo;
1. Técnico em Informdatica — Cadista;

b) Equipe de Apoio lotado no escritério — 82 Superintendéncia Codevasf:
l. Engenheiro de projetos Junior;

c) Equipe de Apoio para campo — escritério do Contrato:
l. Topodgrafo;
Il. Auxiliar de Topografia;

5.4. Perfil e formacdo da Equipe Técnica:

a) Engenheiro Sénior (Planejamento): profissional com nivel superior em Engenharia Civil, com registro
profissional no drgdo de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 10 anos e experiéncia
minima de 10 anos em obras de pavimentacdo e pontes, responsavel por fazer a gestdo dos dados
coletados em campo e responsavel pela gestdo das equipes de apoio a fiscalizagdo de obras e servigos
diversos.

b) Auxiliar administrativo: profissional de nivel médio com curso técnico em administragdo e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formagdo 4 anos, com experiéncia
minima em outras empresas de engenharia, responsavel por organizar documentacdo e contas de
escritorio e a documentacgdo a faturar, planejar entregas, acompanhar suprimentos, bem como os
processos de medicado dos contratos e liberacdo de parcela e apoio do engenheiro de planejamento nas
confecgbes dos relatérios gerenciais.

c) Engenheiro Junior (Campo): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro profissional
no érgao de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 2 anos e experiéncia minima de 4
anos obras rodovidrias e pontes, responsavel por acompanhar, juntamente com o técnico de obras, a
execuc¢ao das obras e levanta os dados de campo, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

d) Engenheiro Projetos Juanior (Escritdrio): profissional com nivel superior em Engenharia Civil, com
registro profissional no érgdao de classe competente, com tempo minimo de formacgdo de 2 anos e
experiéncia minima de 2 anos em obras de pavimentagdo e pontes, responsavel por acompanhamento
de projetos desde a fase preliminar até a conclusdo, fazer a gestdo dos dados coletados em campo
fornecendo experiéncias e elaborando documentos técnicos (relatdrios, memorial descritivos,
especificacles técnicas, e outros).

e) Topodgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro
profissional no érgdo de classe competente, com experiéncia no minimo de 2 anos em levantamentos
topograéficos, responsavel pelo levantamento planialtimétrico e acompanhamento de obras e servicos,
para medicdao de quantitativos de servicos executados e apoio as demandas da fiscalizacdo.
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f)  Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental responsavel por fazer o apoio a
execucao de servigos topograficos diversos, tais como levantamentos planialtimétricos necessdrios a
elaboracdo de projetos, acompanhamento de obras e servigos, para medi¢cdo de quantitativos de
servigos executados e apoio as demandas da fiscalizagdo.

5.5. A execuc¢do dos servicos ocorrerd mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo
com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.6. Durante a execugdo do contrato, a contratada deverda desenvolver as atividades descritas a seguir:
a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantagdo e a execugdo da obra;

c) Proceder as medigGes dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal da obra para
ateste;

d) Responder as solicitagBes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionar3, se for o caso, projetistas, consultoria
e a Area competente da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

f)  Participar de operagdes especiais em situa¢des de emergéncia;
g) Emitir relatdrios gerenciais mensais sobre os resultados das fiscalizacdes efetuadas;
h) Emitir relatdrios técnicos solicitados pelo fiscal do contrato;

i) A equipe de apoio de campo devera fazer o registro da obra tanto em imagens quanto em video,
produzindo posteriormente relatério fotografico e entrega do arquivo de video;

j) Devera realizar registros, pela equipe de apoio de campo, Diario de Obras sobre o andamento dos
servigos, contendo no minimo informagBes sobre o quantitativo de mdo de obra e equipamentos,
registros da visita da fiscalizacdo da Codevasf a obra e eventuais determinagdes realizadas pelo fiscal,
registro dos dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento da obra e indicagGes dos
servicos em execugdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca, segmento ou coordenadas);

k) Elaborar projetos as built das obras;
I)  Manter o fiscal da obra informado a respeito das irregularidades encontradas;

m) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagcdo efetiva e aprimorar a agilizagao
dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

n) Planejar fiscalizagGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;
o) Realizar outras atividades de natureza correlata.

p) A equipe de Planejamento devera encaminhar/elaborar relatérios mensais com informacdes sobre a
execuc¢ao dos instrumentos a Codevasf.

5.7. Todos os relatérios técnicos de campo e de servicos de escritérios serdo submetidos a aprovagdo da
Fiscalizagcdo, para verificagdo da aderéncia as obrigagGes contratuais, inclusive quanto as estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

5.8. Os servigos de escritério objetivam a realizagdo de andlises especializadas a partir dos dados obtidos em
campo realizados pela CONTRATADA, com a utilizacdo de softwares especificos (incluindo-se as vdrias
versdes do software CAD e do software topografico), a serem prestados nas dependéncias da Codevasf ou
no escritério local da CONTRATADA.

5.9. Poderdo ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: cdlculo e detalhamento das
movimentagdes de terra promovidas na execuc¢do das obras; cdlculos de verificagdo de volumes; elaboragao
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de plantas com indicagdo da localizagdo das estacas; elaboragdo de relatdrios fotograficos, de desenhos de
secOes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; tratamento de bases de dados
de topografia; demais informagdes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servigo
contemplado em cada Ordem de Servigo.

5.10. Elaboracdo de Projetos com pouca complexidade e Asbuilt’s. Bem como os servicos de elaborac¢do do
Projeto Geométrico ao qual deverd ser elaborado para as obras de pavimentacdo de vias urbanas e rurais.
As configura¢Oes geométricas quanto a largura da plataforma, calcada, raios e comprimentos de curvas
horizontais e verticais serdo definidos de acordo com hierarquia da via com base na Lei do Uso do Solo,
subsidiada pelo Plano Diretor do Municipio.

a) Levantamento de Dados

b) Estudo de Trafego

c) Estudos topograficos

d) O projeto geométrico serd composto dos elementos estabelecidos:

- Eixo Longitudinal;

- Alinhamento Horizontal;
- Alinhamento Vertical;

- Se¢Oes Transversais;

- Tabelas de Volumetria

e) EdasNormas:

- IPR, 726 - Diretrizes Bdsicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios;
- IPR, 740 - Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, DNIT, 2010;
- NBR-9050 - Acessibilidade a edificagcdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos.

5.11. As atividades a serem realizadas pela equipe de topografia compreendem:
a) Servigos topograficos de apoio técnico a fiscalizagao;
b) Servigos topograficos diversos:

l. Levantamentos planimétricos e altimétricos, medi¢Ges de servigos de pavimentagdo
diversos (linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico, etc;

. Processamento dos dados coletados;

M. Elaboracdo de pecas graficas, produtos cartograficos e relatdrios (inclusive de célculo)
utilizando softwares de topografia como: Topograph, Datageosis ou TopoEVN. As pecas
graficas poderao ser elaboradas em software AutoCAD;

V. Servigos de georreferenciamento, entre outros;

5.12. Os servigos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos georreferenciados, planimétricos
ou altimétricos, na atualizacdo do cadastro das obras em geral (As Built), de areas e eixos de vias urbanas e
rurais, medicOes de obras e servicos, devendo ser entregues em meio digital e impresso, quando solicitado,
com desenhos em escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR 15.777/09 quando couber. Os
formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrGes serdo fornecidos pela fiscalizagdo da

Codevasf.

5.13. A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverdo ser calculados comprimentos, areas,
coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente em mapas
ou plantas.

5.14. Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representacao planialtimétrica dos pontos

notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentac¢des de terra e outros pormenores do relevo nas
areas de execucdo das obras e servicos de pavimentacdo, dentre outras, a serem fiscalizadas.

5.15. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposi¢des legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuagdo da
Codevasf;
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b) As especificagdes constantes deste documento;

c) As especificacBes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

g) A certificacdo de imdveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento.

5.16. A metodologia para os servigcos de apoio a fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizacdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizagdo em apoio ao contrato que a
presente contratagdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a metodologia
indicada aos trabalhos da contratada.

5.17. A equipe de fiscalizacdo de campo a ser empregada na prestacao dos servicos constantes do objeto deste
Termo de Referéncia devera ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos basicos fornecidos
pela Contratada:

a) Veiculo tipo pick up no periodo do contrato com, no minimo 2 anos de uso, motor 2.4 ou superior,
capacidade para 5 pessoas, identificado com os dizeres conforme normativo da Codevasf;

b) GPS;

c¢) Notebook com Software Office e CAD;

5.18. A equipe de topografia a ser empregada na prestacdo dos servicos constantes do objeto deste Termo de
Referéncia deverd ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos bdasicos fornecidos pela
Contratada:

a) Veiculo leve (similar Onix) no periodo do contrato com, no minimo 2 anos de uso, motor 1.0 ou superior,
capacidade para 5 pessoas, identificado com os dizeres conforme normativo da Codevasf;

b) Estacdo de Trabalho Tripé de Topografia;

c) Software topogréfico/projetos;

5.19. Todos os equipamentos, acessdrios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverao ser apresentados
a fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequagdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia, antes do inicio dos servigos.

5.20. Os custos de transporte da equipe de campo estao incluidos na Composicao do Custo Unitario, sendo que
eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela contratada.

6. CONDICOES DE PARTICIPAGCAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitagdo, nacionais ou estrangeiras, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

6.2. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais. Sendo
permitida a participacdo desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cddigo Civil
Brasileira.

6.3. CONSORCIO

6.3.1. N3o serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de CONSORCIO,
considerando que o objeto é um servico de engenharia comum e ndo possui alta complexidade que
demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas
apresentadas no Anexo | — Detalhamento das Justificativas

6.4. SUBCONTRATACAO

6.4.1. Serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR limitados aos servicos de aluguel de veiculo,
imodvel/ escritério e equipamentos, ndo poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior
relevancia e considerada principais do objeto, mas tdo somente aquelas que possam ser entendidas
como auxiliares, conforme justificativas apresentada no Anexo | — Detalhamento das Justificativas.
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6.5. MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE COOPERATIVA

6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condigcGes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto
8.538 de 6/10/2015.

6.5.2. N3do sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de COOPERATIVAS
uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para execugdo sob a
forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participagdo de licitantes na forma
de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no Anexo | —
Detalhamento das Justificativas.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as licitantes que
seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servi¢cos e suas circunvizinhangas, por intermédio
de pelo menos de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucao, e
obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagGes que possam ser necessarias para a
elaboracdo da proposta e execugdo do contrato.

a. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessdrios a apresentacado da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndao podera
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

b. Serd exigida a declaragdo de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em toda a area de atuagao
da Codevasf no estado do Maranhdo, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante
(Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

c. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execugdao dos servicos e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.
Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos
estudos/servicos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as licitantes
deverdo contatar com a Geréncia Regional de Desenvolvimento (82 GRD) nos telefones (98) 3198 1324, (98)
3198 1326 ou (98) 3198 1328.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por Item deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagcdo, e ndo podera conter condi¢bes ou alternativas ndo previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a. Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo
IV), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os pregos unitdrios orcados pela
Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante,
conforme inciso Il, § 42 do art. 54 da Lei n2 13.303 de 30/06/2016.

— Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma;
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— AsPlanilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por profissional competente,
conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b. A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de pregos unitarios, em
formuldrio préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢do de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio eletronico
(Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da
mesma;

A licitante devera apresentar a planilha de composi¢ao de pregos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

A licitante devera, na composi¢cdo de pregos unitarios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes
coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio;

— No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composi¢do pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na
mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

c. Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo IV
— Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d. Detalhamento Despesas Fiscais e Custos Administracdo e Remunerac¢do de Empresa — Anexo |V

—  No preenchimento dos Quadros — Despesas Fiscais e Custos Administracdo e Remuneragdo de
Empresa, a licitante devera considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na
legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra;

—  Devera ser considerado nas Despesas Fiscais, o ISS do municipio onde serdo executados os servigos.
No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu respectivo peso no volume
dos servigos;

N3o poderdo ser considerados no Despesas Fiscais e Custos Administracdo e Remuneracdo de
Empresa, bem como na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento Despesas Fiscais e Custos Administracdo e Remunera¢do de Empresa, ndo devera
constar do item “Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

e. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com os quantitativos previstos més-a-més, observando o prazo
estabelecido para a execugdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira deverad ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos
dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos
todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo até o local da execucdo dos servigcos de engenharia.

8.4. Orcamento: Publico: Estimado em RS 4.989.528,00 (Quatro milhdes, novecentos e oitenta e nove mil,
quinhentos e vinte e oito reais)
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9, DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICAGAO TECNICA

9.1.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)

b)

d)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente
e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme item 8 e Anexo Il) informando que tem conhecimento Da abrangéncia
dos locais onde serdo executados os servigos de engenharia, emitido pelo proprio licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) na alinea “a” deste
subitem, comprovando a execugdo de servicos compativeis com a parcela de maior relevancia
(vide c1)) ou servicos similares (vide c2)).

cl) E considerada como a parcela de maior relevancia os servigos de fiscalizagdo de 1
(uma) obra de infraestrutura rodovidria pavimentacdo flexivel e/ou rigida, 1 (uma)
obra de pontes (obra de arte especial) e 1 (uma) obra de edificagao.

c2) Sdo considerados servigos similares, gerenciamento, supervisdo e a elaboragdo de
estudos ou projetos (badsico ou executivo ou como construido) de obras de
pavimentac3o flexivel e/ou rigida, obras de pontes e edificacbes.

c3)  Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

— Local de execugdo;

— Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

— Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nUmero(s)
de registro(s) no CREA,;

— Descricdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados;

c4) Deverd(3do) ser apresentado(s) atestado(s) com porte, dimensdo e complexidade igual
ou superior a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide c1)) ou servigos
similares (vide c2)).

¢5)  Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consdrcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua
qualificacdo técnica:

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporg¢do quantitativa de sua participagdo no consércio;

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuagdo.

c6) Caso o licitante participe de mais de um lote ndo serd necessdrio a repeticdo da
apresentacdao do mesmo atestado por lote, devendo apenas fazer referéncia para quais
lotes destinar-se-ao os atestados apresentados.

Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
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permanente, na data da entrega da proposta, profissionais abaixa elencada:

- Engenheiro Coordenador: profissional de nivel superior, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, com tempo minimo
de formagdo de 10 anos e com experiéncia minima de 10 anos, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, espedida por este Conselho, comprovando
que o profissional tenha executado servicos compativeis com a parcela de maior
relevancia do objeto deste Termo de Referéncia (vide c1)) ou servigos similares (vide c2));

- Engenheiro de Projetos Junior: profissional de nivel superior, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, com tempo minimo
de formacgdo de 2 anos e com experiéncia minima de 2 anos, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, espedida por este Conselho, comprovando que o
profissional tenha executado servigos compativeis com a parcela de maior relevancia do
objeto deste Termo de Referéncia (vide c1)) ou servigos similares (vide c2)).

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- 0O sécio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.
d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:
- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da licitante;
- Dirigente ou sdcio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou
- Autonomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
d3)  No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
10.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia é
de RS 4.989.528,00 (Quatro milh&es, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais) com
data-base de abril/2024.

11.2. Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e precos unitarios dos servicos constam da Planilha - Anexo IV- Planilha de
Custos do Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

11.3. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base nos seguintes de referéncia oficiais: Sistema
de Precos, Custos e indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI — junho/2024), Sistema de Custos
referencias de Obras (SICRO — abril/2024), Tabela de Precos de Consultoria de M3o de Obra do DNIT,
Relatério de Custos Gerais do DNIT (abril/2024) e a Tabela de Diarias da Codevasf e Tabela de Engenharia
Consultiva da Codevasf, ndo desonerado, ja inclusos os custos indiretos, encargos totais (sociais,
complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos. Para os servicos e materiais ndo constantes
nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de
precos unitarios.

11.4. No valor de referéncia foram considerados as seguintes taxas de custos administrativos, encargos sociais e
despesas fiscais:
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a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 1,65%; COFINS =7,60%
b) Encargos Sociais - Mensalista: 69,90%

c) Custo de Administragdo: 6,91%

d) Despesas Financeiras: 0,82%

e) Lucro: 8,30%

11.5. Quadro resumo dos quantitativos e valores de referéncia para a licitagao:
ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS MES QUANT  R$ UNIT TOTAL
ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO 12,00 1,00 29.001,38 463.731,96
AUX. ADMINISTRATIVO 12,00 1,00 4.434,00 70.899,60
ENGENHEIRO DE PROJETOS 12,00 2,00 22.598,55 722.701,44
CADISTA 12,00 1,00 9.583,93 153.246,96
TOPOGRAFO 12,00 1,00 542935 86.815,20
AUX TOPOGRAFIA 12,00 1,00 397250 63.520,20
ENGENHEIRO(s) DE FISCALIZAGAO 12,00 500 22.598,55 1.806.753,60
VEICULO LEVE PARA DESLOCAMENTO 12,00 1,00 4.223,59 67.535,16
VEICULO PICK UP PARA DESLOCAMENTO 12,00 5,00 9.298,83 743.441,40
HOSPEDAGEM E ALIMENTAGAO 12,00 10500 392,10  658.312,20
ALUGUEL DE ESCRITORIO 12,00 1,00 470834 75.286,32
MOBILIARIO 12,00 1,00 78537  12.558,00
EQUIPAMENTOS E INFORMATICA 12,00 11,00 245,20 43.127,04
GPs 12,00 500 213,34  17.056,20
LOCAGAO ESTAGAO TOTAL C/ ACESSORIOS 12,00 1,00 284,10 454272
ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS 4.989.528,00

11.6. As indicagOes para as despesas orcamentarias para a contraprestagao dos servicos serdo definidas na etapa

de formalizacdo do contrato, conforme Art. 172 do Decreto n2 11.462 de 31/03/2023.

11.7. O orgcamento estimado estard disponivel permanentemente os érgaos de controle externo e interno.

12. PRAZO DE EXECU(;AO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

12.2. O prazo para execuc¢do do objeto deste TR é de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da Ordem de Servigo,

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses mediante
manifestagdo expressa das partes, desde que atestado que as condigdes e os pregos permanegam
vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado ou a extingdo do contrato.

12.3. A formalizacdo do inicio da execugdo das atividades serd mediante Ordem de Servico, devidamente assinada
pela Autoridade Competente.

12.4. A Ordem de Servico somente serd emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execugdo, devendo ser
emitida em até 60 dias da assinatura do contrato, sobre risco de sanc¢do e rescisdao contratual.

12.5. O prazo para vigéncia do contrato, contados a partir da assinatura do contrato, sera o prazo de execugao
acrescido de mais 3 (trés) meses para expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico dos Servigos, ou seja,
tera o prazo de 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

12.6. O prazo referenciado no subitem acima, devera atender o cronograma fisico-financeiro constante do Anexo
IV deste Termo de Referéncia

13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢Ges mensais, dos
servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela Contratada em sua
proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da
Codevasf, formalmente designada, e o respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

13.1.1. A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que deverdo ser
acompanhadas de Relatério Mensal de Execugdo dos servicos, e parecer da Fiscalizagdo por meio do
Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execugao dos servigos e atividades realizadas no
periodo.
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13.1.2. A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base nos pregos
integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

13.1.3. Nos pregos apresentados pela Contratada deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execugdo dos servicos, de acordo com as condi¢Ges previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

13.1.4. Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera
inteiramente a Contratada pela execucgdo dos servigos, incluindo:

a) Custo de mdo de obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, securitarias,
rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacdo brasileira;

c) Remuneracgdo de escritério e despesas fiscais; e

d) Auxilios ou beneficios sociais (e.g., vale alimentacdo, seguro saude/vida, auxilio moradia) ou

beneficios econdmicos garantidos pela Licitante a seus empregados ou dirigentes.

13.1.5. As possiveis variagdes dos quantitativos durante a execugdo (para mais ou para menos) das previsoes
apresentadas pela Contratada em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de
modificacdo dos precos oferecidos.

13.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢dao mencionada no art. 72 do Regulamento
Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf.

13.2.1. Para efeito de cada pagamento mensal, a empresa contratada devera apresentar, mensalmente,
juntamente com o documento de cobranga, os seguintes documentos:

a) Comprovantes de pagamento dos saldrios dos empregados da Contratada que trabalham nas
dependéncias das Superintendéncias/Sede, inclusive de feristas ou substitutos no periodo, férias
e/ou 132 saldrio quando for o caso, pagos até o 52 dia util do més subsequente ao més de
referéncia;

b) As guias de recolhimento do INSS e FGTS e respectivos comprovantes de pagamento, relativos ao
més anterior ao da prestagdo dos servigos, discriminado o nome de cada um dos beneficiados;

c) Copia das folhas de ponto dos empregados, constando os afastamentos e as correspondentes
coberturas;

d) Comprovantes de pagamento de vale transporte e auxilio alimentacdo / refeicdo para o més
subsequente, pagos até o ultimo dia util do més de referéncia;

e) Concessao de férias e correspondente pagamento adicional de férias quando for o caso;

f) Para melhor acompanhamento e fiscalizagdo, as férias devem iniciar no primeiro dia de cada més;

g) Realiza¢do de exames admissionais e demissionarios e periddicos, quando for o caso;

h) Certiddo de regularidade com o FGTS (CRF — FGTS);

i) Certiddo de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (Conjunta);

j) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

k) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio sede da
Contratada (CND estadual);

) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal do domicilio sede da Contratada (CND
municipal).

13.2.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser

tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

13.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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a) O prazo de validade; 19.4.2 a data da emissao;

b) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

c¢) O periodo de prestagao dos servigos;

d) Ovalor a pagar; e

e) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

13.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a
retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

13.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

13.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

13.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverad realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do dérgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

13.10. Nado havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

13.12. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

13.12.1.  Serd rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

13.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
guando couber.

13.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 3 empresa privada que tenha em seu
guadro societario servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias vigente.

13.15. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado correspondera, no primeiro
ano de contratacgdo, ao percentual originalmente fixado na planilha de pregos.
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13.15.1. N3o tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogagao
contratual seguinte devera prever o pagamento do percentual maximo equivalente a 03 (trés) dias a
mais por ano de servico, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia contratual.

13.15.2. A adequagdo de pagamento de que trata o subitem anterior devera ser prevista em termo aditivo.
19.16.3 Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou
indenizado no primeiro ano de contratacdo, tais rubricas deverdo ser mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional, devendo o 6rgdo contratante esclarecer a metodologia de calculo
adotada.

13.16. A Contratante providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a titulo de vale-transporte
em relagdo aos empregados da Contratada que expressamente optaram por ndo receber o beneficio
previsto na Lei n? 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n210.854, del0 de
novembro de 2021.

13.17. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela
fiscalizacao.

13.17.1. O atesto da fiscalizagdo deverd ser efetuados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apods a entrega das

faturas/notas fiscais.

13.17.2.  Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos a
empresa contratada, sendo o prazo estabelecido em subitem 13.2 reiniciado apds a entrega da nova
documentacao corrigida.

13.18. Nos itens que contenham insumo “veiculo”, esse serd pago com base nos quildometros percorridos e
comprovados via sistema de rastreamento, conforme o valor de custo por quildometro na planilha
orgcamentaria.

13.19. A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

13.20. O pagamento de saldrios e encargos inferiores ao da proposta esta classificado como infragdo
administrativa, e é passivel de sangdo.

13.21. Durante o processo de medicdo, se constatado pagamento de saldrios ou encargos inferiores, a diferenca
de valor sera glosada no processo de pagamento, e a Contratada serd notificada para realizar os devidos
ajustes.

13.22. A Codevasf ndo pagara por salarios e custos superiores ao da proposta financeira, ou eventuais encargos

em desacordo com a legislagdo trabalhista, considerando eventuais alterag¢Ges contratuais justificadas (e.g.,
reajuste, repactuacdes, reequilibrios e aditivos), tendo em vista os principios da isonomia, competitividade
e vantajosidade do processo licitatério.

14. REAJUSTAMENTO E REPACTUACAO
14.1. Reajustamento: os precos dos insumos cédigo EMC permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado

da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com a tabela de
indices da FGV/IBRE, sendo o indice que melhor representa o reajustamento dos custos de apoio téchico o
de cédigo 157980 — FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos),
aplicando-se a seguinte férmula:

oy (11
Iy
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

lo = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta.
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14.2. Repactuacdo: para os pregos dos insumos codigo MO serd permitida a repactuagdo do prego do contrato,
mediante celebragdo de termo aditivo, visando a adequagdo aos novos precos de mercado, desde que seja
observado o intervalo minimo de um ano, contado a partir da data da proposta, admitindo, como termo
inicial, a data do acordo, convencao, dissidio coletivo ou equivalente, vigente a época da apresentagao da
proposta.

14.2.1. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador
que deu ensejo a ultima repactuacao.

14.2.2. As repactuagbes serdo precedidas de solicitagdo da Contratada, acompanhada de demonstragdo
analitica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagao da planilha de custos e formagao de pregos
e do novo acordo ou convengdo coletiva que fundamenta a repactuacdo.

14.2.3. A repactuagcdo somente sera concedida mediante negociagdo entre as partes, considerando-se: os
precos praticados no mercado e em outros contratos da Administracdo; as particularidades do contrato
em vigéncia; o novo acordo ou convengao coletiva das categorias profissionais; a nova planilha com a
variacdo dos custos apresentada; indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e disponibilidade orgcamentdria da Codevasf.

14.2.4. E vedada a incluso, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatdrios por forga de instrumento legal, sentenca normativa, acordo ou
convengdo coletiva.

14.2.5. E vedada a repactuacdo dos precos mediante indexacdo de precos por indices gerais, setoriais ou que
reflitam a variagdo dos custos, consoante o disposto no art. 72 do Decreto n? 9.507/2018.

14.2.6. As repactuacdes a que o contratado fazer jus e ndo forem solicitadas durante a vigéncia do contrato,
serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogac¢do contratual ou com o encerramento do
contrato.

14.2.7. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuagdo terdo sua vigéncia iniciada a partir da

assinatura do termo aditivo, podendo retroagir a data do acordo coletivo, convengdo ou sentenga
normativa que contemple data de vigéncia retroativa, sendo esta considerada para efeito de
compensagao do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuacdes
futuras.

14.2.8. A Codevasf providenciard o pagamento retroativo correspondente ao periodo em que a proposta de
repactuagdo permanecer sob sua anadlise. Neste caso, este periodo, de analise pela Codevasf, sera
contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da préxima repactuacao.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa
de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno
de LicitacOes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa de 10%
(dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas
das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execug¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no atendimento
as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratodria
conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelondo atendimento & determinacio estipulada pela FISCALIZACAO, no prazo 01
por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA através do
registro no Didrio de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, 02
dentro do prazo estabelecido.

c) Pordificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais e 02
canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do 03
objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou 04
aditado.

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos pela

FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

15.5. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado,
conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

15.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a contratada pela sua diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administra¢do ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada para
complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importadncia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a recolher a
Unidade de Financas da 82 SR Codevasf — GRG/UFN, o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacgao.

15.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente, diante
de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu exame.

15.8. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade Competente
da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

15.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf se reserva
o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacgdes,
nao constituindo a relevagao novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUGAO
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16.1. Como garantia para a completa execuc¢do das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispGe as condi¢Oes contratuais.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura na Gerencia Regional de Infraestrutura da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverd estar em vigor e com cobertura
até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

16.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de Execuc¢do”,
uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela Codevasf,
em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de multas e de
rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

16.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

16.9. N3o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisdo contratual, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

16.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

17. FISCALIZAGCAO

17.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se
a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contratos da Codevasf.

17.2. As atividades de gestdo e fiscalizagcdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercida por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a gestdo do contrato.

17.3. Cabe a Fiscalizagdo o acompanhamento da execugdo contratual sdo o conjunto de ag¢des que tem por
objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para o servico contratado,
verificar a regularidade das obrigacdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio a
instrucdo processual e o encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos relativos a repactuagdo, reajustamento, alteragdo, reequilibrio,
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prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingdo do contrato, dentre outras, com vistas a
assegurar o cumprimento das cldusulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto.

17.4. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugdo dos servigos prestados
pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessdrios a execug¢do dos servicos.

17.5. A fiscalizacdo devera acompanhar a execuc¢do dos servicos objeto do contrato, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratagdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.6. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagBes trabalhistas e sociais, exigir-se-d a apresentagdo da
documentagdo comprobatdria pertinente.

17.6.1. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cdes previdencidrias, os fiscais ou
gestores do contrato deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (CLT).

17.6.2. Emcasodeindicio deirregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores
do contrato deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

17.6.3. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutengao das condi¢Ges de habilitagdo pela
Contratada poderd dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

17.6.4. A Contratante podera conceder prazo para que a Contratada regulariza suas obrigagGes trabalhistas ou
suas condi¢Ges de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identifica ma-fé ou a
incapacidade de correcao.

17.7. Deverd esclarecer davidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da contratada
ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminhd-las a quem compete.

17.8. Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execugdo dos servicos.

17.9. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo, exigindo atuagdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissdo de
relatdrios, boletins ou outros documentos que se fagam necessdrios ao fiel cumprimento do objeto.

17.10. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacgdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do saldrio, nimero do RG e do CPF.

17.11. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado, encaminhando
ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagdes solicitados pela contratada.

17.12. Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execug¢do do contrato e informar ao Supervisor
de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

17.13. A fiscalizagdo observara, ainda, as seguintes diretrizes:
17.13.1. Fiscalizagdo inicial (ho momento em que a prestagdo de servigos € iniciada):

a) Sera elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informagdes sobre todos os
empregados terceirizados que prestam servigos, com os seguintes dados: nome completo, nimero de
inscricdo no CPF, funcdo exercida, saldrio, adicionais, gratificacdes, beneficios recebidos, sua
especificacdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentacdo), horario de trabalho, férias, licencas,
faltas, ocorréncias e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotagGes contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que se possa verificar
se as informagdes nelas inseridas coincidem com as informagdes fornecidas pela Contratada e pelo
empregado;
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c¢) O numero de terceirizados por fungdo deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convencdo Coletiva de
Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serdo consultadas eventuais obriga¢des adicionais constantes na CCT para a Contratada; e

f)  Sera verificada a existéncia de condicGes insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que
obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecdo Individual (EPI).

17.13.2. Fiscalizagdo diaria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As solicitagbes de
servigcos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamagées ou
cobrancas relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto;

b) Toda e qualquer alteragdo na forma de prestagdo do servico, como a negocia¢cdo de folgas ou a
compensacgao de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada; e

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estdo
prestando servicos e em quais fungdes, e se estdo cumprindo a jornada de trabalho.

17.13.3. Fiscalizagcdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retengdo da contribuicdo previdenciaria no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor
da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestagao do servigo

b) Deve ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no Sicaf; e

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovacdo de que a empresa mantém reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto legislagdo vigente.

17.14. Cabe, ainda, a fiscalizagdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislagdo relativa a concessao
de férias e licencas aos empregados, respeita a estabilidade proviséria de seus empregados e observa a
data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual
previstos.

17.15. A Contratante deverd solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que
verifiquem se as contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo sendo recolhidas em seus nomes.

17.16. Durante a execugdo do objeto, o fiscal deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneracgao, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢do das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

17.17. O fiscal devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execug¢do do objeto ou, se for o caso,
a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

17.18. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria Contratada materialize a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizada.

17.19. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

17.20. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
gualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢Ges a Contratada de acordo com as
regras previstas no ato convocatdrio

17.21. O fiscal, ao verificar que houve sub dimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade
na execuc¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do Art. 81 da Lei n? 13.303, de 2016.
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17.22. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com
o documento da Contratada que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

17.23. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos § 12 e 22
do art. 117 da Lei n2 14.133, de 2021, Lei 13.303, de 2016 e IN n2 05, de 2017.

17.24. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
incluindo o descumprimento das obriga¢des trabalhistas, ndo recolhimento das contribuigdes sociais,
previdenciarias ou para com o FGTS ou a ndo manutencgdo das condi¢es de habilitagdo, ensejara a aplicagao
de sang¢des administrativas, previstas no instrumento convocatdrio e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos artigos.
155 e 159 da Lei n? 14.133, de 2021, Lei 13.303, de 2016 e IN n2 05, de 2017

17.25. Caso ndo seja apresentada a documentagao comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, a Contratante comunicara o fato a Contratada e reterd o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

17.25.1. Nao havendo quitagdo das obriga¢des por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a
CONTRATANTE poderd efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

17.25.2. Osindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado pela CONTRATANTE para
acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

17.25.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungao de responsabilidade
por quaisquer obriga¢des dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

17.26. O contrato sé serd considerado integralmente cumprido apds a comprovacgdo, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigagGes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes a
mao de obra alocada em sua execugao, inclusive quanto as verbas rescisdrias

17.27. A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, em conformidade com o art.120 da Lei n? 14.133, de
202, Lei n2 13.303, de 2016, e IN n2 /2017

17.28. Rejeitar, no todo ou em parte, servigco executado em desacordo com o instrumento contratual.

17.29. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos apresentados pela
contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

17.30. Analisar e aprovar os relatérios mensal e final. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos
para as correcGes e complementagdes necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a contratada.

17.31. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo.

17.32. Manter em arquivo organizado memoria de cdlculo dos quantitativos de servicos executados e os
consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle interno e externo.

17.33. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.34. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.
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17.35. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogac¢do do prazo de vigéncia contratual.

17.36. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupgdes na execugao
do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcbes no projeto ou alteragées relativas a qualidade, a
seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

17.37. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da
vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberagdo da garantia contratual em favor da
contratada.

17.38. Receber as etapas dos servicos mediante medigGes precisas e de acordo com as regras contratuais.

17.39. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as

ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo,
objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

17.40. Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, quando nao for designada comissdao de recebimento ou outro empregado.

17.41. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

17.42. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral responsabilidade
pela execucdo do objeto deste contrato.

17.43. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢dao do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao
exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de Encerramento
Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugdo contratual, a CONTRATADA
devera apresentar todos os relatérios exigidos neste TR, analisados e aprovados pela Codevasf.

18.2. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da Fiscalizacdo,
0 seu recebimento provisério, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos
mesmos.

18.3. Na hipdtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que a

CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

18.4. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissdo para o
recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
designacao.

18.5. Aceitos e aprovados os servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser

assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da garantia.

18.6. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execugao dos servigos, nem
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de
Referéncia, por parte da CONTRATADA.

18.7. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

18.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:
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a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

18.9. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da prestacdo de
garantia.

18.10. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdao do Termo de

Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da saude dos
trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n? 6.514 de 22/12/1977, que altera
a CLT, Portaria n? 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

19.2. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

19.3. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

19.4. Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A contratada, quando da execugdo dos servicos de acompanhamento objeto deste Termo de Referéncia,

devera estar atenta, se a execucdo do referido objeto estd atendendo a legislagdo vigente que estabelece
diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servicos de engenharia e aquisicdo de
materiais.

20.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n2 1/2010,
onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

20.3. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local
para execucdo, conservacdo e operacgdo das obras publicas.

20.4. Os residuos solidos reutilizaveis e recicldveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

20.5. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes medidas,
dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagdes e especificagbes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio
de dgua tratada;

20.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugao de
servigos;
20.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre

residuos solidos;

20.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petrdleo, EAI-Emulsdo Asféltica para a

26

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8C994E53
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=690&filter[anoproc]=2024

e-DOC 8C994E53

Proc 59580.000690/2024-41-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

82 Superintendéncia Regional

Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinagdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

20.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo
n2 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil e do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA devera

providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacao
de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA poderd dispor os residuos origindrios da contratagdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas.

—  Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n2s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

20.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos e Resolugdo
Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do
Oleo lubrificante usado ou contaminado origindrio da contratacdo, bem como de seus residuos e
embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado
com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substdncias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagdo
correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou entregd-lo diretamente a
um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo
e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada, conforme
artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel, da-lhe a
destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo o6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo
correlata.
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20.11. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentdvel ou reciclagem dos
bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

21, OBRIGAGOES DA CONTRATADA
21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da contratada para
execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas
referentes a determinado servico ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os
recursos materiais e humanos envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima. O
cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fun¢do do planejamento
previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacdo.

c) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86.

d) Relagdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de autorizagdo para os
servigos parciais a serem subcontratados deverd demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo
subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que
devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

d1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdomico-financeira devera ser
atendida conforme exigéncia do Edital;

d2)  Registro ou inscrigdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional, demonstrando o
ramo de atividade;

d3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representada por
certiddo (Ges) ou atestado (s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado do CAT - Certiddao de Acervo Técnico do profissional responsdvel a época,
comprovando a execugcdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto da licitagdo;

d4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

d5) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Codevasf.

e) Curriculos com a qualificagdo compativel (formacdo, experiéncias e demais requisitos), dos postos de
trabalho demandados, para andlise da Codevasf, no prazo de 10 dias.

el) Em caso de reprovagdo, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresentacdo de novos
curriculos.

21.2. A Contratada devera apresentar a seguinte documentagao no primeiro més de prestagdo dos servigos, ou
da admissdo/mudanca de profissional ou posto de trabalho:

a) Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, salario, horario do posto dos
servicos, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;
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c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servigos;

d) Declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

21.2.1. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que se
vincule a prestacdo do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestacdo de servicos deve ser devidamente comunicado, com toda a
documentacdo pertinente ao empregado dispensado, a semelhanca do que se exige quando do
encerramento do contrato administrativo.

21.3. Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e licengas
o empregado posto a servico da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao
Fiscal do contrato.

21.4. Substituir, sempre que exigido pela Codevasf, qualquer de seus empregados em servi¢o, cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou satisfatério a Codevasf, ou de
equipamentos, de forma imediata, cujo funcionamento esteja de forma nula ou ineficiente.

21.5. Efetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execuc¢do contratual mediante depdsito na
conta bancaria de titularidade do trabalhador.

21.6. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos saldrios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuicdes previdenciarias e do FGTS, quando ndao demonstrado o cumprimento tempestivo e regular
dessas obrigacdes, até o momento da regularizacao, sem prejuizo das sang¢des cabiveis

21.7. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obriga¢des
previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e demais
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposi¢dao da Contratante.

21.8. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovagao do cumprimento das obrigac¢des trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situagdo seja regularizada, sem
prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

21.9. Quando ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela propria Administracdo (ex.: por falta da
documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisGes dos contratos e guias de recolhimento),
os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuigdes sociais e FGTS decorrentes.

21.10. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prépria, aos sistemas da Previdéncia
Social e da Recita do Brasil, como objetivo de verificar se as contribui¢cdes previdencidrias foram recolhidas,
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacdo dos servigos ou da admissdo do
empregado.

21.11. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de recolhimento de
seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico, quando disponivel.

21.12. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicagdo mencionada no subitem anterior, sem
a regularizagdo da falta, a Administracdo podera efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato, sem
prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

21.13. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor e 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

21.14. A contratada deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢Ges de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situagdo regular
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junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.15. A Contratada devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo um Preposto,
aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execuc¢do do objeto contratado, sob pena
de sang¢des administrativas.

21.16. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos,
nos escritdrios da Contratante, na respectiva Superintendéncia Regional.

21.17. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
21.18. Relatar a Codevasf toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos.
21.19. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de

Seguranga e Medicina do Trabalho.
21.20. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos servigos.

21.21. Utilizacdo de pessoal habilitado e experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servigos.

21.22. Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da fiscaliza¢do), para
possibilitar a perfeita execugdo dos servigos dentro do prazo contratual.

21.23. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia com a
Codevasf, necessaria a execugdo dos servigos objeto do contrato.

21.24. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, de todas as obrigaces trabalhistas,
sociais previdencidrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

21.25. Responsabilizar-se por todos os O6nus e obrigacGes concernentes a legislagcdo tributdria, trabalhista,
securitdria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigco
contratado junto ao CREA.

21.26. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os elementos que
forem necessdrios ao desempenho de sua missdo.

21.27. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

21.28. Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contrata¢do, a contratada
deverd reforgar a caugdo inicial durante a execugdo dos servigos contratados, de acordo com a cldusula
contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

21.29. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade CONTRATANTE e dos érgaos
de controle interno e externo.

21.30. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servigcos objeto
deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto
nos arts. 52, 62 e 72 da Resolugdo CONFEA n2 336 de 27 de outubro de 1989.

21.31. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a
ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.32. Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com
todas as despesas necessarias.

21.33. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugdo dos servigos.
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21.34. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf e terceiros, na
forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de
empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

21.35. A CONTRATADA serd responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem como pela
qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
codigos profissionais.

21.36. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e
externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugGes advindas da Fiscaliza¢do, além de
evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

21.37. A contratada devera investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencdo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como
o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgao,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsoes da Lei
n? 12.846/2013 e do Decreto n2 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

21.38. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execugao dos servicos de engenharia objeto
da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21.39. A Contratada devera disponibilizar, para toda a m3o de obra contratada, sistema de registro de ponto
digital.
21.40. A CONTRATADA devera disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme especificagdes constantes das

Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo de Referéncia.

21.41. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricdes, em atendimento a Resolug¢do n? 9.674/01
— Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

21.42. Ficard a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servicos gerais de
manutencgao dos veiculos previstos no subitem 24.40, durante todo o periodo de execugao servigos, sendo
gue os custos das despesas estdo previstos na Planilha Or¢camentaria.

21.43. Estes veiculos podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente constituida, a frota
devera ser nova com até 2 anos de uso.

21.44. A Contratada devera repor os veiculos (automdvel) sem condi¢Ges de uso no prazo maximo de 24 horas.
21.45. Os veiculos deverdo ser equipados obrigatoriamente com sistema de rastreamento veicular.
21.46. Investir em medidas de promocgao da ética e de prevengdo da corrupgao que contribuam para o ambiente

mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagbes com o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifesta¢des de corrupg¢ao, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previses da Lei n2 12.846/2013 e do
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Decreto n2 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias

disponiveis.
22. OBRIGAGOES DA CODEVASF
22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
22.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias

protocoladas.
22.3. Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacdo.

22.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servi¢cos contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na

execugao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

23.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir as
areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado
relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.3. A contratada ndo é responsdvel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco é da Codevasf.

23.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

23.5. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdio no
instrumento.

23.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua
proposta.

23.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta que, se ocorrer, tem um

efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagdo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execuc¢do do contrato.

23.8. Sempre que atendidas as condi¢Oes do contrato e mantidas as disposi¢ées do contrato e as disposi¢des da
matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
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23.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagSes sdo de resultado e

24,

24.1.

24.2.

25.

25.1.

devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execugao do Contrato serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so6 se realizard por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS

Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Detalhamento das Justificativas;

Anexo II: Modelo de declaragdo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execugao dos servigos;

Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Despesas Fiscais e Custos
Administracdo e Remuneragdo de Empresa;

Anexo IV: Planilha de custos do orcamento de referéncia;

Anexo V: Planilha de custo da proponente;

Anexo VI: Especifica¢bes técnicas;

Anexo VII: Matriz de Risco;

Anexo VIII: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado do Maranhao;
Anexo IX: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicao;

Anexo X: Estudo Técnico Preliminar.

Responsavel pelas informagdes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

DAVI BRITO DOS SANTOS
Chefe de Unidade de Estudos e Projetos
82 SR/GRD-UEP
S&o Luis/MA
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da especificidade do servico
de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Os servicos terceirizados especializados demandados destinam-se a presta¢do de servigos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizagdo na execugdo de instrumentos de obras e servicos de engenharia, definidos no Art. 39,
inciso VIl do decreto n? 10.024/2019, conforme disposto no decreto n2 9.507 de 21 de setembro de 2018, naIN n2 5,
de 26 de maio de 2017 e nas demais disposi¢cGes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos, sendo necessarios ao
bom andamento dos servicos de fiscalizagdo no ambito da Codevasf.

Dentre as ag¢Bes da Codevasf relacionadas a infraestrutura urbana e rural, destaca-se a atua¢ao na melhoria nas
condicGes socio ambientais, sanitdrias e econémicas da populagao residente nos municipios beneficiados. Para tanto,
a contratacdo dos servigos de apoio a fiscalizagdo torna-se um pilar basico na eficacia e qualidade das ag¢des do
desenvolvimento e na melhoria das obras de infraestrutura, visando dotar os municipios de condi¢des viarias
estruturantes em beneficio direto a populagdo. As demandas vém de acordo com a necessidade local de cada regido
do estado, e muitas das vezes chegam pulverizada no estado inteiro, para facilitar a logistica em viagens distantes,
que muitas vezes demoram dias, faz-se necessario o melhor uso de recursos humanos. Considerando que a 82 SR
Codevasf ndo dispde, em seu quadro funcional, de pessoal suficiente para o acompanhamento rotineiro dos servigos
objetos dos instrumentos. Considerando que, diante das limitacdes impostas, com o nimero de instrumentos,
logistica de viagens, e a gestdo dos instrumentos, a contratagdo de particular constitui a alternativa mais eficiente e
eficaz para a Codevasf, na sua missdo de atuar com base em planos de desenvolvimento regional e local, beneficiando
a populagdo nas dreas de sua atuagdo. Visando um equilibrio entre os servicos de campo e escritorio, de forma
temporaria, a opgdo é a mais vantajosa visto que os instrumentos executados tém prazo de término, e assim sendo
necessdrio adaptar a equipe dimensionando conforme novas demandas e os recursos que chegam anualmente na
geréncia de infraestrutura. Sendo tais servigos caracterizados como continuados e com dedicagdo exclusiva de mao
de obra, para dar suporte técnico a equipe da Codevasf, visando a eficiéncia e efetividade na fiscalizacdo e
acompanhamento de contratos e convénios de obras e servigos de engenharia na drea de abrangéncia da Codevasf.
A contratagdo visa, de forma geral, a manutengdo e suprimento necessario na prestacdo de servicos de apoio a
fiscalizagdo com consultoria, elaboragdo de projetos, levantamentos de dados e informagdes em campo, emissdo de
relatdrios que ird embasar a tomada de decisdo do fiscal/gestor nos instrumentos espalhados em todo o Maranh&o
Os servicos sdo técnicos especializados por varios motivos, entre os quais destacamos que serao servicos executados
por profissionais com formacgao técnica especifica, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classe,
com emissdo de documentos técnicos, inclusive com as devidas anotagdes, registros ou termos de responsabilidade
técnica, ou seja, s6 podem ser executados por profissionais especializados e que tenham expertise dentro da sua
area/formacgdo e com experiéncia em apoio a fiscalizagdo.

Esta contratagdo permitird um melhor gerenciamento dos servicos prestados, atendimento as demandas de contratos
ja firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais prejuizos a administragdo publica e/ou de
comprometimento da qualidade dessas atividades.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos orcamentos
formadores do valor estimado:

Os precos unitarios para os itens de mdo de obra, presente na Tabela consultiva DNIT (junho 2024), precos de
tarifa de Energia Equatorial (conforme ultima Resolugdo) precos de tarifa CAEMA (conforme ultima Resolugdo)
além de cotagdo na internet em sites que lideram maiores niumeros de vendas de mercado. Desta forma os
precos unitarios utilizados os custos de referéncia SINAPI e SICRO atendendo ao Art.32, Decreto n2 7.983, de
08 de abril de 2013, por se tratar de pregos de referéncia para a contratagdo.

Das exigéncias habilitatdrias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigac¢des:
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Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, é a comprovagdo de execugdo dos servigos
objeto do Termo de referéncia, trata-se de apoio a fiscalizagdo em obras de infraestrutura rodoviaria (pavimentagao
asfaltica e pontes) ou similar como gerenciamento de obras e supervisdo dessas obras. A comprovacgao sera realizada
com apenas 1(uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou 1(uma) Certiddo de Acervo Operacional (CAO).

Da qualificagio econdmico-financeira (indices Econdmicos):

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de licitacao
publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econ6mica indispensdvel a garantia do cumprimento
das obrigagBes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato. A Lei 13.303/2016, Art. 58, I,
preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de aprecia¢cdo da habilitacdo do licitante é capacidade
econdmica e financeira. Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n2 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento. A exigéncia
de indices contdbeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da
licitacdo, conter parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o
uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. E prerrogativa da administrac3o, e via de regra, dever
aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para construir um muro inutil de restricdes
comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para prevenir a adjudica¢do de objetos licitados a contratados
sem condig¢des de honrar os compromissos assumidos perante ela. A administragdo deve ter percuciéncia ao definir
os indices de avaliagdo da capacidade econémico-financeira de quem se propord a executar o objeto em licitagdo, de
modo a conquistar a garantia da execuc¢do do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame. Diante da
legislacdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contabeis de liquidez e um
de solvéncia com a finalidade, necessdria, conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor
apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca.
Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sdo considerados, pela
doutrina contabil, e pela Administragdo Publica que os utiliza constante e hodiernamente, préprios para o fim a que
se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indice, inclusive e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a
base de avaliagdo econémica aferida pela IN n2 03/2018-MP que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica
Federal, condi¢do absoluta para a participacdo nas licitacGes eletronicas da Unido). Ademais, como a prépria simula
indica, ndo ha vedacdo a adogdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da
proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O consciente de
cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de
cumprir 0s compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranga no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. Identifica a seguranca apresentada, para pagar todos
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por
bom tempo no mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real
do passivo (menos o patrimonio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto prazo.
Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razoavel que a Codevasf disponha, como critério de afericdao da saude
econOmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices econémicos, pois,
necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe
escolher a melhor proposta e a garantia da boa execu¢do do objeto que ora langa na praga aos interessados em
contratar sua execuc¢do, sem agredir o carater competitivo da licitagdo.

Da apresentacao de Capital Social:
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Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Unido, serda exigida na presente licitacdo a apresentagdo de capital
social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf no item (lote) da licitagdo a que concorrer, tendo
em vista que a qualificagdo econdmico-financeira visa demonstrar que a licitante dispde, em tese, de capacidade
financeira para executar os servigos de pavimentagdo a ser licitado. Em andlise aos processos administrativos de
penalizacdo aplicados por esta Superintendéncia Regional, verificamos a ocorréncia de fornecedores sancionados por
inexecucdo das Ordens de Servicos de pavimentagdo. Sendo assim, tal exigéncia possibilita a prevencado da selecdo de
empresas sem condi¢des financeiras para a mobiliza¢do das frentes de trabalho, evitando a execug¢do incompleta ou
insatisfatoria dos servigos. Ademais, tende a dirimir possivel inexecugdo total ou parcial por empresas “aventureiras”,
afastando o prejuizo no beneficio social a ser alcangado com a contratagdo e a perda do orgamento.

Da necessidade da contratacio:

A necessidade é demonstrada considerando as atividades presente nos servigos de campo e escritdrio dos varios
instrumentos da empresa, adaptando a equipe conforme recursos e mao de obra devido as demandas na geréncia de
infraestrutura. Sendo tais servicos caracterizados como continuados e com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, para
dar suporte técnico e o embasamento necessario para tomadas de decisGes para a equipe da Codevasf, visando a
eficiéncia e efetividade na fiscalizacdo e acompanhamento nas obras, na busca do equilibrio das atividades a
contratagdo de terceiros de forma temporaria.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos a serem licitados demandam a participagdao e acompanhamento de profissionais engenheiros habilitados,
sdo padronizdveis em termos de desempenho e qualidade e sdo amplamente difundidos podendo ser definidos
mediante especificagdes usuais de mercado.

Servicos continuados com dedicacdo exclusiva de mao de obra

Os servigos especificados neste Termo de Referéncia sdo destinados ao apoio a fiscalizacdo de obras de pavimentacao
e/ou pontes. Na Codevasf, tais obras representam uma constante desde 2019, mantendo um ritmo continuo na
execucdo dos contratos ja celebrados (na maioria das vezes, a execugdo de tais contratos supera o exercicio
financeiro), assim como na celebragdo de novos contratos. Dessa forma, para acompanhar a continuidade das obras
de pavimentagdo e/ou pontes e garantir a boa execug¢do das obras e a entrega de um produto com a qualidade
adequada, assim como a boa aplicacdo dos recursos, o apoio a fiscalizacdo caracteriza-se como servi¢o continuado
com dedicacdo exclusiva de mao de obra

Da adocdo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico, que serd
realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execugdo parcial por produtos previamente
especificados e quantificados por unidade de medida padrao, havendo necessidade de contratagGes frequentes.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacdo) e ndo
permissao de participantes na licitacao:

A divulgagdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente objeto é de
especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos nao participantes:

Sim — Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf, considerando que o
objeto em questdo é especifico da Codevasf.

Divulgacdo do valor orgado:

Publico: Conforme Acérddo n2 1502/2018 — Plendrio TCU — Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndao haver no
art. 34 da Lei n2 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revela¢do do orcamento.
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Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagcdo de servico comum de engenharia, com padrdes
de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas,
execucgdo do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucdo:

Empreitada por Pregos Unitarios: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serad feito com base nas
medigdes das unidades efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Participacdo de Consdrcios:

N3do permitida. Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio de
licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos,
como também nado se trata de metodologia de execucdo de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N3o sera permitida_também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de
contrato de mao de obra para execug¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de
participac¢do de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

N3o obrigatdria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos
e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacgdes que
possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execugao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracado
do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges de prestagdo dos servigos.

Permissdo para Subcontratacao:

Sim. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto,
mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem respeito as
atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigacdes constante neste
Termo de Referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do Termo de
Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos ndo é necessario indicar a dotagdo orgcamentaria
que somente sera exigida para a formalizagdo do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacao:

N3ao aplicavel. Os servigos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma ndo sera necessaria
a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto de Desapropriagao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes)

O parcelamento do objeto ndo traz beneficios a Administragao Publica, haja vista que os servigos de engenharia que
compdem o objeto de contratagdo, pela sua natureza, ndo comportam parcelamento, compreendem servigos comuns,
voltado ao apoio e a supervisao de fiscalizagdo para diversos tipos de obras civis, como obras rodoviarias, de pontes e
de infraestrutura urbana e rural. Além disso, a execug¢do parcelada e independente, por lote, dos servigos dificulta a
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gestdo contratual e a progressdo dos trabalhos, sendo que seus quantitativos ndo sdo atrativos economicamente para
esse tipo de parcelamento. Com isso, promove-se mais economia e eficiéncia a contratagdo do objeto em Unico lote,
em busca de pregos vantajosos, considerando o uso mais proveitoso de equipamentos e mao-de-obra.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de
2002. O contratado responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de
Execucdo do Contrato.

Licenca Ambiental:

N3&o aplicavel. Por se tratar de um servico comum de fiscalizagdo e consultoria, por tanto nao sera exigida.
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Anexo II: Modelo de Declara¢dao de Conhecimento do Local de Execug¢ao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n2 (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou
responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde serdo executados
os servigos, inteirou-se dos dados indispensdveis a apresenta¢do da proposta, e que 0s pregos a serem propostos
cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugdo dos servigos, tendo obtido todas as
informacgdes necessarias para a elaboragdo da proposta e execugdo do contrato.

Cidade, / /

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcdo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e Despesas Fiscais Administragdo e Remunerag¢ao da Empresa

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do Despesas Fiscais Custo Administracdao + Remuneragao
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragao (preenchido)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

NOME DA CONSULTORA:

OBJETO: EDITAL:

APOIO A FISCALIZAGAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

Cod DESCRIGAO Horista Mensalista |
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS % %
A1 |Previdéncia Social 20,00% 20,00%
A2 |FGTS 1,50% 1,50%
A3 |Salario Educagéo 1,00% 1,00%
A4 |SESC ou SESI 0,20% 0,20%
A5 |SENAC / SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 |INCRA 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |SECONCI 8,00% 8,00%
A9 |FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial - -
Total do Grupo A| 36,80% 36,80%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1  |Auxilio Enfermidade 17,89% -
B2 |13° Salario 3,95% -
B3 |Licencga Paternidade 0,85% 0,64%
B4 |Faltas Justificadas 11,03% 8,33%
B5 |Férias Gozadas + 1/3 0,06% 0,04%
B6  |Férias sobre Licenca Maternidade 0,74% 0,56%
B7  |Auxilio Acidente de Trabalho 1,59% -
B8 |Reciclagem Tecnoldgica 0,10% 0,08%
B9 |Repouso Semanal Remunerado - Domingos 12,18% 9,20%
B10 |Feriados 0,04% 0,03%
SUBTOTAL DE "B" 48,43% 18,88%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1 |Aviso prévio indenizado 4,58% 3,46%
C2 |Aviso prévio trabalhado 0,11% 0,08%
C3 |Férias Indenizadas + 1/3 1,73% 1,31%
C4  |Deposito Resciséo sem justa causa 2,41% 1,82%
C5 |Indenizagdo adicional (Lei n° 7.238/1984) 0,39% 0,29%
SUBTOTAL DE "C" 9,22% 6,96%
D | REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncias de A sobre B 17,82% 6,95%
N e
SUBTOTAL DE "D" 18,23% 7,26%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS 112,68% 69,90%
NOME DO INFORMANTE:
ASSINATURA:
Observagao:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2-0"%"TOTAL SERA APLICADO PARA CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MAO-DE-OBRA COM VINCULO.
3 - REF. SICRO (vigéncia -JAN/2024)
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CODEVASF Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

e-DOC 8C994E53

Proc 59580.000690/2024-41-e

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: EDITAL:
APOIQA FISCALIZAGAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
Cod DESCRIGAO Horista Mensalista |
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS % %
A1 |Previdéncia Social
A2 |FGTS
A3 |Salario Educagéo
A4 |SESC ou SESI
A5 |SENAC / SEBRAE
A6 |INCRA
A7 |Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
A8 |SECONCI
A9 |FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Total do Grupo A
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
B1 ]Auxilio Enfermidade
B2  ]13° Salario
B3 |Licencga Paternidade
B4 |Faltas Justificadas
B5 |Férias Gozadas + 1/3
B6 |Férias sobre Licenga Maternidade
B7  |Auxilio Acidente de Trabalho
B8 |Reciclagem Tecnoldgica
B9 |Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B10 |Feriados
SUBTOTAL DE "B"
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE "A"
C1  |Aviso prévio indenizado
C2 |Aviso prévio trabalhado
C3 |Férias Indenizadas + 1/3
C4 |Depésito Rescisédo sem justa causa
C5 |Indenizago adicional (Lei n° 7.238/1984)
SUBTOTAL DE "C"
D | REINCIDENCIAS
D1 |Reincidéncias de A sobre B
D2 Reincidéncias de A sobre gviso prévio trabalhado + Reincidéncia
de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL DE "D"
NOME DO INFORMANTE:
ASSINATURA:
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

82 Superintendéncia Regional

Detalhamento do Despesas Fiscais Custo Administragdo + Remuneragao

DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

NOME DA CONSULTORA:

OBJETO: EDITAL:
APOIO A FISCALIZACAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

DISCRIMINAGAO * VALORES

¢ DF (%) * DF' (%) °
1-1SS 5,00 5,83
2-PIS 1,65 1,92
3- COFINS 7,60 8,86
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 14,25 16,62

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
Observagao:

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTACAO DOS SERVICOS
2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
DF'={[1/(1-DF)]-1}x100
DF' ={[1/(1-0,1425)]-1}x 100
DF' =0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
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Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
82 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CUSTO DE ADMINISTACAO + REMUNERACAO DA EMPRESA
NOME DA CONSULTORA:
OBJETO: EDITAL:
APOIO A FISCALIZAGAO E CONSULTORIA TECNICA DE CONVENIOS E CONTRATOS NO AMBITO E SOB A
GESTAO DA 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
. VALORES
SEQ. DISCRIMINAGAO %
0
1,00 |Administragéo central da empresa (custo indireto + viagens) 6,91
2,00 |Despesas financeiras 0,82
3,00 |Risco 0,50
4,00 |Seguro e Garantia Contratuais 0,10
5,00 [Lucro 8,30
TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAGAO 16,63
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAOC:
ASSINATURA: DATA:

44

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8C994E53
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=690&filter[anoproc]=2024

e-DOC 8C994E53
Proc 59580.000690/2024-41-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Erj] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
(.57 Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
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Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Planilha de Custos da Proponente

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

46

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8C994E53
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=690&filter[anoproc]=2024

e-DOC 8C994E53
Proc 59580.000690/2024-41-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF ET’] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
(.57 Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

82 Superintendéncia Regional

Anexo VII: Especificacdo Técnica

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIII: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIlII: Relagdo dos municipios na area de atuagdo da Codevasf no estado do Maranhdo

RELAGCAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO DO MARANHAO
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IX: Quadro Resumo de Quantitativo e de Distribui¢do

e-DOC 8C994E53

Proc 59580.000690/2024-41-e

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE |QUANTIDADE RS UNITARIO RS TOTAL

1 |Apoio e Gerenciamento de Contrato incluindo Nivel superior 1341 MES 12 49.948,70 599.384,40
mobilizacdo de escritério (com mobilia e
equipamento), hospedagem e alimentagao

2 |Assessoria Administrativa incluindo equipamento Nivel Técnico 24503 MES 12 6.235,02 74.820,24
(Notebook)

3 |Consultoria e Projetos incluindo equipamento Nivel superior 1341 MES 24 34.096,57 818.317,68
(Notebook), hospedagem e alimentacéo

4 Apoio Elaborag¢do de Desenhos e Projetos incluindo Nivel Técnico 15652 MES 12 13.097,30 157.167,60
equipamento (Notebook)

5 J|Apoio a Fiscalizagdo de Obras Civis incluindo veiculo Nivel superior 23060 MES 60 50.428,82 3.025.729,20
tipo pick-up, equipamento (Notebook), GPS,
hospedagem e alimentagao

6 |Apoio de Servigcos de Topografia incluindo veiculo Nivel superior 922 MES 12 17.225,10 206.701,20
leve, equipamento (Notebook), hospedagem e
alimentacao

7 |Apoio dos Servicos Auxiliares de Topografia Nivel operacional 25631 MES 12 8.950,64 107.407,68
incluindo hospedagem e alimentagao

4.989.528,00
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Anexo X: Estudo Técnico Preliminar - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

51

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=8C994E53
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=690&filter[anoproc]=2024

