

CODEVASF

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

OBJETO: Apoio à Fiscalização dos instrumentos da 8ª Superintendência Regional da Codevasf no Estado do Maranhão

ESTRUTURA DA EQUIPE DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZAÇÃO

Gestão e Planejamento:  
Consultoria e Projeto:  
Fiscalização em Campo:

12

meses

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

	ENG	AUX AD	CAD	TOP	AUX TOP
GERENCIAMENTO E GESTÃO	1	1			
ASSESSORIA ADM					
CONSULTORIA E PROJETOS	2				
DESENHOS E PROJETOS			1		
APOIO FISC EM CAMPO	5				
APOIO SERV TOPOGRAFICO				1	
SERV AUXILIAR TOPOGRAFIA					1
TOTAL	8	1	1	1	1
TOTAL GERAL					12

DIMENSIONAMENTO DE VEICULOS

	ENG	CAD	TOPOGRAFIA
GERENCIAMENTO E GESTÃO			
ASSESSORIA ADM			
CONS E PROJETOS			
DESENHOS E PROJETOS			
APOIO FISC EM CAMPO	5		
APOIO TOPOGRAFICO			1
SERV AUX TOPOGRAFIA			
TOTAL	5		1
TOTAL GERAL		6	

ITEM	DESCRIÇÃO	CODIGO	UNID.	PERIODO	QUANT	QUANT MÊS	UNIT.	C/ ADM + REM + DES FIS)	TOTAL
1.0	ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS	REAJUSTAMENTO		MÊS	Nº	K	R\$	R\$	R\$
1.1	GESTÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO			MÊS	1,00	12,00		49.948,700	599.384,4000
1.1.1	ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO	MO	MÊS	12,00	1,00	12,00	29.001,38	38.644,33	463.731,9600
1.1.2	ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	EMC	MÊS	12,00	1,00	12,00	4.708,34	6.273,86	75.286,3200
1.1.3	MOBILIÁRIO	EMC	MÊS	12,00	1,00	12,00	785,37	1.046,50	12.558,0000
1.1.4	EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	EMC	MÊS	12,00	1,00	12,00	245,20	326,72	3.920,6400
1.1.5	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	EMC	UNID	12,00	7,00	84,00	392,10	522,47	43.887,4800
1.2	ASSESSORIA ADMINISTRATIVO ESCRITÓRIO DO CONTRATO			MÊS	1,00	12,00		6.235,020	74.820,2400
1.2.1	AUX. ADMINISTRATIVO	MO	MÊS	12,00	1,00	12,00	4.434,00	5.908,30	70.899,6000
1.2.2	EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	EMC	MÊS	12,00	1,00	12,00	245,20	326,72	3.920,6400
1.3	CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITÓRIO CODEVASF (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)			MÊS	2,00	12,00		34.096,570	818.317,6800
1.3.1	ENGENHEIRO DE PROJETOS	MO	MÊS	12,00	2,00	24,00	22.598,55	30.112,56	722.701,4400
1.3.2	EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	EMC	MÊS	12,00	2,00	24,00	245,20	326,72	7.841,2800
1.3.3	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	EMC	UNID	12,00	14,00	168,00	392,10	522,47	87.774,9600
1.4	APOIO ELABORAÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS (PROF.+EQUIP)			MÊS	1,00	12,00		13.097,300	157.167,6000
1.4.1	CADISTA	MO	MÊS	12,00	1,00	12,00	9.583,93	12.770,58	153.246,9600
1.4.2	EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	EMC	MÊS	12,00	1,00	12,00	245,20	326,72	3.920,6400
1.5	APOIO À FISCALIZAÇÃO EM CAMPO (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)			MÊS	5,00	12,00		50.428,820	3.025.729,2000
1.5.1	ENGENHEIRO(S) DE FISCALIZAÇÃO	MO	MÊS	12,00	5,00	60,00	22.598,55	30.112,56	1.806.753,6000
1.5.2	VEICULO PICK UP PARA DESLOCAMENTO	EMC	MÊS	12,00	5,00	60,00	9.298,83	12.390,69	743.441,4000
1.5.3	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	EMC	UNID	12,00	70,00	840,00	392,10	522,47	438.874,8000
1.5.4	EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	EMC	MÊS	12,00	5,00	60,00	245,20	326,72	19.603,2000
1.5.5	GPS PORTATIL	EMC	UNID	12,00	5,00	60,00	213,34	284,27	17.056,2000
1.6	APOIO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)			MÊS	1,00	12,00		17.225,100	206.701,2000
1.6.1	TOPOGRÁFO	MO	MÊS	12,00	1,00	12,00	5.429,35	7.234,60	86.815,2000
1.6.3	LOCAÇÃO ESTAÇÃO TOTAL C/ ACESSORIOS	EMC	MÊS	12,00	1,00	12,00	284,10	378,56	4.542,7200
1.6.4	EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA	EMC	MÊS	12,00	1,00	12,00	245,20	326,72	3.920,6400
1.6.5	VEICULO LEVE PARA DESLOCAMENTO	EMC	MÊS	12,00	1,00	12,00	4.223,59	5.627,93	67.535,1600
1.6.6	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	EMC	UNID	12,00	7,00	84,00	392,10	522,47	43.887,4800
1.7	APOIO SERVIÇOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA EM CAMPO (PROF. + HOSP/ALIM)			MÊS	1,00	12,00		8.950,640	107.407,6800
1.6.2	AUX TOPOGRAFIA	MO	MÊS	12,00	1,00	12,00	3.972,50	5.293,35	63.520,20
1.6.6	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	EMC	UNID	12,00	7,00	84,00	392,10	522,47	43.887,48
2.0	TOTAL FISCALIZAÇÃO CENTRAL								4.989.528,00
								POR ANO	4.989.528,00
								POR MÊS	415.794,00

OBS: Atendendo a Decisão 1.027 de 10 de junho de 2024 (limitados à segunda casa decimal, descartando-se os dígitos após os centavos)

OBS: Atendendo a Distribuição do SRP por Código CATSERV

OBJETO: Apoio à Fiscalização dos instrumentos da 8ª Superintendência Regional da Codevasf no Estado do Maranhão																					
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																					
Nº	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
	EMISSION DA ORDEM DE SERVIÇO	MARCO																			
	GESTÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO	100%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%					
		599.384,40			49.948,70	49.948,70	49.948,70	49.948,70	49.948,70	49.948,70	49.948,70	49.948,70	49.948,70	49.948,70	49.948,70	49.948,70					
	ASSESSORIA ADMINISTRATIVO ESCRITÓRIO DO CONTRATO	100%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%					
		74.820,24			6.235,02	6.235,02	6.235,02	6.235,02	6.235,02	6.235,02	6.235,02	6.235,02	6.235,02	6.235,02	6.235,02	6.235,02					
	CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITÓRIO CODEVASF (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)	100%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%					
		818.317,68			68.193,14	68.193,14	68.193,14	68.193,14	68.193,14	68.193,14	68.193,14	68.193,14	68.193,14	68.193,14	68.193,14	68.193,14					
	APOIO ELABORAÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS (PROF.+EQUIP)	100%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%					
		157.167,60			13.097,30	13.097,30	13.097,30	13.097,30	13.097,30	13.097,30	13.097,30	13.097,30	13.097,30	13.097,30	13.097,30	13.097,30					
	APOIO À FISCALIZAÇÃO EM CAMPO (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)	100%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%					
		3.025.729,20			252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10					
	APOIO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)	100%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%					
		206.701,20			252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10					
	APOIO SERVIÇOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA EM CAMPO (PROF. + HOSP/ALIM)	100%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%					
		107.407,68			252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10	252.144,10					
	MEDICÃO E PAGAMENTO	MARCO																			
	EMISSION DO TEF	MARCO																			
Porcentagem					7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%					
Custo					389.618,26	389.618,26	389.618,26	389.618,26	389.618,26	389.618,26	389.618,26	389.618,26	389.618,26	389.618,26	389.618,26	389.618,26					
Porcentagem Acumulado					7,81%	15,62%	23,43%	31,23%	39,04%	46,85%	54,66%	62,47%	70,28%	78,09%	85,90%	93,70%					
Custo Acumulado					389.618,26	779.236,52	1.168.854,78	1.558.473,04	1.948.091,30	2.337.709,56	2.727.327,82	3.116.946,08	3.506.564,34	3.896.182,60	4.285.800,86	4.675.419,12					
					Total Geral														R\$ 4.989.528,00		



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
8ª Superintendência Regional – 8ª SR / Codevasf

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					Despesas	16,62%
					Custos Adm	16,63%
GESTÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO						
CÓDIGO:	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNIDADE:
ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO (GESTÃO DE PROJETOS)						mês
CÓDIGO:	MÃO DE OBRA	Cod	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Tab. Consultiva Dinit (abril/24)	ENGENHEIRO PLANEJAMENTO (SÊNIOR)	P8067	MÊS	1,0	15.564,54	15.564,54
	MÃO DE OBRA					15.564,54
	ENCARGOS SOCIAIS			79,70%		12.404,93
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			4,71%		733,08
	ENCARGOS ADICIONAIS			1,92%		298,83
TOTAL GERAL					R\$	29.001,38
ASSESORIA ADMINISTRATIVO ESCRITÓRIO DO CONTRATO						
ADMINISTRATIVO						mês
CÓDIGO:	MÃO DE OBRA	COD	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Tab. Consultiva Dinit (abril/24)	AUX. ADMINISTRATIVO	P8026	MÊS	1,0	1.842,36	1.842,36
	MÃO DE OBRA					1.842,36
	ENCARGOS SOCIAIS			80,18%		1.477,20
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			44,24%		815,06
	ENCARGOS ADICIONAIS			16,25%		299,38
TOTAL GERAL					R\$	4.434,00
CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITÓRIO CODEVASF (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)						
ENGENHEIRO PROJETISTA						mês
CÓDIGO:	MÃO DE OBRA	COD	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Tab. Consultiva Dinit (abril/24)	ENGENHEIRO DE PROJETOS (JÚNIOR)	P8065	MÊS	1,00	12.002,00	12.002,00
	MÃO DE OBRA					12.002,00
	ENCARGOS SOCIAIS			79,70%		9.565,59
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			6,10%		732,12
	ENCARGOS ADICIONAIS			2,49%		298,84
TOTAL GERAL					R\$	22.598,55



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
8ª Superintendência Regional – 8ª SR / Codevasf

CADISTA						mês
CÓDIGO:	MÃO DE OBRA	COD	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Tab. Consultiva Dinit (abril/24)	TÉCNICO - PROFISSIONAL PLENO	P8159	MÊS	1,00	4.761,50	4.761,50
	MÃO DE OBRA					4.761,50
	ENCARGOS SOCIAIS			80,15%		3.816,34
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			14,84%		706,60
	ENCARGOS ADICIONAIS			6,29%		299,49
TOTAL GERAL					R\$	9.583,93
EQUIPE DE CAMPO APOIO A FISCALIZAÇÃO						
ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO						mês
CÓDIGO:	MÃO DE OBRA	COD	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Tab. Consultiva Dinit (abril/24)	ENGENHEIRO (JÚNIOR)	P8065	MÊS	1,00	12.002,00	12.002,00
	MÃO DE OBRA					12.002,00
	ENCARGOS SOCIAIS			79,70%		9.565,59
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			6,10%		732,12
	ENCARGOS ADICIONAIS			2,49%		298,84
TOTAL GERAL					R\$	22.598,55
VEÍCULO PICK-UP						mês
CÓDIGO:	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Comp. PICK-UP	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, AUTOMÁTICO, AR-DIR, PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.		UNID.	1,00	9.298,83	9.298,83
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R\$	9.298,83
TOTAL GERAL					R\$	9.298,83
APOIO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)						
TOPOGRÁFO						mês
CÓDIGO:	MÃO DE OBRA	COD	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Tab. Consultiva Dinit (abril/24)	TÉCNICO - PROFISSIONAL PLENO	P8163	MÊS	1,00	2.390,63	2.390,63
	MÃO DE OBRA					2.390,63
	ENCARGOS SOCIAIS			80,67%		1.928,52
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			33,91%		810,66
	ENCARGOS ADICIONAIS			12,53%		299,54
TOTAL GERAL					R\$	5.429,35
AUX TOPOGRAFIA						mês
CÓDIGO:	MÃO DE OBRA	COD	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Tab. Consultiva Dinit (abril/24)	TÉCNICO - AUXILIAR	P8028	MÊS	1,00	1.554,37	1.554,37
	MÃO DE OBRA					1.554,37
	ENCARGOS SOCIAIS			80,67%		1.253,91
	ENCARGOS COMPLEMENTARES			55,64%		864,85
	ENCARGOS ADICIONAIS			19,26%		299,37
TOTAL GERAL					R\$	3.972,50
VEÍCULO LEVE						mês
CÓDIGO:	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Comp. VEICULO LEVE	VEÍCULO LEVE TIPO PASSEIO, COM AR-DIR, PARA APOIO AOS PROJETOS E CONSULTORIA, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.		UNID.	1,00	4.223,60	4.223,59
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R\$	4.223,59
TOTAL GERAL					R\$	4.223,59
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE PROJETOS E MOTORISTA						UND
CÓDIGO:	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)
Tabela Diárias abr/ 24	DIÁRIA		UNID.	1,0	218,10	218,10
Tabela Diárias abr/ 24	ALIMENTAÇÃO		UNID.	2,0	87,00	174,00
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					R\$	392,10



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
8ª Superintendência Regional – 8ª SR / Codevasf

TOTAL GERAL						R\$	392,10
LOGISTICA P/ EQUIPE PROJETOS							
DESPESAS COM ESCRITÓRIO							mês
CÓDIGO:	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)	
OLX/julho 24	ALUGUEL DE ESCRITÓRIO (≥60m²)		MÊS	1,00	3.391,67	3.391,66	
Cotação (Jul/24)	Sistema de Registro de Ponto Digital		MÊS	1,00	138,60	138,60	
EQUATORIAL	ENERGIA ELÉTRICA		kw/h	300,00	0,976152	292,84	
	BANDEIRA TARIFÁRIAS		média/ano		0,142	0,42	
CAEMA	ÁGUA E ESGOTO		m3	15,00	20,16	302,44	
	TAXA 18m³ (DEMANDA+ EXCEDENTE:20%)		exc/mês	3,00	20,16	60,48	
Cotação (jul/24)	Internet Wi-fi		MÊS	1,00	114,90	114,90	
(12% Aluguel)	LIMPEZA INCLUINDO MATERIAL		MÊS	1,00	407,00	407,00	
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO						R\$	4.708,34
TOTAL GERAL						R\$	4.708,34
MOBILIÁRIO							
CÓDIGO:	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	(k) mês	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Cotação jul/24	MESA P/ COMPUTADOR C/ DUAS GAVETAS C/ CHAVE	0,0833333	und	8,0	348,16	232,10	
Cotação jul/24	GAVETEIRO 3 GAVETAS C/ CHAVE E RODÍZIO	0,0833333	und	8,0	300,44	200,29	
Cotação jul/24	MESA REDONDA DE REUNIÃO	0,0833333	und	1,0	587,86	48,98	
Cotação jul/24	CADEIRA EXECUTIVA C/ BRAÇO	0,0833333	und	8,0	179,21	119,47	
Cotação jul/24	CADEIRA S/ BRAÇO	0,0833333	und	6,0	259,87	129,93	
Cotação jul/24	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO	0,0833333	und	1,0	655,30	54,60	
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO						R\$	785,37
TOTAL GERAL						R\$	785,37
EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA							
CÓDIGO:	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	(k) mês	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Cotação jul/24	NOTEBOOK INTEL CORE I5 15"	0,0833333	und	1,0	2.914,27	242,85	
Cotação jul/24	MOUSE OPTICO USB	0,0833333	und	1,0	28,27	2,35	
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO						R\$	245,20
TOTAL GERAL						R\$	245,20
GPS PORTATIL							UND
CÓDIGO:	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	(k) mês	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Cotação jul/24	GPS PORTÁTIL TOUCH SCREEN BLUETOOTH E TECNOLOGIA ANT	0,0833333	und	1,0	2.560,17	213,34	
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO						R\$	213,34
TOTAL GERAL						R\$	213,34
ALUGUEL EQUIPAMENTO P/ USO EM CAMPO							
CÓDIGO:	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	(k) mês	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	TOTAL (R\$)	
E9553 SICRO abril/24	ALUGUEL ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCL TRIPÉ	56	hora	1,0	5,07	284,10	
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO						R\$	284,10
TOTAL GERAL						R\$	284,10

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS

BASE - REF.	ITEM SERVIÇO		UNID	São Luís - MA		
Cotação Mercado ou SINAPI	8SR	VEÍCULO LEVE, COM AR-CONDICIONADO PARA GESTÃO E TOPOGRAFIA, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS,	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		0 CARRO DA FISCALIZAÇÃO				
		A1 Veículo Leve tipo Passeio				
		A DEPRECIAÇÃO MENSAL DO EQUIPAMENTO				
Tabela Fipe		A1 PREÇO DE AQUISIÇÃO - Modelo 2023 (julho/2024)	UN		65.306,11	
		A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO	MÊS		12,00	
		A3 PREVISÃO DE RECUPERAÇÃO NA VENDA DO BEM USADO	%	80,00	52.244,89	
		A4 CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2				1.088,43
		B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO				
		B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDÊNCIA SOBRE A4)	%	5,00	54,42	
		B2 CUSTO MENSAL				54,42
		C CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
		C1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDÊNCIA SOBRE A4)	%	100,00	1.088,43	
		C2 INCIDÊNCIA MENSAL				1.088,43
		D COMBUSTÍVEL				
		D1 MÉDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEÍCULO	KM	3.000,00		
		D2 QUILOMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL	KM/L	10,00		
		D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTÍVEL POR MÊS	L	300,00		
ANP JUL/2024		D4 PREÇO DO LITRO DE GASOLINA	L		6,05	
		D5 CUSTO MENSAL - (D3*D4)				1.814,02
		E LUBRIFICANTES				
		E1 FRANQUIA POR TROCA DE ÓLEO	KM	10.000,00		
		E2 QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO POR TROCA	L	3,00		
Cod. 00004227 SINAPI JUN/2024		E3 PREÇO DO LITRO DE ÓLEO C/ TROCA	L		26,95	
		E4 CUSTO POR TROCA DE ÓLEO			80,85	
		E5 CUSTO MENSAL - [(D1/E1)*E4]				24,26
		F PNEUS				
		F1 VIDA ÚTIL DO PNEU	KM	45.000,00		
		F2 QUANTIDADE DE PNEUS	UN	4,00		
Mercado local	(Jul/2024)	F3 PREÇO DO PNEU			279,60	
		F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS			1.118,40	
		F5 CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4]				74,56
		G SISTEMA RASTREAMENTO VEICULAR				
Mercado local	(Jul/2024)	G2 INSTALAÇÃO RASTREAMENTO VEICULAR	UN	175,00		
		G3 MENSALIDADE	MÊS		64,90	
		G4 CUSTO MENSAL - [(H1/I14)+H50]				79,48
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO S/ BDI				4.223,60

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS

BASE - REF.	ITEM SERVIÇO		UNID	São Luís - MA		
Cotação Mercado ou SINAPI	8SR	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO,	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		0 CARRO DA FISCALIZAÇÃO				
		A1 Veículo Pickup 4x4 Cabine Dupla				
		A DEPRECIÇÃO MENSAL DO EQUIPAMENTO				
Tabela Fipe		A1 PREÇO DE AQUISIÇÃO - Modelo 2023 (julho/2024)	UN		213.362,33	
		A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO	MÊS		12,00	
		A3 PREVISÃO DE RECUPERAÇÃO NA VENDA DO BEM USADO	%	80,00	170.689,86	
		A4 CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2				3.556,03
		B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO				
		B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDÊNCIA SOBRE A4)	%	5,00	177,80	
		B2 CUSTO MENSAL				177,80
		C CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
		C1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDÊNCIA SOBRE A4)	%	100,00	3.556,03	
		C2 INCIDÊNCIA MENSAL				3.556,03
		D COMBUSTÍVEL				
		D1 MÉDIA MENSAL DE QUILOMETRO POR VEÍCULO	KM	3.000,00		
		D2 QUILOMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL	KM/L	10,00		
		D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTÍVEL POR MÊS	L	300,00		
ANP JUL/2024		D4 PREÇO DO LITRO DE ÓLEO DIESEL S10	L		5,82	
		D5 CUSTO MENSAL - (D3*D4)				1.747,10
		E LUBRIFICANTES				
		E1 FRANQUIA POR TROCA DE ÓLEO	KM	20.000,00		
		E2 QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO POR TROCA	L	7,00		
Cod. 00004227 SINAPI JUN/2024		E3 PREÇO DO LITRO DE ÓLEO C/ TROCA	L		26,95	
		E4 CUSTO POR TROCA DE ÓLEO			188,65	
		E5 CUSTO MENSAL - [(D1/E1)*E4]				28,30
		F PNEUS				
		F1 VIDA ÚTIL DO PNEU	KM	45.000,00		
		F2 QUANTIDADE DE PNEUS	UN	4,00		
Mercado local	(jul/2024)	F3 PREÇO DO PNEU			577,83	
		F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS			2.311,33	
		F5 CUSTO MENSAL - [(D1/F1)*F4]				154,09
		G SISTEMA RASTREAMENTO VEICULAR				
Mercado local	(Jul/2024)	G2 INSTALAÇÃO RASTREAMENTO VEICULAR	UN	175,00		
		G3 MENSALIDADE	MÊS		64,90	
		G4 CUSTO MENSAL - [(H1/I14)+H50]				79,48
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO S/ BDI				9.298,83



## DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

NOME DA CONSULTORA:

OBJETO:

APOIO À FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO ÂMBITO E SOB A  
GESTÃO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

EDITAL:

Cod	DESCRIÇÃO	Horista	Mensalista
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
A1	Previdência Social		
A2	FGTS		
A3	Salário Educação		
A4	SESC ou Sesi		
A5	SENAC / SEBRAE		
A6	INCRA		
A7	Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho		
A8	SECONCI		
A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial		
Total do Grupo A			
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
B1	Auxílio Enfermidade		
B2	13º Salário		
B3	Licença Paternidade		
B4	Faltas Justificadas		
B5	Férias Gozadas + 1/3		
B6	Férias sobre Licença Maternidade		
B7	Auxílio Acidente de Trabalho		
B8	Reciclagem Tecnológica		
B9	Repouso Semanal Remunerado - Domingos		
B10	Feriados		
SUBTOTAL DE "B"			
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
C1	Aviso prévio indenizado		
C2	Aviso prévio trabalhado		
C3	Férias Indenizadas + 1/3		
C4	Depósito Rescisão sem justa causa		
C5	Indenização adicional (Lei nº 7.238/1984)		
SUBTOTAL DE "C"			
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS</b>		
D1	Reincidências de A sobre B		
D2	Reincidências de A sobre aviso prévio trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
SUBTOTAL DE "D"			
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS			

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

Observação:

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - O "%" TOTAL SERÁ APLICADO PARA CÁLCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO.

3 - REF. SICRO (vigência -JAN/2024)



NOME DA CONSULTORA:

**OBJETO:**

APOIO À FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO ÂMBITO E SOB A  
 GESTÃO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

EDITAL:

DISCRIMINAÇÃO <sup>1</sup>	VALORES	
	DF (%) <sup>2</sup>	DF' (%) <sup>3</sup>
1 - ISS	5,00	5,83
2 - PIS	1,65	1,92
3 - COFINS	7,60	8,86
<b>TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS</b>	<b>14,25</b>	<b>16,62</b>

NOME DO INFORMANTE:

**QUALIFICAÇÃO:**

ASSINATURA:

DATA:

Observação:
-------------

- 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- 2 - **DF** = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
- 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,  
DEVENDO SER CALCULADO O **DF'** APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
- DF'** =  $\{ [ 1 / ( 1 - DF ) ] - 1 \} \times 100$
- DF'** =  $\{ [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 \} \times 100$
- DF' = 0.1662 ou 16.62%** . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS



TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA  
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: abril de 2024

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total			
			R\$	%	R\$	Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Eng Comp Tot	Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida		Eng Adc Tot	%	R\$	R\$	
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
Profissionais mensalistas																											
P8001	Advogado júnior	mês	4.530,07	79,29%	3.591,89	15,52%	702,89	0,55%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	2,83	16,13%	0,00%	0,00	6,39%	289,39	0,22%	9,98	6,61%	102,03%	4.621,98	9.152,05	
P8002	Advogado pleno	mês	6.040,10	79,29%	4.789,19	11,64%	702,89	0,41%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	2,83	12,10%	0,00%	0,00	4,79%	289,39	0,17%	9,98	4,96%	96,34%	5.819,27	11.859,37	
P8003	Advogado sênior	mês	11.150,15	79,29%	8.840,95	6,30%	702,89	0,22%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	2,83	6,55%	0,00%	0,00	2,60%	289,39	0,09%	9,98	2,69%	88,53%	9.871,03	21.021,18	
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	mês	4.761,50	79,60%	3.790,16	14,76%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	3,69	14,84%	0,00%	0,00	6,08%	289,39	0,21%	9,98	6,29%	100,73%	4.796,11	9.557,61	
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.587,15	79,60%	4.447,37	12,58%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	3,69	12,65%	0,00%	0,00	5,18%	289,39	0,18%	9,98	5,36%	97,60%	5.453,33	11.040,48	
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	9.769,36	79,60%	7.776,41	7,19%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	3,69	7,23%	0,00%	0,00	2,96%	289,39	0,10%	9,98	3,06%	89,90%	8.782,37	18.551,73	
P8013	Arquiteto júnior	mês	12.002,00	79,35%	9.523,59	5,86%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,66	6,09%	0,00%	0,00	2,41%	289,39	0,08%	9,98	2,49%	87,93%	10.553,50	22.555,50	
P8014	Arquiteto pleno	mês	12.275,90	79,35%	9.740,92	5,73%	702,89	0,20%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,66	5,95%	0,00%	0,00	2,36%	289,39	0,08%	9,98	2,44%	87,74%	10.770,84	23.046,73	
P8015	Arquiteto sênior	mês	14.951,37	79,35%	11.863,91	4,70%	702,89	0,17%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,66	4,89%	0,00%	0,00	1,94%	289,39	0,07%	9,98	2,01%	86,24%	12.893,82	27.845,18	
P8019	Assistente social júnior	mês	3.183,32	80,20%	2.553,03	22,08%	702,89	0,78%	24,99	0,00%	0,00	0,88%	28,03	0,14%	4,51	23,88%	0,00%	0,00	9,09%	289,39	0,31%	9,98	9,40%	113,49%	3.612,82	6.796,14	
P8020	Assistente social pleno	mês	4.244,43	80,20%	3.404,03	16,56%	702,89	0,59%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,11%	4,51	17,26%	0,00%	0,00	6,82%	289,39	0,24%	9,98	7,06%	104,51%	4.435,79	8.680,23	
P8021	Assistente social sênior	mês	7.054,37	80,20%	5.657,60	9,96%	702,89	0,35%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	4,51	10,37%	0,00%	0,00	4,10%	289,39	0,14%	9,98	4,24%	94,83%	6.689,36	13.743,73	
P8025	Auxiliar	mês	1.554,37	81,47%	1.266,34	45,22%	702,89	1,96%	30,42	0,10%	1,56	8,09%	125,77	0,40%	6,15	55,77%	0,00%	0,00	18,62%	289,39	0,64%	9,98	19,26%	156,49%	2.432,51	3.986,88	
P8026	Auxiliar administrativo	mês	1.842,36	80,18%	1.477,20	38,15%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,89%	108,49	0,20%	3,75	44,24%	0,00%	0,00	15,71%	289,39	0,54%	9,98	16,25%	140,67%	2.591,71	4.434,07	
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1.721,24	80,39%	1.383,71	40,84%	702,89	1,77%	30,42	0,19%	3,21	6,73%	115,76	0,23%	4,01	49,76%	0,00%	0,00	16,81%	289,39	0,58%	9,98	17,39%	147,53%	2.539,37	4.260,61	
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1.554,37	80,67%	1.253,91	45,22%	702,89	1,96%	30,42	0,09%	1,36	8,09%	125,77	0,28%	4,39	55,64%	0,00%	0,00	18,62%	289,39	0,64%	9,98	19,26%	155,57%	2.418,11	3.972,48	
P8032	Biólogo júnior	mês	3.234,91	79,71%	2.578,55	21,73%	702,89	0,77%	24,99	0,00%	0,00	0,77%	24,94	0,11%	3,67	23,38%	0,00%	0,00	8,95%	289,39	0,31%	9,98	9,26%	112,35%	3.634,41	6.869,32	
P8033	Biólogo pleno	mês	4.313,22	79,71%	3.438,07	16,30%	702,89	0,58%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	3,67	16,97%	0,00%	0,00	6,71%	289,39	0,23%	9,98	6,94%	103,61%	4.468,99	8.782,21	
P8034	Biólogo sênior	mês	7.635,07	79,71%	6.085,92	9,21%	702,89	0,33%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	3,67	9,59%	0,00%	0,00	3,79%	289,39	0,13%	9,98	3,92%	93,21%	7.116,84	14.751,92	
P8038	Chefe de escritório	mês	3.358,49	79,40%	2.666,64	20,93%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,52%	17,52	0,09%	3,01	21,54%	0,00%	0,00	8,62%	289,39	0,30%	9,98	8,92%	109,85%	3.689,44	7.047,93	
P8040	Contador júnior	mês	4.154,33	79,32%	3.295,22	16,92%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	2,57	16,98%	0,00%	0,00	6,97%	289,39	0,24%	9,98	7,21%	103,51%	4.300,05	8.454,38	
P8041	Contador pleno	mês	5.539,11	79,32%	4.393,62	12,69%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	2,57	12,74%	0,00%	0,00	5,22%	289,39	0,18%	9,98	5,40%	97,46%	5.398,45	10.937,56	
P8042	Contador sênior	mês	10.620,57	79,32%	8.424,24	6,62%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,57	6,64%	0,00%	0,00	2,72%	289,39	0,09%	9,98	2,81%	88,78%	9.429,07	20.049,64	
P8044	Coordenador ambiental	mês	18.522,37	79,58%	14.740,10	3,79%	702,89	0,12%	22,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,19	3,93%	0,00%	0,00	1,56%	289,39	0,05%	9,98	1,61%	85,13%	15.768,37	34.290,74	
P8045	Economista júnior	mês	4.742,07	78,61%	3.727,74	14,82%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	1,82	14,86%	0,00%	0,00	6,10%	289,39	0,21%	9,98	6,31%	99,78%	4.731,83	9.473,90	
P8046	Economista pleno	mês	6.322,76	78,61%	4.970,32	11,12%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	1,82	11,15%	0,00%	0,00	4,58%	289,39	0,16%	9,98	4,74%	94,49%	5.974,41	12.297,17	
P8047	Economista sênior	mês	10.619,55	78,61%	8.348,03	6,62%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	1,82	6,64%	0,00%	0,00	2,73%	289,39	0,09%	9,98	2,82%	88,07%	9.352,11	19.971,67	
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	mês	12.002,00	79,01%	9.482,78	5,86%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,44	6,09%	0,00%	0,00	2,41%	289,39	0,08%	9,98	2,49%	87,59%	10.512,47	22.514,47	
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	12.137,30	79,01%	9.589,68	5,79%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,44	6,02%	0,00%	0,00	2,38%	289,39	0,08%	9,98	2,46%	87,49%	10.619,38	22.756,68	
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	13.689,19	79,01%	10.815,83	5,13%	702,89	0,18%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,44	5,33%	0,00%	0,00	2,11%	289,39	0,07%	9,98	2,18%	86,53%	11.845,52	25.534,71	
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	12.002,00	79,69%	9.564,39	5,86%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,60	6,10%	0,00%	0,00	2,41%	289,39	0,08%	9,98	2,49%	88,28%	10.595,25	22.597,25	
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	13.319,39	79,69%	10.614,22	5,28%	702,89	0,19%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,60	5,50%	0,00%	0,00	2,17%	289,39	0,07%	9,98	2,24%	87,43%	11.645,07	24.964,47	
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	14.636,78	79,69%	11.664,05	4,80%	702,89	0,17%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,60	4,99%	0,00%	0,00	1,98%	289,39	0,07%	9,98	2,05%	86,73%	12.694,90	27.331,69	

P8060	Engenheiro consultor especial	mês	21.440,03	79,70%	17.087,71	3,28%	702,89	0,11%	22,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,98	3,41%	0,00%	0,00	1,35%	289,39	0,05%	9,98	1,40%	84,50%	18.116,77	39.556,80
P8061	Engenheiro coordenador	mês	17.866,69	79,70%	14.239,76	3,93%	702,89	0,13%	22,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,98	4,08%	0,00%	0,00	1,62%	289,39	0,06%	9,98	1,68%	85,46%	15.268,82	33.135,51
P8062	Engenheiro de pesca júnior	mês	12.002,00	80,29%	9.636,41	5,86%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,39	6,11%	0,00%	0,00	2,41%	289,39	0,08%	9,98	2,49%	88,89%	10.668,05	22.670,05
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	12.623,69	80,29%	10.135,56	5,57%	702,89	0,20%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,39	5,80%	0,00%	0,00	2,29%	289,39	0,08%	9,98	2,37%	88,46%	11.167,20	23.790,89
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	16.283,30	80,29%	13.073,86	4,32%	702,89	0,15%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,39	4,50%	0,00%	0,00	1,78%	289,39	0,06%	9,98	1,84%	86,63%	14.105,50	30.388,80
P8065	Engenheiro de projetos júnior	mês	12.002,00	79,70%	9.565,59	5,86%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,98	6,10%	0,00%	0,00	2,41%	289,39	0,08%	9,98	2,49%	88,29%	10.596,82	22.598,82
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	12.379,96	79,70%	9.866,83	5,68%	702,89	0,20%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,98	5,91%	0,00%	0,00	2,34%	289,39	0,08%	9,98	2,42%	88,03%	10.898,06	23.278,02
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	15.564,54	79,70%	12.404,93	4,52%	702,89	0,16%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,98	4,71%	0,00%	0,00	1,86%	289,39	0,06%	9,98	1,92%	86,33%	13.436,16	29.000,70
P8068	Engenheiro florestal júnior	mês	12.002,00	80,29%	9.636,41	5,86%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,39	6,11%	0,00%	0,00	2,41%	289,39	0,08%	9,98	2,49%	88,89%	10.668,05	22.670,05
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	12.623,69	80,29%	10.135,56	5,57%	702,89	0,20%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,39	5,80%	0,00%	0,00	2,29%	289,39	0,08%	9,98	2,37%	88,46%	11.167,20	23.790,89
P8070	Engenheiro florestal sênior	mês	16.283,30	80,29%	13.073,86	4,32%	702,89	0,15%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,39	4,50%	0,00%	0,00	1,78%	289,39	0,06%	9,98	1,84%	86,63%	14.105,50	30.388,80
P8080	Gedólogo júnior	mês	10.004,50	80,14%	8.017,61	7,03%	702,89	0,25%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,44	7,31%	0,00%	0,00	2,89%	289,39	0,10%	9,98	2,99%	90,44%	9.048,30	19.052,80
P8081	Gedólogo pleno	mês	11.840,54	80,14%	9.489,01	5,94%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,44	6,18%	0,00%	0,00	2,44%	289,39	0,08%	9,98	2,52%	88,84%	10.519,70	22.360,25
P8082	Gedólogo sênior	mês	13.676,59	80,14%	10.960,42	5,14%	702,89	0,18%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,44	5,35%	0,00%	0,00	2,12%	289,39	0,07%	9,98	2,19%	87,68%	11.991,11	25.667,70
P8092	Jornalista júnior	mês	3.004,28	79,58%	2.390,81	23,40%	702,89	0,83%	24,99	0,00%	0,00	1,29%	38,78	0,09%	2,74	25,61%	0,00%	0,00	9,63%	289,39	0,33%	9,98	9,96%	115,15%	3.459,58	6.463,86
P8093	Jornalista pleno	mês	4.005,71	79,58%	3.187,74	17,55%	702,89	0,62%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	2,74	18,24%	0,00%	0,00	7,22%	289,39	0,25%	9,98	7,47%	105,29%	4.217,74	8.223,45
P8094	Jornalista sênior	mês	7.743,99	79,58%	6.162,67	9,08%	702,89	0,32%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	2,74	9,44%	0,00%	0,00	3,74%	289,39	0,13%	9,98	3,87%	92,88%	7.192,67	14.936,66
P8098	Laboratorista	mês	2.294,99	80,39%	1.844,94	30,63%	702,89	1,22%	28,01	0,00%	0,00	3,54%	81,33	0,17%	4,01	35,56%	0,00%	0,00	12,61%	289,39	0,43%	9,98	13,04%	129,00%	2.960,56	5.255,55
P8102	Médico veterinário	mês	12.002,00	79,13%	9.497,18	5,86%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,21	6,09%	0,00%	0,00	2,41%	289,39	0,08%	9,98	2,49%	87,71%	10.526,65	22.528,65
P8106	Meteorologista júnior	mês	5.290,59	79,22%	4.191,21	13,29%	702,89	0,47%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	2,47	13,81%	0,00%	0,00	5,47%	289,39	0,19%	9,98	5,66%	98,68%	5.220,92	10.511,51
P8107	Meteorologista pleno	mês	7.054,12	79,22%	5.588,27	9,96%	702,89	0,35%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	2,47	10,34%	0,00%	0,00	4,10%	289,39	0,14%	9,98	4,24%	93,82%	6.617,99	13.672,11
P8108	Meteorologista sênior	mês	11.877,06	79,22%	9.409,00	5,92%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,47	6,15%	0,00%	0,00	2,44%	289,39	0,08%	9,98	2,52%	87,89%	10.438,72	22.315,78
P8112	Motorista de caminhão	mês	2.285,67	80,62%	1.842,71	30,75%	702,89	1,33%	30,42	0,00%	0,00	3,58%	81,89	0,19%	4,27	35,85%	0,00%	0,00	12,66%	289,39	0,44%	9,98	13,10%	129,57%	2.961,55	5.247,22
P8113	Motorista de veículo leve	mês	2.024,72	80,20%	1.623,83	34,72%	702,89	1,50%	30,42	0,00%	0,00	4,82%	97,55	0,19%	3,86	41,23%	0,00%	0,00	14,29%	289,39	0,49%	9,98	14,78%	136,21%	2.757,92	4.782,64
P8117	Oceanógrafo júnior	mês	4.943,07	80,26%	3.967,31	14,22%	702,89	0,51%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	4,07	14,81%	0,00%	0,00	5,85%	289,39	0,20%	9,98	6,05%	101,12%	4.998,63	9.941,70
P8118	Oceanógrafo pleno	mês	6.590,76	80,26%	5.289,75	10,66%	702,89	0,38%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	4,07	11,10%	0,00%	0,00	4,39%	289,39	0,15%	9,98	4,54%	95,91%	6.321,07	12.911,83
P8119	Oceanógrafo sênior	mês	12.409,57	80,26%	9.959,92	5,66%	702,89	0,20%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,07	5,89%	0,00%	0,00	2,33%	289,39	0,08%	9,98	2,41%	88,57%	10.991,24	23.400,81
P8129	Pedagogo júnior	mês	2.381,06	84,53%	2.012,71	29,52%	702,89	1,05%	24,99	0,00%	0,00	3,20%	76,17	0,40%	9,57	34,17%	0,00%	0,00	12,15%	289,39	0,42%	9,98	12,57%	131,27%	3.125,70	5.506,75
P8130	Pedagogo pleno	mês	3.174,74	84,53%	2.683,61	22,14%	702,89	0,79%	24,99	0,00%	0,00	0,90%	28,55	0,30%	9,57	24,13%	0,00%	0,00	9,12%	289,39	0,31%	9,98	9,43%	118,09%	3.748,98	6.923,72
P8131	Pedagogo sênior	mês	4.728,95	84,53%	3.997,38	14,86%	702,89	0,53%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,20%	9,57	15,59%	0,00%	0,00	6,12%	289,39	0,21%	9,98	6,33%	106,46%	5.034,20	9.763,15
P8135	Secretária	mês	2.604,78	79,76%	2.077,57	26,98%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,41%	62,75	0,14%	3,60	29,53%	0,00%	0,00	11,11%	289,39	0,38%	9,98	11,49%	120,79%	3.146,18	5.750,97
P8139	Sondador	mês	1.989,67	80,01%	1.591,94	35,33%	702,89	1,41%	28,01	0,00%	0,00	5,01%	99,65	0,23%	4,57	41,98%	0,00%	0,00	14,54%	289,39	0,50%	9,98	15,04%	137,03%	2.726,43	4.716,10
P8143	Técnico ambiental	mês	2.831,37	80,71%	2.285,20	24,83%	702,89	0,99%	28,01	0,00%	0,00	1,74%	49,15	0,17%	4,90	27,73%	0,00%	0,00	10,22%	289,39	0,35%	9,98	10,57%	119,01%	3.369,53	6.200,90
P8147	Técnico de obras	mês	3.167,62	80,21%	2.540,75	22,19%	702,89	0,88%	28,01	0,00%	0,00	0,91%	28,97	0,12%	3,79	24,10%	0,00%	0,00	9,14%	289,39	0,32%	9,98	9,46%	113,77%	3.603,79	6.771,41
P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.457,84	80,95%	3.608,62	15,77%	702,89	0,63%	28,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	4,68	16,50%	0,00%	0,00	6,49%	289,39	0,22%	9,98	6,71%	104,17%	4.643,57	9.101,41
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	2.801,45	79,74%	2.233,88	25,09%	702,89	1,00%	28,01	0,00%	0,00	1,82%	50,94	0,13%	3,73	28,04%	0,00%	0,00	10,33%	289,39	0,36%	9,98	10,69%	118,47%	3.318,83	6.120,29
P8159	Técnico em informática - programador	mês	4.761,50	80,15%	3.816,34	14,76%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	3,61	14,84%	0,00%	0,00	6,08%	289,39	0,21%	9,98	6,29%	101,28%	4.822,22	9.583,72
P8163	Topógrafo	mês	2.390,63	80,67%	1.928,52	29,40%	702,89	1,17%	28,01	0,00%	0,00	3,16%	75,59	0,18%	4,39	33,91%	0,00%	0,00	12,11%	289,39	0,42%	9,98	12,53%	127,11%	3.038,78	5.429,40
P8167	Arquivista júnior	mês	2.378,02	80,02%	1.902,89	29,56%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,21%	76,35	0,14%	3,25	32,91%	0,00%	0,00	12,17%	289,39	0,42%	9,98	12,59%	125,51%	2.984,76	5.362,77
P8168	Arquivista pleno	mês	3.170,69	80,02%	2.537,19	22,17%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,91%	28,79	0,10%	3,25	23,18%	0,00%	0,00	9,13%	289,39	0,31%	9,98	9,44%	112,64%	3.571,49	6.742,18
P8169	Arquivista sênior	mês	5.052,64	80,02%	4.043,13	13,91%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,25	13,97%	0,00%	0,00	5,73%	289,39	0,20%	9,98	5,93%	99,92%	5.048,64	10.101,29

P8173	Administrador júnior	mês	3.268,41	79,79%	2.607,86	21,51%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,70%	22,93	0,11%	3,71	22,32%	0,00%	0,00	8,85%	289,39	0,31%	9,98	9,16%	111,27%	3.636,77	6.905,18
P8174	Administrador pleno	mês	4.357,88	79,79%	3.477,15	16,13%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	3,71	16,22%	0,00%	0,00	6,64%	289,39	0,23%	9,98	6,87%	102,87%	4.483,13	8.841,01
P8175	Administrador sênior	mês	7.766,00	79,79%	6.196,49	9,05%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	3,71	9,10%	0,00%	0,00	3,73%	289,39	0,13%	9,98	3,86%	92,74%	7.202,46	14.968,46
P8180	Engenheiro agrimensor júnior	mês	12.002,00	79,82%	9.580,00	5,86%	702,89	0,21%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,17	6,10%	0,00%	0,00	2,41%	289,39	0,08%	9,98	2,49%	88,41%	10.611,41	22.613,41
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	13.020,37	79,82%	10.392,86	5,40%	702,89	0,19%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,17	5,62%	0,00%	0,00	2,22%	289,39	0,08%	9,98	2,30%	87,74%	11.424,28	24.444,65
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	14.038,74	79,82%	11.205,72	5,01%	702,89	0,18%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,17	5,22%	0,00%	0,00	2,06%	289,39	0,07%	9,98	2,13%	87,17%	12.237,14	26.275,88
P8183	Geógrafo júnior	mês	3.842,90	79,68%	3.062,02	18,29%	702,89	0,65%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	3,25	19,02%	0,00%	0,00	7,53%	289,39	0,26%	9,98	7,79%	106,50%	4.092,52	7.935,42
P8184	Geógrafo pleno	mês	5.123,87	79,68%	4.082,70	13,72%	702,89	0,49%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,25	14,27%	0,00%	0,00	5,65%	289,39	0,19%	9,98	5,84%	99,79%	5.113,20	10.237,07
P8185	Geógrafo sênior	mês	9.831,81	79,68%	7.833,99	7,15%	702,89	0,25%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,25	7,43%	0,00%	0,00	2,94%	289,39	0,10%	9,98	3,04%	90,16%	8.864,49	18.696,30
P8186	Antropólogo júnior	mês	2.946,19	81,68%	2.406,45	23,86%	702,89	0,85%	24,99	0,00%	0,00	1,43%	42,26	0,18%	5,32	26,32%	0,00%	0,00	9,82%	289,39	0,34%	9,98	10,16%	118,16%	3.481,28	6.427,47
P8187	Antropólogo pleno	mês	3.928,26	81,68%	3.208,60	17,89%	702,89	0,64%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,14%	5,32	18,67%	0,00%	0,00	7,37%	289,39	0,25%	9,98	7,62%	107,97%	4.241,17	8.169,43
P8188	Antropólogo sênior	mês	5.873,81	81,68%	4.797,73	11,97%	702,89	0,43%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	5,32	12,49%	0,00%	0,00	4,93%	289,39	0,17%	9,98	5,10%	99,26%	5.830,30	11.704,11
P8189	Arqueólogo júnior	mês	2.738,44	79,87%	2.187,19	25,67%	702,89	0,91%	24,99	0,00%	0,00	2,00%	54,73	0,14%	3,74	28,72%	0,00%	0,00	10,57%	289,39	0,36%	9,98	10,93%	119,52%	3.272,90	6.011,34
P8190	Arqueólogo pleno	mês	3.651,25	79,87%	2.916,26	19,25%	702,89	0,68%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	3,74	20,03%	0,00%	0,00	7,93%	289,39	0,27%	9,98	8,20%	108,11%	3.947,24	7.598,50
P8191	Arqueólogo sênior	mês	5.503,01	79,87%	4.395,25	12,77%	702,89	0,45%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	3,74	13,29%	0,00%	0,00	5,26%	289,39	0,18%	9,98	5,44%	98,61%	5.426,24	10.929,24
P8192	Historiador júnior	mês	3.935,94	80,33%	3.161,74	17,86%	702,89	0,63%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	3,70	18,58%	0,00%	0,00	7,35%	289,39	0,25%	9,98	7,60%	106,52%	4.192,69	8.128,63
P8193	Historiador pleno	mês	5.247,92	80,33%	4.215,66	13,39%	702,89	0,48%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	3,70	13,94%	0,00%	0,00	5,51%	289,39	0,19%	9,98	5,70%	99,97%	5.246,60	10.494,53
P8194	Historiador sênior	mês	8.467,80	80,33%	6.802,19	8,30%	702,89	0,30%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	3,70	8,64%	0,00%	0,00	3,42%	289,39	0,12%	9,98	3,54%	92,50%	7.833,13	16.300,93
P8195	Paleontólogo júnior	mês	2.946,19	81,68%	2.406,45	23,86%	702,89	0,85%	24,99	0,00%	0,00	1,43%	42,26	0,18%	5,32	26,32%	0,00%	0,00	9,82%	289,39	0,34%	9,98	10,16%	118,16%	3.481,28	6.427,47
P8196	Paleontólogo pleno	mês	3.928,26	81,68%	3.208,60	17,89%	702,89	0,64%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,14%	5,32	18,67%	0,00%	0,00	7,37%	289,39	0,25%	9,98	7,62%	107,97%	4.241,17	8.169,43
P8197	Paleontólogo sênior	mês	5.873,81	81,68%	4.797,73	11,97%	702,89	0,43%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	5,32	12,49%	0,00%	0,00	4,93%	289,39	0,17%	9,98	5,10%	99,26%	5.830,30	11.704,11
P8198	Sociólogo júnior	mês	4.060,70	80,33%	3.261,96	17,31%	702,89	0,62%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	3,70	18,02%	0,00%	0,00	7,13%	289,39	0,25%	9,98	7,38%	105,72%	4.292,91	8.353,60
P8199	Sociólogo pleno	mês	5.414,26	80,33%	4.349,28	12,98%	702,89	0,46%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	3,70	13,51%	0,00%	0,00	5,34%	289,39	0,18%	9,98	5,52%	99,37%	5.380,23	10.794,49
P8200	Sociólogo sênior	mês	8.587,73	80,33%	6.898,53	8,18%	702,89	0,29%	24,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	3,70	8,51%	0,00%	0,00	3,37%	289,39	0,12%	9,98	3,49%	92,33%	7.929,47	16.517,21
Profissionais horistas																										
P8250	Auxiliar - horista	h	7,07	113,23%	8,00	54,52%	3,85	2,36%	0,17	0,12%	0,01	9,75%	0,69	0,48%	0,03	67,23%	0,00%	0,00	22,44%	1,59	0,77%	0,05	23,21%	203,68%	14,39	21,46
P8251	Auxiliar de laboratório - horista	h	7,82	113,17%	8,85	49,23%	3,85	2,13%	0,17	0,23%	0,02	8,11%	0,63	0,28%	0,02	59,98%	0,00%	0,00	20,27%	1,59	0,70%	0,05	20,97%	194,11%	15,19	23,01
P8255	Engenheiro de projetos júnior - horista	h	54,55	113,14%	61,72	7,06%	3,85	0,25%	0,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	0,02	7,35%	0,00%	0,00	2,91%	1,59	0,10%	0,05	3,01%	123,50%	67,37	121,93
P8256	Engenheiro de projetos pleno - horista	h	56,27	113,14%	63,67	6,84%	3,85	0,24%	0,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	0,02	7,12%	0,00%	0,00	2,82%	1,59	0,10%	0,05	2,92%	123,18%	69,32	125,59
P8260	Laboralista - horista	h	10,43	113,17%	11,81	36,92%	3,85	1,47%	0,15	0,00%	0,00	4,27%	0,45	0,21%	0,02	42,87%	0,00%	0,00	15,20%	1,59	0,52%	0,05	15,72%	171,77%	17,92	28,35
P8263	Motorista de caminhão - horista	h	10,39	113,26%	11,77	37,07%	3,85	1,60%	0,17	0,00%	0,00	4,32%	0,45	0,23%	0,02	43,22%	0,00%	0,00	15,26%	1,59	0,53%	0,05	15,79%	172,27%	17,90	28,29
P8264	Motorista de veículo leve - horista	h	9,20	113,18%	10,42	41,85%	3,85	1,81%	0,17	0,00%	0,00	5,81%	0,53	0,23%	0,02	49,70%	0,00%	0,00	17,23%	1,59	0,59%	0,05	17,82%	180,71%	16,63	25,83
P8267	Sondador - horista	h	9,04	113,16%	10,23	42,59%	3,85	1,70%	0,15	0,00%	0,00	6,04%	0,55	0,28%	0,03	50,61%	0,00%	0,00	17,53%	1,59	0,60%	0,05	18,13%	181,90%	16,45	25,49
P8270	Técnico de obras - horista	h	14,40	113,12%	16,29	26,75%	3,85	1,07%	0,15	0,00%	0,00	1,10%	0,16	0,14%	0,02	29,06%	0,00%	0,00	11,01%	1,59	0,38%	0,05	11,39%	153,58%	22,11	36,51