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1. GENERALIDADES

1.1. A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer citérios, normas e procedimentos a serem
seguidos nos servicos de apoio a fiscalizacdo nas obras de pavimentacdo que, em conjunto com a
planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e
orientacao quanto aos diversos aspectos dos servigos.

1.2. Serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e os materiais a serem aplicados nas
diferentes etapas dos servicos a serem desenvolvidos.

1.3. A Contratada devera apresentar as ART's referentes a execuc¢do dos servicos, com as respectivas
taxas recolhidas, no inicio dos servicos.

1.4. Contratada sera a responsavel por fornecer todos os equipamentos de protecdo coletiva e/ou
individual que se fizerem necessarios no decorrer das atividades, de acordo com as Normas
Regulamentadoras vigentes, bem como os demais dispositivos de seguranga necessarios.

1.5. A Contratada devera fornecer aos profissionais todos os equipamentos que se fizerem necessarios a
boa execugao dos servigos.

1.6. A Contratada devera contratar mao-de-obra devidamente qualificada e habilitada para a execucao
dos servigos.

1.7. Normas e dispositivos legais
Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:

a. As disposicdes legais da Unido, do Estado correspondente e dos Municipios da drea de atuagdo da
Codevasf;

As especificagdes constantes deste documento;

As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

As Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

As normas da ABNT e do DNIT;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

"m0 o0 o

2. FORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1. Os servicos de Apoio a Fiscalizacdo serdo contratados pela Codevasf pelo sistema de Empreitada
por Preco Unitario.

2.2. A execucdo dos servicos sera contratada pelo preco global apresentado na proposta financeira,
efetuando-se os pagamentos mensais de acordo com as medicOes dos servicos efetivamente
executados no periodo, aprovados pela Fiscalizacdo da Codevasf, multiplicados pelos precos
unitarios propostos por unidades de servigos, sendo que o custo final deverd ser, no maximo, igual
ao apresentado na proposta financeira.

2.3. Os quantitativos fornecidos pela Codevasf, nos Documentos de Licitacdo, visam uniformizar as
propostas das Licitantes e obter o valor global para os presentes Termos de Referéncia.

3. TRANSFERENCIA DE PESSOAL, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO

3.1. A hospedagem e alimentacdo do(s) Engenheiro(s) de Fiscalizacdo e para equipe de campo esta
contemplada nas planilhas orcamentarias no item “Hospedagem e alimentacdo para a fiscalizacdo e
Hospedagem e alimentagao para projetos”.

3.2. Alocomocdo do(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo e entre as cidades, sera feita em veiculo tipo pick-
up 4x4 cabine dupla que esta contemplado nas planilhas de orgamentacdao com o combustivel. A
locomocgdo para a equipe de projetos nas obras (Topografia) é com um veiculo leve conforme
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previsto na planilha.

3.3. Medigcdao e Pagamento.

3.3.1. Os itens contemplados nas Planilhas de Orcamentacdo serdo pagos conforme os valores
unitarios apresentados na proposta e de acordo com as medi¢gdes mensais aprovadas pela
Codevasf. Os que ndo estdao contemplados na planilha de orgamentagao fazem parte das
despesas indiretas.

4. ADMINISTRACAO DOS SERVICOS

4.1. Este item refere-se a administracdo dos servicos, incluindo as despesas com energia elétrica,
comunicacOes, emissdo de relatérios e qualquer outra despesa necessaria ao funcionamento dos
servicos de Apoio a Fiscalizagcdo e Consultdria.

4.2. O Auxiliar Administrativo ou Auxiliar Técnico, contemplado nas planilhas orcamentdrias terd a
funcdo de auxiliar o(s) Engenheiro(s) de Fiscalizacdo no controle e organizacdo dos documentos,
emissao das faturas e notas fiscais, e auxilio na interlocucao formal entre os profissionais envolvidos
nos servicos, entre o escritério da Contratada e a Codevasf, entre o(s) Engenheiro(s) de Fiscalizacdo
e a Codevasf, bem como pelo envio de documentos, relatoérios, etc.

4.3. Medigao e Pagamento

4.3.1. Os itens contemplados nas Planilhas de Orcamentacdo serdo pagos conforme os valores
unitarios apresentados na proposta e de acordo com as medi¢cbes mensais aprovadas pela
CODEVASF. Os que ndo estdo contemplados nas planilhas de orcamentacgdo fazem parte das
despesas indiretas.

5. FISCALIZACAO E CONSULTORIA TECNICA

5.1. Of(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo apoiara a Codevasf no acompanhamento, junto a construtora ou
entidade convenente, da elaboragdo dos Detalhamentos Construtivos conforme condicGes do local,
bem como observar as normas da ABNT e dos érgdos responsaveis pela sua aprovacdo como
Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeitura, DNIT, DER, FCA e outras entidades que
autorizem e liberem as obras previstas nas respectivas areas de atuacao.

5.2. Of(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo devera apoiar a Codevasf no acompanhamento das obras com a
responsabilidade de verificar todas as ocorréncias, anotando-as no livro de ocorréncia da obra,
verificar as execuc¢Ges dos servicos conforme as especificacbes técnicas dos projetos, verificar o
andamento das obras em rela¢do ao cronograma fisico-financeiro, verificar a aplicacdo das normas
de seguranca do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servicos
executados e fotografar e filmar partes das obras que julgar interessantes.

5.3. O engenheiro(s) de fiscalizacdo e consultoria deverd informar a fiscalizacdo da Codevasf, para
aprovagao, através de relatério mensal, os detalhes dos servigos executados pela construtora,
atualizagao do cronograma fisico-financeiro e a pré-medi¢ao dos servigos e obras a faturar. Apds
conferéncia e aprovacdo da mesma pela Codevasf, esta efetuard a medicdo definitiva do més.

5.4. O(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo sera(do) responsavel(is) pelo apoio no acompanhamento das
obras para que atendam ao cronograma fisico previsto pela construtora, as retificacdes e
complementagdes do projeto basico deverdo ser analisados e, através de relatérios técnicos,
demonstrar a necessidade das alteragdes e sugerir solugdes para aprovacdo da Codevasf e Técnico
responsavel pelo projeto.

5.5. O(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo devera(do), junto com a construtora e o engenheiro fiscal da
Codevasf, rever a lista de materiais do projeto bdsico para aquisicdo apenas do material necessario
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verificado “in loco”, bem como atualizacbes conforme detalhamentos construtivos (no caso de
contratos). O(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo deverd(ao) apoiar o engenheiro fiscal da Codevasf para
gue este possa autorizar a aquisicdo dos materiais pela construtora somente apds conferéncia da
lista pelos engenheiros e constar no livro de ocorréncia da obra a ciéncia do(s) engenheiro(s) de
fiscalizacdo, do engenheiro fiscal da Codevasf e o da construtora para que sejam evitados pleitos e
reclamacgdes futuras da construtora.

5.6. Ao final das obras, caso seja solicitado pela Codevasf, os engenheiro(s) de fiscalizacdo apoiara a
Codevasf no acompanhamento da pré-operagao do sistema.

5.7. Caso o projeto basico esteja em conflito com as condi¢des “in loco”, intervindo com sistema de
drenagem pluvial, sistema de abastecimento de dgua ou outra situacdo nao prevista no projeto, serd
de responsabilidade do(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo comunicar o fato imediatamente a Codevasf
através de Relatdrio Técnico e apoiar o engenheiro da Codevasf para solucionar o problema. Toda
alteracdo de projeto devera ser aprovada antes pela fiscalizacdo da Codevasf e sempre devera
adotar solugdes que ndao aumentem quantitativos ou criem servigos nao estabelecidos nas planilhas
orgamentadrias. As solugdes contrarias deverdo ser adotadas apenas em ultimo caso, justificadas e
demonstradas que sdo as melhores ou Unicas e sempre devem ser aprovadas pela Codevasf antes de
iniciarem os servigos.

5.8. A verificagdo dos servicos podera ser feita diretamente com os profissionais da construtora,
fiscalizando e acompanhando os servicos executados. Devera verificar os servicos topograficos junto
ao topdgrafo da construtora ou solicitar a fiscalizacdo da Codevasf autorizacdo para utilizagcdo de
topografo préprio para a verificagdo em situacdes de incerteza dos servicos executados, bem como
no caso de utilizacdo de técnico laboratorista de solos, técnico de concreto e técnico em eletricidade
para verificar as instalacGes elétricas e automacao de elevatdrias e estacGes de tratamento de agua
ou esgoto.

5.9. A distribuicdo de municipios, para determinar a responsabilidade de cada engenheiro de
fiscalizacdo, devera ser realizada junto com a Codevasf levando em consideracdo distancias entre os
municipios, caracteristicas de projetos e outros fatores relevantes a serem considerados a regides
no mapa maranhense, conforme divisao no Anexo .

5.10. Nas planilhas de orcamentacdo estd previsto um carro com combustivel para deslocamento nos
canteiros de obras, bem como entre os municipios de sua responsabilidade e um computador
portatil para execucdo dos servicos, maquina fotografica e GPS automotivo e portatil de mao, para
cada engenheiro do apoio a fiscalizacdo e a de projetos.

5.11. Medi¢ao e Pagamento

5.11.1.Os servicos do(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo serdo medidos conforme as planilhas de
orcamentacdo de servicos e autorizadas pela fiscalizacdo da Codevasf. Estes servicos sé
poderdo ser executados com autorizacdo da fiscalizacdo da Codevasf e sua mensuracao sera
de responsabilidade do fiscal deste contrato de Apoio a Fiscalizacdo e Supervisdo. O Salario do
Engenheiro(s) ndo devera ser inferior ao da proposta apresentada e nem ao da Legislacdo
Vigente.

6. APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS

6.1. Os servigos de apoio a fiscalizagdao consultoria técnica sao divididos em trés itens, a saber:

— Coordenacdo-Geral (Apoio escritério da Contratada);
— Consultoria (Apoio escritério Codevasf);
— Apoio a Fiscalizagdo (Apoio campo)

6.2. Coordenacdo_geral (Apoio escritorio)
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6.2.1. Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:

— 1 Engenheiro Sénior;
— 1 Aux Administrativo;
— 1 Cadista.

6.2.2. Formagao e experiéncia

— Engenheiro Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro no 6rgao
de classe competente, com tempo minimo de formacdo de 10 anos e experiéncia minima
de 10 anos em obras de pavimentag¢do e/ou pontes;

— Aux Administrativo: profissional, de nivel médio e registro no drgdo de classe competente.

— Tec. Em Informatica Cadista, nivel médio e registro no curso de formagao.

6.2.3. Responsabilidades

— Engenheiro Pleno: fazer a gestdao dos dados obtidos em campo pela equipes de apoio a
fiscalizacdo em campo e de topografia, realizar a gestdo das equipes de campo, de
escritério, de topografia e de ensaios e demais servicos solicitados pela administracao;

— Aux Administrativo: prestar servicos referente a organizagao do estritério da contratada,
bem como organizar documentagao dos contratados, escala de ferias, despesas com agua
luz e ajudar o engenheiro nos documentos de medi¢cdes mensais.

— Tec em Informatica Cadista: sobre a gerencia do engenheiro Pleno, prestar auxilio as
demandas de campo no que for solicitado e realizar os demais servigos de elaboragao de
Asbuilt e demandas da equipe de projeto.

6.2.4. S3o competéncias da equipe de apoio a fiscalizacdo no escritério:

a. Representar a Codevasf quando assim solicitado;
b. Acompanhar a implantagao e a execugao da obra;

c. Proceder as medicGes dos servicos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal
da obra para ateste;

d. Responder as solicitacOes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo
das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessdrio, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;

Participar de operacdes especiais em situacdes de emergéncia;
Manter o fiscal da obra informado a respeito das irregularidades encontradas;

g. Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagao efetiva e aprimorar a
agilizagdo dos trabalhos de fiscalizagdao, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

h. Planejar fiscalizagOes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagao da Codevasf;

Fazer analise de Projetos quando demandado pela fiscalizagao;

Fazer o caculo do nimero N quando assim solicitado;

Prestar auxilio as equipes de apoio a fiscalizacdo em campo, de topografia;

Fazer a gestdao dos dados coletados em campo;

m. Gerir a gestdo das equipes de campo, de topografia e de ensaios;

n. Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizacao.

— X o

6.2.5. A Coordenacdo Geral devera fornecer as demais equipes equipamentos abaixo relacionados e
os demais que se fagam necessarios a perfeita execucdo dos servigos

— Notebook 15,6” SO Win 11, Core 17, 8 GB de RAM + Office, Autodesk — Civil 3D

— Sistema de rastreamento veicular, para todos os veiculos, de todas as equipes, em uso
durante a execugdo do contrato;

— Sistema de registro de ponto digital, para toda a mao de obra contratada, incluindo todas as
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equipes abrangidas nestas especificacdes técnicas;
— Equipamentos de protegdo individual individual e coletiva necessarios e em consonancia
com as Normas Regulamentadoras aplicaveis.

6.2.6. A equipe de Coordenacdo-Geral devera entregar, mensalmente, ao fiscal da obra, um relatério
contendo todas as ocorréncias, andamento de execuc¢do das obras, atendimento as normas de
execucdo vigentes, peculiaridades durante o periodo, documentos/projetos analisados,
calculos realizados e demais informagdes pertinentes.

6.3. Consultoria (Apoio escritorio Codevasf)
6.3.1. Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:
— 2 Engenheiro Junior;
6.3.2. Formagao e experiéncia

— Engenheiro Junior: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro no érgao
de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 2 anos e experiéncia minima de
2 anos em obras de pavimentac¢do e/ou pontes;

6.3.3. Responsabilidades

— Engenheiro Junior: fazer a gestdo dos dados obtidos em campo, apoio as atividades de
fiscalizacdo que visa subsidiar informacdes para tomada de decisGes na gestdo dos fiscais,
acompanhar e direcionar a topografia e demais servicos solicitados pela administracao;

6.3.4. S3o competéncias da equipe de apoio a fiscalizacdo no escritério:
Acompanhar a implantacdo e a execucdo da obra;

b. Responder as solicitacbes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacao
das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;

c. Participar de operagdes especiais em situacdes de emergéncia;

d. Apresentar criticas e propor sugestées que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a

agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas

regularizadoras;

Planejar fiscalizagcGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;

Elaborar projetos as built das obras, junto ao cadista, quando for o caso;

Fazer analise de Projetos quando demandado pela fiscalizagao;

Prestar auxilio as equipes de apoio a fiscalizacdo em campo, de topografia e de ensaios;

i. Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizacao.

g R

6.4. Apoio a Fiscalizagdo (Controle de Obras em campo)
6.4.1. Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:
— 5 Engenheiros Junior (Para cada Regido do estado terd 1 engenheiro);
6.4.2. Formagao e experiéncia

— Engenheiro Junior Residente: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro
no orgao de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 2 anos e experiéncia
minima de 2 anos em obras rodoviarias /ou pontes.

6.4.3. Responsabilidades

— Engenheiro Junior Residente: acompanhar a execucdo das obras e levantar os dados de
campo, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf;

6.4.4. Competéncias:
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6.4.4.1.S30 competéncias da equipe de apoio a fiscalizagdo em campo:

a. Representar a Codevasf no ambiente da obra;
Acompanhar a implantacdo e a execucdo da obra;

c. Proceder as medicdes dos servicos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal
da obra para ateste;

d. Responder as solicitacdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacado
das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;

e. Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

f.  Participar de operacdes especiais em situacdes de emergéncia;

g. Fazerregistro da obra em imagens e video, devendo posteriormente entregar os arquivos a
fiscalizacao;

h. Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagao efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

i. Confeccionar Didrio de Obras, com no minimo as seguintes informacdes:

— Quantitativo de mao de obra e equipamentos;

— Registros da visita da fiscalizacdo da Codevasf;

— Eventuais determinagdes realizadas pelo fiscal;

— Registro de dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento das
obras;

— Indicacdo dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas).

j- Solicitar elaborar projetos as built das obras, ao Cadista quando for o caso;

k. Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizacao.

6.4.5. A equipe de apoio a fiscalizagdo em campo devera entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e a
equipe de apoio no escritério um relatério contendo todas as ocorréncias, andamento de execugao
das obras, atendimento as normas de execugao vigentes, peculiaridades durante o periodo e demais
informacgdes pertinentes.

6.4.6. Os membros da equipe de apoio a fiscalizacdo em campo deverdo agir em conformidade com o
previsto nas Normas Regulamentadoras de Seguranca do Trabalho, com o Cddigo de Etica
Profissional e com a Resolucdo n? 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais
normas correlatas aplicaveis.

6.5. CONTROLE EXECUTIVO — TOPOGRAFIA/TERRAPLENAGEM

6.5.1. A equipe de servicos topograficos para apoio a fiscalizacdo sera formada pelos profissionais abaixo
relacionados:
— 1 Topodgrafo;
— 1 Auxiliar de Topografia.

6.5.2. Formacado e experiéncia
— Topografo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e
registro profissional no orgdo de classe competente, com experiéncia em levantamentos
topograficos;
— Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental;

6.5.3. Responsabilidades
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— Topodgrafo: realizar o levantamento planialtimétrico, acompanhar as obras e servigos,
levantar os dados que sirvirdo de base para medicdo de quantitativos executados e dar
apoio direto ao fiscal da Codevasf;

— Auxiliar de Topografia: acompanhar e auxiliar o Topdgrafo na execucdo dos servicos;

6.5.4. S3ao competéncias da equipe de servigos topograficos:

a. Levantamentos planimétricos e altimétricos, conforme a Norma NBR 13.133 — Execucgdo de
levantamento topografico;

b. Medicbes de servicos de pavimentacdo diversos (linear, area e volume), primitivo para
projeto geométrico etc;

c. Processamento dos dados coletados;

d. Servicos de georreferenciamento;

e. Elaboracdo de pecas graficas, produtos cartograficos e relatérios (inclusive de calculo)
utilizando sooftwares de topografia como: Topograph, Dtageosis ou TopoEVN. As pecas
graficas poderdo ser elaboradas em software AutoCAD;

f. Representar a Codevasf no ambiente da obra;

Acompanhar a implantacdo e a execucdo dos servicos de topografia;

Proceder as medicbes dos servicos topograficos executados, conferindo-as e

encaminhando- as ao fiscal da obra para ateste;

i. Responder as solicitacGes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo
das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessdrio, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;

j- Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

k. Participar de operagdes especiais em situacdes de emergéncia;

.  Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

m. Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagao efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

n. Planejar fiscalizagOes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdao da Codevasf;
Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizacdo.

5 @

6.5.5. A Contratada deverd fornecer a equipe de servicos topograficos os equipamentos abaixo
relacionados e os demais que se facam necessarios a perfeita execucao dos servicos

— Veiculo tipo leve, 1.0 T. Flex 16 V CD;
— Software de topografia/projetos;

— Estagdo Total

6.5.6. Equipamentos de protegao individual e coletiva necessarios e em consonancia com as Normas
Regulamentadoras aplicaveis.

6.5.7. A equipe de Controle executivo — Topografia/Terraplenagem devera entregar, mensalmente, ao
fiscal da obra e a equipe de Coordenagdo-Geral no escritério um relatério contendo todas as
ocorréncias, andamento de execucdo dos servicos de topografia, atendimento as normas de
execucdo vigentes, peculiaridades durante o periodo e demais informacgdes pertinentes.

6.5.8. Os membros da equipe de servicos topograficos deverdo agir em conformidade com o previsto nas
Normas Regulamentadoreas de Seguranca no Trabalho, com o Cédigo de Etica Profissional e com a
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Resolucdo n2 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas
aplicaveis.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer os veiculos para locomoc¢do do(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo e projetos, bem como
outras previstas conforme especificado no TR.

7.2. Apresentar os curriculos para aprovacado do(s) engenheiro(s) de fiscalizacdo para acompanhamento
das obras caso a Codevasf ndo aceite o profissional a empresa terd 72 horas para apresentar o
curriculo do profissional substituto.

7.3. Fornecer todas as condicGes para que a sua equipe execute os servicos com seguranca e logistica
para atenderem a necessidade da fiscalizagdao da Codevasf.

7.4. Atender de imediato a fiscalizacdo da Codevasf e sempre que solicitado fornecer os profissionais de
apoio a sua equipe de campo com aprovagao da fiscalizagao da Codevasf.

7.5. O transporte dos funcionarios deverd estar embutido no preco proposto pela empresa e ndo podera
ser objeto de pleito futuro.

7.6. Ao final dos servigos a Contratada devera providenciar a desmobilizagao do escritério e a entrega
dos equipamentos para a Codevasf.

7.7. A Contratada devera acompanhar as obras para que sejam executadas atendendo as especificagdes
técnicas, projetos, normas da ABNT, NR do Ministério do Trabalho, ou seja, comunicar sempre a
Codevasf quando a construtora ndo quiser atender as exigéncias regulamentares, projeto e
especificacdo técnica.

7.8. A Contratada dever3, junto com a fiscalizacdo da Codevasf, quando solicitado pela Codevasf, apoiar
na aprovac¢ao do canteiro de obras e das placas de divulgacao.

7.9. A Contratada podera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a aceitacdo de
materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado algum material ou equipamento
devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da Codevasf e este tomar3 as
providéncias junto a construtora para substituicdo do mesmo.

7.10. No caso de contratos, o livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio, nimero do
convénio/ contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e de Apoio a Fiscalizagdo e
Consultoria, data, condi¢cbes do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma fisico-
financeiro, descricdo das atividades, espaco para relatar acidentes de trabalho, espaco para
assinatura do técnico da construtora, engenheiro(s) de fiscalizacdo e o fiscal da Codevasf. O diario de
obras devera ser feito em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via ficara com a Codevasf, a 22 via com a
construtora e a 32 via com Contratada do Apoio a Fiscalizacao.

7.11. No caso de contratos, caso seja solicitado pela Codevasf, todo primeiro dia util de cada més a
Contratada deverd colocar no escritério da construtora o cronograma das atividades que serdo
realizadas no més, bem como o percentual dos servicos realizados no més anterior e a atualizacao
do cronograma fisico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora.

7.12. A Contratada devera registrar em relatdrio se a obra/ servico tem alvara de construcdo, quando
necessario, e ART de Execucdo quitada do engenheiro e da construtora que irdo executar a obra,
para posterior relato a Codevasf.

8. RELATORIO FOTOGRAFICO

8.1. A Contratada deverd produzir relatério fotografico de acompanhamento das obras, e dos servicos
realizados da equipe de projetos, agao social e meio ambiente, segundo o cronograma de execugao
das mesmas.
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8.2. O objetivo deste relatério é registrar a obra, desde a instalacdo da equipe no local até a entrega,
passando por todas as fases previstas no cronograma de obra.

8.3. A resolucdo minima das imagens sera de: 300dpi e 1Mega, no formato “jpeg”, ndo devendo conter
data, pessoas e marcas de empresas privadas;

8.4. As fotos deverdo ser identificadas com data (dia/més/ano), local (cidade/estado) e trabalho
executado na obra;

8.5. Maedigao e Pagamento

8.5.1. Os relatérios serdo produtos gerados pelos engenheiros de fiscalizacdo e do gerente, despesas
essa pagas hora trabalhada 15dias de confeccdo de relatério e 15 dias em campo para
levantamento.
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