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ITEM UNID. PERIODO QUANT QUANT MÊS UNIT.
C/ ADM + REM + DES 

FIS)
TOTAL

1.0 ESTRUTURA DOS PROFISSIONAIS MÊS N° K R$ R$ R$

1.1 GESTÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO MÊS 1,00 12,00 49.948,700 599.384,4000

1.1.1 ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO MÊS 12,00 1,00 12,00 29.001,38 38.644,33 463.731,9600

1.1.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO MÊS 12,00 1,00 12,00 4.708,34 6.273,86 75.286,3200

1.1.3 MOBILIÁRIO MÊS 12,00 1,00 12,00 785,37 1.046,50 12.558,0000

1.1.4 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 1,00 12,00 245,20 326,72 3.920,6400

1.1.5 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 7,00 84,00 392,10 522,47 43.887,4800

1.2 ASSESORIA ADMINISTRATIVO ESCRITÓRIO DO CONTRATO MÊS 1,00 12,00 6.235,020 74.820,2400

1.2.1 AUX. ADMINISTRATIVO MÊS 12,00 1,00 12,00 4.434,00 5.908,30 70.899,6000

1.2.2 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 1,00 12,00 245,20 326,72 3.920,6400

1.3 CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITÓRIO CODEVASF (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO) MÊS 2,00 12,00 34.096,570 818.317,6800

1.3.1 ENGENHEIRO DE PROJETOS MÊS 12,00 2,00 24,00 22.598,55 30.112,56 722.701,4400

1.3.2 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 2,00 24,00 245,20 326,72 7.841,2800

1.3.3 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 14,00 168,00 392,10 522,47 87.774,9600

1.4 APOIO ELABORAÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS (PROF.+EQUIP) MÊS 1,00 12,00 13.097,300 157.167,6000

1.4.1 CADISTA MÊS 12,00 1,00 12,00 9.583,93 12.770,58 153.246,9600

1.4.2 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 1,00 12,00 245,20 326,72 3.920,6400

1.5 APOIO À FISCALIZAÇÃO EM CAMPO (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO) MÊS 5,00 12,00 50.428,820 3.025.729,2000

1.5.1 ENGENHEIRO(s) DE FISCALIZAÇÃO MÊS 12,00 5,00 60,00 22.598,55 30.112,56 1.806.753,6000

1.5.2 VEICULO PICK UP PARA DESLOCAMENTO MÊS 12,00 5,00 60,00 9.298,83 12.390,69 743.441,4000

1.5.3 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 70,00 840,00 392,10 522,47 438.874,8000

1.5.4 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 5,00 60,00 245,20 326,72 19.603,2000

1.5.5 GPS PORTATIL UNID 12,00 5,00 60,00 213,34 284,27 17.056,2000

1.6 APOIO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO) MÊS 1,00 12,00 17.225,100 206.701,2000

1.6.1 TOPOGRÁFO MÊS 12,00 1,00 12,00 5.429,35 7.234,60 86.815,2000

1.6.3 LOCAÇÃO ESTAÇÃO TOTAL C/ ACESSORIOS MÊS 12,00 1,00 12,00 284,10 378,56 4.542,7200

1.6.4 EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA MÊS 12,00 1,00 12,00 245,20 326,72 3.920,6400

1.6.5 VEICULO LEVE PARA DESLOCAMENTO MÊS 12,00 1,00 12,00 4.223,59 5.627,93 67.535,1600

1.6.6 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 7,00 84,00 392,10 522,47 43.887,4800

1.7 APOIO SERVIÇOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA EM CAMPO (PROF. + HOSP/ALIM) MÊS 1,00 12,00 8.950,640 107.407,6800

1.6.2 AUX TOPOGRÁFIA MÊS 12,00 1,00 12,00 3.972,50 5.293,35 63.520,20

1.6.6 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO UNID 12,00 7,00 84,00 392,10 522,47 43.887,48

2.0 TOTAL FISCALIZAÇÃO CENTRAL 4.989.528,00

POR ANO 4.989.528,00

POR MÊS 415.794,00

OBS: Atendendo a Decisão 1.027 de 10 de junho de 2024 (limitados à segunda casa decimal, descartando-se os dígitos após os centavos)

OBS: Atendendo a Distribuição do SRP por Código CATSERV
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CONSULTORIA E PROJETOS

APOIO FISC EM CAMPO

EMC

CODIGO

REAJUSTAMENTO

MO

EMC

EMC

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

Gestão e Planejamento:
Consultoria e Projeto:

GERENCIAMENTO E GESTÃO

ASSESSORIA ADM

TOTAL GERAL

APOIO FISC EM CAMPO

APOIO TOPOGRAFICO

12 meses

APOIO SERV TOPOGRAFICO

DIMENSIONAMENTO DE VEICULOS

Fiscalização em Campo:

OBJETO: Apoio à Fiscalização dos instrumentos da 8ª Superintendencia Regional da Codevasf no Estado do Maranhão

ESTRUTURA DA EQUIPE DE PROJETOS E APOIO A FISCALIZAÇÃO

TOTAL

TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO

SERV AUXILIAR TOPOGRAFIA SERV AUX TOPOGRAFIA

CONS E PROJETOS

TOTAL

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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N° Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
EMISSÂO DA ORDEM DE SERVIÇO

GESTÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

599.384,40 49.948,70 49.948,70 49.948,70 49.948,70 49.948,70 49.948,70 49.948,70 49.948,70 49.948,70 49.948,70 49.948,70 49.948,70

ASSESORIA ADMINISTRATIVO ESCRITÓRIO DO 
CONTRATO

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

74.820,24 6.235,02 6.235,02 6.235,02 6.235,02 6.235,02 6.235,02 6.235,02 6.235,02 6.235,02 6.235,02 6.235,02 6.235,02

CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITÓRIO CODEVASF 
(PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

818.317,68 68.193,14 68.193,14 68.193,14 68.193,14 68.193,14 68.193,14 68.193,14 68.193,14 68.193,14 68.193,14 68.193,14 68.193,14

APOIO ELABORAÇÃO DE DESENHOS E PROJETOS 
(PROF.+EQUIP)

100%
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

157.167,60 13.097,30 13.097,30 13.097,30 13.097,30 13.097,30 13.097,30 13.097,30 13.097,30 13.097,30 13.097,30 13.097,30 13.097,30

APOIO À FISCALIZAÇÃO EM CAMPO (PROF. + 
LOGÍSTICA EM CAMPO)

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

3.025.729,20 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10

APOIO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. 
+ LOGÍSTICA EM CAMPO)

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

206.701,20 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10

APOIO SERVIÇOS AUXILIARES DE TOPOGRAFIA EM 
CAMPO (PROF. + HOSP/ALIM)

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

107.407,68 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10 252.144,10

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

EMISSÃO DO TEF

7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81%

389.618,26 389.618,26 389.618,26 389.618,26 389.618,26 389.618,26 389.618,26 389.618,26 389.618,26 389.618,26 389.618,26 389.618,26

7,81% 15,62% 23,43% 31,23% 39,04% 46,85% 54,66% 62,47% 70,28% 78,09% 85,90% 93,70%
389.618,26 779.236,52 1.168.854,78 1.558.473,04 1.948.091,30 2.337.709,56 2.727.327,82 3.116.946,08 3.506.564,34 3.896.182,60 4.285.800,86 4.675.419,12

R$ 4.989.528,00Total Geral

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

OBJETO: Apoio à Fiscalização dos instrumentos da 8ª Superintendencia Regional da Codevasf no Estado do Maranhão

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MARCO

MARCO

MARCO

INICIO CT

TERMINO CT
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Despesas 16,62%

Custos Adm 16,63%

GESTÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
CÓDIGO: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE:

ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO (GESTÃO DE PROJETOS) mês
CÓDIGO: MÃO DE OBRA Cod UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Tab. Consultiva Dinit 
(abril/24)

ENGENHEIRO PLANEJAMENTO (SÊNIOR) P8067 MÊS 1,0 15.564,54 15.564,54     

MÃO DE OBRA 15.564,54     

ENCARGOS SOCIAIS 79,70% 12.404,93     

ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,71% 733,08          

ENCARGOS ADICIONAIS 1,92% 298,83          

TOTAL GERAL R$ 29.001,38     

ASSESORIA ADMINISTRATIVO ESCRITÓRIO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO mês

CÓDIGO: MÃO DE OBRA COD UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Tab. Consultiva Dinit 
(abril/24)

AUX. ADMINISTRATIVO P8026 MÊS 1,0 1.842,36 1.842,36       

MÃO DE OBRA 1.842,36       

ENCARGOS SOCIAIS 80,18% 1.477,20       

ENCARGOS COMPLEMENTARES 44,24% 815,06          

ENCARGOS ADICIONAIS 16,25% 299,38          

TOTAL GERAL R$ 4.434,00       

CONSULTORIA E PROJETOS ESCRITÓRIO CODEVASF (PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)
ENGENHEIRO PROJETISTA mês

CÓDIGO: MÃO DE OBRA COD UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Tab. Consultiva Dinit 
(abril/24)

ENGENHEIRO DE PROJETOS (JÚNIOR) P8065 MÊS 1,00 12.002,00 12.002,00     

MÃO DE OBRA 12.002,00     

ENCARGOS SOCIAIS 79,70% 9.565,59       

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,10% 732,12          

ENCARGOS ADICIONAIS 2,49% 298,84          

TOTAL GERAL R$ 22.598,55     

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
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CADISTA mês

CÓDIGO: MÃO DE OBRA COD UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Tab. Consultiva Dinit 
(abril/24)

TÉCNICO - PROFISSIONAL PLENO P8159 MÊS 1,00 4.761,50 4.761,50       

MÃO DE OBRA 4.761,50       

ENCARGOS SOCIAIS 80,15% 3.816,34       

ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,84% 706,60          

ENCARGOS ADICIONAIS 6,29% 299,49          

TOTAL GERAL R$ 9.583,93       

EQUIPE DE CAMPO APOIO A FISCALIZAÇÃO
ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO mês

CÓDIGO: MÃO DE OBRA COD UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Tab. Consultiva Dinit 
(abril/24)

ENGENHEIRO (JÚNIOR) P8065 MÊS 1,00 12.002,00 12.002,00     

MÃO DE OBRA 12.002,00     

ENCARGOS SOCIAIS 79,70% 9.565,59       

ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,10% 732,12          

ENCARGOS ADICIONAIS 2,49% 298,84          

TOTAL GERAL R$ 22.598,55     

mês
CÓDIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Comp. PICK-UP

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, AUTOMÁTICO, AR-DIR, 
PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM 
COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, 
SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

UNID. 1,00 9.298,83 9.298,83       

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO R$ 9.298,83       

TOTAL GERAL R$ 9.298,83       

APOIO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM CAMPO ( PROF. + LOGÍSTICA EM CAMPO)
TOPOGRÁFO mês

CÓDIGO: MÃO DE OBRA COD UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Tab. Consultiva Dinit 
(abril/24)

TÉCNICO - PROFISSIONAL PLENO P8163 MÊS 1,00 2.390,63 2.390,63       

MÃO DE OBRA 2.390,63       

ENCARGOS SOCIAIS 80,67% 1.928,52       

ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,91% 810,66          

ENCARGOS ADICIONAIS 12,53% 299,54          

TOTAL GERAL R$ 5.429,35       

AUX TOPOGRÁFIA mês
CÓDIGO: MÃO DE OBRA COD UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Tab. Consultiva Dinit 
(abril/24)

TÉCNICO - AUXILIAR P8028 MÊS 1,00 1.554,37 1.554,37       

MÃO DE OBRA 1.554,37       

ENCARGOS SOCIAIS 80,67% 1.253,91       

ENCARGOS COMPLEMENTARES 55,64% 864,85          

ENCARGOS ADICIONAIS 19,26% 299,37          

TOTAL GERAL R$ 3.972,50       

VEÍCULO LEVE mês
CÓDIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Comp. VEICULO LEVE

VEÍCULO LEVE TIPO PASSEIO, COM AR-DIR, PARA APOIO AOS 
PROJETOS E CONSULTORIA, INCLUINDO DESPESAS COM 
COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, 
SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.

UNID. 1,00 4.223,60 4.223,59       

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO R$ 4.223,59       

TOTAL GERAL R$ 4.223,59       

UND
CÓDIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Tabela  Diárias abr/ 24 DIÁRIA UNID. 1,0 218,10 218,10          

Tabela  Diárias abr/ 24 ALIMENTAÇÃO UNID. 2,0 87,00 174,00          

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO R$ 392,10          

VEÍCULO PICK-UP

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE PROJETOS E MOTORISTA
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TOTAL GERAL R$ 392,10          

mês
CÓDIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

OLX/julho 24 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO (≥60m²) MÊS 1,00 3.391,67 3.391,66       

Cotação (Jul/24) Sistema de Registro de Ponto Digital MÊS 1,00 138,60 138,60          

EQUATORIAL ENERGIA ELÉTRICA kw/h 300,00 0,976152 292,84          

BANDEIRA TARIFÁRIAS média/ano 0,142 0,42              

CAEMA ÁGUA E ESGOTO m3 15,00 20,16 302,44          

TAXA 18m³ (DEMANDA+ EXCEDENTE:20%) exc/mês 3,00 20,16 60,48            

Cotação (jul/24) Internet Wi-fi MÊS 1,00 114,90 114,90          

(12% Aluguel) LIMPEZA INCLUINDO MATERIAL MÊS 1,00 407,00 407,00          

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO R$ 4.708,34       

TOTAL GERAL R$ 4.708,34       

MOBILIÁRIO
CÓDIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k) mês UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Cotação jul/24 MESA P/ COMPUTADOR C/ DUAS GAVETAS C/ CHAVE 0,0833333 und 8,0 348,16 232,10          

Cotação jul/24 GAVETEIRO 3 GAVETAS C/ CHAVE E RODÍZIO 0,0833333 und 8,0 300,44 200,29          

Cotação jul/24 MESA REDONDA DE REUNIÃO 0,0833333 und 1,0 587,86 48,98            

Cotação jul/24 CADEIRA EXECUTIVA C/ BRAÇO  0,0833333 und 8,0 179,21 119,47          

Cotação jul/24 CADEIRA S/ BRAÇO 0,0833333 und 6,0 259,87 129,93          

Cotação jul/24 ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO 0,0833333 und 1,0 655,30 54,60            

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO R$ 785,37          

TOTAL GERAL R$ 785,37          

EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA
CÓDIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k) mês UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Cotação jul/24 NOTEBOOK INTEL CORE I5 15" 0,0833333 und 1,0 2.914,27 242,85          

Cotação jul/24 MOUSE OPTICO USB 0,0833333 und 1,0 28,27 2,35              

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO R$ 245,20          

TOTAL GERAL R$ 245,20          

GPS PORTATIL UND
CÓDIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k) mês UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

Cotação jul/24 GPS PORTÁTIL TOUCH SCREEN BLUETOOTH E TECNOLOGIA ANT 0,0833333 und 1,0 2.560,17 213,34          

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO R$ 213,34          

TOTAL GERAL R$ 213,34          

ALUGUEL EQUIPAMENTO P/ USO EM CAMPO UND
CÓDIGO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (k) mês UNID. QUANT. PREÇO (R$) TOTAL (R$)

E9553 SICRO abril/24 ALUGUEL ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCL TRIPÉ 56 hora 1,0 5,07 284,10          

CUSTO DIRETO DO SERVIÇO R$ 284,10          

TOTAL GERAL R$ 284,10          

DESPESAS COM ESCRITÓRIO
LOGISTICA P/ EQUIPE PROJETOS
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS

BASE - REF.
ITEM 

SERVIÇO
UNID

Cotação Mercado ou 
SINAPI

8SR  MÊS   COEFICIENTE  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

0 CARRO DA FISCALIZAÇÃO
A1 Veículo Leve tipo Passeio
A DEPRECIAÇÃO MENSAL DO EQUIPAMENTO

Tabela Fipe A1 PREÇO DE AQUISIÇÃO - Modelo 2023 (julho/2024) UN               65.306,11 
A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO MÊS                      12,00 
A3 PREVISÃO DE RECUPUPERAÇÃO NA VENDA DO BEM USADO %                    80,00               52.244,89 

A4 CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2 1.088,43

B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO

B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDÊNCIA SOBRE A4) %                      5,00                      54,42 

B2 CUSTO MENSAL 54,42

C CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

C1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDÊNCIA SOBRE A4) %                  100,00                 1.088,43 

C2 INCIDÊNCIA MENSAL 1.088,43

D COMBUSTÍVEL
D1 MÉDIA MENSAL DE QUILÔMETRO POR VEÍCULO KM               3.000,00 
D2 QUILÔMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL KM/L                    10,00 
D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTÍVEL POR MÊS L                  300,00 

ANP JUL/2024 D4 PREÇO DO LITRO DE GASOLINA L                        6,05 
D5 CUSTO MENSAL - (D3*D4) 1.814,02

E LUBRIFICANTES
E1 FRANQUIA POR TROCA DE ÓLEO KM             10.000,00 
E2 QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO POR TROCA L                      3,00 

Cod. 00004227 
SINAPI JUN/2024

E3 PREÇO DO LITRO DE ÓLEO C/ TROCA L                      26,95 

E4 CUSTO POR TROCA DE ÓLEO                      80,85 
E5 CUSTO MENSAL -  [(D1/E1)*E4] 24,26

F PNEUS
F1 VIDA ÚTIL DO PNEU KM             45.000,00 
F2 QUANTIDADE DE PNEUS UN                      4,00 

Mercado local (Jul/2024) F3 PREÇO DO PNEU                    279,60 
F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS                 1.118,40 
F5 CUSTO MENSAL -  [(D1/F1)*F4] 74,56

G SISTEMA RASTREAMENTO VEICULAR
Mercado local (Jul2024) G2 INSTALAÇÃO RASTREAMENTO VEICULAR UN                  175,00 

G3 MENSALIDADE MÊS                      64,90 
G4 CUSTO MENSAL -  [(H1/I14)+H50] 79,48

TOTAL DA COMPOSIÇÃO S/ BDI 4.223,60

São Luís - MA

VEÍCULO LEVE, COM AR-CONDICIONADO PARA GESTÃO E TOPOGRAFIA, INCLUINDO 
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, 
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS

BASE - REF.
ITEM 

SERVIÇO
UNID

Cotação Mercado ou 
SINAPI

8SR  MÊS   COEFICIENTE  PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

0 CARRO DA FISCALIZAÇÃO
A1 Veículo Pickup 4x4 Cabine Dupla

A DEPRECIAÇÃO MENSAL DO EQUIPAMENTO

Tabela Fipe A1 PREÇO DE AQUISIÇÃO - Modelo 2023 (julho/2024) UN             213.362,33 
A2 TEMPO USO PREVISTO NO CONTRATO MÊS                      12,00 
A3 PREVISÃO DE RECUPUPERAÇÃO NA VENDA DO BEM USADO %                    80,00             170.689,86 
A4 CUSTO MENSAL (A1-A3) / A2 3.556,03

B JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B1 TAXA MENSAL DE JUROS 5% (INCIDÊNCIA SOBRE A4) %                      5,00                    177,80 
B2 CUSTO MENSAL 177,80

C CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

C1 TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS (INCIDÊNCIA SOBRE A4) %                  100,00                 3.556,03 

C2 INCIDÊNCIA MENSAL 3.556,03

D COMBUSTÍVEL
D1 MÉDIA MENSAL DE QUILÔMETRO POR VEÍCULO KM               3.000,00 
D2 QUILÔMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTIVEL KM/L                    10,00 
D3 QUANTIDADE DE LITROS DE COMBUSTÍVEL POR MÊS L                  300,00 

ANP JUL/2024 D4 PREÇO DO LITRO DE ÓLEO DIESEL S10 L                        5,82 
D5 CUSTO MENSAL - (D3*D4) 1.747,10

E LUBRIFICANTES
E1 FRANQUIA POR TROCA DE ÓLEO KM             20.000,00 
E2 QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO POR TROCA L                      7,00 

Cod. 00004227 
SINAPI JUN/2024

E3 PREÇO DO LITRO DE ÓLEO C/ TROCA L                      26,95 

E4 CUSTO POR TROCA DE ÓLEO                    188,65 
E5 CUSTO MENSAL -  [(D1/E1)*E4] 28,30

F PNEUS
F1 VIDA ÚTIL DO PNEU KM             45.000,00 
F2 QUANTIDADE DE PNEUS UN                      4,00 

Mercado local (jul/2024) F3 PREÇO DO PNEU                    577,83 
F4 CUSTO POR TROCA DOS PNEUS                 2.311,33 
F5 CUSTO MENSAL -  [(D1/F1)*F4] 154,09

G SISTEMA RASTREAMENTO VEICULAR
Mercado local (Jul/2024) G2 INSTALAÇÃO RASTREAMENTO VEICULAR UN                  175,00 

G3 MENSALIDADE MÊS                      64,90 
G4 CUSTO MENSAL -  [(H1/I14)+H50] 79,48

TOTAL DA COMPOSIÇÃO S/ BDI 9.298,83

São Luís - MA

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À 
FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, 
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Cod Horista Mensalista

A % %

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8 SECONCI

A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C

C1

C2

C3

C4

C5

D

D1

D2

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

Observação:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - O "%" TOTAL SERÁ APLICADO PARA CÁLCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO.

3 - REF. SICRO (vigência -JAN/2024)

Depósito Rescisão sem justa causa

Férias Indenizadas + 1/3

EDITAL:

SENAC / SEBRAE

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

Aviso prévio trabalhado

Indenização adicional (Lei nº 7.238/1984)

SUBTOTAL DE "C"

 REINCIDÊNCIAS

Reincidências de A sobre B

Reincidências de A sobre aviso prévio trabalhado + Reincidência
de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL DE "D"

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

NOME DA CONSULTORA:

Total do Grupo A

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

OBJETO:

Férias sobre Licença Maternidade

APOIO À FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO ÂMBITO E SOB A 
GESTÃO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

DESCRIÇÃO

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

Reciclagem Tecnológica

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

Aviso prévio indenizado

INCRA

Auxílio Acidente de Trabalho

13° Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas + 1/3

SUBTOTAL DE  "B"

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
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EDITAL:

 DF (%) 2 DF' (%) 3

5,00 5,83

1,65 1,92

7,60 8,86

14,25 16,62

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

     DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100

     DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100
     DF' = 0,1662  ou  16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS

Observação:

TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS 

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

1 - ISS

2 - PIS

3 - COFINS

 DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS

NOME DA CONSULTORA:

OBJETO:

APOIO À FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO ÂMBITO E SOB A 
GESTÃO DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

DISCRIMINAÇÃO 1
VALORES
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Eng Comp 
Tot

Eng Adc 
Tot

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % % R$ % R$ % R$ % % R$ R$

Profissionais mensalistas

P8001 Advogado júnior mês 4.530,07 79,29% 3.591,89 15,52% 702,89 0,55% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 2,83 16,13% 0,00% 0,00 6,39% 289,39 0,22% 9,98 6,61% 102,03% 4.621,98 9.152,05

P8002 Advogado pleno mês 6.040,10 79,29% 4.789,19 11,64% 702,89 0,41% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 2,83 12,10% 0,00% 0,00 4,79% 289,39 0,17% 9,98 4,96% 96,34% 5.819,27 11.859,37

P8003 Advogado sênior mês 11.150,15 79,29% 8.840,95 6,30% 702,89 0,22% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,83 6,55% 0,00% 0,00 2,60% 289,39 0,09% 9,98 2,69% 88,53% 9.871,03 21.021,18

P8007 Analista de desenvolvimento de sistemas júnior mês 4.761,50 79,60% 3.790,16 14,76% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,69 14,84% 0,00% 0,00 6,08% 289,39 0,21% 9,98 6,29% 100,73% 4.796,11 9.557,61

P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno mês 5.587,15 79,60% 4.447,37 12,58% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,69 12,65% 0,00% 0,00 5,18% 289,39 0,18% 9,98 5,36% 97,60% 5.453,33 11.040,48

P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sênior mês 9.769,36 79,60% 7.776,41 7,19% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,69 7,23% 0,00% 0,00 2,96% 289,39 0,10% 9,98 3,06% 89,90% 8.782,37 18.551,73

P8013 Arquiteto júnior mês 12.002,00 79,35% 9.523,59 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,66 6,09% 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 2,49% 87,93% 10.553,50 22.555,50

P8014 Arquiteto pleno mês 12.275,90 79,35% 9.740,92 5,73% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,66 5,95% 0,00% 0,00 2,36% 289,39 0,08% 9,98 2,44% 87,74% 10.770,84 23.046,73

P8015 Arquiteto sênior mês 14.951,37 79,35% 11.863,91 4,70% 702,89 0,17% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,66 4,89% 0,00% 0,00 1,94% 289,39 0,07% 9,98 2,01% 86,24% 12.893,82 27.845,18

P8019 Assistente social júnior mês 3.183,32 80,20% 2.553,03 22,08% 702,89 0,78% 24,99 0,00% 0,00 0,88% 28,03 0,14% 4,51 23,88% 0,00% 0,00 9,09% 289,39 0,31% 9,98 9,40% 113,49% 3.612,82 6.796,14

P8020 Assistente social pleno mês 4.244,43 80,20% 3.404,03 16,56% 702,89 0,59% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,11% 4,51 17,26% 0,00% 0,00 6,82% 289,39 0,24% 9,98 7,06% 104,51% 4.435,79 8.680,23

P8021 Assistente social sênior mês 7.054,37 80,20% 5.657,60 9,96% 702,89 0,35% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 4,51 10,37% 0,00% 0,00 4,10% 289,39 0,14% 9,98 4,24% 94,83% 6.689,36 13.743,73

P8025 Auxiliar mês 1.554,37 81,47% 1.266,34 45,22% 702,89 1,96% 30,42 0,10% 1,56 8,09% 125,77 0,40% 6,15 55,77% 0,00% 0,00 18,62% 289,39 0,64% 9,98 19,26% 156,49% 2.432,51 3.986,88

P8026 Auxiliar administrativo mês 1.842,36 80,18% 1.477,20 38,15% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5,89% 108,49 0,20% 3,75 44,24% 0,00% 0,00 15,71% 289,39 0,54% 9,98 16,25% 140,67% 2.591,71 4.434,07

P8027 Auxiliar de laboratório mês 1.721,24 80,39% 1.383,71 40,84% 702,89 1,77% 30,42 0,19% 3,21 6,73% 115,76 0,23% 4,01 49,76% 0,00% 0,00 16,81% 289,39 0,58% 9,98 17,39% 147,53% 2.539,37 4.260,61

P8028 Auxiliar de topografia mês 1.554,37 80,67% 1.253,91 45,22% 702,89 1,96% 30,42 0,09% 1,36 8,09% 125,77 0,28% 4,39 55,64% 0,00% 0,00 18,62% 289,39 0,64% 9,98 19,26% 155,57% 2.418,11 3.972,48

P8032 Biólogo júnior mês 3.234,91 79,71% 2.578,55 21,73% 702,89 0,77% 24,99 0,00% 0,00 0,77% 24,94 0,11% 3,67 23,38% 0,00% 0,00 8,95% 289,39 0,31% 9,98 9,26% 112,35% 3.634,41 6.869,32

P8033 Biólogo pleno mês 4.313,22 79,71% 3.438,07 16,30% 702,89 0,58% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,67 16,97% 0,00% 0,00 6,71% 289,39 0,23% 9,98 6,94% 103,61% 4.468,99 8.782,21

P8034 Biólogo sênior mês 7.635,07 79,71% 6.085,92 9,21% 702,89 0,33% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,67 9,59% 0,00% 0,00 3,79% 289,39 0,13% 9,98 3,92% 93,21% 7.116,84 14.751,92

P8038 Chefe de escritório mês 3.358,49 79,40% 2.666,64 20,93% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,52% 17,52 0,09% 3,01 21,54% 0,00% 0,00 8,62% 289,39 0,30% 9,98 8,92% 109,85% 3.689,44 7.047,93

P8040 Contador júnior mês 4.154,33 79,32% 3.295,22 16,92% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 2,57 16,98% 0,00% 0,00 6,97% 289,39 0,24% 9,98 7,21% 103,51% 4.300,05 8.454,38

P8041 Contador pleno mês 5.539,11 79,32% 4.393,62 12,69% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 2,57 12,74% 0,00% 0,00 5,22% 289,39 0,18% 9,98 5,40% 97,46% 5.398,45 10.937,56

P8042 Contador sênior mês 10.620,57 79,32% 8.424,24 6,62% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,57 6,64% 0,00% 0,00 2,72% 289,39 0,09% 9,98 2,81% 88,78% 9.429,07 20.049,64

P8044 Coordenador ambiental mês 18.522,37 79,58% 14.740,10 3,79% 702,89 0,12% 22,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,19 3,93% 0,00% 0,00 1,56% 289,39 0,05% 9,98 1,61% 85,13% 15.768,37 34.290,74

P8045 Economista júnior mês 4.742,07 78,61% 3.727,74 14,82% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 1,82 14,86% 0,00% 0,00 6,10% 289,39 0,21% 9,98 6,31% 99,78% 4.731,83 9.473,90

P8046 Economista pleno mês 6.322,76 78,61% 4.970,32 11,12% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 1,82 11,15% 0,00% 0,00 4,58% 289,39 0,16% 9,98 4,74% 94,49% 5.974,41 12.297,17

P8047 Economista sênior mês 10.619,55 78,61% 8.348,03 6,62% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 1,82 6,64% 0,00% 0,00 2,73% 289,39 0,09% 9,98 2,82% 88,07% 9.352,11 19.971,67

P8054 Engenheiro agrônomo júnior mês 12.002,00 79,01% 9.482,78 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,44 6,09% 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 2,49% 87,59% 10.512,47 22.514,47

P8055 Engenheiro agrônomo pleno mês 12.137,30 79,01% 9.589,68 5,79% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,44 6,02% 0,00% 0,00 2,38% 289,39 0,08% 9,98 2,46% 87,49% 10.619,38 22.756,68

P8056 Engenheiro agrônomo sênior mês 13.689,19 79,01% 10.815,83 5,13% 702,89 0,18% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,44 5,33% 0,00% 0,00 2,11% 289,39 0,07% 9,98 2,18% 86,53% 11.845,52 25.534,71

P8057 Engenheiro ambiental júnior mês 12.002,00 79,69% 9.564,39 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,60 6,10% 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 2,49% 88,28% 10.595,25 22.597,25

P8058 Engenheiro ambiental pleno mês 13.319,39 79,69% 10.614,22 5,28% 702,89 0,19% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,60 5,50% 0,00% 0,00 2,17% 289,39 0,07% 9,98 2,24% 87,43% 11.645,07 24.964,47

P8059 Engenheiro ambiental sênior mês 14.636,78 79,69% 11.664,05 4,80% 702,89 0,17% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,60 4,99% 0,00% 0,00 1,98% 289,39 0,07% 9,98 2,05% 86,73% 12.694,90 27.331,69

Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta Transporte

Exame 
Ocupacional

Cesta Básica
Assistência 

Médica
Seguro de Vida

Encargos Complementares

Código Categoria Unid.
Salário Encargos Sociais Encargos Totais

Encargos Adicionais
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P8060 Engenheiro consultor especial mês 21.440,03 79,70% 17.087,71 3,28% 702,89 0,11% 22,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,98 3,41% 0,00% 0,00 1,35% 289,39 0,05% 9,98 1,40% 84,50% 18.116,77 39.556,80

P8061 Engenheiro coordenador mês 17.866,69 79,70% 14.239,76 3,93% 702,89 0,13% 22,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,98 4,08% 0,00% 0,00 1,62% 289,39 0,06% 9,98 1,68% 85,46% 15.268,82 33.135,51

P8062 Engenheiro de pesca júnior mês 12.002,00 80,29% 9.636,41 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 4,39 6,11% 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 2,49% 88,89% 10.668,05 22.670,05

P8063 Engenheiro de pesca pleno mês 12.623,69 80,29% 10.135,56 5,57% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,39 5,80% 0,00% 0,00 2,29% 289,39 0,08% 9,98 2,37% 88,46% 11.167,20 23.790,89

P8064 Engenheiro de pesca sênior mês 16.283,30 80,29% 13.073,86 4,32% 702,89 0,15% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,39 4,50% 0,00% 0,00 1,78% 289,39 0,06% 9,98 1,84% 86,63% 14.105,50 30.388,80

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 12.002,00 79,70% 9.565,59 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,98 6,10% 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 2,49% 88,29% 10.596,82 22.598,82

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 12.379,96 79,70% 9.866,83 5,68% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,98 5,91% 0,00% 0,00 2,34% 289,39 0,08% 9,98 2,42% 88,03% 10.898,06 23.278,02

P8067 Engenheiro de projetos sênior mês 15.564,54 79,70% 12.404,93 4,52% 702,89 0,16% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,98 4,71% 0,00% 0,00 1,86% 289,39 0,06% 9,98 1,92% 86,33% 13.436,16 29.000,70

P8068 Engenheiro florestal júnior mês 12.002,00 80,29% 9.636,41 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 4,39 6,11% 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 2,49% 88,89% 10.668,05 22.670,05

P8069 Engenheiro florestal pleno mês 12.623,69 80,29% 10.135,56 5,57% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,39 5,80% 0,00% 0,00 2,29% 289,39 0,08% 9,98 2,37% 88,46% 11.167,20 23.790,89

P8070 Engenheiro florestal sênior mês 16.283,30 80,29% 13.073,86 4,32% 702,89 0,15% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,39 4,50% 0,00% 0,00 1,78% 289,39 0,06% 9,98 1,84% 86,63% 14.105,50 30.388,80

P8080 Geólogo júnior mês 10.004,50 80,14% 8.017,61 7,03% 702,89 0,25% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,44 7,31% 0,00% 0,00 2,89% 289,39 0,10% 9,98 2,99% 90,44% 9.048,30 19.052,80

P8081 Geólogo pleno mês 11.840,54 80,14% 9.489,01 5,94% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,44 6,18% 0,00% 0,00 2,44% 289,39 0,08% 9,98 2,52% 88,84% 10.519,70 22.360,25

P8082 Geólogo sênior mês 13.676,59 80,14% 10.960,42 5,14% 702,89 0,18% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,44 5,35% 0,00% 0,00 2,12% 289,39 0,07% 9,98 2,19% 87,68% 11.991,11 25.667,70

P8092 Jornalista júnior mês 3.004,28 79,58% 2.390,81 23,40% 702,89 0,83% 24,99 0,00% 0,00 1,29% 38,78 0,09% 2,74 25,61% 0,00% 0,00 9,63% 289,39 0,33% 9,98 9,96% 115,15% 3.459,58 6.463,86

P8093 Jornalista pleno mês 4.005,71 79,58% 3.187,74 17,55% 702,89 0,62% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 2,74 18,24% 0,00% 0,00 7,22% 289,39 0,25% 9,98 7,47% 105,29% 4.217,74 8.223,45

P8094 Jornalista sênior mês 7.743,99 79,58% 6.162,67 9,08% 702,89 0,32% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 2,74 9,44% 0,00% 0,00 3,74% 289,39 0,13% 9,98 3,87% 92,88% 7.192,67 14.936,66

P8098 Laboratorista mês 2.294,99 80,39% 1.844,94 30,63% 702,89 1,22% 28,01 0,00% 0,00 3,54% 81,33 0,17% 4,01 35,56% 0,00% 0,00 12,61% 289,39 0,43% 9,98 13,04% 129,00% 2.960,56 5.255,55

P8102 Médico veterinário mês 12.002,00 79,13% 9.497,18 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,21 6,09% 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 2,49% 87,71% 10.526,65 22.528,65

P8106 Meteorologista júnior mês 5.290,59 79,22% 4.191,21 13,29% 702,89 0,47% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 2,47 13,81% 0,00% 0,00 5,47% 289,39 0,19% 9,98 5,66% 98,68% 5.220,92 10.511,51

P8107 Meteorologista pleno mês 7.054,12 79,22% 5.588,27 9,96% 702,89 0,35% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,47 10,34% 0,00% 0,00 4,10% 289,39 0,14% 9,98 4,24% 93,82% 6.617,99 13.672,11

P8108 Meteorologista sênior mês 11.877,06 79,22% 9.409,00 5,92% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,47 6,15% 0,00% 0,00 2,44% 289,39 0,08% 9,98 2,52% 87,89% 10.438,72 22.315,78

P8112 Motorista de caminhão mês 2.285,67 80,62% 1.842,71 30,75% 702,89 1,33% 30,42 0,00% 0,00 3,58% 81,89 0,19% 4,27 35,85% 0,00% 0,00 12,66% 289,39 0,44% 9,98 13,10% 129,57% 2.961,55 5.247,22

P8113 Motorista de veículo leve mês 2.024,72 80,20% 1.623,83 34,72% 702,89 1,50% 30,42 0,00% 0,00 4,82% 97,55 0,19% 3,86 41,23% 0,00% 0,00 14,29% 289,39 0,49% 9,98 14,78% 136,21% 2.757,92 4.782,64

P8117 Oceanógrafo júnior mês 4.943,07 80,26% 3.967,31 14,22% 702,89 0,51% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 4,07 14,81% 0,00% 0,00 5,85% 289,39 0,20% 9,98 6,05% 101,12% 4.998,63 9.941,70

P8118 Oceanógrafo pleno mês 6.590,76 80,26% 5.289,75 10,66% 702,89 0,38% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 4,07 11,10% 0,00% 0,00 4,39% 289,39 0,15% 9,98 4,54% 95,91% 6.321,07 12.911,83

P8119 Oceanógrafo sênior mês 12.409,57 80,26% 9.959,92 5,66% 702,89 0,20% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,07 5,89% 0,00% 0,00 2,33% 289,39 0,08% 9,98 2,41% 88,57% 10.991,24 23.400,81

P8129 Pedagogo júnior mês 2.381,06 84,53% 2.012,71 29,52% 702,89 1,05% 24,99 0,00% 0,00 3,20% 76,17 0,40% 9,57 34,17% 0,00% 0,00 12,15% 289,39 0,42% 9,98 12,57% 131,27% 3.125,70 5.506,75

P8130 Pedagogo pleno mês 3.174,74 84,53% 2.683,61 22,14% 702,89 0,79% 24,99 0,00% 0,00 0,90% 28,55 0,30% 9,57 24,13% 0,00% 0,00 9,12% 289,39 0,31% 9,98 9,43% 118,09% 3.748,98 6.923,72

P8131 Pedagogo sênior mês 4.728,95 84,53% 3.997,38 14,86% 702,89 0,53% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,20% 9,57 15,59% 0,00% 0,00 6,12% 289,39 0,21% 9,98 6,33% 106,46% 5.034,20 9.763,15

P8135 Secretária mês 2.604,78 79,76% 2.077,57 26,98% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,41% 62,75 0,14% 3,60 29,53% 0,00% 0,00 11,11% 289,39 0,38% 9,98 11,49% 120,79% 3.146,18 5.750,97

P8139 Sondador mês 1.989,67 80,01% 1.591,94 35,33% 702,89 1,41% 28,01 0,00% 0,00 5,01% 99,65 0,23% 4,57 41,98% 0,00% 0,00 14,54% 289,39 0,50% 9,98 15,04% 137,03% 2.726,43 4.716,10

P8143 Técnico ambiental mês 2.831,37 80,71% 2.285,20 24,83% 702,89 0,99% 28,01 0,00% 0,00 1,74% 49,15 0,17% 4,90 27,73% 0,00% 0,00 10,22% 289,39 0,35% 9,98 10,57% 119,01% 3.369,53 6.200,90

P8147 Técnico de obras mês 3.167,62 80,21% 2.540,75 22,19% 702,89 0,88% 28,01 0,00% 0,00 0,91% 28,97 0,12% 3,79 24,10% 0,00% 0,00 9,14% 289,39 0,32% 9,98 9,46% 113,77% 3.603,79 6.771,41

P8151 Técnico de segurança do trabalho mês 4.457,84 80,95% 3.608,62 15,77% 702,89 0,63% 28,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,10% 4,68 16,50% 0,00% 0,00 6,49% 289,39 0,22% 9,98 6,71% 104,17% 4.643,57 9.101,41

P8155 Técnico em geoprocessamento mês 2.801,45 79,74% 2.233,88 25,09% 702,89 1,00% 28,01 0,00% 0,00 1,82% 50,94 0,13% 3,73 28,04% 0,00% 0,00 10,33% 289,39 0,36% 9,98 10,69% 118,47% 3.318,83 6.120,29

P8159 Técnico em informática - programador mês 4.761,50 80,15% 3.816,34 14,76% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,61 14,84% 0,00% 0,00 6,08% 289,39 0,21% 9,98 6,29% 101,28% 4.822,22 9.583,72

P8163 Topógrafo mês 2.390,63 80,67% 1.928,52 29,40% 702,89 1,17% 28,01 0,00% 0,00 3,16% 75,59 0,18% 4,39 33,91% 0,00% 0,00 12,11% 289,39 0,42% 9,98 12,53% 127,11% 3.038,78 5.429,40

P8167 Arquivista júnior mês 2.378,02 80,02% 1.902,89 29,56% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 3,21% 76,35 0,14% 3,25 32,91% 0,00% 0,00 12,17% 289,39 0,42% 9,98 12,59% 125,51% 2.984,76 5.362,77

P8168 Arquivista pleno mês 3.170,69 80,02% 2.537,19 22,17% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,91% 28,79 0,10% 3,25 23,18% 0,00% 0,00 9,13% 289,39 0,31% 9,98 9,44% 112,64% 3.571,49 6.742,18

P8169 Arquivista sênior mês 5.052,64 80,02% 4.043,13 13,91% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,25 13,97% 0,00% 0,00 5,73% 289,39 0,20% 9,98 5,93% 99,92% 5.048,64 10.101,29
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P8173 Administrador júnior mês 3.268,41 79,79% 2.607,86 21,51% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,70% 22,93 0,11% 3,71 22,32% 0,00% 0,00 8,85% 289,39 0,31% 9,98 9,16% 111,27% 3.636,77 6.905,18

P8174 Administrador pleno mês 4.357,88 79,79% 3.477,15 16,13% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,71 16,22% 0,00% 0,00 6,64% 289,39 0,23% 9,98 6,87% 102,87% 4.483,13 8.841,01

P8175 Administrador sênior mês 7.766,00 79,79% 6.196,49 9,05% 702,89 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,71 9,10% 0,00% 0,00 3,73% 289,39 0,13% 9,98 3,86% 92,74% 7.202,46 14.968,46

P8180 Engenheiro agrimensor júnior mês 12.002,00 79,82% 9.580,00 5,86% 702,89 0,21% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,17 6,10% 0,00% 0,00 2,41% 289,39 0,08% 9,98 2,49% 88,41% 10.611,41 22.613,41

P8181 Engenheiro agrimensor pleno mês 13.020,37 79,82% 10.392,86 5,40% 702,89 0,19% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,17 5,62% 0,00% 0,00 2,22% 289,39 0,08% 9,98 2,30% 87,74% 11.424,28 24.444,65

P8182 Engenheiro agrimensor sênior mês 14.038,74 79,82% 11.205,72 5,01% 702,89 0,18% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,17 5,22% 0,00% 0,00 2,06% 289,39 0,07% 9,98 2,13% 87,17% 12.237,14 26.275,88

P8183 Geógrafo júnior mês 3.842,90 79,68% 3.062,02 18,29% 702,89 0,65% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,25 19,02% 0,00% 0,00 7,53% 289,39 0,26% 9,98 7,79% 106,50% 4.092,52 7.935,42

P8184 Geógrafo pleno mês 5.123,87 79,68% 4.082,70 13,72% 702,89 0,49% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,25 14,27% 0,00% 0,00 5,65% 289,39 0,19% 9,98 5,84% 99,79% 5.113,20 10.237,07

P8185 Geógrafo sênior mês 9.831,81 79,68% 7.833,99 7,15% 702,89 0,25% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,25 7,43% 0,00% 0,00 2,94% 289,39 0,10% 9,98 3,04% 90,16% 8.864,49 18.696,30

P8186 Antropólogo júnior mês 2.946,19 81,68% 2.406,45 23,86% 702,89 0,85% 24,99 0,00% 0,00 1,43% 42,26 0,18% 5,32 26,32% 0,00% 0,00 9,82% 289,39 0,34% 9,98 10,16% 118,16% 3.481,28 6.427,47

P8187 Antropólogo pleno mês 3.928,26 81,68% 3.208,60 17,89% 702,89 0,64% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 5,32 18,67% 0,00% 0,00 7,37% 289,39 0,25% 9,98 7,62% 107,97% 4.241,17 8.169,43

P8188 Antropólogo sênior mês 5.873,81 81,68% 4.797,73 11,97% 702,89 0,43% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 5,32 12,49% 0,00% 0,00 4,93% 289,39 0,17% 9,98 5,10% 99,26% 5.830,30 11.704,11

P8189 Arqueólogo júnior mês 2.738,44 79,87% 2.187,19 25,67% 702,89 0,91% 24,99 0,00% 0,00 2,00% 54,73 0,14% 3,74 28,72% 0,00% 0,00 10,57% 289,39 0,36% 9,98 10,93% 119,52% 3.272,90 6.011,34

P8190 Arqueólogo pleno mês 3.651,25 79,87% 2.916,26 19,25% 702,89 0,68% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,10% 3,74 20,03% 0,00% 0,00 7,93% 289,39 0,27% 9,98 8,20% 108,11% 3.947,24 7.598,50

P8191 Arqueólogo sênior mês 5.503,01 79,87% 4.395,25 12,77% 702,89 0,45% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,74 13,29% 0,00% 0,00 5,26% 289,39 0,18% 9,98 5,44% 98,61% 5.426,24 10.929,24

P8192 Historiador júnior mês 3.935,94 80,33% 3.161,74 17,86% 702,89 0,63% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,70 18,58% 0,00% 0,00 7,35% 289,39 0,25% 9,98 7,60% 106,52% 4.192,69 8.128,63

P8193 Historiador pleno mês 5.247,92 80,33% 4.215,66 13,39% 702,89 0,48% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,70 13,94% 0,00% 0,00 5,51% 289,39 0,19% 9,98 5,70% 99,97% 5.246,60 10.494,53

P8194 Historiador sênior mês 8.467,80 80,33% 6.802,19 8,30% 702,89 0,30% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,70 8,64% 0,00% 0,00 3,42% 289,39 0,12% 9,98 3,54% 92,50% 7.833,13 16.300,93

P8195 Paleontólogo júnior mês 2.946,19 81,68% 2.406,45 23,86% 702,89 0,85% 24,99 0,00% 0,00 1,43% 42,26 0,18% 5,32 26,32% 0,00% 0,00 9,82% 289,39 0,34% 9,98 10,16% 118,16% 3.481,28 6.427,47

P8196 Paleontólogo pleno mês 3.928,26 81,68% 3.208,60 17,89% 702,89 0,64% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 5,32 18,67% 0,00% 0,00 7,37% 289,39 0,25% 9,98 7,62% 107,97% 4.241,17 8.169,43

P8197 Paleontólogo sênior mês 5.873,81 81,68% 4.797,73 11,97% 702,89 0,43% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 5,32 12,49% 0,00% 0,00 4,93% 289,39 0,17% 9,98 5,10% 99,26% 5.830,30 11.704,11

P8198 Sociólogo júnior mês 4.060,70 80,33% 3.261,96 17,31% 702,89 0,62% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,70 18,02% 0,00% 0,00 7,13% 289,39 0,25% 9,98 7,38% 105,72% 4.292,91 8.353,60

P8199 Sociólogo pleno mês 5.414,26 80,33% 4.349,28 12,98% 702,89 0,46% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,70 13,51% 0,00% 0,00 5,34% 289,39 0,18% 9,98 5,52% 99,37% 5.380,23 10.794,49

P8200 Sociólogo sênior mês 8.587,73 80,33% 6.898,53 8,18% 702,89 0,29% 24,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,70 8,51% 0,00% 0,00 3,37% 289,39 0,12% 9,98 3,49% 92,33% 7.929,47 16.517,21

Profissionais horistas

P8250 Auxiliar - horista h 7,07 113,23% 8,00 54,52% 3,85 2,36% 0,17 0,12% 0,01 9,75% 0,69 0,48% 0,03 67,23% 0,00% 0,00 22,44% 1,59 0,77% 0,05 23,21% 203,68% 14,39 21,46

P8251 Auxiliar de laboratório - horista h 7,82 113,17% 8,85 49,23% 3,85 2,13% 0,17 0,23% 0,02 8,11% 0,63 0,28% 0,02 59,98% 0,00% 0,00 20,27% 1,59 0,70% 0,05 20,97% 194,11% 15,19 23,01

P8255 Engenheiro de projetos júnior - horista h 54,55 113,14% 61,72 7,06% 3,85 0,25% 0,14 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 0,02 7,35% 0,00% 0,00 2,91% 1,59 0,10% 0,05 3,01% 123,50% 67,37 121,93

P8256 Engenheiro de projetos pleno - horista h 56,27 113,14% 63,67 6,84% 3,85 0,24% 0,14 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 0,02 7,12% 0,00% 0,00 2,82% 1,59 0,10% 0,05 2,92% 123,18% 69,32 125,59

P8260 Laboratorista - horista h 10,43 113,17% 11,81 36,92% 3,85 1,47% 0,15 0,00% 0,00 4,27% 0,45 0,21% 0,02 42,87% 0,00% 0,00 15,20% 1,59 0,52% 0,05 15,72% 171,77% 17,92 28,35

P8263 Motorista de caminhão - horista h 10,39 113,26% 11,77 37,07% 3,85 1,60% 0,17 0,00% 0,00 4,32% 0,45 0,23% 0,02 43,22% 0,00% 0,00 15,26% 1,59 0,53% 0,05 15,79% 172,27% 17,90 28,29

P8264 Motorista de veículo leve - horista h 9,20 113,18% 10,42 41,85% 3,85 1,81% 0,17 0,00% 0,00 5,81% 0,53 0,23% 0,02 49,70% 0,00% 0,00 17,23% 1,59 0,59% 0,05 17,82% 180,71% 16,63 25,83

P8267 Sondador - horista h 9,04 113,16% 10,23 42,59% 3,85 1,70% 0,15 0,00% 0,00 6,04% 0,55 0,28% 0,03 50,61% 0,00% 0,00 17,53% 1,59 0,60% 0,05 18,13% 181,90% 16,45 25,49

P8270 Técnico de obras - horista h 14,40 113,12% 16,29 26,75% 3,85 1,07% 0,15 0,00% 0,00 1,10% 0,16 0,14% 0,02 29,06% 0,00% 0,00 11,01% 1,59 0,38% 0,05 11,39% 153,58% 22,11 36,51
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