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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicdes contratuais principais e o
fornecimento de todas as informagbes que permitam a elaboragdo de edital, apresentagdo de propostas e, posteriormente, a
celebragéo de contrato cujo objeto é a execugdo dos servigos de perfuragdo, instalagdo e montagem de 22 (vinte e dois)
pocos tubulares sedimentares totalmente revestidos com profundidadede até 220m a serem executados em municipios inseridos
dentro da rea de atuagdo CODEVASF noestado do Maranhao, a saber:

MARANHAO
Discriminagéo Unidade | Quantidade
ltem | Perfuracéo e instalagéo de pogos tubulares totalmente revestidos,até 220m de
profundidade, instalados com sistema fotovoltaico, bomba submersa, un 22
reservatorio e bebedouro para animais.

1.2 Cddigo SIASG - CATSER: 1902 - Obras Civis - Perfuragdo de Pogos

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos/servigos acima
solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado, para caracterizar
a licitagdo e subsidiar a elaboragéo do edital e fornecer informagdes ao licitante.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Pamaiba - Empresa publica vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - Unidade da administragdo superiorda CODEVASF, a qual
estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagéo e a coordenagao dos fornecimentos/servigos, objetos
deste Termo de Referéncia.

8" SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente & presidéncia da
CODEVASF, situada em S&o Luis/MA, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

CANTEIRO DE SERVICOS - Em se tratando de servios de engenharia com natureza itinerante, o canteirode apoio aos servigos
de engenharia é entendido neste Termo de Referéncia como o local indicado para execugéo dos servigos de perfuragdo e instalagéo
de pogos que contém os equipamentos, insumos e equipe mobilizada da Contratada.

CATMAT - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagao de materiais, onde & realizada ainclusdo de itens, bem
como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no Portal de Compras do
Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagao de servigos, onde é realizada a inclusdo de itens, bem
como a sua consulta. Todos 0s procedimentos para a sua utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no Portal de Compras do
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Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigagdes e direitos de
ambas com relagao a execucao dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execu¢do dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagdo grafica da programacéo parcial ou total de um trabalho, servigo ou
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam aexecucdo dos
fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos e proposta de pregos da
executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de condigbes técnicas imprevisiveis,
se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagéo dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condigdes ou requisitos exigiveis para
matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcdo, materiais ouprodutos industriais semifabricados. Contera a
defini¢do do servigo, descricao do método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZAGCAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua
representacao a fiscalizagao do contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagGes que envolvam despesas orgamentarias, onde € indicado
0 nome do credor, a especificagéo e a importancia da despesa.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeirodecorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo,
no minimo, as sequintes informagdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio econdmico-financeiro
da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivoquando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas
ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto
ou no projeto basico da licitagao;

c) estabelecimento preciso das fragfes do objeto em que néo havera liberdade das contratadas parainovar em solugdes
metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haverobrigagdo de identidade entre a execugéo € a
solugéo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

ORDEM DE SERVIGO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas do servico/produto individual
(parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na
conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execugdo das obras civis, de construgdo, reforma,
recuperacao ou ampliagdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do somatério do prego da licitante de
4
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cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA - Representa o produto do somatério do preco de
referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objetoque se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a
determinado servio ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVIGOS - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento das atividades
corriqueiras, relacionadas a questéo ambiental, na fase de construgao de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos
ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada - ADA da
obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como obietivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna eflora;
c) Executar trabalhos de educagéo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio ambiente.

POCO TUBULAR PROFUNDO - Obra de engenharia geoldgica de acesso a agua subterranea, executadacom Sonda Perfuratriz
mediante perfuragdo vertical com didmetro de 4" a 36” e profundidade de até 2.000 metros, para captagéo de &gua

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os
servigos de engenharia objeto da licitacao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem
a viabilidade técnica e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo dos
servicos e a definicéo dos métodose do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer viséo global dos servigos de engenharia e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e de realizagéo dos servigos de
engenharia e montagem;

c) ldentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar dosservigos de engenharia,
bem como suas especificages que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducéo de métodos construtivos, instalagdes provisorias e condigdes
organizacionais para 0s servios de engenharia, sem frustrar o caratercompetitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo dos servicos de engenharia, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéo e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessérios e suficientes & execugdo completa dos servigos de engenharia,
de acordo com as normas pertinentes da Associago Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece o valor unitrio e global dos servicos e fornecimentos,
apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.
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RELATORIO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo

da situagéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéo, ocorréncias e recomendagdes, além de conclusbes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os
detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao dos servigos de engenharia.

SERVICOS DE ENGENHARIA: So todas as atividades relativas & execugdo dos servicos de engenharia, de construgdo, reforma,
recuperacao ou ampliacdo de bem imovel.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistémico das atividades
de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administrag&o Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do
Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Forma de Realizagdo: Pregéo Eletronico - Sistema de Registro de Pregos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto, conforme o Acorddo TCU n° 1502/2018 e o principio da publicidade, tendo em vista que o
orcamento de referéncia é a base para elaboragdo das propostas.

3.3. Regime de execugao: Empreitada por preco unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto, tendo em vista o principio da economicidade, a qualidade dos servigos/obra

ndo possui risco de ser afetada por se tratar de servigo comum de engenharia,com padrées minimos definidos neste TR, para efeito
de julgamento das propostas, execucdo e fiscalizagdo do contrato.

3.6. Intervalo Minimo entre Lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item, que indicara tanto em relagdo aos lances

intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.7. Divulgacdo da Intengéo de Registro de Pregos (IRP): Nao sera admitida, tendo em vista que o presente objeto é de

especificidade da Codevasf.

3.8. Admisséao de Adesao: Sera admitida adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.

4, LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados em comunidades rurais inseridas na area de atuagdo daCODEVASF, no estado do
Maranhéo.

4.2. Na escolha das localidades a serem beneficiadas, serdo levados em consideragdo os seguintes fatores:

a) Area Rural do Municipio:

b) Quantidade de pessoas beneficiadas, no minimo 05 (cinco) familias;

c¢) Condicdes técnicas de obtencdo de agua subterranea para 0s usos propostos;
d) Area de serviddo publica/dominio piblico/privadas de interesse social.

4.3 A 82 SR atua em 217 municipios do estado do Maranh@o, 0 que equivale a uma extenséo territorial de 329.651,496 km?,

onde residem aproximadamente 7.153.262 habitantes, abrangendo as bacias hidrograficas do Gurupi, Itapecuru, Munim,
Mearim, Parnaiba, Pericuma, Tocantins e Turiagu.
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CODEVASF St Ly

MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA 8° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

FONTES: /
- Lei n° 14.053, do 08 de setembro, do 2020

TOCANTINS

- Divisdo Estadual e Municipal - IBGE/2019 "

wo w0 o =0

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Os servicos de engenharia objeto desta licitagéo encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Bésico Padréo,
Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que
integram este Termo de Referéncia.

Os pogos totalmente revestidos serdo montados com profundidade estimada de até 220 metros.

O desenvolvimento dos servigos previstos e necessarios para perfuragéo e instalagdo dos pogostubulares, esta descrito
nas Especificagbes Técnicas anexas a este Termo de Referéncia.

As atividades a serem realizadas resumem-se a

3)

o O (=2
—_ = — =

D

Relatdrio de vistoria técnica de viabilidade de instalagdo do sistema de abastecimento com informages
de familias atendidas e viabilidade fundiaria;

Relatério técnico de locagdo do pogo incluindo informages sobre metodologia utilizada;

Confecgéo de relatdrios de condicionantes ambientais;
Protocolo e solicitagéo para obtengéo das licengas ambientais e outorga;

Perfuragdo com martelo de fundo DTH ou Sistema rotativo com circulagéo direta, sequida de revestimento,
completagdo e cimentacgao;

Lacragéo temporaria com tampa e construgéo Laje Sanitaria;
Inspegao Gtica do pogo tubular;

Desinfecgdo do pogo e estimativa de vazao;

Teste de producdo do pogo;

Coleta e Andlise Fisico Quimica e Bacteriologica da agua;
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59.1.
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6.1

6.1.1.

82 Superintendéncia Regional
k) Instalagéo de conjunto de bombeamento fotovoltaico;
) Montagem de reservatdrio e base de apoio/base elevada;
m)  Construgéo de cerca de protegdo e portéo de ferro;
) Construgéo de rede de interligagdo e distribuico entre 0 pogo - reservatério - chafariz - bebedouro;
0) Instalagdo de bebedouro para animais;
)

Relatorio Técnico Final ou as built das instalagdes, materiais utilizados inclusos especificagdestécnicas e
manuais de operagao;

q)  Termo de entrega definitiva de obra.

Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugdo Normativa N°
1-de 19 de janeiro de 2010, emitida pela SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DAINFORMAGAO, visando
a adogdo de solugbes que proporcionem a economia da manutengdo e operacionalizagdo do sistema, a redugdo do
consumo de energia e agua, bem como a utilizago de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

Todos 0s servigos deveréo ser realizados em consonéncia com os Projetos Executivos e com fundamento nas Normas
e Recomendagdes estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das
concessionarias de servigos publicos locais, no Codigo de Usoe Ocupagdo do Solo do Municipio, no Caderno de Encargos
da CODEVASF, nas deliberacGes dos drgaos de controle ambiental do Estado e da Unido e nas Especificagbes Técnicas
Anexas ao Edital.

A PROPONENTE deve considerar nos pregos unitarios propostos, todos os materiais e servicos necessarios, bem
como, leis sociais, transporte, alimentagdo, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

Qualquer davida sobre as obras/servigos sera dirimida pela FISCALIZAGAO, que se norteara pelos Termos de Referéncia,
Especificagdes Técnicas, Normas da ABNT e o Manual de Especificagbes Técnicas padronizadas pela CODEVASF.

A CODEVASF podera ordenar a contratada a suspensdo de qualquer trabalho que possa serdanificado ou
prejudicado pelas condigBes temporarias ou de acordo com a sua conveniéncia.

Tal suspenséo ndo confere a CONTRATADA o direito & reclamagéo judicial ou extrajudicial devidoa este motivo.

A CODEVASF se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros servigos necessarios a perfuragéo
e instalagdo dos pogos e seus acessorios.

A descricéo do detalhamento, os quantitativos e orgamento dos servigos constam das Especificagdes Técnicas e
das Planilhas Oramentarias, as quais encontram anexadas ao presente instrumento e sdo partes integrantes destes
Termos de Referéncia.

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagéo, nacionais
0u estrangeiras, isoladamente ou em forma de consércio, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢bes das empresas nacionais.
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6.2. CONSORCIO

6.2.1. Sera permitida a participagéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consarcio, de no maximo 02 (duas)
empresas, conforme justificativas do Anexo .

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Seré permitida a subcontratagdo parcial dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, com anuéncia prévia da
Codevasf, apenas para os servigos dos subitens 4.1 - reservacgdo, 5.1 - bebedouro, 11.1 - cerca de protegdo, 11.2 -
instalagdo de portdo de ferro e 12.2 - limpeza manual, entendidas como atividades auxiliares, que ndo séo atividades fim
da Contratada, para os quais deverdo ser objeto de execugéo diretamente pela mesma, conforme justificativa do Anexo .

6.3. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE COOPERATIVA.

6.3.1.  Néo serdo concedidos os beneficios para as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte previstos na Lei Complementar
n® 123/2006, e no Decreto 8.538/2015, conforme art 4°, §1° da lei n° 14.133/2021 e Parecer Juridico n° 753/2024 -
PRIAJIACTB.

6.3.2.  Né&o sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de COOPERATIVAS, uma vez que
0 objeto da licitagdo de contrato de mao-de-obra para execugéo da obra sob a forma de cooperados ndo se trata de alta
complexidade, conforme o Anexo |.

1. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. O atestado de visita aos locais de prestacao de servigos ndo serd obrigatdrio, porém, é de inteiraresponsabilidade do licitante
tomar pleno conhecimento das condibes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis
a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se
que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagao do projeto.

7.2 A declaragdo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execucdo dos servigos sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante
(modelo de Declaragdo — Anexo X), através dos seus prepostos.

7.3 Os custos de visita ao local onde serdo executados 0s pogos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.4 Em caso de duvidas sobre onde serdo executados os servigos de engenharia, as licitantes deverdo contatar a Geréncia Regional de
Revitalizag&o 8% GRR da CODEVASF, em Séo Luis, no estado do Maranhéo, nos telefones: (98) 3198 - 1333.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagéo, € néo podera conter
condicdes ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.21.  Proposta da Proponente, conforme o modelo de proposta do Anexo 1.
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8.22.  Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e
sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo V), que & parte integrante deste
Termo de Referéncia, observando-se 0s precos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o
percentual de desconto ofertado pela licitante.

a) Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente deveraser apresentada em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

b) A Planilha de Custo devera ser preenchida e assinada por profissional competente, conforme os Artigos 13 e
14 da Lei 5194/1966.

¢) Né&o poderdo ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servigo, em um mesmo Grupo,
no entanto, poderdo ser oferecidos pregos diferentes em Grupos distintos.

8.23.  Amelhor proposta classificada devera preencher os formularios préprios de composicéo de pregos unitarios, ofertados por
item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

a) Aplanilha de composic&o de precos unitarios devera ser apresentada também em meio eletronico (Microsoft Excel
ou software livre), sem protegdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

b) Apresentar a planilha de composicéo de pregos unitarios em conformidade coma Planilha de Custos da Proposta.

¢) Na composicdo de precos unitarios de m&o de obra, observar os pisos salariaisnormativos da categoria
correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho.

d) No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera necessario apresentar
apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composic&o pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos Servigos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os
Artigos 13 e14 da Lei 5194/1966;

e) As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao projeto, cabendo a comisséo
solicitar a compatibilidade da composicéo de custo unitario ao projeto.

8.24.  Detalhamento dos Encargos Sociais.

a) Devem ser descritos os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista (Anexo Ill).

8.25.  Detalhamento do BDI.
a) Um quadro para 0s servios e outro para materiais (ver Anexo IV), sob pena de desclassificagéo da proposta;

b) No preenchimento dos Quadros - Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os impostos, taxas
e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda dos servigos de
engenharia;

¢) Devera ser considerado na apresentagéo da proposta, o BDI com ISS de 3,5%(trés virgulas cinco por cento).
Como 0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de acordo com o ISS do
municipio ao qualserao realizados os servigos;

d) Néo poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da Proposta do Licitante,
0s tributos considerados personalissimos:Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigéo Social Sobre o
Lucro Liquido — CSLL;
e) No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos
dissidios;
f)  Os custos referentes aos servigos de Administragéo Local e de Manutengdo doCanteiro (AM) ndo poderédo ser
10
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considerados como despesas indiretas e,portanto, ndo deverao constar do BDI. A licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte depessoal, méo de obra, ferramentas, medicina e seguranga do
trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnoldgico, comunicagéo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento
do escopo deste TR.

8.3.  AProposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o valor global evidenciado em
separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nosquantitativos dos servicos e fornecimentos
descritos na Planilha de Custos da Proposta da Proponente, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos,
leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte até o local da execugdo dos servigos de engenharia,
carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No casode omiss&o das referidas despesas, considerar-
se-d0 inclusas no valor global ofertado.

84. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentose materiais no local de
execugdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correréo por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais, tecnologias e matérias
primas existentes no local da execugdo dos servios de engenharia, desde que n&o se produzam prejuizos a eficiéncia na
execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

8.6. A proponente podera apresentar proposta para todos os Grupos ou apenas para 0s Grupos em que esteja interessada.

8.7.  Alicitante devera apresentar proposta que contemple todos os servigos especificados na planilha resumo, sob pena de
desclassificagéo.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢des das leis que regem a matéria, deacordo com a previséo
estabelecida no instrumento convocatério.

92.  QUALIFICAGAO TECNICA

9.21. A Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) demonstrando o ramo
de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

. Certiddo(6es) de Acervo Técnico profissional C.A.T. e CAO em nome da empresa (conforme RESOLUGAO N° 1137,
DE 31 DE MARCO DE 2023), expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove que
a licitante tenha executado servicos de perfuragdo, ensaio de bombeamento, tamponamento, limpeza e
desinfeccdo, de pogos tubulares em profundidades iguais ou superiores e em condigdes similares desta
licitacdo,executados com técnicas construtivas iguais ou superiores as requeridas para execucdo conforme
relacdo abaixo, com 0s sequintes quantitativos minimos de 40% do total a ser licitado:

MARANHAO
Discriminacao Unidade | Quantidade

ltem | Perfuragéo e instalagéo de pogos tubulares totalmente revestidos,
. . UN 9
com profundidade de até 220m.
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a) O(s) Atestado(s) de servicos devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico
(CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Conselho profissional da regido onde os servigos foram executados.

b) Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(Ges), em destaque, os seguintesdados: Local de execugéo; Nome
da contratante e da contratada; Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros
de registro(s); e Relag&o dos servigos executados.

¢) Sera admitido o somatorio de atestados (C.A.T.) para comprovar o item, quando for o caso.

d) Em caso de apresentagéo de Atestado técnico emitido em favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o
atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, seréo adota dos os seguintes critérios na avaliagao de sua qualificagéo técnica:

1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as experiénciasatestadas
serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua
participagdo no consorcio;

2. Caso 0 atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuagéo.

9.2.2.0 Responsavel Técnico deve pertencer ao quadro permanente da PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a
apresentacdo de comprovacdo de vinculo, no qual sera aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b)
¢) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;
d)

Auténomo: contrato de prestacéo de servico;

Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderédo ser substituidos por declaragdo de contratagéo futura com anuéncia
por escrito do profissional.

e) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como ResponsavelTécnico pode ser substituido por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

9.2.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como Responsavel Técnico, como
comprovagéo de qualificago técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO - FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado
pela Codevasf, por item que concorrer na licitagéo, néo sendo de forma acumulativa.

10.  ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pela execugdo dos servigos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global de R$
4.911.107,96 (quatro milhGes, novecentos e onze mil, cento e sete reais, noventa e seis centavos) a preco unitario de
R$ 223.232,18 (duzentos e vinte e trés mil, duzentos e trinta e dois reais, dezoito centavos), conforme indicado nas
Planilhas de Quantidades e Pregos Orcados, constantes do Anexo V, deste Termo de Referéncia.

10.1.1.  Estdo inclusos nos valores acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos € os emolumentos. Os
quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a execugdo do objeto constam nas Planilhas
de Custos do Orcamento de Referéncia (Anexo V), parte integrante deste Termos de Referéncia.

10.1.2. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base nos Sistemas de Precos da Caixa Econdmica Federal
(SINAPI), de junho/2024, para o estado MA), no Sistema ORSE, de abril/2024,no sistema SBC 2024, SEINFRA 028,
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EMBASA, de janeiro/2024 e em site na internet, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, Encargos Sociais e Despesas Fiscais:
Maranhdo/sem desoneragéo

Despesas Fiscais: 1SS = 3,50%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%.
Encargos Sociais: 116,78% Horista; 73,24% Mensalista.
BDI: 21,51% para Servigos e 15,81% para Materiais.

Dotagéo Orcamentaria: As indicagdes para as despesas orcamentarias para a contraprestagéo dos servigos serdo definidas
na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 17, do Decreto 11.462/2023.
0 orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos drgéos de controle externo e interno.

10.4 A indicagdo da disponibilidade de créditos orcamentérios ocorrera no momento da formalizagéo do contrato ou de outro
instrumento habil.

1.

1.1.
1.2

3.

114.

115.

116.
"nr.

12.

12.1.

12.2.

123.

PRAZOS DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

0 prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos - ARP sera de 12 (doze) meses.

0 prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado,
mediante manifestagéo das partes.

0 prazo maximo de execugéo do objeto é de 09 (nove) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo, prorrogaveis
em caso de manifestagéo das partes.

A formalizagdo do inicio da execugdo das atividades sera mediante Ordem de Servigo, assinada pela autoridade
competente.

A Ordem de Servigo sera emitida em até 90 (noventa) dias da assinatura do contrato, prorrogavel até o limite de 12 (doze)
meses.

A Ordem de Servico somente sera emitida apds a integralizagdo da garantia de execugéao.

O inicio da execugdo dos servigos sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgéo
ambiental competente, e da regularizacéo fundiaria.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacao, serdo efetuados em reais, com base nas medigdes, dos servicos efetivamente
executados, obedecendo aos pregos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, formalmente
designada, e do respectivo boletim de medicéo, referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
sequintes:

A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base nos quantitativos
e pregos unitarios integrantes da planilha orgamentaria da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e/ou reequilibrio econdmico financeiroe/ou atualizago financeira.

A CODEVASF pagara a CONTRATADA a medig&o com deségio de 50% valor total medido, exceto o item locagdo,
que ndo sera pago. O referido desagio sera aplicado em situagdes de ocorréncia de pogo seco, improdutivo e com
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presenga de patdgenos, neste Ultimo caso, cabe ao fiscal do contrato analisar a situagéo de ocorréncia do patdgeno e
em caso de ma locagéo, aplica- se 0 desagio.

Considera-se pogo seco aquele que n&o apresenta vestigio de agua durante a perfurago, considera-se pogo
improdutivo aquele em que néo se obteve a vazao minima de 200l/h, por fim considera-se pogo com presenga de
patdgenos aquele que apresente microrganismos patogénicos ou parametros quimicos improprios na analise fisico
Quimica e bacteriologica da agua.

A CODEVASF somente realizara o pagamento integral dos servigos de perfuracdo, apos a comprovagao, mediante
apresentacéo do relatério do teste de vazéo e laudos que demonstrem que 0s pogos estéo efetivamente bombeando,
atendendo aos parametros minimos de vazéo, fisico - quimicos e bioldgicos estabelecidos na legislagéo.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.
Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos

servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital € seus anexos, constituindo-se na unica remuneracao
possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

Os custos referentes a instalagdo e manutengéo do canteiro, mobilizagao, desmobilizagao e administragéo local ja estao
diluidos e inclusos nos pregos unitérios de cada servigo a ser executado.

Sera exigida da Contratada, no momento da entrega da medicdo, além das documentagbes anteriormente descritas, a
apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Documentagdo técnica como descrito nas especificagdes técnicas (Relatrios, planilhas, mapas, relatérios
fotograficos, licengas emitidas, documentos do beneficiario, documentagéo fundiaria.

b) Memoria de calculo dos servigos realizados em forma de planilha.

REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo dos pregos praticados no

14,

14.1.

mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagdes:

a) Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da atatal como pactuada, nos termos do disposto no inciso
VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) Em caso de criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicOes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos registrados;

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagdo da proposta. Apos este prazo
seréo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti —To Ei — Eo Fi— Fo C
R=Vx|Nlx — +N2x + Nix — + Nix -

T'o Ea CAo IEo
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R: valor do reajustamento
V: valor a ser reajustado

N1: percentual de ponderagdo de servigos de Artigos de Borracha e de Material frente & totalidadedos servigos a
executar.

N2: percentual de ponderacdo de servigos de Transformag&o-Metallrgica Bésica frente & totalidadedos servigos a
executar.

N3: percentual de ponderagdo de servicos de Transformagdo -Mag. Aparelhos e Materiais elétricosfrente & totalidade
dos servigos a executar.

N4: percentual de ponderagdo de servigos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos aexecutar.

Ti: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Artigos de Borracha e de Material Plastico, cod. AO
1420741, correspondente a0 més de aniversario da proposta.

To: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de MaterialPlastico, cod. AO
1420741, correspondente a data de apresentagdo da proposta.

Ei: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias-Ind. de Transformagao-Metalurgica Basica,cdd. AO 1420787,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

Eo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias-Ind. de Transformacdo-Metalirgica Basica,cod. AO 1420787,
correspondente a data de apresentagdo da proposta.

Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind. Transformagéo -Méq. Aparelhos e Materiais elétricos,cod. AO 1420855,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Prod.Ind. Transformagéo -Maq. Aparelhos e Materiais elétricos,cod. AO 1420855,
correspondente a data de apresentagdo da proposta.

CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV -Estruturas de Concreto Armado, cdd. AO 159665,correspondente ao
més de aniversario da proposta.

CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV -Estruturas de Concreto Armado, cdd. AO 159665,correspondente a
data de apresentacao da proposta.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na database original
utilizando-se a sequinte formula:

Mégz MEaL
ez _ Ipez” = Ipg;
100
152 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
I5E% = Indice do més de reajuste com a nova data base.
1555 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3 e N4 séo apresentados abaixo:

Fator

ltem Municipio

UNICO Diversos 35,00% | 10,00% | 20,00% | 35,00%

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do prego do valor remanescente.
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15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagéo de multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas na legislagéo e no Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugdo parcial do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa de
10% (dez por cento) sobre o valor da parte néo executada do contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de LicitagGes e Contratos

15.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no atendimento as
exigéncias editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo:

a) Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

b) Grau 02 - multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

¢) Grau 03 - multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico -

financeiro para o periodo;

d) Grau 04 - multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecugdo parcial
Inadimplénci Grau de
adimpiencias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZAGAO, no prazo por ela 01
estabelecido, desde que seja comunicada @ CONTRATADA através do registro no Didrio de Obras ou
no Livro de Qcorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, dentro do prazo 02
estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAGAO a documentos, materiais e canteiros de obras. 02
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do objeto, desde que 03
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclus&o do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou aditado. 04

154. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZAGAO, em relagéo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.

15.5. A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos
por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme
previsao do artigo 167 e 168 do RILC.

15.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo administrativo,

observando-se 0 seguinte:
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
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Administra¢do ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada seré convocada para
complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a recolher a
Geréncia de Finangas da Codevasf — 82GRG o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual deciséo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado a partir da data de certificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado & Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade Superior da
Codevasf, que podera dar provimento ou n&o ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis
em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a relevagéo novagéo contratual nem
desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigagGes contratuais e da liquidagdo das multasconvencionais, fica
estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento)do valor do contrato, que devera ser
entreque em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo da ordemde servico, em espécie, Sequro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o méximo de 2% (doispor cento). O atraso superior a 25 (vinte € cinco)
dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as
condigdes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area 8°GRR, preferencialmente, especificando
a Geréncia ou Geréncia respectiva na Superintendéncia Regional da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e cobertura até o final do
prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a
garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto contratado.

Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de Execugdo’, uma vez
verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em conta
remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.
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A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de multas e de rescisao,
na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratadoou prorrogagdes de
prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observéncia do disposto
no caput desta clausula, em compatibilidade com 0s novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto na clausula de
resciséo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplementodas demais
obrigagOes nele previstas;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.

FISCALIZAGAO

A gestao do contrato, bem como a fiscalizagao da execugéo dos servigos sera realizada pela CODEVASF, por técnicos
designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e 0s
documentos que o integram.

A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADINou certidbes comprobatorias.

A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando os servigos que estiverem
em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia
e com a melhor técnica consagrada pelo uso,obrigando-se desde j& a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagéo, aos materiais,e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado dentro dos termos do
contrato, dando conhecimento do fato & Area de Revitalizagao/Geréncia, responsavel pela execugao do contrato.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual.
A Fiscalizagéo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo oseu relatdrio com os documentos necessarios,
e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

Das decisbes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer Revitalizagdo da Codevasf, responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os recursos relativos a multas
serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A agéo elou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo néo eximira a Contratada da integral responsabilidade pela
execucéo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar,
total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugdo dos servigos prestados pelo licitante vencedor, com
livre acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios & execugao dos servigos.
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O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadascom a execugéo do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessario a regularizagéo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da Fiscalizagéo, 0
seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagéo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a)  Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termocircunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

b)  Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a
adequacéo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, & suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreges resultantes da execugao ou de
materiais empregados.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagao a que se refere este item ndo serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto do contrato
correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte o servico executado em desacordo com o contrato.

Na hipétese da necessidade de correéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaga ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item écondicionante para:
a) Emissdo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberagéo da Garantia de Execugéo (caugdo).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado
por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando aliberagéo da prestagéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico pela Codevasf
sobre a execucao do objeto contratado.

A (ltima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emisséo do Termo de Encerramento Fisico de
Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e pagamento.

O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato.

19

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C53BCD7B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C53BCD7B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=861&filter[anoproc]=2024

e-DOC C53BCD7B
Proc 59580.000861/2024-32-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a respectiva Licenga Ambiental.

19.2. O Decreto n°7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisi¢do de bens e na contratagdo deservigos e obras, a
administragéo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e
praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentéveis, entre outras:

Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e &gua;
Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

a)
b)
) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

()

Maior geracdo de empregos, preferenciaimente com méo de obra local;

Maior vida Util e menor custo de manutengéo do bem e da obra;

Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel
ou de reflorestamento.

D O

ol (o P -
=

19.3.  Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MPn® 01/2010, onde a
CONTRATADA devera adotar as sequintes providéncias:

a) Devera ser priorizado 0 emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primasde origem local para
execucdo, conservagao e operagdo das obras publicas.

b) Deverd fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para
reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n® 5.940/2006, ou outra forma de
destinagao adequada, quando for o caso.

) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente de forma diferenciada
para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

d)  Ofimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢do, através das seguintes medidas,
dentre outras:

) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II)  Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

1) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagdes e especificacbes determinadas pela ANVISA;

IV)  Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio
de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeirosmeses de execugao
contratual, para redugéo de consumo de energia elétrica, de consumo de &gua e redugéo de produgdo
de residuos sdlidos, observadas as normasambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de desperdicios e
poluico.

e)  Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de chuva, pogos cuja &gua seja
certificada de n&o contaminagdo por metais pesados ou agentes bacteriolégicos, minas e outros);
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f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessérios, paraa execugdo de

Servigos;

g)  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

h)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potenciaimente poluidores, dentre os
quais:

) Pilhas e baterias que contenham em suas composigdes chumbo, cadmio, mercirio e seus compostos
devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que ascomercializam ou a rede de assisténcia
técnica autorizada pelas respectivas indstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

Il)  Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagéo especifica;

1)  Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo final, ambientaimente
adequada, conforme disciplina normativa vigente.

194. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n® 307, de 05/07/2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e suas alteracdes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gesto de Residuos da Construgo Civil, ou do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n°® 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo serreutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagao de
material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo); deverdo serarmazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

¢) Emnenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagéo, em aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corposd agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

d) Parafins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestéo de Residuosda Construgao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNTNBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 € 15.116, de 2004.”

19.5.  Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos eResolu¢do CONAMA
n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado
ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes

21

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C53BCD7B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C53BCD7B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=861&filter[anoproc]=2024

e-DOC C53BCD7B
Proc 59580.000861/2024-32-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional

procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a
vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e
Il, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagdo correlata;

b) Providenciar a coleta do ¢leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora
devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entregé-lo diretamente a um revendedor de
6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagéo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura,
para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, daResolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel,dar-lhe a destinagéo
final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo drgao ambiental competente, conforme artigo 18,
inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de23/06/2005, e legislacao correlata.

196.  Se houver a aquisi¢éo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental,
conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagéo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relagéo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, como menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegdo durante o transporte e o
armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentra¢do acima darecomendada na diretiva
RoHS (Restrictionof Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr-VI), cadmio (Cd), bifeni |- polibromados (PBBs), éteres difenil - polibromados (PBDEsS).

19.7. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que
forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
201. A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execugdo, devendo ser
complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagéo, respeitando os prazos
parcial e final para execugo das obras. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para a
obra.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima.

¢) Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigbes estabelecidas
nestes Termos de Referéncia. A Contratada devera apresentar os servicos e/ou fornecimentos que serdo
subcontratados, bem como, comprovar a habilitagdo da empresa subcontratada, respeitando os limites de
subcontratago constante do subitem 6.3. Além disso, devera ser apresentada a documentagdo descrita abaixo,
que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:
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1. Regularidade juridica, fiscal e qualificagdo econdmico-financeira devera ser atendida conforme exigéncia do
Edital;

2. Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,demonstrando o ramo
de atividade;

3. Comprovagao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representado por certiddo(es)
ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugdo de servigos
similares aqueles que serdo subcontratados, emempreendimentos de porte e complexidade similar ao
objeto da licitagéo;

4. Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF

5. Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida porempresa com
capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF

d) As Anotaces de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos
objeto desta licitago.

202.  Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagéo regular juntoao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

203.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengéo das Licengas do Empreendimento, emitidas pelo
6rgao competente, relativas a execugdo das obras.

2031, Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das éreas onde forem realizadas
intervenges em fungdo da obra, se for o caso.

204.  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dostrabalhos, nos escritdrios
da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

205.  Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e provas exigidos por
normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade
da obra, deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

206.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos servicos e
fornecimentos.

20.7.  Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa
execugao das obras e servigos de engenharia.

208.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes elétricas, cercas,
equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros.

209.  Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusivedos barracdes e
instalagdes.

20.10.  Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da fiscalizagdo), para

possibilitar a perfeita execugéo das obras e servicos de engenharia dentro do prazo contratual.
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2011, Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem
como todo o material necessario a execugéo dos servigos objeto do contrato.

20.12.  Responsabilizar-se por todos os onus e obrigagdes concernentes a legislagéo tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria,
e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA ou CAU do local de execugdo das obras e servigos de
engenharia.

20.13.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execugdo dos servigos
deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

20.14. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representé-la na
execucao do objeto contratado.

20.15. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.16.  Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas
referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.17. Nomomento da desmobilizagéo, para liberagdo da Ultima fatura, faz-se necessaria a apresentagaoda certidao de quitagdo
de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a
ser cobrados.

20.18.  Promover a substituicio dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniéncia
das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que asubstituigdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizagéo da Codevasf.

20.19. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e
externo.

20.20.  ACONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizagdo de pessoal e equipamentos,quando da chegada a
obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

2021, Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo executados os servicos objeto deste
TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da
Resolugao CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

2022. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer
por conta do servigo contratado elou por ela causado a terceiros.

20.23.  Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos sociais e impostos
municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo dos servigos.

20.24. O cronograma de implantagao devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos deengenharia, em fungéo
do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitag&o da fiscalizagéo.
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Durante a execugdo dos servios e obras, cabera & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter placas de identificagao da obra, obedecendo padréo definido pela Codevasf, conforme o0 Anexo
8, e em local por ela indicado.

b) Aplicar logomarca em todos os reservatdrios de 5.000 litros nos pogos artesianos, conforme padréo definido pela
Codevasf, no Anexo VII.

¢) Manter no local, ou meio digital, das obras e servigos de engenharia um livro de ordem, no qual serdo feitas
anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao- de-obra, etc., como também,
reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este livro, devidamente rubricado pela Fiscalizagéo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em
poder da Contratante apds a conclusdo das obras € servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga nos
acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,em razao da
execucdo das obras e servigos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios) exercam as suas atividades,
devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para
as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e necessarios para
execugdo do objeto (ART's, licencas ambientais, projeto basico, alvaras, efc.).

A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencdo da corrupgdo que contribuam para um
ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a
atuar contrariamente a quaisquer manifestagées de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir asprevisdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios
dos canais de dentncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugéo das obras e servigos de engenharia objeto da
presente licitagéo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionarias
de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca

OBRIGAGOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagGes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as providéncias necessarias
a corregdo das falhas observadas.
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215. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para sua
retificagéo.

2156. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

217, Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22, GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. 0 prazo de garantia da execugéo dos servigos é de, no minimo, 60 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior,
contado a partir do primeiro dia Util subsequente & data do recebimento definitivo do objeto.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicBesde uso, sem qualquer
6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizagéo da manutengdo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

224, Entende-se por manutengao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados peloshens, compreendendo
a substituicdo de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregfes necessarias.

22.5. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras
novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas
utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituigdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da
Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

22.1. 0 prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

22.8. Na hipdtese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacao igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisériopelo Contratante, de modo a garantir a
continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugéo dos reparos.

229, Decorrido 0 prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentagéo de
justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou
a substituigao do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidadeda Contratada.
2211, A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no contrato,

permitindo eventual aplicagéo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condiges, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

23, MATRIZ DE RISCOS
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23.1.

23.2.

23.3.

234.

235.

236.

23.7.

238.

239.

2310

24,

24.1.

82 Superintendéncia Regional

A matriz de risco esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os riscos a que
esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes acontratagdo, dado relevante para sua
identificagdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de Riscos
seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem
limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcri¢do no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da naturezae extensdo dos riscos
por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragéo na formulagdode sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,tem um efeito em
pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia
de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econbmicos
positivos ounegativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condicdes do contrato e mantidas as disposigdes do contrato e asdisposicbes da matriz
de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ouaditivo de prazo nas
hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada emelementos técnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes séo de resultado edevidamente
delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com aCONTRATADA,
independentemente de transcrigdes.
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ANEXOS

Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | - Justificativas

Anexo Il - Termo de Proposta

Anexo Il - Detalhamento dos Encargos Sociais

Anexo IV - Detalhamento do BDI de Materiais e Servigos

Anexo V - Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia (arquivo separado)
Anexo VI - Especificagdes técnicas (arquivo separado)

Anexo VII - Pegas gréficas (arquivo separado)

Anexo VIII - Manual de Uso da Marca do Governo Federal (arquivo separado)

Anexo IX - Matriz de riscos (arquivo separado)

Anexo X - Declaragéo de ciéncia de Abrangéncia dos Locais de Execugdo dos Servicos (arquivo separado)
Anexo XI - Estudo Técnico Preliminar - ETP(arquivo separado).

Sao Luis, 23 de setembro de 2024.
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da especificidadeda obra ou servigo de
engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacéo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar - ETP: O Termo de Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar
foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do deste processo.

Da necessidade da contratagéo:

Inicialmente, destaca-se que a missao institucional da Codevasf esta relacionada ao desenvolvimento das bacias
hidrograficas de forma integrada e sustentavel, a fim de reduzir as desigualdades regionais. Ademais, a empresa atua visando
desenvolver as bacias hidrograficas de forma integrada e sustentavel, de modo a estar a alinhada aos objetivos fundamentais da
Republica Federativa do Brasil previstos na Constituicdo Federal de 1988, em especial, 0 de “erradicar a pobreza e a marginalizagéo e
reduzir as desigualdades sociais e regionais” (art. 3°, inciso Ill) (CODEVASF, 2023).

Sempre buscando cumprir a sua missao de promogao do desenvolvimento sustentavel de baciashidrograficas em sua
area de atuacdo, a empresa desenvolve diversas obras e ages relacionadas ao fornecimento de agua para usos multiplos
(CODEVASF, 2021). Assim, 0 objeto deste instrumento torna-senecessario para que a companhia possa continuar buscando a
exceléncia na execugdo de sua misso e atendendo as necessidades sociais nas regides que atua.

Nessa conjuntura, cabe a companhia promover, coordenar e avaliar agbes de atencdo aofornecimento de &gua tratada
nas regides de atuacdo. Ainda, & importante frisar que quase 35 milhdes de pessoas no Brasil vivem sem &gua tratada e a falta
de saneamento mata 11 mil pessoas por ano no pais (AGENCIA SENADO, 2022). Além disso, os Médicos Sem Fronteiras (MSF),
organizagdo humanitaria internacional, alerta sobre os impactos da falta de agua adequada na salde e nas condigdes de vida das
pessoas, entre 0s quais: desnutrigio, propagacéo de doengas e migracdes forgadas (MEDICOS SEM FRONTEIRAS, 2023).

Nesse cenario, & possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte
da populagdo brasileira, quanto a urgéncia da adogao de medidas capazes demelhorar a qualidade de vida da populagéo da regido

e ampliar a oferta de agua para diversos usos.

Com intuito de promover a seguranca hidrica a conservagéo de bacias hidrograficas ajuda a garantir um suprimento
confiavel de &gua doce para as comunidades locais. A implantagdo de pogos tubulares para usos multiplos ajuda a diversificar as
fontes de agua, reduzindo a dependéncia de fontes superficiais que podem estar sujeitas a secas e variagbes sazonais e possiveis
potenciais degradacéo e contaminagao.

A disponibilidade de agua é crucial para o desenvolvimento econdmico e social de uma regido. Aconservagdo das bacias
hidrograficas e a implantagdo de pogos tubulares podem impulsionar o crescimento agricola, industrial e urbano de forma sustentével,

criando empregos e melhorando a qualidade de vida daspessoas.

29

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C53BCD7B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C53BCD7B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=861&filter[anoproc]=2024

e-DOC C53BCD7B
Proc 59580.000861/2024-32-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional

A conservagao das bacias hidrograficas ajuda a preservar ecossistemas aquaticos e terrestres. Aimplantagéo adequada
de pogos tubulares leva em consideragdo o impacto ambiental, minimizando danosaos recursos naturais € mantendo a
biodiversidade local.

Um fator recente e que pode afetar a vida dessas comunidades sdo os efeitos climaticos extremos.As mudangas climaticas
estdo levando a variagBes climaticas extremas, como secas prolongadas e chuvas intensas. A implantagéo de pogos tubulares oferece
uma resposta adaptativa, permitindo que as comunidades enfrentem melhor esses desafios climéticos, garantindo o acesso a agua
quando necessario.

De acordo com 0 CENSO AGRO 2017, em torno de 77% dos estabelecimentos agropecuarios do pais s&o classificados
como de agricultura familiar. No Maranhao, a area total dos 219.765 mil estabelecimentos agropecuarios corresponde a 12,2
milhdes de hectares, considerando o percentual de familias inscritas no CadUnico, em situacéo de extrema pobreza, o Maranhao
ocupa a 42 posicéo com 63,3%, sendo de 35,4% o percentual de residéncias com abastecimento de 4gua inadequado. Segundo
0 Estudo Sobre os Avangos do Novo Marco Legal do Saneamento Basico no Brasil de 2024 (SNIS, 2022), considerando - se a
evolugéo do abastecimento de agua por UF, 2018 - 2022 (%), o Maranh&o encontra-sena posicao 232 dentre os 27 estados
rankeados. Fatores como a desigualdade social, a ma qualidade dashabitagdes rurais, as grandes distancias das sedes municipais
e a auséncia de estruturas de captagéo e reservacéo de agua potavel agravam esse cenario.

Diante desse panorama, sendo a dgua um recurso essencial para sobrevivéncia humana e animal,e um importante fator
de desenvolvimento regional, podendo ser utilizada em diversas atividades produtivas como na agricultura familiar, comercial, criagdo
de animais, recreativa, industrial e outros, torna-se salutarque se crie condicdes satisfatdrias para garantir o acesso a esse recurso
pelas familias rurais de baixa renda. Assim sendo, a obtencao da agua de lengbis subterraneos, captada através de pogos tubulares
utilizandoenergia solar se mostra como uma excelente alternativa para atendimento a essas familias. Trata-se de uma opgéo que
apresenta baixo custo energético e operacional, satisfatérios parametros de higiene e empregosustentavel, possuindo excelente
confiabilidade para utilizagdo em pequenas comunidades.

Ressalta-se também que o objetivo é a obtencéo de &gua para usos multiplos, cabendo a anéliseindividual quimico e
bacterioldgica de cada pogo, definindo assim o seu uso.

Por fim, dentro do contexto exposto e levando-se em conta as razbes de interesse publico apresentadas, considera-se
necessaria a realizagdo de licitago para a contratagéo de empresa responsavel pela execugao dos servigos de perfuragao e instalagao
de pogos tubulares sedimentares alimentados por sistema fotovoltaico.

Outro fator que justifica a contratag&o é a grande extens&o territorial do estado, menor grau de urbanizagéo e acessos
rodoviarios inadequados. Esses fatores criam obstaculos a integracdo das localidades rurais com os centros de deciso nas esferas
federal, estadual e municipal.

Nesse sentido, ha diversas localidades compativeis a se beneficiarem de acdes de perfuragao e instalagéo de pogos
tubulares pela Codevasf. Vale ressaltar que esses servigos se enquadram na linha denegécio de Infraestrutura Hidrica, visando o

aumento da oferta de &gua para usos multiplos em municipios na &rea de atuagao da 82 Superintendéncia Regional.
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Da escolha da solugao mais adequada ao atendimento da necessidade:

Quanto & anélise das alternativas possiveis para atendimento coletivo, destaca-se a construgéo de pogos tubulares como a
mais promissora. Tal construgdo justifica-se técnica e economicamente, devido aos custos para a construgéo de estruturas complexas,
barragens, rede de recalques e distribuicdo de agua, por exemplo, serem significativos, necessitarem de um razoavel espaco de
tempo para serem implantadas e, geralmente, provocarem grande impacto ambiental.

Por outro lado, os servigos de perfuragdo de pogos tubulares tém custo baixo, sua implantagdo necessita de curto
periodo de tempo, comparado as outras formas de captagdo de agua, além de provocarem pequenos impactos ao meio
ambiente.

Ainda, tanto na esfera privada quanto na administrag&o publica, em &mbito municipal, estadual efederal, 0s servigos de
perfuragéo e instalago de pogos apresentam caracteristicas simples e uniformes.

Vale ressaltar que a Codevasf j realizou contratagGes similares com empresas especializadas na execugao de perfuragdo
e instalacdo de pogos tubulares em areas com rochas cristalinas, metassedimentares e sedimentares. A titulo de exemplo,
destacam-se os Contratos n° 8.0244.00/2022 e 8.0266.00/2023, que tém como objetivo a perfuragéo e instalagdo de pogos
tubulares alimentados por energia solar nessas areas nos municipios abrangidos pela atuagdo da Codevasf no estado do Maranh&o.

O abastecimento de agua na zona rural realizado mediante a utilizagdo de pogos tubulares, paraatendimento a
pequenas comunidades rurais com minimo de 05 (cinco) familias, se mostra mais vantajosoque outras obras de grande
complexidade e alto custo, sendo bastante recomendado para pequenas comunidades localizadas em povoados geraimente situados

distante de corpos hidricos como rios, agudes, corregos e outras fontes de captagao.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a sele¢do dos orgamentos formadores
do valor estimado:

A planilha orcamentaria foi elaborada com base nos sistemas - SINAPI, ORSE, SBC, SEINFRA, EMBASA e
COTACOES DE MERCADO. Foi estabelecido BDI de 21,51% para servigos e 15,28% para materiais relevantes tecnicamente e
financeiramente. Para os obtidos por cotagdo no mercado, utilizou-se a mediana entre os pregos pesquisados dos materiais kit de
bombeamento solar e estrutura de fixag&o dos painéis solares, tendo em vista a inexisténcia desses itens nos bancos de dados oficiais

e em processos de licitagdo contemporaneos ao ano vigente de 2024.

Da adogdo do Pregdo Eletronico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos (RILC), o pregéo devera ser utilizado, de
forma preferencial, para aquisicdo de bens e servigos comuns, inclusive de engenharia. Portanto, a modalidade de licitag&o definida
para esta licitacdo é o Pregdo Eletronico,considerando que se trata de bens comuns (ou servicos comuns de engenharia). A
finalidade € ampliar a competi¢do, permitindo, assim, a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a possibilidade de
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lances e negociagéo direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execugdo do fornecimento (ou servigos) objeto desta licitagdo é conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificagdes Técnicas que integrardo o
Edital e planilhas de quantidades e pregos méaximos, caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servicos comuns.

O essencial para a eficacia da licitagéo é que o escopo de fornecimento (ou servigos) sejam bemdefinidos e especificados
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e Especificagdes Técnicas definem

de forma criteriosa e objetiva 0 escopo do fornecimento(ou servigos) que seréo contratados.

Da adogao do SRP (Sistema de Registro de Pregos):

Consoante com o art. 3%, do Decreto 11.462/2023 (quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade
de contratagbes frequentes’); a aplicagdo do “Sistema de Registro de Precos” neste procedimento, foi determinada pela
necessidade regular de aquisicao do bem especificado neste instrumento, tendo em vista o aprimoramento da infraestrutura rural

dos municipios inseridos na areade atuagéo da 8 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Da nao instauragdo de procedimento de Intengao de Registro de Precos (dispensa de divulgagdo) endo permissao de
participantes na licitagao:

Conforme o Art. 31 do RILC (Regulamento Interno de Licitagdes da Codevasf), a Intengao de Registro de Pregos (IRP)
ndo sera divulgada a 6rgao participante, tendo em vista que as caracteristicas do objeto a ser licitado s&o de especificidade s da
Estatal.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos nao participantes:

Sim - A adeséo a Atas de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagbes publicas, pois, por serem mais
céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor prego e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios daAdministrag&o Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatrio e julgamento
objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratagdo no caso de necessidade de execugdo orcamentaria, observando no caso em
concreto a urgéncia na aquisicéo dos referidos bens. As adesdes séo ferramentaspara otimizar o servigo publico, no que diz respeito
a eficiéncia e celeridade nas aquisicdes publicas.

A contratagéo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos custosos,
lentos e burocraticos. Ja um procedimento de ades&o a uma licitagao torna bem mais simples e célere uma contratagéo necessaria
e urgente pelos érgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto - evidente a
vantagem de uma adeso, esta se coloca como uma excegéo ao dever de licitar. Nesse sentido, sera permitido adesé&o apenas das

Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.
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Justificativa da adogao do valor estimado publico:

Conforme Acorddo n° 1502/2018 - Plenario TCU, nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatoria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei

das Estatais) proibicdo absoluta arevelagao do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf. Justifica-se
0 critério de julgamento com base no principio da economicidade, a qualidade dos servicos ndo sera afetada por se tratar de
servigos comum de engenharia, com padrées de desempenho equalidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito

de julgamento das propostas, execugao efiscalizagéo do contrato.

Dos requisitos de aceitagao das propostas: Conforme item 08 do TR e item 06 do ETP.

Quando estabelecido em edital ndo se admite a contratag&o por valor superior ao definido. E neste caso, qualquer proposta
superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser alterado no decorrer do certame, conforme Acorddo n° 7.213/2015 TCU 2° Camara.
Cabe ao 6rgdo que esta realizando a licitagdo definir se ird utilizar o valor maximo, conforme critérios de conveniéncia.

Assim, estabelecido o prego maximo, esse ja ndo serve como base para aceitar as propostas, mas como um verdadeiro

limite de pregos ofertados, ndo sendo aceito, em qualquer hipétese valor acima do previsto.

Dos requisitos de qualificagdo técnica (exigéncias habilitatorias indispensaveis a garantia documprimento das
obrigagdes):

Definida no Item 9.2 do TR. As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora docertame em questéo
tenha total capacidade técnica de executar os servicos de engenharia com a segurangae a qualidade esperada para o

empreendimento.

Da exigéncia ou ndo de apresentagao de capital social minimo:
As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagao, capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado

pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de forma acumulativa.

“SUMULA TCU 275: Para fins de qualificagdo econémico-financeira, a Administragdo pode
exigir das licitantes, de forma ndo cumulativa, capital social minimo, patriménio liquido minimo
ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras
para entrega futura e deexecugédo de obras e servigos”.
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Da qualificagdo econdmico - financeira (indices):

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de licitagéo
publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificagéo econdmica indispensavel a garantia do cumprimento das obrigagdes
as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

ALei 13.303/2016, Art. 58, II, preceitua, nesta seara, que um dos pardmetros exclusivos de apreciagao da habilitagdo do
licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na Sumula n°
289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Pblica deve cumprimento. SUMULA N° 289.

A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo
da licitacdo, conter pardmetros atualizados de mercado e atender as caracteristicasdo objeto licitado, sendo vedado o uso de indice
cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade.

E prerrogativa da administracéo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, no para
construir um muro inGtil de restricdes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para prevenir a adjudicagéo de objetos
licitados a contratados sem condigdes de honrar os compromissos assumidos perante ela.

A administragdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliagéo da capacidade econdmico- financeira de quem se
propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da execugéo do contrato e evitar restringir o carater
competitivo do certame.

Diante da legislagéo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indicescontabeis de liquidez e
um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade
econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez s@o considerados, pela
doutrina contabil, e pela Administragéo Publica que os utiliza constante e hodieramente, préprios para o fim a que se esta aplicando
nesta licitagdo. Tais indice, inclusive e para demonstrar que possuem parametros atualizados, s@o a base de avaliagéo econdmica
aferida pela IN n° 03/2018-MP que instituiu o SICAF (cadastro da Administragdo Publica Federal, condicdo absoluta para a
participacdo nas licitagdes eletronicas da Unido). Ademais, como a prépria sumula indica, ndo ha vedagéo & adogdo de outros indices,
desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é
0 caso do indice de solvéncia geral.

O consciente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade
plena de cumprir oS compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto e longo
Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranga no crescimento.
Quanto maior que um, maior a capacidade de horar 0s compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus compromissos financeiros a curto e longo
prazo. ldentifica a seguranga apresentada, para pagar todos compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que
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assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real
do passivo (menos o patriménioLiquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto prazo. Mostra o quanto hé de
ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

Por tudo que se expds, afigura-se plenamente razoavel que a Codevasf disponha, como critério deaferi¢do da satde
econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices econdmicos, pois, necessarios, néo para
alijar do processo licitatorio quem n&o os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia
da boa execucdo do objeto que ora langana praga aos interessados em contratar sua execugéo, sem agredir o carater competitivo
da licitago.

Da ndo previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratagéo:
Conforme especificado no item 17 do ETP- Estudo Técnico Preliminar e no item 19 do Termo de Referéncia.
Justificativa da nao adogdo do objeto da licitagdo em lotes ou parcelas:

Nao havera parcelamento dos 22 (vinte e dois) pogos em lotes por regido, tendo em vista que o quantitativo para
perfurag&o no estado do Maranhdo é reduzido, conforme estimativa baseada nas contratagdes realizadas nos ultimos exercicios pela
8 Superintendéncia Regional da Codevasf. Ademais, as localidades a serem contempladas com a implantagdo dos pogos ainda ndo
estdo definidas, levando em consideragéo tratar-se de registro de precos para contratagdo futura, conforme disponibilidade orcamentaria.
Dessa forma, a contratago de uma Unica empresa para perfuragdo dos pogos estimados proporcionara aeconomia de escala e a
diminui¢&o do valor do lance dos servigos de implantagdo dos pogos previstos. Nesse sentido, subentende-se que a mobilizagéo de
frentes de trabalho para execugéo de poucos servigos a serem realizados em varios lotes por empresas distintas elevara os custos e,
consequentemente, o valor das propostas. Além do mais, existem estudos técnicos a serem realizados anteriormente ao inicio dos
servicos e da definicao das localidades, conforme critérios estabelecidos no item 4 do Termo de Referéncia. Sendo assim, poderia
ocorrer que municipios pertencentes a determinado lote ndo estivessem aptos por ausénciade documentagdes e caracteristicas
técnicas, entre elas, a regularizagéo fundiaria e ambiental, condigées hidrogeoldgicas, perfil da comunidade e auséncia de sistemas
de abastecimento de agua.

Da participagdo ou ndo exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas:

N&o seréo concedidos os beneficios para as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte previstos na Lei Complementar
n° 123/2006, e no Decreto n® 8.538/2015, conforme art 4°, §1°, da Lei 14.133/2021 e no Parecer Juridico n° 753/2024 - PRIAJ/ACTB.

Permissdo para Participagao de Consorcios:

Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas, organizadas sob a forma de Consorcio, de noméaximo 02 (duas)
empresas, visando ampliar a competitividade, possibilitando a participagdo de empresasde menor porte, melhor aproveitamento do

mercado e peculiaridades locais. A quantidade maxima de empresas consorciadas foi determinada considerando-se a quantidade de
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servicos e abaixa complexidade dos servigos padronizados.

Permissao para Participagao de Sociedades Cooperativas:

Nao: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez que
as especificidades do objeto e da prestagdo de servigo/operagdes/atividades exige uma gestéo operacional centralizada e ndo
concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017. E dispensada a permissdo de participaco de
empresas na forma de sociedades cooperativas, conforme estabelece IN 05/2017, tendo em vista que o objeto a ser licitado ndo

se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Permissdo para Subcontratagéo:

Serd permitida a subcontratagéo parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia, com anuéncia prévia da
Codevasf, apenas para 0s servigos dos subitens: 4.1 - fornecimento e execugéo de reservatorio, 5.1 - bebedouro, 11.1 - cerca de
protecdo, 11.2 - instalagéo de portdo de ferro e 12.2 - limpeza manual, entendidas como atividades auxiliares, que ndo sendo atividades

fim da Contratada para os quais 0s servigos deverdo ser objeto de execugéo diretamente pela mesma.

Dos critérios de reajustamento:
Conforme item 14 do Termo de Referéncia
Declaragao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta dos Termos de
Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos, 0 Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de 23/1/2013, néo
é necessario indicar a dotagdo orgamentaria que somente sera exigida para a formalizagdo do Contrato.

“‘Art. 7°- ...

§ 2° - Na licitagdo para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotagdo orgamentaria, que somente sera
exigida para a formalizago do contrato ou outro instrumento habil”.

Garantia de Execugdo (caugdo):

E necessario para fins de emisso da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de
Execugéo do Contrato, fica estipulada no montante de 5% (cinco por cento) dovalor do contrato, em espécie, Seguro garantia

emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou fianga Bancéria, a critério da contratada.

Do licenciamento ambiental e dispensa de licenciamento ambiental:
Por tratar-se de SRP onde o local exato da perfuragdo dos pogos é desconhecido no momento licitatdrio, o licenciamento
ambiental ou a dispensa somente sera obtido quando da fase de execugdo contratual, quando se sabera com exatido o local de e xecugdo
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e se € possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou dispensa. A contratada devera somente na fase de locagéo dos

pogos providenciar a documentagéo necessaria para obtengdo da autorizagéo de perfuragéo e outorga de uso da agua, conforme de scrito

na composicéo de custos CPU 05.

Regularizago fundiaria:
A regularizagdo fundidria sera verificada no momento da locagdo geologica dos pogos e da elaboragdo dos relatérios
hidrogeolégicos, tendo em vista que essas localidades somente serdo definidas apds a disponibilizagéo orgamentéria e em conformidade

com o procedimento e documentagdo exigida para execugéo de pogos tubulares da Codevasf (Resolugéo n° 348, de 21/03/2024).
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ANEXO Il - TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTERAZAO
SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A CODEVASF

82SR/Av Vitorino Freire n°, Conjunto ICEP
70.830.901 - Brasilia-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.°_/2024 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-assinados, oferecemos proposta para
contratagdo de empresa para execugdo dos servigos de perfuragdo e instalagdode pogos tubulares a serem executados em
municipios localizados no(s) estado(s) Maranho, inseridos naarea de atuagdo da 82SR - Codevasf, pelo valor global de RS,
(valor total por extenso, emreais), de acordo com a planilha de pregos em anexo, que é parte integrante desta proposta, sendo os pregos
unitarios de cada item:

- ltem: Perfurac@o e instalagéo de pogo tubular totalmente revestido, prof até 220m, instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa,
reservatorio e bebedouro para animais, no estado do Maranhdo (R$/unid.): R$. (valor por extenso, em reais);

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servigos no prazo estabelecido no Edital e conforme Especificacdes
Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num
valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizag&o do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das
propostas, ou seja, _/ [/ , representando um compromisso que pode ser aceitoa qualquer tempo antes da expiragéo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de obrigagdo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto @8 CODEVASF o Sr. , Carteira de Identidade n°

, Orgdo Expedidor , a0 qual outorgamos os mais amplos poderesinclusive
para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagao em causa.
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Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condigdes constantes no presente Edital e seus anexos e que nos pregos
propostos estao inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/servigos e fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista - Sem Desoneragao

e-DOC C53BCD7B

.000861/2024-32-e

(MA)
DISCRIMINACAQ HOR:/!)STA MENS;;LISTA
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educagéo 2,50 2,50
AT | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,89 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 Néo incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85 0,64
B4 | 13° Salario 11,03 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,59 Néo incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,43 18,88
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 458 3,46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 008
C3 | Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 | Indenizagdo Adicional 0,39 0,29
SUBTOTAL DE “C”: 9,22 6,96
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre ‘B’ 17,82 6,95
D2 Re@nc@dénc@a de Grupo A sobre Aviso P(évio Trqbalhado e 041 031
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
SUBTOTAL DE “D”: 18,23 7,26
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,68 69,90

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C53BCD7B
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ANEXO IV

DETALHAMENTO DO BDI

DETALHAMENTO DO BDI MATERIAIS - Sem desoneragéo (MA)

ltem | Descricdo dos servigos | PV (%) | CD (%)
1] Administragao Central (A) | | 3,45%
2 Impostos e Taxas (|) 3,65%
2.1 ISS 0,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
CPRB (Contribuicdo Previdenciéria
24 sobre a Receita Bruta) 0.00%
3 | Taxa de Risco (R) | | 0,85%
4 Sequros ¢ Garantias (S + G) | | 0,48%
5 | Despesas Financeiras (F) | | 0,85%
6 | Lucro (L) | | 5,11%
| BDI (%) | | 15,28%

Consideragdes:

Acérdéo TCU n° 2622/13.

Hm=([1+(;1c+p. —|-5;|—16_)13J€(1—|-DF):€(1+ L) —1)r1ﬂﬁ
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DETALHAMENTO DO BDI SERVIGOS - Sem desoneragao (MA)

Item | Descrigdo dos servigos | PV (%) | CD (%)
1 | Administragéo Central (A) | | 3,43%
2 Impostos e Taxas (|) 7,15%

21 |ISS 3,50%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%
CPRB  (Contribuicdo Previdenciéria
2.4 | sobre a Receita Bruta) 0,00%
3 |Taxa de Risco (R) | | 1%

4 | Seguros e Garantias (S + G) | | 0,28%
5 | Despesas Financeiras (F) | | 0,94%
6 |[Lucro (L) | | 6,74%

| BDI (%) ] | 21,51%

Acérdéo TCU n° 2369/2011 e n® 2622/13.

Hm=([1+(;1c+p. +SEL1£?E(1+DF)X(H L) —1):{11'""

ISS municipal: Foi adotado valor médio do ISS, tendo em vista, a néo definicdo dos municipios.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C53BCD7B
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ANEXO V

PLANILHA DE CUSTOS PARA 1 POGO E PARA 22 POGOS, ORCAMENTO DE REFERENCIA e
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIAS

(GRAVADO EM ARQIVO SEPARADO)
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ANEXO VI
ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VI
PECAS GRAFICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VIII
MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL (PLACAS)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO IX
MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO X
DECLARAGAO DE CIENCIA DE ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO X
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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