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CODEVASFIB

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominacédo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita ho CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente

Regional, Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, nomeado pela Decisdo n° 300, de 14 de marco de

2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.000.000/000-00, estabelecida na

XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de

acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de

XXX de XXX, constante & pe¢a XXX do Processo n° 59580.000826/2024-13, decorrente do Edital

de Pregéo n° 90013/2024, por Sistema de Registro de Pregcos, com fornecimento parcial, que, em

observancia as disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006,

do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera

regulado mediante as seguintes cladusulas e condigbes, e aplicando-se supletivamente, o0s

principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢fes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a contratacdo de servicos de pavimentagcdo asféltica em
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias de diversos municipios inseridos
na area de atuagdo da Codevasf, no estado do Maranhdo, conforme especificacdes e
guantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital n® 90013/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
ITEM DESCRICAO/ UNIDADE

ESPECIFICACAO DE MEDIDA
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Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital n® 90013/2024 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n° 59580.000826/2024-13.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

O prazo de vigéncia do contrato serd contado da data de sua assinatura.

O prazo maximo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagéo expressa

das partes.

O prazo de execucdo sera contado da data de emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela CODEVASF.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades ser4d mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida ap0ds a integralizagédo da Garantia de Execucéo.
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3.6. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condicBes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.7.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminharq ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirA Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.7.4. Apoés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracéo de Termo Aditivo.

3.7.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Pagina 3 de 30



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

CODEVASFIB

a) guando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) qguando necessdaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta Lei;

C) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) guando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obra ou servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracéo da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengéo
do equilibrio econbémico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

3.10. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos
da Codevasf.

3.11. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de RS ...... (coreeeeeennnn ), obedecidos ao prec¢o global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-80 como inclusas nos pre¢os.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

Pagina 4 de 30



CODEVASFIB

5.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.

6.3.

6.3.1.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

, Categoria Econémica , sob gest&o da Area de Gestdo de
Infraestrutura da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitdaem _/ /20,
conforme Nota de Empenho n° , emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicSes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de
competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo
fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizac¢éo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucédo das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo Ill, que integra o Termo de
Referéncia, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagcdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: apés a total desmobilizagcdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item ser4 pago
proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM

%AM = . — . .
Valor do Contrato (incluse aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.
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Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administracéo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicao. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro da obra.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacado de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA dever4 demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitacéo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de
acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medi¢bes a apresentacéo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagcdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagédo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracédo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
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funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitacao.

al) No primeiro faturamento deverd ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliguota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.11. As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.12. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencao.

6.13. A Nota Fiscal/Fatura deveréa destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, 8§ 6° da IN/SRF n° 1.234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.

6.14. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para correcoes.

6.15. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.
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N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagdo. N&o terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida no Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagcdo a situagdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢Bes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por
ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o

Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o0 pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)™=° - 1, onde:
i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;

d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.23.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Ultimo indice

conhecido.
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6.23.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao

logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens,
serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 90013/2024.

- Pavimentacéo asféltica com CBUQ:

I, —1 (14, — 1) (1., —1I.,)
R = V.([EHSEI"II.FVEJ.DF].M-I- linserir val-:ur‘].u-l— linserir valnr].u
Thg Tag Ieg

Ul’ﬂrrl_ Il'i’!fflll])

+ [inserir valorl.
*rl'r!rrl}
Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;
Ip1 € o indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniverséario da proposta;

loo € o indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentagdo da
proposta;

la1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;
Iz € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniverséario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentagcdo da
proposta,;

lincct € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) inicial da mé&o de obra
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.
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Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacédo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, cdd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacéo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV - Drenagem, céd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getudlio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), c6d. 160868.

Observado o disposto no item 7.1, a variacdo do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucado do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

[]I;Ilta'égz X IMésl

DE1
— o5

IMésZ —
DB1 100

Sendo:
- 1Meés2 = yvalor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 1Més2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
1Mes1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de LicitacSes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
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Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferen¢a, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Financas da Codevasf — 8%/GRG-
UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

8.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.
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8.8. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do
inadimplemento de outras obrigag8es, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigagcfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢bes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

9.4. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execuc¢do do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

9.6. A nédo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

Pagina 12 de 30



CODEVASFIB

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo |, do Edital n®90013/2024.

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e 0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

No desempenho das atividades de fiscalizagdo, deverd ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP), quando aplicavel.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necesséarios a
execucao dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servigos.

Acompanhar a execucao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
nédo haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal devera observar o item 5.8.2.2 do Termo de Referéncia, que trata da remuneragéo
da DMT, de forma a garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo
sejam condizentes com a realidade do local de execucéo do contrato.

Esclarecer davidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucao dos servicos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servi¢os, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.
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Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag8es: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento
Fisico da obra - RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacao, correcao, remocado, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para corre¢cdo de eventuais pendéncias na execug¢do do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade org&nica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado em desacordo com
o0 instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

Manter em arquivo organizado meméria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigé&o.

Encaminhar a Contratada cOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto
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ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisédo
final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicées precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicbes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
qgquando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicagfes de seguranca e uso de Equipamentos de Protegdo
Individual — EPI’s.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da
qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informar4 ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

A acgdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

A fiscalizagdo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato. No
desempenho das atividades de fiscalizacdo, devera ser utilizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

Clausula Décima Primeira— RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 90013/2024.

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da
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caucao contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no Termo de
Referéncia, conforme o projeto executivo elaborado e as especificagBes técnicas
estabelecidas pela Codevastf.

ApOs o término dos servicos objeto do Termo de Referéncia, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apés a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

a. Na hipotese da necessidade de corregfo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou
substitua os servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequac¢ao do objeto aos termos contratuais.

a. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

b. A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
servicos recebidos com as condicbes contratadas, vistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

c. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

¢) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a
boa execucédo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos servi¢os;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
¢) Liberacdo da Caucgéo Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitirda o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberac&o da prestacédo de garantia.

Pagina 16 de 30



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Secretaria Regional de Licitagfes — 8%/SL

CODEVASFIB

11.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissédo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

11.8. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

11.9. A (ltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 90013/2024.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada serd4 de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90013/2024.

13.2. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificacdes previstas, bem como &rea para implantacdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para o0s servicos propostos e respectivas
metodologias de execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou gréficos elucidativos das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e
final para execuc¢do dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA
deverd apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de 4gua
para manutencdo do canteiro. E obrigatdria a comprovacéo da regularidade
ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacao vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacéo ambiental das localidades onde seréo realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos orgaos
competentes com anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;
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d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias ap6s emissédo da Ordem de Servigo, sob pena de
san¢des administrativas.

e) Relacdo dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados
devera demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados,
bem como, comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da
empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas
constantes no Anexo 1, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da

Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-
financeira devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscrigio da SUBCONTRATADA no Conselho de

Classe Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua
disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da
Subcontratada, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado da CAT —
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época ou da
Certiddo de Acervo Operacional, comprovando a execucdo de servigos
similiares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf;

eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde
que aprovado previamente pela Codevasf.

f) As AnotagBes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n°®
1.137 de 31/3/2023.

Q) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serédo
utilizados na execuc¢éo dos servicos.

Manter, durante toda a execu¢cdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cfes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha orcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos
minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servico
solicitada pelo fiscal do contrato.

A Contratada deverd respeitar os seguintes prazos:
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a) ApoOs a emissao da Ordem de Servigco, a Contratada devera apresentar o Projeto
executivo em até 30 (trinta) dias.

b) Apdés a aprovagcdo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os
equipamentos para execuc¢ao dosdos servigcos dentro do prazo de até 10 dias.

c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculacdo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execug¢do dos servigcos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagéo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolucdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA deverd investir em medidas de promog¢do da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifesta¢cdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracio
Puablica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denudncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢do dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:
a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cdpia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
guando couber.

Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para a prote¢cdo ambiental.
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Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas interveng8es em fungao dos servicos, quando couber.

Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnholégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administragcéo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
0s tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser
realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar & Codevasf e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentagéo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apdés a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigco, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de sanc8es administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
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O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em func¢éo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da fiscalizacao.

Durante a execugéo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgédos de
fiscalizagc&o de classe — Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcéo e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas

anotag6es diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de méao de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes
realizadas pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizagfes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) IndicagBes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo por uma das partes.

13.43.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagcdo e pela CONTRATADA em todas as

13.44.

13.45.

13.46.

13.47.

vias, ficard em poder da Codevasf apos a concluséo dos servicos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucdo
dos servicos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
€ necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).
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13.48. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servi¢o contratado.

13.49. Correrédo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

13.50. Durante a execucao dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra,
com as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com
a respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido
pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicagdo “Instrugbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgdos de fiscalizacdo de
classe.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servi¢cos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos,
qgualidade dos materiais, mdo de obra, etc., como também, reclamacdes,
adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucéo
por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficarA em poder da Contratante apés a
conclusédo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguran¢ca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros,
em razao da execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mé&o-de-obra operacional (operarios)
exergcam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessérios para execucdo do objeto (ARTSs, licencas
ambientais, projeto béasico, alvaras, etc.).

13.51. A contratada devera investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrup¢éo, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denudncias disponiveis.

13.52. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execucdo dos servicos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:
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a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com 0 previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 90013/2024.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucédo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracéo
na formulagéo de sua proposta.
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O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracéo das infrages contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infracdo a
Lei quando nao se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;
b) Inexecucdo parcial de obrigagdo contratual principal ou acesséria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar
aplicacdo de sancdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada poderd ser aplicada.

[1.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagcbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucao

do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensédo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nédo celebrar o

contrato;
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b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagcdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

e) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

A sancgéo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracdo a Lei ou inexecucao parcial de obrigacdo contratual principal ou
acessoria de pequena relevéancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangao
mais elevada poderé ser aplicada.

16.1.1.1. Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou deveres

16.1.2.

16.1.3.

16.2.

instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢éo do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevast.

As sancgfes definidas no inciso Il do subitem 16.1 poder&o ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcado do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancBes definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da san¢éo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.
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Na aplicacdo de sangBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditdrio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo prevista no inciso lll do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢do), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamenta¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital n® 90013/2024.

Clausula Décima Oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcao da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada

mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL
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A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificagbes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

V. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execugéo deste;

Vi. o0 ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

Vii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro préprio;

viil. a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
iX. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
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faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugédo da obra ou servico;

Xi. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xii. a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiil. a suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indeniza¢Bes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de &rea, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢éo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

O Foro da Justica Federal da Sec¢do Judiciaria de S&o Luis - MA sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocac¢do, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condicBes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, para 0 mesmo efeito que lido e achado conforme, € assinado pelas
partes.

S&0 Luis = MA XX de XXXXXXX de 2024.

Pégina 29 de 30



m Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF _U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

-1 82 Secretaria Regional de Licitagdes — 8%/SL

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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