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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condices
contratuais principais e o fornecimento de todas as informa¢des que permitam a elaboragéo de
edital, apresentac&o de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a contratacéo
de servicos de pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete) em vias de diversos
municipios inseridos na &rea de atuagdo da Codevasf, no Estado do Maranh&o, conforme
guantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete) — Regido Centro

Maranhense;

— Item 2: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete) — Regido Leste
Maranhense;

— Item 3: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete) — Regido Norte
Maranhense;

— Item 4: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloguete) — Regido Oeste
Maranhense;

— Item 5: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete) — Regido Sul
Maranhense.

1.2 Cdédigo SIASG — CATSER: 1392 — Obras civis de pavimentagéo de concreto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administracdo
superior da Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacao
e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os prec¢os, fornecedores, 6rgdos participantes e
condi¢cbes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucéo dos servicos de engenharia. Nestas estruturas estarédo incluidas
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as instalagBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificacBes ocorridas durante a execucdo da obra ou
servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucdo dos servicos objeto
deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servi¢os.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados
aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde séo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e
por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas
na execucéo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigcos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessérios a execucdo do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificagfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto, discriminacdo dos servigcos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminacao dos servicos - especifica como devem ser executados o0s servicos, indicando tragcos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.
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FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracéo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos é6rgéos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das frag8es do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solu¢Bes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitac&o;

C) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢éo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagédo.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢gbes que envolvam despesas
or¢camentérias, onde € indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagBes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento
relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcao, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva or¢gamentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucéo do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de constru¢éo de obras ou servigos de
engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da
obra ou servigcos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as
acOes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;
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b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

C) Executar trabalhos de educacédo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de engenharia objeto
da licitacdo, elaborado com base nas indicacfes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visé@o global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos 0s seus elementos constitutivos com clareza,

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo
e de realizacdo das obras ou servigcos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra
ou servico de engenharia, bem como suas especifica¢cdes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisoérias e condi¢des organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacédo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacéo e
outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacéo, ocorréncias e recomendagfes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagao dos produtos, servicos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacgdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunifo com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das
obras/servigos.

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em S&o Luis/MA, em cuja jurisdicdo territorial se realizard os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:
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82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Sao Luis/MA no seguinte endereco:
Av. Senador Vitorino Freire, n° 48, Areinha

CEP: 65030-015, S&o Luis — MA

Fone: (98) 3198-2300
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SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.
3.1. Forma de Realizacao: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Pregos
3.2. Modo de Disputa: Aberto
3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario
3.4. Valor estimado: Publico
3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto
3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento), que incidira tanto em rela¢éo aos lances
intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta.
4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado do Maranhéo,
conforme pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia. Os itens serdo executados
nas seguintes regides:
Item 1: Regido Centro Maranhense;
Iltem 2: Regido Leste Maranhense;
Item 3: Regido Norte Maranhense;
Item 4: Regido Oeste Maranhense;
Item 5: Regido Sul Maranhense.
5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, é a execuc¢éo de pavimentacdo em Bloco Intertravado de
Concreto (Bloquete) em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagcdo da Codevasf, no
estado do Maranhdo, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:
ltem 1: Pavimentagdo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete) — Regido Centro
Maranhense;
Item 2: Pavimentag¢éo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete) — Regido Leste Maranhense;
Item 3: Pavimentag¢édo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete) — Regido Norte Maranhense;
Iltem 4: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete) — Regido Oeste Maranhense;
Item 5: Pavimentac&o em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete) — Regido Sul Maranhense.
5.2. As vias devem atender aos seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero N < 106;
b) Inclinagdo da via < 8%;
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5.5.

5.6.

5.7.

82 Superintendéncia Regional — Sdo Luis/MA

c) Atender a todos os itens do Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacao,
presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum nédo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e sera de:

— Item 1: R$ 2.034.549,78 (dois milhdes e trinta e quatro mil e quinhentos e quarenta e nove
reais e setenta e oito centavos) para Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto
(Bloquete) na Regido Centro Maranhense;

— Item 2: R$ 1.992.443,38 (um milh&o e novecentos e noventa e dois mil e quatrocentos e
guarenta e trés reais e trinta e oito centavos) para Pavimentacdo em Bloco Intertravado de
Concreto (Bloguete) na Regido Leste Maranhense;

— Item 3: R$ 1.971.390,18 (um milhdo e novecentos e setenta e um mil e trezentos e noventa
reais e dezoito centavos) para Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete)
na Regido Norte Maranhense;

— Item 4: R$ 2.145.830,98 (dois milhdes e cento e quarenta e cinco mil e oitocentos e trinta reais
e noventa e oito centavos) para Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto (Bloquete)
na Regido Oeste Maranhense;

— Item 5: R$ 2.143.424,90 (dois milhdes e cento e quarenta e trés mil e quatrocentos e vinte e
quatro reais e noventa centavos) para Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto
(Blogquete) na Regido Sul Maranhense;

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente o0s seguintes servicos:

Para a pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete):
- Elaborac¢éo de Projeto Executivo;

- Mobilizagdo/Desmobilizacéo;

- Terraplenagem;

- Pavimentag&o em bloco intertravado de concreto;

- Sinalizacdo horizontal e vertical;

- Drenagem,;

- Servicos complementares;

- Controle Tecnologico.

Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrugdo Normativa N°
1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, visando a
adocao de solugdes que proporcionem a economia da manutencgao e operacionalizagdo do sistema,
a reducao do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessiondrias de servigcos publicos locais, entre outras, no Cédigo de Uso e
Ocupacao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberacdes dos
orgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas Especificagdes Técnicas.

ApOs a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico sera dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execucdo dos
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servigos de pavimentacao sera condicionado a obtencéo do licenciamento ambiental e a aprovagéo
do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem estar em
consonancia com o Projeto Executivo.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associagéo
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Especificacdo dos Servicos:

As definicBes dos servicos, os cortes, 0s materiais empregados, as condi¢des gerais, as condi¢cdes
especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecao, o controle de execugéo
e tecnoldgico, a geometria, a verificagéo final da qualidade, o acabamento, a variacéo, a aceitagao,
a rejeicdo, o critério de medicéo e tudo o que mais for necessario para a execugao dos servi¢os
deveréo estar em conformidade com as Normas estabelecidas pelo DNIT.

Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 3: Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia;

ANEXO 6: Projeto Basico (Secéo Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizagdo da logomarca;

ANEXO 8: Especificagdes técnicas.

Produtos Previstos:

Elaboracéo de Projeto Executivo.
O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada para cada trecho contratado, devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solugées mais adequadas
e econdmicas para a localidade, contendo, no minimo:

5.10.a.1. Para a pavimentagdo em bloco intertravado de concreto (bloquete):

—  Levantamento de dados

—  Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacgadas, conforme orientagéo da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f)  Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizagcdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepcédo dos estudos realizados.
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—  Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo
do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados 0s seguintes servigos:

a) Monografias das estacfes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracéo;

c) Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessia, interse¢des, faixas de dominio etc.;

d) Representacdo gréfica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacgéo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locacédo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua perfeita
identificacéo;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

—  Estudos de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente;
b) Relatorio técnico descritivo/justificativo;
¢) Planilha de contagem volumétrica classificada;
d) Relatério dos resultados do nimero N.

—  Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topogréficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;
b) Interferéncias com instalacdes (luz, &gua, esgoto etc.);

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagcdo do projeto, contendo:

=  Eixo estagueado de 20m em 20m, assinalando as estacas correspondentes
aos quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

= Elementos cadastrais;

=  Projecédo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

=  Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,0m);

= Malha de coordenadas;

= |Interferéncias com instalac¢des (luz, agua, esgoto, fibra 6tica etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
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d) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagéo
no eixo da plataforma;

=  Sondagens e classificagdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
=  Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
e) Secdes transversais tipicas da plataforma:

= Serdo levantadas e desenhadas as sec¢fes transversais-tipo da plataforma
nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em
curva.

—  Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Memédria descritiva e justificativa do projeto, elaboracéo de textos, gréficos e quadros;

b) Calculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constitui¢do do terreno;
d) Planilhas de movimento de terra;

e) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

f)  Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

g) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

h) Notas de servico.

—  Projeto e Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a contendo a concepc¢éo do projeto;
b) Discriminagdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das quantidades;
c) Planta esquemética da localizacédo dos servigos de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de servico.

—  Projeto de Pavimentacao

O projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Meméria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

b) Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
c) Desenho apresentando as secdes transversais-tipo;

d) Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

e) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

f)  Memoria de célculo do dimensionamento do pavimento.
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—  Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacao, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricdo do Projeto de Sinalizacéo;

b) Planta contendo a localizag&o e os tipos dos dispositivos de sinalizag&o ao longo das
vias, das intersecdes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacéo de poérticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizagcéo horizontal etc.;

d) Justificativa das solucdes indicadas;
e) Memédria de calculo;

f)  Memoria descritiva;

g) Notas de servico;

h) Projeto de sinalizacéo:

=  Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito;

= Contera as especificagBes de todos 0s materiais a empregar e servigos a
executar, bem como apresentara quadros com 0s quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.

g) Projeto de sinalizagéo vertical — o projeto de sinalizagao vertical conterd indicagdes,
localizagéo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

=  Regulamentacéo;

= Indicacao (localidades);
=  Orientagdo (servigos);

=  Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundacgéo do poértico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos;

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informados as alturas de letras e os tipos
de caixa mailscula ou minuscula.

5.10.a.2. Orcamento dos servi¢os

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT).

a.1l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro para
tais materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizacdo/desmobilizacdo: conforme Manual de Custos de
Infraestrutura de Transportes (Volume 09) do DNIT, sera remunerada a distancia da
capital mais préxima ao canteiro. Contudo, a disténcia devera ser ajustada quando
da elaboracgé&o do projeto executivo. A priori foram consideradas as seguintes distancias
para cada item:
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- Item 01: Regido Centro Maranhense — 210,00 km (Cidade-Polo: Presidente Dutra —
MA,; Capital mais proxima: Teresina — Pl);

- Item 02: Regido Leste Maranhense — 70,00 km (Cidade-Polo: Caxias — MA; Capital
mais préxima: Teresina — Pl);

- Item 03: Regido Norte Maranhense — 0,00 km (Cidade-Polo: Sao Luis — MA; Capital
mais préxima: Sao Luis — MA);

- Item 04: Regido Oeste Maranhense — 580,00 km (Cidade-Polo: Imperatriz — MA;
Capital mais proxima: Belém — PA);

- Item 05: Regido Sul Maranhense — 572,00 km (Cidade-Polo: Balsas — MA; Capital mais
préxima: Teresina — PI).

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préximo
ao local de execucéo dos servigos, salvo se restar previamente demonstrado nos autos
do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria, ou que tenha utilizado metodologia anéloga a definida pela Portaria n°®
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisicdo do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicéo,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstragéo dos calculos da DMT
a partir do fornecedor mais proximo ao local de execuc¢do dos servi¢os, salvo se restar
previamente demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na gquantidade ou
qualidade necessaria.

5.10.a.3. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitacao

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessérios para a licitacdo, informacdes para a elaboracdo do Plano de Execuc¢éo da
Obra e as Especificacdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucéo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, sec¢bes
transversais e demais informacbes de interesse para a execugdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoéria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
decisbes com relagdo as solugfes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locagdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informacfes de campo e de laboratério, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacéo, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, 0s croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.
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Apresentado em tamanho A4.

e) Volume 3B- Notas de Servigo e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f)  Volume 4 - Orgamento e Plano de Execugéo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orcamento e as composi¢des de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

b) Controle Tecnol6gico

5.10.b.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucéo dos servicos.

5.10.b.2. Competir4 a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais
etc.;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A andlise de todos o0s ensaios realizados nos servicos e os controles efetuados,
indicando: a localizag&o, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas
corretivas necessarias;

f) O controle de compactagédo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

i) Deveréao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para incluséo nos
processos de medicdo, a relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-
se no Anexo 14. A critério da fiscalizagdo, poderdo ser solicitados a contratada a
realizacdo de ensaios complementares.

5.10.b.3. Competir4 & Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnoldgico de materiais e processos
construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando a
conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.b.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.b.4.1. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servicos executados;

b) Manter instalados e em plenas condicdes de operacéo, em local préprio da contratada,
os laboratérios necessérios e suficientes para manter o controle tecnol6gico adequado de
todos os servigcos executados na obra. Quando ocorrer reducdo do ritmo dos servigos ou
de paralizacao total, a contratada devera compatibilizar sua méo de obra e equipamentos,
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de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execucgédo dos servigos.

5.10.b.4.2. Cabe a Codevasf:

f)
9)

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

a) Analisar e atualizar, a cada medicao da contratada, os planos de controle tecnolégico. A
criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificacdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada
ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solucdo da
irregularidade constatada.

Plano de Execuc¢édo da Obra

Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico,
com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e quantificacdo dos
PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem de
Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentdria (com respectivos quantitativos e pre¢os), cronograma fisico-financeiro, data de inicio
e término dos servicos, e especificacdes técnicas detalhadas para a execug¢do de um ou mais
PRODUTOS.

Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

No ANEXO 3 esta apresentado a Planilha Or¢camentéria e Cronograma Fisico-Financeiro.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas ou consorciadas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

Seré permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio, de no
méaximo 2 (duas) empresas. Considerando que o objeto da licitagcdo inclui elaboracao de projetos,
fornecimentos de equipamentos / materiais / insumos e instalacdo necessarios a implantacéo dos
sistemas, 0 que ampliara a competitividade de empresas que terdo condic¢des, justifica-se a
participacdo de consorciadas na licitacdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir
preencher os requisitos necessarios. Conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 -
Detalhamento das Justificativas.

SUBCONTRATACAO

Serd permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Nao poderdo ser objeto de subcontratacéo as parcelas de maior relevancia e consideradas
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6.4.1

7.1.

b)

7.2.
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principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares. As parcelas de maior relevancia sdo caracterizadas pelos itens abaixo e que, portanto,
ndo podem ser objeto de subcontratacdo:

e Para a pavimentacdo em bloco intertravado de concreto (bloquete):

— Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 x 25 cm, e = 6
cm, resisténcia de 35 MPa, cor natural (SINAPI I-711);

— Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm,
espessura 6 cm. Areia e po de pedra comerciais (Codevasf CPU-05);

— Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO
4011219);

— Regularizagéo do subleito (SICRO 4011209);

— Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira (SICRO
2003377).

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitagdo em condicdes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima
permitida para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro
milhGes e oitocentos mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar 123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n® 753/2024.

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde ser@o executados 0s servicos e suas
circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucgdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagfes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
proposta e execuc¢do do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco” das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracéo dos termos contratuais
estabelecidos.

Sera exigida a declaracao de ciéncia que 0s servicos poderdo ser executados em toda a area de
atuacao da Codevasf no estado do Maranhdo, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa
licitante (Modelo de Declaracao — Anexo deste TR), através dos seus prepostos.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliacdo dos problemas futuros.
Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagéo
dos estudos/servicos.

Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da licitante.
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Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as
licitantes dever&o contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf (8%/GRD), em
Sé&o Luis, no estado do Maranhéo, no telefone (98) 3198-1300.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Iltem, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo poderd conter condicbes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia (Anexo 3), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
precos unitarios or¢ados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual
de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso I, 8 4° do art. 54 da Lei n°® 13.303 de
30/06/2016.
- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;
- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.
- Na&o poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item (lote), no entanto, poderdo ser oferecidos prec¢os diferentes em itens
(lotes) distintos.

A licitante de melhor proposta classificada deveré apresentar as composi¢fes de pre¢os unitarios,
em formulario proéprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizac@o de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante deverd, na composicdo de prec¢os unitarios de mao de obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servi¢os repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicdo de precos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composi¢éo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos homes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario
ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo 4
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo 4
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- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados 0s servigos.
No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) n&o poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, médo de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da

Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o
prazo estabelecido para a execucdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo até o local da execucao
dos servicos de engenharia.

Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizacao de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio dos servicos de engenharia, bem como da construcdo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo 3, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéo dos servigos de engenharia, desde
gue ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto e que seja respeitado o limite
do orcamento estimado para a contratacao.

A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
SEervigos necessarios a execugado dos servigos.

18

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AB9F4384

Proc 59580.000688/2024-72-e



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AB9F4384
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=688&filter[anoproc]=2024

e-DOC ABI9F4384

Proc 59580.000688/2024-72-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional — Sdo Luis/MA

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagao
vigente;

b) DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGCAO DOS
SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e Anexo), informando que tem conhecimento da
abrangéncia dos locais onde serdo executadas os servicos de engenharia, emitida pela
prépria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) nas alineas deste
subitem, comprovando a execucéo de servigos de pavimentagdo de porte semelhante ao
objeto dessa licitagcdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos minimos,
conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1

SERVICO: Pavimentagdo em Bloco Intertravado de
Concreto (Bloquete) — Regido Centro Maranhense
Execucdo de pavimento em piso intertravado, com
I bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm - areia| 16.800,00 m2
e brita comerciais

Base de solo estabilizado granulometricamente sem
mistura com material de jazida

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais

. - forma de madeira 2.400,00 m

QUANTIDADE

2.520,00 m3

ITEM 2

SERVICO: Pavimentac&do em Bloco Intertravado de
Concreto (Bloquete) — Regido Leste Maranhense
Execuc@o de pavimento em piso intertravado, com
I bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm - areia| 16.800,00 m?
e brita comerciais

Base de solo estabilizado granulometricamente sem
mistura com material de jazida

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais

i - forma de madeira 2.400,00 m

QUANTIDADE

2.520,00 m3
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ITEM 3

SERVICO: Pavimentagdo em Bloco Intertravado de
Concreto (Bloquete) — Regido Norte Maranhense
Execucdo de pavimento em piso intertravado, com
I bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm - areia | 25.200,00 m?
e brita comerciais

Base de solo estabilizado granulometricamente sem
mistura com material de jazida

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais
- férma de madeira

QUANTIDADE

3.780,00 m3

11 3.600,00 m

ITEM 4

SERVICO: Pavimentagdo em Bloco Intertravado de
Concreto (Bloquete) — Regido Oeste Maranhense
Execucdo de pavimento em piso intertravado, com
I bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm - areia| 12.600,00 m?
e brita comerciais

Base de solo estabilizado granulometricamente sem
mistura com material de jazida

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais
- férma de madeira

QUANTIDADE

1.890,00 m3

I 1.800,00 m

ITEM 5

SERVICO: Pavimentagcao em Bloco Intertravado de
Concreto (Bloquete) — Regido Sul Maranhense
Execucdo de pavimento em piso intertravado, com
I bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm - areia| 12.600,00 m2
e brita comerciais

Base de solo estabilizado granulometricamente sem
mistura com material de jazida

Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais
- férma de madeira

QUANTIDADE

1.890,00 ms

11 1.800,00 m

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados nas tabelas acima, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execucao de base ou
sub-base e de 15% do servigo de construcdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem;

c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram executados; ou

- Certidao(bes) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e

caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
Anexo 6, parte integrante deste Termo de Referéncia;
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c5) Define-se como similares servicos de pavimentacao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou
semirrigido ou rigido
c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- local de execucéo;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;
- descrigcdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagéo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional
executado servico relativo a Pavimentagdo em Bloco Intertravado de Concreto ou servigos
similares, conforme alinea “c5” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante deverad comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autbnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responséavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serao inabilitadas.
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QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patriménio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item.

ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia € de R$ 40.804.081,36 (quarenta milhdes e oitocentos e quatro mil e oitenta e um
reais e trinta e seis centavos), referente ao quantitativo total estimado em 280.000 m2 (com
dimensbes de 2,00 km de extens&o por 7,00 m de largura), com data-base de abril/2024. Dividido
nos seguintes itens:

— Item 1: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto — Regido Centro Maranhense:

Valor total de R$ 8.138.199,12 (oito milhdes, cento trinta e oito mil, cento e noventa e
nove reais e doze centavos), referente ao quantitativo estimado de 56.000 m2 (com
dimensdes de 2,00 km de extensdo por 7,00 m de largura) e valor unitario de R$
145,32/mz;

— Item 2: Pavimentag&o em Bloco Intertravado de Concreto — Regido Leste Maranhense:

Valor total de R$ 7.969.773,52 (sete milhdes, novecentos e sessenta e nove mil,
setecentos e setenta e trés reais e cinquenta e dois centavos), referente ao quantitativo
estimado de 56.000 m2 (com dimensdes de 2,00 km de extenséo por 7,00 m de largura)
e valor unitario de R$ 142,32/mz;

— Item 3: Pavimentag&o em Bloco Intertravado de Concreto — Regido Norte Maranhense:

Valor total de R$ 11.828.341,08 (onze milhGes, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e
quarenta e um reais e oito centavos), referente ao quantitativo estimado de 84.000 m?
(com dimensdes de 2,00 km de extensdo por 7,00 m de largura) e valor unitario de R$
140,81/mz;

— Item 4: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto — Regido Oeste Maranhense:

Valor total de R$ 6.437.492,94 (seis milhdes, quatrocentos e trinta e sete mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), referente ao
quantitativo estimado de 42.000 m2 (com dimensdes de 2,00 km de extensao por 7,00
m de largura) e valor unitario de R$ 153,27/mz;

— Item 5: Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto — Regido Sul Maranhense:

Valor total de R$ 6.430.274,70 (seis milhdes, quatrocentos e trinta mil, duzentos e
setenta e quatro reais e setenta centavos), referente ao quantitativo estimado de 42.000
m2 (com dimensdes de 2,00 km de extensdo por 7,00 m de largura) e valor unitario de
R$ 153,10/m?;

VALOR GLOBAL: R$ 40.804.081,36 (quarenta milhdes e oitocentos e quatro mil e oitenta e um
reais e trinta e seis centavos).

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precgos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo 3, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
Indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI/MA) e no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
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(SICRO/MA), na data-base de junho/2024 e abril/2024, respectivamente, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
Observacfes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
célculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacao
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.
b) Encargos Sociais: 112,68% Horista; 69,90% Mensalista.

c) BDI: 23,39% para servicos, com previsdo de BDI diferenciado para item de maior
relevancia.

As indicacdes para as despesas orcamentéarias relativas a contraprestacdo dos servigos serao
definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme o Art. 17° do Decreto n°® 11.462, de
marco de 2023.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo maximo de execuc¢do do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

A formalizag&o do inicio da execuc¢éo das atividades sera mediante Ordem de Servico, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida ap0s a integralizagdo da Garantia de Execucao.

O inicio da execucdo dos servicos de pavimentacdo serd condicionado a obtencéo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cfes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da
apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes
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a) A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico-financeiro e atualizacdo financeira.

b) Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

C) Nos precgos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucao dos servicos, de acordo com as condicBes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo 3, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacé@o do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: ap6s a total desmobilizagcdo, comprovada pela Fiscalizacao.

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servicos o item serd pago
proporcionalmente ao executado:

YAM = Valor da Medigdao Sem AM
0 " Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM
a) Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de Custos, a

medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

b) Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracéo Local e Manutenc¢&o de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicao. Os valores
atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico financeiro
dos servigos.

c) O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao dos servi¢os.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante
a execucgdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).
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1.1. E condicdo obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacédo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. ApGs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base), para cada um dos itens:

— Para Pavimentacdo em Bloco Intertravado de Concreto:

Ly —1 I, —1 I, —1
R = V.| [inserir Valor].M + [inserir valor].(dl—d()) + [inserir valor].M
Ly Iao Iyo

(Iinccl - Iincc0)>

+ [inserir valor].
[incco

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da pavimentacgdo correspondente ao més do aniverséario da proposta;

Ipo € 0 indice inicial da pavimentacao correspondente ao més de apresentagcéo da proposta;
ls1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

Iz € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da proposta;

linccs € 0O indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniverséario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construcao civil (INCC) inicial da mé&o de obra correspondente ao més
de apresentacéo da proposta.

a) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 37
da FGV - Pavimentacao, céd. AO157972.

b) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getullio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV - Drenagem, c6d. 1002385.

C) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas, correspondente a coluna 38
da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956.

d) Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 6
da FGV - Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC), cod. 1464783.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a varia¢do do indice de reajustamento sera calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execucéo do objeto do contrato.
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13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Meés2 _ Ipg2” X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:

- IM&2 = valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
M2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
IMé1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacéo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servi¢cos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Graq de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.
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A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo poderd ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Estratégia e Financas da Codevasf — 83/GRG - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigac¢des, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos
que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagédo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.
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15.4. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servico ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢éo contratual, na forma do disposto
na clausula de resciséo contratual, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevastf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execuc¢ao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos
Servigos.

16.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontratacéo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.5. Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

16.6. O fiscal devera observar o item 5.10.1.4, que trata da remuneragdo da DMT, de forma a garantir

gue as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do
local de execucéo do contrato.
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Esclarecer dividas ou fornecer informagBes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servicos.

Acompanhar a elaboragédo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos,
guando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servi¢os, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagédo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do contrato sobre o andamento
dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, eventuais
pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusao dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
nao conclusado do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar & Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislagéo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade

organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.
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Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupcdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias nono local de execuc¢éo dos servigos e verificar sua conformidade com as normas
aplichveis e com as orientacfes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de Equipamentos de
Protecéo Individual — EPI’s.

Acompanhar a execucao dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirhA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

16.35. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

Proc 59580.000688/2024-72-e

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato. No desempenho das atividades de
fiscalizag8o, devera ser utilizado o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf

(SAOP).
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17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagcdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Apbs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

17.3. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;
al) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacéo, terd 90 dias para verificar a adequacao dos servicos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

C) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurancga
da obra ou do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugédo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséao, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servicos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucéo Contratual.

17.5. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que

devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacéo de garantia.
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17.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatdrio sobre todos os servigos executados).

17.7. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela

Contratada.

17.8. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emisséo do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a prote¢éo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Constituir e manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro I

da NR-4.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada deverd executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental e o respectivo
estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da legislacdo vigente no local de execu¢cdo dos
Servigos.
19.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°

1/2010, onde a CONTRATADA deveréa adotar as seguintes providéncias:

19.3. Devera ser priorizado o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo, conservagao e operagao das obras publicas.

19.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

19.5. Otimizar a utilizac&o de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:
a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de 4gua tratada;

19.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;
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Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo, EAI-Emulséo
Asfaltica para a Imprimacao e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao
o6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcgdo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes  economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em &reas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originério da contratacao, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
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adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para evitar
gue venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucao Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado néao
reciclavel, da-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

19.11. A CONTRATADA dever4d comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout’ das instalacdes e

edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos das
fases de implantacédo, respeitando os prazos parcial e final para execucao dos servicos. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucéo dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢fes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencéo do canteiro. E obrigatéria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagéo ambiental das localidades onde seréo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apO6s emissdo da Ordem de Servigco, sob pena de sancdes
administrativas.

e) Relacao dos servigcos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando as parcelas
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que podem ser subcontratadas constantes no Anexo 1, que devera ser previamente
aprovada pela Fiscalizacao da Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagcdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);
e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional, comprovando
a execucdo de servicos similiares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sdcios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execuc¢do do contrato a Subcontratada indicada pode ser

substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execugéo da obra, nos
termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitacéo, conforme Resolucdo n° 1.137 de 31/3/2023.

Q) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serédo utilizados na
execucao dos servigos.

Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servigo (completas,
conforme planilha orgamentaria, aba “Mob”) forem necessérios, simultaneamente, de acordo com
o valor do contrato, respeitados os valores dos médulos minimos.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizagdo de frentes de servigo solicitada pelo
fiscal do contrato.

A Contratada deverd respeitar os seguintes prazos:

Apbs a emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada deverd apresentar o Projeto executivo em até
30 (trinta) dias.

Apés a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada devera mobilizar os equipamentos para
execucao dosdos servigos dentro do prazo de até 10 dias.

Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderéo ser dilatados.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.
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Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagcéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugédo dos servigos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao Crea ou CAU do local de execucao dos servicos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

Promover a substituicAo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrucBes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA deverd investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevencéo da corrupcao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor plblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
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ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias disponiveis.

20.20. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos

requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.21. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso

contrario, cépia da legislagdo de dispensa do referido documento.

20.22. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos, quando

couber.

20.22.1. Ao final dos servigos as instalagBes do canteiro de obra deverfdo ser demolidas e as éareas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a prote¢cdo ambiental.

20.22.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas

onde forem realizadas intervenc¢6es em funcgéo dos servi¢os, quando couber.

20.22.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros

sisteméticos, como forma de comprovar a execugéo.

20.22.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais

correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

20.23. Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucao, deverdo estar contempladas na proposta no

preco da administracdo local, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo

devolvidos a CONTRATADA.

20.24. Submeter & aprovacéo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servi¢cos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos

a serem utilizados.

20.25.  Salvo disposi¢Ges em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios

aprovados pela fiscalizagéo.

20.26. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacfes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo do objeto

desta licitagcdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.
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Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacéo da certiddo de quitacao de débitos, referente as despesas com aguaagua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissdo da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representd-la na execugéo do objeto
contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucgéo dos servigos, cabera & CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificagé@o dos servicos de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolucéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagéo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras
Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe —
Anexo 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, o alvara
de demolig&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotacdes
diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagfes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servicos;

d) IndicagBes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagcao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apds a concluséo dos servigcos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.
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Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execucao dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergcam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada sera responséavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servi¢o contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf,
para reparacao desses danos ou prejuizos.

Durante a execuc¢édo dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n® 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacédo
“InstrucBes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o0 alvara de demoligdo, na forma das disposicdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servi¢os de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacOes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execugdo
das obras e servigcos de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislacéao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, licencas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc.).

A contratada devera investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevencdo da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor plblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
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conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.44. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execugédo dos servigos de engenharia
objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:
a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.45. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
servicos. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medicfes e todos as atividades relacionados a execucao do objeto contratado.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

21.4. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

21.5. Emitir parecer para liberacédo das faturas, e receber os servi¢os contratados.

21.6. Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execuc¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

22.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.
22.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitag&o, daqueles alocados para a contratada.
22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo na formulagéo
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

Sempre que atendidas as condicSes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes s&o de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memarias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizacdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

ANEXOS

Séao ainda documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucéo dos servigos;

Anexo 3: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;

Anexo 4: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 5: Planilha de custos da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (secao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucfes para
utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacfes técnicas;

Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentagao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacao da Codevasf no estado do Maranh&o;
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuig&o;

Anexo 13: Modelo de Diério de Obras;
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Anexo 14: Rela¢do dos Ensaios;
Anexo 15: Estudo Técnico Preliminar

Responséavel pelas informagdes:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
HENRIQUE LACET SILVA SOUZA
Analista em Desenvolvimento Regional

8%GRD/UEP

De acordo:
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO TALGE FERREIRA

Gerente Regional de Infraestrutura
8%GRD
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Anexo 1: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a integrar
o0TR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que os servigos de pavimentagdo em bloco intertravado de
concreto facilitardo o transito de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais,
preservacdo do pavimento, conforto ao rolamento e seguranca aos usuérios, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o desenvolvimento do
municipio.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo _dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI por tratar-se de sistema de referéncia para elaboracao
de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

As exigéncias técnicas sédo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questdo comprove ter uma
experiéncia minima com obras de pavimentacdo de porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e
que possui capacidade de executar os servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Da qualificacao técnica:

Os itens que comp®e a Qualificagdo Técnica (Habilitagcdo) do presente TR, sdo a camada de pavimento em
bloco intertravado, base estabilizada granulometricamente e meio-fio. Os quantitativos minimos quanto a
habilitacdo referentes a estes servigos foram detalhados no item 9.1 deste Termo de Referéncia.

Da gualificacdo econdmico-financeiro (indices econdmicos):

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de
licitagdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econémica indispenséavel a
garantia do cumprimento das obriga¢des as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.
A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da
habilitacdo do licitante € capacidade econdémica e financeira. Diante deste conjunto normativo, o
administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na Simula n° 289 da Corte de Contas
da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento.

A exigéncia de indices contadbeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada
no processo da licitagdo, conter parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto
licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade. E prerrogativa da
administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para
construir um muro inutil de restrices comprometendo o carater competitivo da licitacdo, mas para prevenir a
adjudicacao de objetos licitados a contratados sem condi¢des de honrar os compromissos assumidos perante
ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacéo da capacidade econdmico-financeira
de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da execugao do

43

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC AB9F4384


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AB9F4384
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=688&filter[anoproc]=2024

e-DOC ABI9F4384

Proc 59580.000688/2024-72-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional — Sdo Luis/MA

contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame. Diante da legislacéo e da jurisprudéncia alhures
citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade,
necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade
econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracéo Publica que os utiliza constante e hodiernamente,
préprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitacdo. Tais indice, inclusive e para demonstrar que
possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econdmica aferida pela IN n°® 03/2018-MP que
instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condicdo absoluta para a participacdo nas
licitacBes eletrbnicas da Unido).

Ademais, como a prépria simula indica, ndo ha vedacédo a adocédo de outros indices, desde que nao queira
medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o
caso do indice de solvéncia geral. O consciente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja
superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0S COmpromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. ldentifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranga no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de horar os
COmpromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. Identifica a seguranca apresentada, para pagar todos compromissos e
ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no mercado.
Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos o patriménio
Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. ldentifica a capacidade de pagamento a curto prazo.

Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.
Por tudo que se expbs, afigura-se plenamente razodvel que a Codevasf disponha, como critério de afericdo
da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices
econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los,
sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execuc¢éo do objeto que ora langa
na praga aos interessados em contratar sua execucao, sem agredir o carater competitivo da licitagao.

Da apresentacdo de Patrimdnio Liguido:

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Unido, sera exigida na presente licitacdo a apresentacédo
de patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf no item (lote) da licitagédo
a que concorrer, tendo em vista que a qualificacdo econdmico-financeira visa demonstrar que a licitante
dispbde, em tese, de capacidade financeira para executar 0os servicos de pavimentacdo a ser licitado. Em
andlise aos processos administrativos de penalizagdo aplicados por esta Superintendéncia Regional,
verificamos a ocorréncia de fornecedores sancionados por inexecucdo das Ordens de Servicos de
pavimentacdo. Sendo assim, tal exigéncia possibilita a prevencéo da selecdo de empresas sem condi¢des
financeiras para a mobilizag&o das frentes de trabalho, evitando a execug&o incompleta ou insatisfatoria dos
servigcos. Ademais, tende a dirimir possivel inexecugdo total ou parcial por empresas “aventureiras”,
afastando o prejuizo no beneficio social a ser alcangado com a contratacdo e a perda do orgamento.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacao em bloco intertravado de concreto facilitara
o transito de veiculos e pessoas, com 0 escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acéo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execuc¢do parcial por produtos
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previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

Da nédo instauracdo de procedimento de Intencédo de Registro de Precos (dispensa de divulgacédo) e
nao permissdo de participantes na licitacdo:

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

Sim — Ser4d admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questdo é especifico da Codevasf (Acérddo n° 1.213/2021 e 1.170/2022 —
Plenério TCU).

Divulgacdo do valor orcado:

Pablico: Conforme Acérddo n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacao no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta &
revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia,
com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitéarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medi¢bes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico ou executivo, existem servigos que possuem certo
grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de
escavacdo de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de material para
aquisicdo e para bota-fora.

Além disso, como se trata de obra de complementagéo e finalizacédo de servicos ja existentes, podem ocorrer
alguns imprevistos ndo considerados na planilha orcamentaria no momento da execucao ou quando dos
testes hidraulicos.

Este regime de execucao € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente 0s
servicos efetivamente executados, mediante medices mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consércios:

Conforme item 6.1.2 deste Termo de Referéncia: “sera permitida a participagdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de Consoércio, de no maximo 2 (duas) empresas. Considerando que o objeto da
licitagdo inclui elaboragcédo de projetos, fornecimentos de equipamentos / materiais / insumos e instalagédo
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necessarios a implantacéo dos sistemas, o que ampliard a competitividade de empresas que terdo condicdes,
justifica-se a participacdo de consorciadas na licitacdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir
preencher os requisitos necessarios. ”

Participacdo de Cooperativa:

Nao sera permitida a participacéo de Cooperativas, uma vez que néo se enquadra o objeto da licitagdo de
contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permisséo de participacéo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitagdo em condicdes
diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida para
0 enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos
mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n® 753/2024.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessdrias para a elaboracdo da proposta e
execucao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacéo dos servicgos.

Permissado para Subcontratacao:

Sim: N&o poderéo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos or¢camentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo é necessério indicar a dotacdo
orcamentéria que somente serd exigida para a formalizagdo do Contrato ou Instrumento Equivalente.

Desapropriacao:

Nao aplicavel. Os servicos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriagdo de iméveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragéo do Projeto
de Desapropriacao.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens (lotes):

Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Anteprojeto de Engenharia, e ainda em razao da
especificidade de execucdo que compreende varios municipios distintos e visando a ampliar o carater
competitivo da licitagdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitacdo é viavel tecnicamente e
economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos prazos estabelecidos para
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conclusédo da pavimentagcao em cada Municipio, o objeto da licitagao foi dividido em 5 (cinco) Lotes conforme
consta do TR.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucéao (caucao):

E necessério para fins de emissédo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucédo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execug¢édo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento ou a
dispensa somente € obtido quando da elaboragédo do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatidao o local de execucéo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenga
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execu¢éo dos servicos de
pavimentacgdo seré condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6érgdo ambiental
competente.
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Anexo 2: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigcos
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executados 0s servicos, inteirou-se dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
dos servicos, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracao da proposta e execucao do
contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo 3: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 4: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,89 -
B2 | Feriados 3,95 -
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85 0,64
B4 | 13° Salario 11,03 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,59 -
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,43 18,88
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 | Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 | Indenizacdo Adicional 0,39 0,29
SUBTOTAL DE “C”: 9,22 6,96
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,82 6,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 041 031
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 18,23 7,26
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,68 69,90
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)
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NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINACAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE °

‘A”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigcos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 6,00%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 6,65%
2.1 |ISS 3,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,75%
3.1 |Risco (R) 0,50%
3.2 | Seguro (S) 0,125%
3.3 | Garantias (G) 0,125%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%

5 |LUCRO (L) 7,00%

BDI* (%)= 23,39

Acordao TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Anexo 5: Planilha de custos da proponente

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 6: Projeto basico (secéo tipo)

PROJETO BASICO — SECAO TIPO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 7: Modelo de placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e instru¢cdes para
utilizacdo da logomarca

MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL E
INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 8: Especificacdes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 9: Procedimento de Enquadramento de Vias para Pavimentacéo

PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA PAVIMENTACAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 10: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacéo da Codevasf no estado do Maranhéo

RELAGAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF NO ESTADO DO MARANHAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 12: Quadro resumo de quantitativos e de distribuicao

QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS E DE DISTRIBUICAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 13: Modelo de Diario de Obras

MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 14: Relacdo dos ensaios

RELACAO DOS ENSAIOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo 15: Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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