

PROPOSTA DE PREÇOS	
Desconto ofertado:	0,00%
BDI serviços da licitante:	23,39%
BDI materiais da licitante:	15,00%

Observações:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplicado automaticamente na PO Total.
3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento em conformidade com os preços ofertados após o desconto.
4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo mínimo, cronograma físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo ajustadas ao desconto ofertado.

Lote 2 - Pavimentação Asfáltica em TSD (Item 4 - OESTE MARANHENSE)

<div><div><div><div><div></div></div><div><div>CODEVASF</div></div></div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div></div>										SICRO:	Maranhão - Abril/2024
										SINAPI:	06/2024
										Data Base do Orçamento	jun/24
										QT	10
										RS/m²	108,86
SOMA (MÓDULO MÍNIMO)											
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO											
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,39%		BDI DIFERENCIADO% = 15,00%		PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE		
				Total de m² 140.000,00 UND	Encargos Sociais: QTDE.	Horista 112,68 BDI	Mensalista 69,90 PREÇO UNITÁRIO		DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO	PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO
			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO								
1	Codevasf	Mob	Mobilização	RS/km	5.800,00	23,39%	174,04	214,74	0,00%	214,74	1.245.492,00
2	Codevasf	Mob	Desmobilização	RS/km	5.800,00	23,39%	174,04	214,74	0,00%	214,74	1.245.492,00
			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO								
3	Codevasf	Canteiro	Canteiro de Obras e Almoxnarifado	und	10,00	23,39%	19.147,44	23.626,02	0,00%	23.626,02	236.260,20
4	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapu galvanizada e estrutura de madeira, at_03/2022_ps	m²	80,00	23,39%	316,48	390,50	0,00%	390,50	31.240,00
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
5	Codevasf	Adm Local	Administração Local da Obra	und	10,00	23,39%	104.228,03	128.606,96	0,00%	128.606,96	1.286.069,60
			TERRAPLANAGEM								
6	SICRO	5502114	Execução, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	45.500,00	23,39%	7,74	9,55	0,00%	9,55	434.525,00
7	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fôr	m³	45.500,00	23,39%	1,96	2,41	0,00%	2,41	109.655,00
			PAVIMENTAÇÃO								
8	SICRO	4915637	Capa selante - areia comercial	m²	140.000,00	23,39%	0,87	1,07	0,00%	1,07	149.800,00
9	SICRO	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	140.000,00	23,39%	5,58	6,88	0,00%	6,88	963.200,00
10	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	140.000,00	23,39%	0,40	0,49	0,00%	0,49	68.600,00
11	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	21.000,00	23,39%	12,15	14,99	0,00%	14,99	314.790,00
12	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	21.000,00	23,39%	11,39	14,05	0,00%	14,05	295.050,00
13	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	140.000,00	23,39%	1,15	1,41	0,00%	1,41	197.400,00
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO								
14	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE EAI	t	168,00	15,00%	4.177,79	4.804,45	0,00%	4.804,45	807.147,60
15	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE EAI	t	168,00	15,00%	1.032,56	1.187,44	0,00%	1.187,44	199.489,92
16	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	420,00	15,00%	4.177,79	4.804,45	0,00%	4.804,45	2.017.869,00
17	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-2C	t	420,00	15,00%	1.032,56	1.187,44	0,00%	1.187,44	498.724,80
			SINALIZAÇÃO								
18	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	60,00	23,39%	257,33	317,51	0,00%	317,51	19.050,60
19	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	60,00	23,39%	257,36	317,55	0,00%	317,55	19.053,00
20	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	120,00	23,39%	454,52	560,83	0,00%	560,83	67.299,60
21	SICRO	5213400	Pintura de fixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	6.000,00	23,39%	24,78	30,57	0,00%	30,57	183.420,00
			DRENAGEM								
22	SICRO	2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - firma de madeira	m	40.000,00	23,39%	68,43	84,43	0,00%	84,43	3.377.200,00
23	SICRO	4915724	Caiação mecanizada com fixador de cal	m²	4.800,00	23,39%	1,88	2,31	0,00%	2,31	11.088,00
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
24	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	2.000,00	23,39%	15,77	19,45	0,00%	19,45	38.900,00
			PROJETO EXECUTIVO								
25	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	140.000,00	23,39%	2,28	2,81	0,00%	2,81	393.400,00
			MOMENTO DE TRANSPORTE								
26	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	t.km	0,00	23,39%	1,21	1,49	0,00%	1,49	0,00
27	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	t.km	866.460,00	23,39%	0,97	1,19	0,00%	1,19	1.031.087,40
28	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t.km	0,00	23,39%	0,79	0,97	0,00%	0,97	0,00
29	SICRO	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	t.km	0,00	23,39%	1,25	1,54	0,00%	1,54	0,00
30	SICRO	5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	t.km	0,00	23,39%	1,00	1,23	0,00%	1,23	0,00
31	SICRO	5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	t.km	0,00	23,39%	0,81	0,99	0,00%	0,99	0,00
32	SICRO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	t.km	0,00	23,39%	1,08	1,33	0,00%	1,33	0,00
33	SICRO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	t.km	0,00	23,39%	0,86	1,06	0,00%	1,06	0,00
34	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	t.km	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00%	0,86	0,00
35	SICRO	5914364	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	t.km	0,00	23,39%	0,88	1,08	0,00%	1,08	0,00
36	SICRO	5914365	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	t.km	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00%	0,86	0,00
37	SICRO	5914366	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	t.km	0,00	23,39%	0,57	0,70	0,00%	0,70	0,00
VALOR TOTAL DO SRP											15.241.303,70
VALOR DO MÓDULO MÍNIMO											1.524.130,37