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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboragcédo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a contratacao
de servicos de execucao de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicao
mista em diversos municipios inseridos na area de atuacédo da 82 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado do Maranh&do, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

- ITEM 01: Construcdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposicdo mista — 8,00 m x 4,50 m — 6 unidades;
- ITEM 02: Construcdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposi¢éo mista — 12,00 m x 4,50 m — 6 unidades;
- ITEM 03: Construcdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposi¢do mista — 15,00 m x 4,50 m — 6 unidades;
- ITEM 04: Construcdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposi¢éo mista — 18,00 m x 4,50 m — 6 unidades;
- ITEM O05: Construcdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposi¢éo mista — 24,00 m x 4,50 m — 6 unidades.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER: 1759 — Obras Civis de Pontes e Viadutos - Concreto.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagédo
e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos participantes e
condicdes a serem praticadas, conforme disposicGes contidas no instrumento convocatério e propostas
apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes
para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracfes e modificacbes ocorridas durante a execu¢édo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucao dos servigos.
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CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacgGes e direitos de ambas com relacéo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: Representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou precos.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucédo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de condicdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a complementacdo ou suplementacéo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagcam
necessarios a execucao do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacfes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificagdo dos servicos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecgas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos érgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo dos itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solug¢des metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;
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C) estabelecimento preciso das fragGes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugbes metodolégicas ou tecnologicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacéo de identidade entre a execucao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitac&o.

NOTA DE EMPENHO (NE): Documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacéo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0S): Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S&o todas as atividades relativas a execucao das obras civis, de
construcédo, reforma, recuperacdo ou ampliacao de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva or¢gamentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execuc¢éo do objeto
ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA — PCAO: consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo de obras, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra. Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna e
flora;
c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e
de realizagdo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacées que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;
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d) Informag6es que possibilitem o estudo e a dedugédo de métodos construtivos, instalagdes provisérias
e condic¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento
da programacéo, ocorréncias e recomendac¢des, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e
custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagéo dos produtos, servicos ou obras
elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS: Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendac@es, além de conclusbes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das
obras/servigos.

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL: Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Sao Luis/MA, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL: Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada no municipio
de Sao Luis/MA no seguinte endereco: Av. Senador Vitorino Freire, n® 48 - Bairro Areinha, CEP: 65030-015,
Séo Luis — MA, Fone: (98) 3198-1300.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAOQ, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacao: Pregédo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucado: Empreitada por Preco Unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.
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3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0.5% (meio por cento), que incidird tanto em relacdo aos lances

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados na area de atuacdo da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Maranhdo. Os municipios, onde poderéo
ocorrer a realizacao dos servicos, estao relacionados no Anexo X deste Termo de Referéncia.

DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a constru¢do de pontes com cabeceiras modulares em
concreto armado e transposi¢do mista em diversos municipios inseridos na area de atuacéo da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Maranhdo, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

Item 1: Construgdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposi¢do mista
— 8,00 m x 4,50 m — 6 unidades;

Item 2: Construg&o de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposi¢do mista
—12,00 m x 4,50 m — 6 unidades;

Item 3: Construgéo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposi¢do mista
— 15,00 m x 4,50 m — 6 unidades;

Item 4: Construgdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposi¢do mista
— 18,00 m x 4,50 m — 6 unidades;

Item 5: Construgdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposi¢do mista
— 24,00 m x 4,50 m — 6 unidades.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0s seguintes servigos:

- Servicos preliminares;

- Superestrutura — Transposi¢cdo Modulares Mistas;
- Infra e Mesoestrutura (Alas e Encontros);

- Complementos a fundacao;

- Servicos Finais.

Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucdo Normativa N°
1 — de 19/01/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo, visando a
adocao de solucgdes que proporcionem a economia da manutengao e operacionalizagdo do sistema,
a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessionarias de servicos publicos locais, entre outras, no Cédigo de Uso e
Ocupacéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberacbes dos
orgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas EspecificacBes Técnicas.

Apés a assinatura do Contrato, havera a selecéo das localidades para implantacéo das pontes. A
Ordem de Servico sera dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio da execugdo
dos servigos sera condicionado a obtencao do licenciamento ambiental e a aprovagéo do respectivo
projeto executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem estar em consonancia
com o Projeto Executivo.
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5.6. Os servicos deverdo ser realizados em consonéncia e fundamento nas normas e recomendacdes
estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de 21.11.62),
no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

5.7. Especificacdo dos Servicos:

a) As definicbes dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condicfes gerais, as
condicdes especificas, os equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecao, o
controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacao, a rejeicdo, o critério de medicao e tudo o que mais for
necessario para a execugdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
vigentes.

b) Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO IV: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

ANEXO VI: Projeto Basico;

ANEXO VII: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e
Instrugdes para utilizagdo da logomarca;

ANEXO VIII: Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas.

5.8. Produtos Previstos:

5.8.1.Projeto Executivo

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, devera observar as caracteristicas locais e
considerar as solu¢cdes mais adequadas e econbmicas para a localidade, aprovado antes do inicio
das obras.

O Projeto Executivo para cada ponte devera ser desenvolvido contendo no minimo:
- Levantamento de Dados;

- Estudos Topogréficos;
O objetivo fundamental dos estudos topogréficos nesta fase é a materializagdo no campo do:
a) Reconhecimento das condi¢des topogréaficas de implantacdo das fundag6es;
b) Detalhamento da transicdo ponte/rodovia;
c) Levantamento topografico planialtimétrico;
d) Locacdo do eixo do projeto;
e) Nivelamento do eixo do projeto;
f) Levantamento de seces transversais e longitudinais;
g) Levantamento de ocorréncias de materiais.

- Estudos Hidrolégicos;
Os estudos hidrologicos deverdo permitir uma adequada implantacéo da ponte e o conhecimento
das condicionantes pertinentes, levando a definicdo de parametros tais como:
a) Niveis maximo e minimo das aguas;
b) Secéo de vazdo do projeto;
¢) Regime fluvial,
d) Necessidade de protecao das encostas ou das margens, nas proximidades da ponte;
e) Direcao e velocidade da correnteza;
f) Existéncia e tipo de erosdo do fundo e das margens do rio;
g) Arraste de material s6lido;
h) Necessidade de gabarito de navegacéo;
i) Forma conveniente e espagcamento minimo dos pilares.

- Estudos Geol6gico e Geotécnico;
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Os estudos geologicos e geotécnicos objetivam a perfeita caracterizagéo do solo, devendo conter

no minimo:
a) Ensaios de sondagem de reconhecimento do solo;

b) Relatério do ensaio de sondagem apresentando a metodologia empregada, a locagao dos
pontos de sondagem, as caracteristicas do solo, a posi¢édo do nivel de agua e o perfil de

sondagem;
c) Ensaios complementares, caso se faca necessario.

- Memorial Descritivo;

- Memoria de Calculo estrutural, contemplando o calculo da infra, meso e superestrutura;

e-DOC D87DF7A4
Proc 59580.000942/2024-32-e

- Projeto Estrutural Executivo, contemplando no minimo:

a) Projeto da infraestrutura:
- Projeto de locacao;

- Tipo de Fundacdo, com apresentacdo de justificativa da solucdo adotada conforme

sondagens/ensaios realizados e carregamento considerados;
- Pranchas de forma;
- Pranchas de armadura;
- Cortes;
- Especificagbes do concreto.

b) Projeto da mesoestrutura:

- Pranchas de forma;

- Pranchas de armadura;

- Cortes;

- Especifica¢des do concreto.

c) Projeto da superestrutura:

- Detalhamento das estruturas metalicas;
- Pranchas de forma;

- Pranchas de armadura;

- Especificagbes do concreto.

Todas as estruturas devem ser dimensionadas para suportar veiculo Classe Ill, Trem-Tipo

Brasileiro TB45.

5.8.2.0r¢camento dos Servigos

5.8.2.1. A planilha do orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades levantadas em campo, inclusive a
distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

5.8.2.2. A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos de processo que
aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que
tenha utilizado metodologia analoga a definida a Portaria n°® 1.977/2017/DGDNIT que

trate em conjunto o custo de transporte e aquisicdo do insumo.

5.8.2.3. A contratada deverd apresentar o Quadros Resumo, conforme Anexo XI. Nos
quadros deverdo constar a demonstracdo dos calculos da DMT a partir do fornecedor
mais préximo a obra, salvo se, previamente demonstrado, que tal fornecedor ndo possua

0 insumo na quantidade ou qualidade necesséria.
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5.8.2.4. A contratada devera apresentar memoria de célculo detalhada para cada um dos
servicos contidos na Planilha Orcamentaria.

5.8.2.5. Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro, sera
remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do Sicro para tais
materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

5.8.2.6. Para o item mobilizacdo/desmobilizacédo: a distancia da capital ao canteiro sera
ajustada quando da elaboracdo do projeto executivo. A priori foi considerada uma
distancia em km, para cada um dos itens, de acordo com as planilhas orcamentarias.

5.8.3.Volumes componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto - Este volume deve conter uma sintese dos servicos a
executar, informacdes para a elaboracdo do Plano de Execuc¢édo da Obra e as EspecificacBes
pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucao Este volume deve conter plantas, listagens de servigos,
projetos-tipo, secdes transversais e demais informacdes de interesse para a execugéo do
projeto. Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Meméria Justificativa Este volume deve reunir todas as metodologias que
possibilitaram a definicéo das solugbes a serem adotadas para os diversos itens de servicos.
Deve apresentar, também, todos os estudos realizados (incluindo os estudos hidraulicos,
hidroldgicos e de estabilidade global da estrutura) que, de alguma forma, orientaram as
tomadas de decisbes com relacdo as solu¢gfes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locagédo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de amostra
para os ensaios. Apresentado em tamanho A4.

d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos Este volume deve reunir todas as informag¢fes de campo
e de laboratorio, inerentes, areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar
o estudo completo realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao,
incluindo os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, 0s croquis das ocorréncias
de materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas. Apresentado em tamanho A4.

e) Volume 3B- Notas de Servico e Célculo de Volumes Este volume deve apresentar as Notas
de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia projetada. Apresentado em tamanho A4.

f) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execucdo da Obra Este volume deve apresentar o
demonstrativo de quantidades, distancias médias de transporte, consumo de materiais, plano
de execucdo da obra, resumo dos precos, o demonstrativo do orcamento e as composi¢oes
de precos unitarios. Apresentado em tamanho A4.

5.8.4.Controle Tecnolégico
5.8.4.1. O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucao
de execuc¢do da obra.

5.8.4.2. Competira a empresa contratada o controle tecnol6gico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidade dos materiais empregados;

b) A execuc¢do dos ensaios pertinentes para caracterizacdo dos materiais na pista e
no laboratorio;

c) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacdo
dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

d) A andlise de todos 0s ensaios realizados nos servigos e 0s controles efetuados,
indicando: a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas
medidas corretivas necessarias;

e) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

f) Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios, assim
como os certificados de qualidade dos materiais metdlicos e das estacas pré-
moldadas, se for o caso, para incluséo nos processos de medicdo. A relagdo dos
ensaios minimos a serem apresentados encontra-se no Anexo XllI, a critério da
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fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a contratada a realizagdo de ensaios
complementares

5.8.4.3. Deverdo ser elaborados os Laudos dos Ensaios, acompanhados da apresentacdo da
correspondente Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART). Os Laudos dos Ensaios
serdo elaborados de acordo com as normas técnicas e procedimentos estabelecidos,
contendo informacdes precisas e detalhadas sobre os resultados obtidos em cada ensaio
realizado. Esses laudos servirdo como registros oficiais, documentando os procedimentos
seguidos, os equipamentos utilizados, as medicdes realizadas e os resultados obtidos.
Além disso, sera necessaria a apresentacdo da correspondente Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado e devidamente
registrado no conselho profissional competente. A ART atesta a responsabilidade técnica
pelo trabalho executado, garantindo a conformidade com as normas e regulamentos
aplicaveis.

5.8.4.4. Competira a Codevasf acompanhar a realizacao do controle tecnolégico de materiais
e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das
normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.8.4.5. Aspectos de controle de qualidade

5.8.4.5.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condigces de operacdo, em local préprio da
contratada, os laboratérios necessérios e suficientes para manter o controle
tecnolégico adequado de todos 0s servicos executados na obra. Quando ocorrer
reducdo do ritmo dos servicos ou de paralizagdo total, a contratada devera
compatibilizar sua méo de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio
econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execucdo dos
Servicos;

c) Plano de Execucéo da Obra.

5.8.4.5.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes
de servigco da contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais
e especificacdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestao publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apés a constatagéo e/ou solugao
da irregularidade constatada.

5.8.5.Plano de Execucéo da Obra
5.8.5.1. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco para formalizacdo de Ata de
registro de Precos, objetivando a execucdo de pontes com cabeceiras modulares em
concreto armado e transposi¢do mista.

5.8.5.2. Os servicos serdo dimensionados com produtos, definidos em contrato (CT)

especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
guantificacdo dos produtos vinculados aquele contrato.
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5.8.5.3. O dimensionamento de execucdo do contrato serd determinado pela Codevasf via
Ordem de Servigo (OS), o qual constara os produtos a serem executados, incluindo a
planilha orgamentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e término da obra e especificacdes técnicas detalhadas para a
execucdo de um ou mais produtos.

5.8.5.4. Os produtos sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacéo
da Codevasf.

5.8.5.5. No Anexo IV esta apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta licitacéo,
isoladamente, que atendam as exigéncias do Termo de Referéncia e seus anexos.
6.2. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.3. CONSORCIO

6.3.1.Néo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto € um servico de engenharia comum e n3o possui
alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos
distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo | — Detalhamento das Justificativas.

6.4. SUBCONTRATAGAO

6.4.1.Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares e que, por ndo dizerem respeito as atividades fim da CONTRATADA, nao
sdo, muitas das vezes, objeto de execucéo diretamente pela mesma. As parcelas de maior
relevancia séo caracterizadas pelos itens abaixo e que, portanto, ndo podem ser objeto de
subcontratacao:

Para a execucéo da construcéo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposi¢do mista:

— Estrutura metdlica para superestrutura (SINAPI 100763);
— Projeto executivo (COMP PROP 1).

6.5. COOPERATIVAS

6.5.1.N&o sera permitida a participacéo de pessoas juridicas sob a forma de cooperativas uma vez
que ndo se enquadra o objeto da licitagdo de contrato de méo de obra para execucéo sob a
forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permisséo de participacdo de licitantes
na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativa apresentada
no Anexo | — Detalhamento das Justificativas.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e
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peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacfes que possam ser
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugdo do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

Serd exigida a declaracdo de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em toda a area de
atuacdo da Codevasf no estado do Maranh&o, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa
licitante (Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servigos - Anexo |l
deste TR), através dos seus prepostos.

A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos
municipios passiveis de execucdo dos servi¢os e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros.
Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo
dos estudos/servicos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de dlvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf (82/GRD), em
S&o Luis, no estado do Maranhéo, no telefone (98) 3198-1300.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas néo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo V), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art.
54 da Lei n°® 13.303 de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante dever&o ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢éo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Na&o poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item (lote), no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens
(lotes) distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada deverd apresentar as composi¢des de pregos
unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagao de unidades genéricas ou indicadas como verba.
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- Aplanilha de composigdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composi¢éo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢gdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composi¢des de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto & adequacdo ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo Il
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo lIl.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados 0s servigos.
No caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

- N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Instalagéo de Canteiro de Obras ndo poderéo ser
considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo constar do BDI.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢éo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra, ao
transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo até o local da execugéo
dos servicos de engenharia.

14

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D87DF7A4


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D87DF7A4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=942&filter[anoproc]=2024

e-DOC D87DF7A4

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

82 Superintendéncia Regional — Sdo Luis/MA

Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagédo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construcéo de
instalacdes permanentes e/ou provisdrias, por_item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo IV integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucado das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execuc¢éo das obras e servi¢os de engenharia,
desde que nado se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgcamento estimado para a contratagao.

A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servicos necessarios a execucgao dos servicos

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

QUALIFICAGAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacdo
vigente;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servi¢gos de engenharia, emitida pela propria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s) listado(s) nas alineas deste
subitem, comprovando a execuc¢do de servigos de obras de constru¢é@o de pontes de porte
e complexidade semelhante ao objeto dessa licitagdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execuc¢ado dos itens relacionados abaixo, com
0S seguintes quantitativos minimos, conforme discriminado abaixo, caracterizados pelas
parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos
minimos, conforme discriminado abaixo, por item:

ITEM 1 - Construcdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado
e transposicéo mista- 8,00 m x 4,50 m
SERVICO QUANTIDADE
Estaca Trilho TR 68 - Com emenda — Fornecimento e
1.0 ~ 609,00 m
Cravacéo
20 ArmagaE) em ago CA-50 - Fornecimento, preparo e 12.891,54 kg
colocacédo
3.0 Vigas metélicas em perfis laminados W e soldados VS | 15.659,28 kg
’ em aco estrutural A36 - ASTM 572 grau 50, com
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conexfes soldadas e parafusadas, incluso méao de
obra, fornecimento e instalacéo

Fornecimento e aplicacdo de concreto usinado FCK =

3
40 |40 MPA, Slump 1643 21,84 m
5.0 Langcamento de vigas com plano rigging 6,00 un
Limpeza de superficie metalica através de jateamento
6.0 abrasivo ao metal branco com granalha de aco, grau 320,88 m?

de preparagdo padrdo S.A.3
epoxidica

Inclusive pintura

ITEM 2 - Construgdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado

e transposi¢cdo mista-12,00 m x 4,50 m
SERVICO QUANTIDADE
Estaca Trilho TR 68 - Com emenda — Fornecimento e
1.0 ~ 609,00 m
Cravacéo
20 Armaga? em aco CA-50 - Fornecimento, preparo e 10.337,31 kg
colocacédo
Vigas metalicas em perfis laminados W e soldados VS
em acgo estrutural A36 - ASTM 572 grau 50, com| 23.488,92 kg
3.0 conexdes soldadas e parafusadas, incluso mao de
obra, fornecimento e instalacédo
Fornecimento e aplicacdo de concreto usinado FCK =
4.0 40 MPA, Slump 16+3 32,76 m?
5.0 Lancamento de vigas com plano rigging 6,00 un
Limpeza de superficie metalica através de jateamento
6.0 abrasivo ao metal branco com granalha de aco, grau 481,32 m?2

de preparacdo padrdo S.A.3
epoxidica

Inclusive pintura

ITEM 3 - Construcado de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado

e transposi¢cdo mista - 15,00 m x 4,50 m
SERVICO QUANTIDADE
10 Estaca :I'rllho TR 68 - Com emenda — Fornecimento e 609,00 m
Cravacéo
A a A-50 - F i
. rmaga9 em aco CA-50 - Fornecimento, preparo e 24.171,64 kg
colocacédo
Vigas metélicas em perfis laminados W e soldados
V | A36 - ASTM 572
3.0 S em~ac;o estrutural A36 - AS 5 grau 5?, com 29.361,15 kg
conexdes soldadas e parafusadas, incluso méo de
obra, fornecimento e instalacéo
Fornecimento e aplicacéo de concreto usinado FCK = 5
40 140 MPA, Slump 1623 40,95 m
5.0 Lancamento de vigas com plano rigging 6,00 un
Limpeza de superficie metélica através de jateamento
6.0 abrasivo ao [netal brNanco com graqalhalde aco, grau 601,65 m?
de preparacao padrao S.A.3 Inclusive pintura
epoxidica
16
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ITEM 4 - Construgdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado
e transposicdo mista - 18,00 m x 4,50 m

SERVICO QUANTIDADE
10 Estaca :I'nlho TR 68 - Com emenda — Fornecimento e 609,00 m
Cravacéo
50 ArmagaE) em aco CA-50 - Fornecimento, preparo e 29.005,97 kg
colocacédo

Vigas metélicas em perfis laminados W 610 e

soldados VS 1.200mm em ago estrutural A36 - ASTM
3.0 572 grau 50, com conexdes soldadas e parafusadas, 35.233,38 kg
incluso mao de obra, fornecimento e instalacdo Vao

Livre 18,00m

Fornecimento e aplicagéo de concreto usinado FCK =
4.0 40 MPA, Slump 16+3 49,14 m3
5.0 Langamento de vigas com plano rigging 6,00 un

Limpeza de superficie metélica através de jateamento
abrasivo ao metal branco com granalha de aco, grau

. ) 721,98 m?
6.0 de preparacao padrdo S.A.3 Inclusive pintura
epoxidica
7.0 Protensdo externa néo aderente 6,00 un

ITEM 5 - Construcao de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado
e transposicdo mista - 24,00 m x 4,50 m

SERVICO QUANTIDADE

10 Estaca :I'rllho TR 68 - Com emenda — Fornecimento e 609,00 m

Cravacéo
20 Armac;a? em ago CA-50 - Fornecimento, preparo e 38.674,63 kg

colocacédo

Vigas metélicas em perfis laminados W 610 e

soldados VS 1.200mm e~m aco estrutural A36 - ASTM 46.977,84 kg
3.0 572 grau 50, com conexdes soldadas e parafusadas,

incluso mao de obra, fornecimento e instalacado Vao

Livre 24,00m
4.0 Fornecimento e aplicacéo de concreto usinado FCK = 65,52 m?

40 MPA, Slump 16+3
5.0 Lancamento de vigas com plano rigging 6,00 un
Limpeza de superficie metélica através de jateamento
abrasivo ao metal branco com granalha de aco, grau

6.0 de preparacao padrao S.A.3 Inclusive pintura 962,64 m?
epoxidica
7.0 Protensédo externa ndo aderente 6,00 un

[P

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram

estabelecidos como sendo 50% das quantidades previstas em planilha orcamentaria
para cada um dos itens;
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c3) O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

- Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados; ou

- Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de
servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
gue emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou Executivo —
Anexo VI, parte integrante deste Termo de Referéncia.

c5) Definem-se como servigos similares: servicos com métodos construtivos afins aos de
construgdo de pontes mistas;

c6) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(Bes) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
- local de execucéo;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;
- descrigdo técnicas sucinta indicando 0s servicos e quantitativos executados; e

c7) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por lote, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais lotes destinar-se-ao os atestados apresentados;

c8) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacéo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua participacdo no consorcio;

- Caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovagéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na fase de habilitagéo, profissional de nivel superior devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA ou no CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida por estes Conselhos, que comprove ter o profissional executado servico
relativo a construcdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposi¢éo mista ou servigos similares, conforme alinea “c4” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de copia de:
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- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

- A lLicitante devera apresentar os seguintes documentos:
a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela
Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia € de R$ 22.475.420,40 (vinte e dois milhdes e quatrocentos e setenta e cinco mil e
guatrocentos e vinte reais e quarenta centavos), com data-base de agosto/2024. Dividido nos
seguintes itens:

Item 1: 6 (seis) pontes de 8,00 x 4,50 m: R$ 2.977.346,94 (dois milhdes e novecentos e setenta e
sete mil e trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), a preco unitario de R$
496.224,49;

Item 2: 6 (seis) pontes de 12,00 x 4,50 m: R$ 3.687.473,10 (trés milhdes e seiscentos e oitenta e
sete mil e quatrocentos e setenta e trés reais e dez centavos), a pre¢o unitario de R$ 614.578,85;

Item 3: 6 (seis) pontes de 15,00 x 4,50 m: R$ 4.220.067,72 (quatro milhdes e duzentos e vinte mil
e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), a pre¢o unitario de R$ 703.344,62;

Item 4: 6 (seis) pontes de 18,00 x 4,50 m: R$ 5.262.671,70 (cinco milhdes e duzentos e sessenta
e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), a preco unitario de R$ 877.111,95;

Item 5: 6 (seis) pontes de 24,00 x 4,50 m: R$ 6.327.860,94 (seis milhdes e trezentos e vinte e sete
mil e oitocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), a pre¢o unitario de R$ 1.054.643,49.

VALOR GLOBAL: R$ 22.475.420,40 (vinte e dois milhdes e quatrocentos e setenta e cinco mil e
guatrocentos e vinte reais e quarenta centavos).

10.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo IV, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices do DNIT (SICRO abril/2024), da Caixa Econdmica Federal (SINAPI agosto/2024) para o
Estado do Maranhdo, BDI sem desoneracdo, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de
30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.
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No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,00 %
Observacg@es: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar corregao
para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor
médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.
b) Encargos Sociais 112,68% Horista; 69,90% Mensalista.
c) BDI: 23,41% para servicos e 14,87% para material.

As indicacfes para as despesas orcamentarias para a contraprestacao dos servicos serdo definidas
na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto 11.462 de margo de 2023.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo maximo de execuc¢do do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo da
Ordem de Servico, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, incluidos neste
cronograma o0s prazos para submisséo dos projetos a inspecao acreditada, realizacao de revisdes
(se necessario), recebimento parcial e recebimento definitivo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

A formalizacao do inicio da execucao das atividades serd mediante Ordem de Servi¢o, devidamente
assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel até
o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucao.

O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacéo do
orgao ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicfes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicéo referente ao més de competéncia e da apresentacéo
pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.
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12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e

indiretos para a execucao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.1.4. O transporte fluvial sera realizado conforme as especificacées técnicas e as quantidades

previstas em projeto. O servico sera pago proporcionalmente a massa dos insumos
efetivamente transportados, em toneladas.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacédo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo 1V, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico financeiro
proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

c) Desmobilizagéo: apos a total desmobilizacéo, comprovada pela Fiscalizacéo.

Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) - serd pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final do servico o item serd pago proporcionalmente ao
executado.

Valor da Medigdao Sem AM

%AM = - — : 5
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global’, e sera pago
mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o
percentual da formula supracitada e o valor total da “Administragao Local”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor total
da Administracao Local prevista no periodo da medicdo. Os valores atribuidos a Administracédo
Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos servicos.

O aditivo financeiro da Administragédo Local ndo esté atrelado & prorrogacéo de prazo contratual.
Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por
meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o
acréscimo da estrutura de Administracéo Local, disponibilizada para execu¢éo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servigo, ou durante
a execucgdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condicéo obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado pelo
fiscal e pelo preposto da contratada.

REAJUSTAMENTO
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13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de

apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti —To
R=Vx[ ]

Onde:
- R:valor do reajustamento.
- V:valor a ser reajustado.
- Ti: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de aniversario da proposta.
- To: Refere-se ao indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de apresenta¢cdo da proposta.

O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econémica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente a coluna 36 da FGV
— Obras de Arte Especiais, c6d. 157964.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variagdo do indice de reajustamento seré calculada pro rata
die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
mes2 _ 1pB2. X IpB1

1 =
DB1 100

Sendo:

- IMES2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IMEs! = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacéo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢fes previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no

cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias Graq de
Penalidade
a) Pelo n&o atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a o1
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela

FISCALIZACAO, em relagédo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apdés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & Geréncia Regional de Financas da Codevasf — 8%/GRG - o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

14.7. A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e, posteriormente,
diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a
Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.8. Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.
14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a Codevasf

se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacado contratual nem desisténcia dos direitos
gue Ihe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO
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Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis ap6s a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacéo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao Fiscal do Contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogag8es de prazo contratual, a garantia prestada deveréa ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO
A fiscalizacdo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os

documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
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servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servicos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao dos
Servigos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratacao de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Conferir a presenga em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

O fiscal deveréa observar o item 5.8.2.2, que trata da remuneracdo da DMT, de forma a garantir que
as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam condizentes com a realidade do
local de execucdo do contrato.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugédo dos servigos,
guando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacao dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se fagcam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, numero do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra - RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificagbes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relacéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
néo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.
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Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servicos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou gestor
do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, no caso
de solicitagéo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrup¢gdes na
execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagcdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicfes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI’s.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos

materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.
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Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatdrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

A acgdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

No desempenho das atividades de fiscalizacdo, devera ser utlizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucgéo
contratual, a CONTRATADA devera executar os servigos descritos no TR, conforme o projeto
executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

a. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

a. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

b. A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos
servicos recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

c. Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

c) O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitarq, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
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A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberacdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relat6rio sobre todos os servigos executados).

ApoOs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacédo e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA deveré atender a legislacao pertinente a prote¢do da integridade fisica e da salde
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A Contratada deverd executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental e o respectivo
estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da legislagdo vigente no local de execu¢do dos

Servigos.

Na execucdo dos servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Deveréa ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucéo, conservagdo e operagdo das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizac&o de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
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c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as

classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o

desperdicio de agua tratada.

e-DOC D87DF7A4
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19.10.

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos soélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

As sobras dos materiais poluentes devem ser separadas e acondicionadas em recipientes
adequados para destinagcdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolu¢do n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas

e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcao Civil e do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA

deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil

originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

-  Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacéo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados

e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
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misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacao final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolu¢cao Conama n° 362,
de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, da-
Ihe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e
legislag&o correlata.

19.11. A CONTRATADA dever4d comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagBes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacédo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servigcos. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para execucéo dos servicos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizac@o e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencéo do canteiro. E obrigatéria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislacdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde seréo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6érgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apO6s emissdo da Ordem de Servigco, sob pena de sancdes
administrativas.

€) Relacdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de autorizacdo para
0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em servi¢os e/ou fornecimentos que
serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo,
da empresa subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes no
Anexo |, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
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e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade;
e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certidao de Acervo Técnico do
profissional responsavel & época ou da Certiddo de Acervo Operacional,
comprovando a execucao de servicos similares agueles que serdo subcontratados,
em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacéo;
ed4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
e5) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser substituida
por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.
f) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execu¢éo da obra, nos termos da
Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta
licitagdo, conforme Resolucédo n° 1.137 de 31/3/2023.
g) Relagdo dos equipamentos, com as devidas especificagdes técnicas, que serdo utilizados na
execucao dos servigos.

20.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢fes por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Por definicAo da Codevasf, a contratada dever4 mobilizar quantas frentes de servico forem
necessarios, simultaneamente, de acordo com o valor do contrato, respeitados os valores dos
modulos minimos.

20.3.1. A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacao de frentes de servico solicitada
pelo fiscal do contrato.

20.4. A Contratada deverd respeitar os seguintes prazos:
a) Ap6s a emissdo da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto executivo em até
30 (trinta) dias.
b) Apé6s a aprovacdo do Projeto Executivo, a Contratada deverd mobilizar os equipamentos para
execucao dos servigos dentro do prazo de até 10 dias.
c) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderéo ser dilatados.

20.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.6. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.
20.8. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execucéo dos servi¢os.
20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagéo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.
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Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao Crea ou CAU do local de execucao dos servigos de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contébeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do Confea n° 1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsével, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cdédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A CONTRATADA deverd investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevencéo da corrupcao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denincias disponiveis.
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20.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:
a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.
¢) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licen¢as, quando couber.

20.23. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

20.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas & execucdo dos servigos, quando

couber.

20.24.1. Ao final dos servicos as instalagfes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecao
ambiental.

20.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas interven¢des em fungéo dos servigos, quando couber.

20.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total

conformidade com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento
dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.
20.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengcas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legisla¢gdo ambiental vigente.

20.25. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medi¢8es, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco da administracdo local, sendo que ao final dos servicos todos os equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

20.26. Submeter & aprovacéo da fiscaliza¢@o os prot6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos servi¢cos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos
a serem utilizados.

20.27.  Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagéo.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.
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No momento da desmobilizacéo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apos a emissdo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execucao do objeto
contratado, sob pena de sancfes administrativas.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacdo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigcos de
engenharia, em fun¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucgéo dos servigos, caberda & CONTRATADA instalar e manter no local dos servigos
1 (uma) placa de identificagc&o dos servi¢os de engenharia conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugéo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificagéo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras
Pdblicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgéos de fiscalizacdo de classe —
Anexo VII.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessério, o alvara
de demolig&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotacdes

diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e materiais
utilizados;

b) Registros da visita da fiscaliza¢@o a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos fiscais da
Companhia durante as fiscalizagbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servigos;

d) IndicagBes dos servicos em execugdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucdo por uma das partes.

20.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagéo e pela CONTRATADA em todas
as vias, ficara em poder da Codevasf ap6s a conclusdo dos servigcos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos
servigos de engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.
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Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras, etc).

A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.
20.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.
Durante a execucao dos servicos, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:
Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as seguintes
informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n°® do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°® 198/1971.
a. A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrugbes para a
Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas pelos
orgéos de fiscalizagéo de classe — Anexo VII.
Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcéo e, se necessario, o alvara
de demoligéo, na forma das disposi¢cdes em vigor.
Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotac0es diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo de obra, etc.,
como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
regueiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela
CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante apés a conclusao das obras e
servigos de engenharia.
Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.
Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam as suas
atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos
de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagédo pertinente.
Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucao do objeto (ARTSs, licencas ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execucao dos servigos de engenharia
objeto da presente licitacao atender ainda as seguintes normas complementares:
a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.
Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o registrar as
medicBes e todos as atividades relacionados a execuc¢éo do objeto contratado

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as dividas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacfes e comunicac¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessdérias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacao.
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Emitir parecer para liberacédo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

MATRIZ DE RISCOS

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado
na execucao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
as areas a que estid exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo
de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execuc¢édo do contrato.

Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucao dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memdrias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
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no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara

por expressa autorizacdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a

CONTRATADA, independente de transcrigfes.
24. ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo |: Detalhamento das Justificativas;

- Anexo II: Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos;
- Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI,

- Anexo IV: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;

- Anexo V: Planilha de custo da proponente;

- Anexo VI: Projeto basico (secao tipo);

- Anexo VII: Manual de Uso da Marca do Governo Federal Obras;
- Anexo VIII: Especifica¢des técnicas;

- Anexo IX: Matriz de Risco;

- Anexo X: Relagcdo dos municipios na &rea de atuag¢édo da Codevasf no estado do Maranh&o;

- Anexo XI: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicao;
- Anexo XlI: Modelo de Diério de Obras;

- Anexo XllI: Relacdo dos Ensaios;

- Anexo XIV: Estudo Técnico Preliminar.
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
do servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar
o0TR.

Justificativas:

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que construcdo de pontes modulares objetiva melhorar a
qualidade de vida da populacéo, facilitando o acesso dos cidaddos a servigcos basicos, tais como: salde,
educacéo e lazer, e também prover uma maior seguranca no deslocamento dos transeuntes. A construcao
de pontes também contribuird para impulsionar o desenvolvimento econdmico facilitando o escoamento da
producéo, justificando a presente contratagao.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para elaboracéo
de orcamento de obras de engenharia.

Das exigéncias habilitatdrias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Execucéo de servicos de obras de construcéo de pontes de porte e complexidade semelhante ao objeto
dessa licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucdo dos itens relacionados abaixo, com 0s seguintes quantitativos minimos, conforme discriminado
abaixo, por item:

- Item 1: execucdo de 6 (seis) pontes com extensdo minima de 8 metros;

- Item 2: execucdo de 6 (seis) pontes com extensdo minima de 12 metros;
- Item 3: execucdo de 6 (seis) pontes com extensdo minima de 15 metros;
- Item 4: execucdo de 6 (seis) pontes com extensdo minima de 18 metros;
- Item 5: execucdo de 6 (seis) pontes com extensdo minima de 24 metros.

Nos termos do item 9.1 do Termo de Referéncia, a exigéncia de qualificacdo técnica visa assegurar a aptidao
da contratada para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto de uma licitagcao, sendo
esta crucial para garantir a qualidade da execucéo e eficiéncia na execugdo das obras objeto do Termo de
Referéncia.

Da necessidade da contratacéo:

A contratacdo para a construcdo de pontes modulares é essencial para melhorar a qualidade de vida da
populacdo. Essa infraestrutura possui potencial de melhorar e promover o acesso dos cidaddos a servicos
basicos, como saude, educacdo e lazer, além de aumentar a seguranca no deslocamento dos pedestres.
Ademais, as pontes impulsionardo o desenvolvimento econdmico ao melhorar o escoamento da produgéo,
justificando plenamente a proposta de contratacao.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
gue sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucao parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo, havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Registro de Precos (dispensa de divulgacao) e
nao permissdo de participantes nalicitacdo:

A divulgagdo da Intencé@o de Registro de Precgos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto € de especificidade da Codevasf.
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Da admisséo de ades&o dos 6rgdos nado participantes (carona):

Sim — Serad admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questéo é especifico da Codevasf.

Divulgacéo do valor orcado:

Publico: Conforme Aco6rddo n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagGes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacao do orcamento.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia,
com padrbes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitéarios:

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medi¢Bes das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.

Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto basico ou executivo, existem servicos que possuem certo
grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo do
comprimento de estaca.

Este regime de execu¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo pagos somente os
servicos efetivamente executados, mediante medicBes mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdrcios:

N&o permitida. Ndo seré permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio
de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos
distintos, como também nao se trata de metodologia de execuc¢do de alta complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto da
licitagdo de contrato de méo de obra para execucéo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permisséo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Participac8o de Microempresa e Empresa de Pequeno Pote

Nao serdo concedidos os beneficios para as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte previstos nos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, e no Decreto 8.538/2015, conforme art. 4°, §1° da lei n°
14.133/2021 e Parecer Juridico n° 753/2024 — PR/AJ/ACTB.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicBes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessdrias para a elaboragdo da proposta e
execucao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacéo dos servicos.
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Permisséo para Subcontratacéo:

Sim: N&o poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem
respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo é necessério indicar a dotagao
orcamentéria que somente seré exigida para a formalizagdo do Contrato ou Instrumento Equivalente

Desapropriacéo:

N&o aplicavel. Os servicos seréo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma ndo sera
necesséria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecesséria a elabora¢do do Projeto
de Desapropriacéo.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens (lotes)

O objeto a ser licitado foi divido em 5 (cinco) itens com o intuito de diferenciar as dimensées da transposicao,
visando atender as diversas demandas locais. Com a divisdo em lotes pretende-se proporcionar uma maior
competitividade, pois ao reduzir os valores dos itens permite-se que empresas de diversos portes possam
participar do certame. Além disso, a divisdo do objeto em itens também gera uma economia processual.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucédo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execug¢édo é desconhecido no momento licitatorio, o licenciamento ou a
dispensa somente € obtido quando da elaboracao do projeto executivo na fase contratual, quando se sabera
com exatiddo o local de execucéo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento ambiental ou
dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtengdo do licenciamento ambiental (Licenga
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio da execucdo dos servigos
sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. Devido a importancia da contratacdo, alinhada com a misséo da Codevasf, as exigéncias
técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questdo, comprove que possui expertise
satisfatoria na execucao de pontes de caracteristicas, porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e
que possui capacidade de executar os servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. Os quantitativos minimos exigidos no item 9.1
deste TR também se justificam pelo histérico de contratagBes anteriores, onde as empresas apresentaram
deficiéncias técnicas durante a execucdo do instrumento.

Da gualificacdo econdmico-financeira (indices Econémicos):

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de
licitacdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica indispensavel a
garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.
A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da
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habilitagdo do licitante é capacidade econdmica e financeira. Diante deste conjunto normativo, o
administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na Simula n° 289 da Corte de Contas
da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento. A exigéncia de indices contabeis de capacidade
financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitacdo, conter pardmetros
atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja
formula inclua rentabilidade ou lucratividade. E prerrogativa da administrag&o, e via de regra, dever aferir
objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para construir um muro indtil de restricbes
comprometendo o carater competitivo da licitacdo, mas para prevenir a adjudicacao de objetos licitados a
contratados sem condi¢cBes de honrar os compromissos assumidos perante ela. A administracdo deve ter
percuciéncia ao definir os indices de avaliagdo da capacidade econdmico-financeira de quem se propora a
executar o objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia da execucéo do contrato e evitar restringir o
carater competitivo do certame. Diante da legislagcdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta
oportunidade, dois indices contébeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente
e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem
executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenga. Os indices escolhidos apresentam
parédmetros atualizados de mercado, pois, 0s de liquidez sdo considerados, pela doutrina contabil, e pela
Administracdo Publica que os utiliza constante e hodiernamente, préprios para o fim a que se esté aplicando
nesta licitacdo. Tais indice, inclusive e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de
avaliacdo econdmica aferida pela IN n® 03/2018-MP que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administragdo Publica
Federal, condig&o absoluta para a participagdo nas licitacdes eletronicas da Unido). Ademais, como a prépria
sumula indica, ndo h& vedacgéo a adocao de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou
lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de
solvéncia geral. O consciente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, 0
que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0S compromissos.
1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da empresa
a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa ho AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a segurang¢a no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.
2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos financeiros
a curto e longo prazo. ldentifica a seguranca apresentada, para pagar todos compromissos e ainda
permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo
(menos o patrimdnio Liquido).
3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto prazo.
Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.
Por tudo que se expbs, afigura-se plenamente razoavel que a Codevasf disponha, como critério de afericdo
da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices
econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los,
sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execuc¢éo do objeto que ora langa
na praca aos interessados em contratar sua execucao, sem agredir o carater competitivo da licitacéo.

Da apresentacéo de Patrim6nio Ligquido:

A exigéncia de um patriménio liquido minimo de 10% visa assegurar que a empresa licitante possui
capacidade financeira para arcar com as obrigacdes decorrentes do contrato. Isso reduz os riscos de
inadimpléncia ou paralisacdo da obra, evitando que o projeto seja comprometido por falta de recursos da
contratada.

A exigéncia de 10% do valor or¢cado € proporcional & magnitude do contrato. Contratos de maior valor exigem
um nivel mais elevado de solidez financeira para evitar desequilibrios econdmico-financeiros durante a
execucao. O percentual € um critério objetivo e padronizado, o que garante uma avaliagcdo justa e uniforme
entre os licitantes.

A previsdo de um percentual de patrimdnio liquido minimo estd de acordo com a legislacé@o brasileira de
licitagBes, Lei n® 14.133/2021 (nova lei de licitacées).

Assim, a obrigatoriedade do patrimonio liquido minimo em licitacdes da Codevasf, fixado em 10% do valor
orcado por item, se justifica tecnicamente por garantir a seguranca financeira das empresas contratadas,
proteger o erdrio publico e assegurar a entrega de servigos ou obras com qualidade e no prazo previsto.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que esta ciente da
abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s servicos que sao em toda a area de abrangéncia da 82
Superintendéncia da Codevasf, no estado do Maranh&do, conforme Anexo X, e que se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacao da proposta, € que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas
que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos servicos, tendo obtido todas as informacdes
necessérias para a elaborag&o da proposta e execucéo do contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
MARANHAO — VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 (REF. CALCULOS E PARAMETROS — JUN/2024)
~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 0,00 0,00
SUBTOTAL DE “A”: 36,80 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,89 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,85 0,64
B4 | 13° Salario 11,03 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,06 0,04
B6 | Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,59 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 | Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 48,43 18,88
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 | Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 | Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,41 1,82
C5 | Indenizac&o Adicional 0,39 0,29
SUBTOTAL DE “C”: 9,22 6,96
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,82 6,95
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 041 031
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 18,23 7,26
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 112,68 69,90
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINACAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D’:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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Detalhamento do BDI — Servigcos — Sem Desoneracao

QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,80%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 | RISCO, SEGURO E GARANTIAS 0,82%
3.1 |Risco (R) 0,50%
3.2 | Seguro (S) 0,12%
3.3 | Garantias (G) 0,20%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,02%

5 |LUCRO (L) 6,64%

BDI* (%)= 23,41

Acordao TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
=i

82 Superintendéncia Regional — Sdo Luis/MA

Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracéo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,40%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,17%
3.1 |Risco (R) 0,75%
3.2 | Seguro (S) 0,20%
3.3 | Garantia (G) 0,22%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,80%

5 |LUCRO (L) 5,00%

BDI* (%)= 14,87

Consideracoes:
Acordao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100

e-DOC D87DF7A4

Proc 59580.000942/2024-32-e
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Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Planilha de Custos da Proponente

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Projeto Basico (Segdo Tipo)

PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Manual de Uso da Marca do Governo Federal Obras

MODELO DA PLACA DE OBRA - MANUAL DE USO DA MARCA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIII: Especificacdes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IX: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo X: Relacédo dos Municipios — Maranh&o

RELACAO DOS MUNICIPIOS — MARANHAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo Xl: Quadro Resumo de Quantitativo e de Distribuicéo

QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

56

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D87DF7A4


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D87DF7A4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=942&filter[anoproc]=2024

e-DOC D87DF7A4

Proc 59580.000942/2024-32-e

[!Tﬂ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF 21 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
. S° Superintendéncia Regional — Sdo Luis/MA

Anexo Xll: Modelo de Diario de Obras

MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo XllI: Relacédo de Ensaios

RELACAO DE ENSAIOS - PONTES

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo XIV: Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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