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b—"| 82 Secretaria Regional de Licitagdes — 8%/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba-

CODEVASF, empresa publica federal, com atual denominagéo social por for¢a da Lei n° 9.954,

de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de

2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da

Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -

SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por

Superintendente Regional, Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, nomeado pela Decisdo n° 300, de

14 de margo de 2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.000.000/000-00,

estabelecida na XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, resolvem assinar o presente

Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na

Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a pegca XXX do Processo n°

59580.001198/2024-93, decorrente do Edital de Pregdo n° 90022/2024, por Sistema de Registro

de Precos, com fornecimento parcial, que, em observancia as disposi¢des da Lei n° 13.303/2016,

da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015 e do Regulamento

Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, serd regulado mediante as seguintes clausulas e

condicdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as

disposictes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de Precos -
SRP, de caminhdo leve (VLC) com carroceria aberta de madeira ou aco, com vistas a
apoiar a estruturacdo de arranjos produtivos, em diversos municipios da area de atuacao
da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado do Maranhdo, conforme
especificacdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, Anexo I, do Edital n°
90022/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preAmbulo e na
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

1.3. Discriminagéo do objeto:
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ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA UNI(LQ;QIO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigcos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital n® 90022/2024 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Matriz de Risco;

f) Demais documentos contidos no Processo n°® 59580.001198/2024-93.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo para execugdo do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
emissao da Ordem de Fornecimento, da seguinte forma:

a) Primeira Parcela: 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser
entregue no prazo de até 90 dias;

b) Segunda Parcela: MAIS 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera
ser entregue no prazo de até 150 dias;

c) Terceira Parcela: Os 50% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento
deverdo ser entregues no prazo de até 180 dias, totalizando, ao final desse periodo,
100% da quantidade total da Ordem de Fornecimento.

3.2 O prazo do item 3.1 pode ser prorrogado, desde que justificado, mediante manifestacdo
expressa das partes.

3.3. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.4. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
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compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento
da Nota Fiscal e mais 60 (trinta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 330 (trezentos e trinta) dias.

3.5. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢cdes iniciais de habilitacdo financeira da
contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem
vantajosos para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.6. A prorrogacéo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.7. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.8. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterad & Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.9. Apb6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposigdo e submetera a apreciagcdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizagcdo para celebracdo de Termo Aditivo.

3.10. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

3.11. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivard apés a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.12. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e

Pagina 3 de 21



@ Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8?2 Secretaria Regional de Licitagdes — 8%/SL

assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execu¢do da obra ou servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necesséaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipag¢do do pagamento, com relagéo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra
OU Servicgo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicho da administragdo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengcédo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econ6mica
extraordinaria e extracontratual.

3.13. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certidbes comprobatorias de
sua regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim
como suas condi¢cBes habilitatdrias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situacao, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de LicitagBes da Codevasf.

3.14. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (ceeeeerrnenn ), obedecidos os precos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicio de empenho
complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de
novas licitagcdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
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seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso
de omisséo, considerar-se-40 como inclusas nos pre¢os.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° _ -
, Categoria Econbdmica , sob gestdo da Area de
Revitalizacdo da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitdaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicGes estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo I, que integra o Edital n® 90022/2024, que
faz parte integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentagéo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo
com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2
reiniciado apds a entrega da nova documentacéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissbes, com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicacdo do
domicilio bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos
respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retengéo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isengdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo
enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das
contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucéo do objeto
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E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissbes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situacéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de
evitar a reten¢éo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nhome do Banco,
Agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito,
apos a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢édo do contrato, todas as condi¢des
de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante o0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp8e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacéo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM = P x |, onde:
AM = Atualizacdo Monetéria;
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P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)X¥30 x (1+im2/100)2% x ... x (1+imn/100)>"3 - 1, onde:

i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més
ﬂmU.

d = Ndmero de dias em atraso no més “m’;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o dltimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos
pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90022/2024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

1Sera utilizado como indice de reajustamento: TABELA FGV Cddigo 1416650
(IPA-EP-DI Maquinas, aparelhos e equipamentos).

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA
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8.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem
de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas na legislagédo e no
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,5% (meio por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso
na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento,
sem prejuizo das demais sangBes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 16% (dezesseis por cento) do valor do contrato no caso de
inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 16% (dezesseis por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 20% (vinte por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
Inadimpléncias Grau de do valor do
P Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 4%
Execucio parcial de até 60% do valor contratual 02 8%
Execucio parcial de até 40% do valor contratual 03 12%
Execucso parcial de até 20% do valor contratual 04 16%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagao contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinag¢fes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
gue seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacéo formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior
a 0,5% (meio por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.
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Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
sera convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade de Financas da Codevasf — 83/GRG/UFN o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd
mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, néo
constituindo a relevacdo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a Autoridade Competente da Codevasf mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Nao havera exigéncia de garantia de execugéo para a presente contratacao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicdes de entrega e recebimento do objeto séo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90022/2024.

Apés o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
Codevasf, através da Fiscaliza¢do, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, mediante apresentacdo de recibo, a ser emitido pelo Fiscal
designado pelo Codevasf, imediatamente ap0s a entrega, para efeito e posterior
verificacdo da conformidade do bem com as especificacdes;
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b) Definitivamente, mediante apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura, em até cinco dias
Uteis apOs o recebimento provisorio, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do
bem, ocasido em que se fara constar o atesto da Nota Fiscal/Fatura.

c) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

10.4. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item néo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-&do
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

10.5. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

10.6. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

10.7. Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

10.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF)

10.9. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento
Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,

possibilitando a liberagc&o da prestacdo de garantia.

10.10. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado a emissédo de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execucdo do objeto contratado.

10.11. A ultima fatura somente ser4 encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

10.12. Quando necessério, serdo efetuados testes por amostragem para avaliacdo dos

produtos, utilizando uma quantidade entre 1 (um) e 10 (dez) por cento de cada item do
empenho escolhidos aleatoriamente.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.1. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo |, do Edital n°®90022/2024.
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A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos sera
realizada pela Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que 0
integram.

A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugédo do contrato, se 0
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

A Fiscalizacao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizacdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessérios ao
desempenho de sua misséo.

A Fiscalizagédo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a 82
Geréncia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial, responséavel pela
execucao do contrato.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a 8% Geréncia Regional de
Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagao.
Os recursos relativos a multas seréo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucédo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos fornecimentos.

O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a

regularizac@o das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 90022/2024.

Pagina 11 de 21



@ Ministério da Integragcdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

8?2 Secretaria Regional de Licitagdes — 8%/SL

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A observancia as Obrigacées da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90022/2024.

13.2. Ap6s o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica
obrigado a encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

13.3. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.

13.4. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragbes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovagdo de experiéncia especifica
exigida acima, apresentando o seguinte:

a) Caracteristicas do sistema de operacao;
b) Local de instalagéo;
¢) Nome e endereco do cliente.

13.5. A confiabilidade dos equipamentos serd avaliada com base nas declaragdes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

13.6. A contratada devera investir em medidas de promog¢do da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo
Puablica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

13.7. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no
minimo o seguinte;

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso
e demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacao de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

d) O certificado de adequacao a legislacéo de transito (CAT) do implemento;

e) O certificado de capacitacao técnica (CCT) do implementador.

13.8. A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 (sessenta) dias apos a
assinatura do contrato, por meio de declaracdo ou apresentacdo de rede de assisténcia
técnica autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou
terceirizada/certificada) no ambito do estado de entrega do item.
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Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacées da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90022/2024.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servicos
contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS
A garantia consta item 22 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 90022/2024.

A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagfes Técnicas —
Anexo ll, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no
Cédigo Civil ou na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos,
prevalecendo o que for maior.

Caso o0 prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no
subitem anterior, o licitante dever4 complementar a garantia do bem ofertado pelo
periodo restante.

Durante o periodo da garantia contra defeitos de fabricacdo, a Contratada obriga-se a
efetuar, sem 6nus para a Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de
fabricacéo.

A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com
as normas técnicas especificas.

Entende-se por manutengcdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacao de
ajustes, reparos e correcdes necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverédo
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrbes
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de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo
do equipamento.

15.8. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da
data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracédo pela Contratada ou
pela assisténcia técnica autorizada.

15.9. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada,
aceita pelo Contratante.

15.10. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utilizagc@o em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos
trabalhos administrativos durante a execucéo dos reparos.

15.11. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar 0S reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

15.12. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade da Contratada.

15.13. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢6es, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.
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A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em
consideragdo na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cées do contrato e
as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipGteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracgdo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) Descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a
Lei quando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) Inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nédo se justificar

aplicacdo de sancdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancdo mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na

execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
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Il. Multa, na forma descrita no item 15 do Termo de Referéncia, Anexo |, do
Edital n°® 90022/2024;

lll. Suspenséo temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou
apresentar documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagéo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitag&do
sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunica¢éo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execuc¢do do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

As sanc¢bes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poder&o ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sanc¢des definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apés a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacéo de sangOes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacédo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancles de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os pardmetros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e poderé ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacgé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

d. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentac&o do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimacéo ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 24 do Edital n°® 90022/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL
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A celebragéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcdo da regularidade
em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidGes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacéo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucgdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais altera¢gdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusé@o da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

iv. a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associacéo da contratada com
outrem, a cesséo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacdo, que afetem a boa execucéo deste;

Vi. 0 nao atendimento das determinacBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;
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Vii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucgéo, anotadas em registro proprio;
viii. a decretagdo da faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

iX. a dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

X. a alteracdo social ou a modificacé@o da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execucao da obra ou servico;

Xi. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

Xii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

Xiil. a suspensédo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até
que seja normalizada a situacao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracéo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

XV. a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de éarea, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢é&o do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisdao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa,
sem prejuizo das sanc¢8es cabiveis.

23. Clausula Vigésima Terceira - Anticorrupgéao

23.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrup¢éo, em especial a
Lei n® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

23.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funciondrios, representantes
e outras pessoas gque agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
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dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

23.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO,
compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m)

constituir violagdo a legislacdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo
aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

23.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcéo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR,
nos termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e
Norma de Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das sancfes
administravas porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com
vistas a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°
12.846/2013.

23.5. Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢des de seus respectivos cddigo
de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida,
influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (lI) adotar as melhores
praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislacdo anticorrup¢ao,
com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de
dinheiro por seus sOcios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna ou outro controle interno que a
CONTRATANTE determinar, como apresentacéo de quaisquer documentos solicitados a
fim de esclarecer pendéncias ou dividas acerca da conduta da CONTRATADA e seus
agentes.

23.6. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislacdes anticorrupcdo vigentes, bem
€como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupgao.

23.7. A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa
para a rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos
causados a parte inocente.

23.8. As infrac6es administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licita¢cdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei
n® 12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos
termos previstos no art. 16 do Decreto n® 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo
Correcional da Codevasf (N-359).

24. Clausula Vigésima Quarta - PUBLICACAO
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A CODEVASF providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Sec¢édo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quinta - FORO

O Foro da Justica Federal da Se¢do Judiciaria de S&o Luis - MA ser4 o competente para
dirimir questBes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, para 0 mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Sé&o Luis - MA, XX de XXXXXX de 2024.

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA

Pagina 21 de 21



